

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
 VE: 53-II21-B
 LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
 Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
 VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.</i>				
01.02.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG				
01.02.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0004.	--- Elektronisches Erfassungsgerät für	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03.	SONSTIGES				
01.03.0001.	--- Baugerät für baustellen- und	25,00	h	,...	,...
	Zwischensumme	01.03.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
 VE: 53-II21-B
 LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
 Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
 VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.</i>				
02.01.	VS OST BAUPHASE 1				
02.01.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	50,00	d	,...	,...
02.01.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	50,00	d	,...	,...
02.01.0004.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	50,00	d	,...	,...
02.01.0005.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0006.	21.105/245.91.20.92.03 Verkehrstafel aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m*über 7 b. 14 Tage	2,00	St	,...	,...
02.01.0007.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.</i>				
02.02.	VS OST BAUPHASE 2				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01

VE: 53-II21-B

LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern

Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West

VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.02.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	100,00	d	,..	,..
02.02.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	100,00	d	,..	,..
02.02.0004.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	100,00	d	,..	,..
02.02.0005.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.02.0006.	21.105/245.91.20.92.03 Verkehrstafel aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m*über 7 b. 14 Tage	2,00	St	,..	,..
02.02.0007.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,..	,..
	Zwischensumme 02.02.				,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.</i>				
02.03.	VS OST BAUPHASE 3				
02.03.0001.	21.105/105.11.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.03.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	50,00	d	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	50,00	d	,xx	,xx
02.03.0004.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 02.03.				,xx
02.04.	VS WEST BAUPHASE 4				
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0001.</i>				
02.04.0001.	21.105/105.19.29.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.04.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	5,00	d	,xx	,xx
02.04.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	5,00	d	,xx	,xx
02.04.0004.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.04.0005.	21.105/505.11.21.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,xx	,xx
02.04.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	5,00	Std	,xx	,xx

Hinweis zur OZ 02.04.0007.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0007.	21.105/105.12.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.04.0008.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	50,00	d	,...	,...
02.04.0009.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	50,00	d	,...	,...
02.04.0010.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.04.0011.	21.105/605.23.20.00 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2	30,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.04.0012.</i>					
02.04.0012.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	300,00	md	,...	,...
02.04.0013.	21.105/625.90 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.04.0014.</i>					
02.04.0014.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	20,00	Std	,...	,...
02.04.0015.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	10,00	d	,...	,...
Zwischensumme 02.04.					,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.05.</i>					
02.05.	VS WEST BAUPHASE 5				
02.05.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.05.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	70,00	d	,...	,...
02.05.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	70,00	d	,...	,...
02.05.0004.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	70,00	d	,...	,...
02.05.0005.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
<i>Hinweis zur OZ 02.06.</i>					
02.06.	VS WEST BAUPHASE 6				
02.06.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.06.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d	,...	,...
02.06.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	21,00	d	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0004.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	21,00	d	,xx	,xx
02.06.0005.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.06.0006.	21.105/245.91.20.92.03 Verkehrstafel aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m*über 7 b. 14 Tage	2,00	St	,xx	,xx
02.06.0007.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,xx	,xx
	Zwischensumme 02.06.				,xx
	<i>Hinweis zur OZ 02.07.</i>				
02.07.	VS WEST BAUPHASE 7				
02.07.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.07.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d	,xx	,xx
02.07.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	21,00	d	,xx	,xx
02.07.0004.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	21,00	d	,xx	,xx
02.07.0005.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0006.	21.105/245.91.20.92.03 Verkehrstafel aufb., abb., vorh. ... Freitext ... *Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m*über 7 b. 14 Tage	2,00	St	,..	,..
02.07.0007.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,..	,..
	Zwischensumme 02.07.				,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.08.</i>				
02.08.	VS WEST BAUPHASE 8				
02.08.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.08.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d	,..	,..
02.08.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	21,00	d	,..	,..
02.08.0004.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 02.08.				,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.09.</i>				
02.09.	VS WEST BAUPHASE 9				
02.09.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d	,...	,...
02.09.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,...	,...
02.09.0004.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,...	,...
02.09.0005.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.09.0006.	21.105/245.91.20.92.03 Verkehrstafel aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m*über 7 b. 14 Tage	2,00	St	,...	,...
02.09.0007.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	14,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.09.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.10.</i>				
02.10.	LAGERPLATZ 11				
02.10.0001.	21.105/105.12.09.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.10.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	250,00	d	,...	,...
02.10.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	250,00	d	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.10.0004.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.10.				,...
02.11.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 02.11.0001.</i>				
02.11.0001.	21.105/332.11.50.22.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 nicht grob. Decke*Markierung entf.	975,00	m	,...	,...
02.11.0002.	21.105/332.51.50.22.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu1 Leitl.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 nicht grob. Decke*Markierung entf.	220,00	m	,...	,...
02.11.0003.	21.105/334.15.02.21 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	95,00	m	,...	,...
02.11.0004.	21.105/334.25.02.21 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	2,00	m	,...	,...
02.11.0005.	21.105/344.21.14.21 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 nicht grob. Decke*Folie entf.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.11.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.12.	VS AUF ANORDNUNG DES AG				
02.12.0001.	21.105/405.05.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0002.</i>				
02.12.0002.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.12.0003.	21.105/405.03.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 mit Tastleiste	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0004.</i>				
02.12.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.12.0005.	21.105/405.04.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 mit Tastleiste	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0006.</i>				
02.12.0006.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.12.0007.	21.105/405.03.21.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0008.</i>				
02.12.0008.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.12.0009.	21.105/405.04.21.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0010.</i>				
02.12.0010.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.12.0011.	21.105/203.12.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0012.</i>				
02.12.0012.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.12.0013.	21.105/203.92.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0014.</i>				
02.12.0014.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0015.</i>				
02.12.0015.	----- Zusätzliche An- und Abfahrt	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0016.</i>				
02.12.0016.	----- Zusätzliche An- und Abfahrt	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
 VE: 53-II21-B
 LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
 Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
 VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.12.0017.</i>					
02.12.0017.	----- Zusätzliche An- und Abfahrt	5,00	St	,...	,...
02.12.0018.	21.105/210.22.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St	,...	,...
02.12.0019.	21.105/605.23.20.00 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2	50,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.12.0020.</i>					
02.12.0020.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	500,00	md	,...	,...
02.12.0021.	21.105/625.90 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.12.0022.</i>					
02.12.0022.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	20,00	Std	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.12.0023.</i>					
02.12.0023.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	10,00	d	,...	,...
02.12.0024.	21.105/615.90.00.02 Transp. Schutzeinrichtung umsetzen ... Freitext ...*Arb.st./fl. Verk.	50,00	m	,...	,...
02.12.0025.	21.105/203.52.21.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 455,460*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.12.0026.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.12.0027.	21.105/240.21.21.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen temp. Wegweiser*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0028.</i>				
02.12.0028.	----- Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	50,00	Std	,...	,...
02.12.0029.	21.105/240.22.21.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen temp. Wegweiser*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0030.</i>				
02.12.0030.	----- Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	50,00	Std	,...	,...
02.12.0031.	21.105/240.23.21.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen temp. Wegweiser*Tafel über 4-6 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.12.0032.</i>				
02.12.0032.	----- Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	50,00	Std	,...	,...
02.12.0033.	21.105/326.22.20.21.01 Pfeilmarkierung Typ I herstellen li. oder re. ab*Länge 5,00 m Folie*mind. P 4*grobstr. Decke Markierung entf.	6,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.12.			,...
02.13.	REGELPLAN AUF ANORDNUNG DES AG				
02.13.0001.	21.105/105.19.29.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.13.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
02.13.0003.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	10,00	d	,...	,...
02.13.0004.	21.105/120.92.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.13.0005.	21.105/505.11.21.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.13.0006.</i>				
02.13.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	10,00	Std	,...	,...
02.13.0007.	21.105/105.19.29.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.13.0008.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,...	,...
02.13.0009.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	20,00	d	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis**Projekt: A84-02-0023_01****VE: 53-II21-B****LV: 1****B427 Umgehung Bad Bergzabern****Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West****VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.13.0010.	21.105/120.92.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 02.13.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ		GB in EUR
LV	1	
01.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	g..
01.02.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG	g..
01.03.	SONSTIGES	g..
	Summe 01.	g..
02.	VERKEHRSSICHERUNG	
02.01.	VS OST BAUPHASE 1	g..
02.02.	VS OST BAUPHASE 2	g..
02.03.	VS OST BAUPHASE 3	g..
02.04.	VS WEST BAUPHASE 4	g..
02.05.	VS WEST BAUPHASE 5	g..
02.06.	VS WEST BAUPHASE 6	g..
02.07.	VS WEST BAUPHASE 7	g..
02.08.	VS WEST BAUPHASE 8	g..
02.09.	VS WEST BAUPHASE 9	g..
02.10.	LAGERPLATZ 11	g..
02.11.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	g..
02.12.	VS AUF ANORDNUNG DES AG	g..
02.13.	REGELPLAN AUF ANORDNUNG DES AG	g..
	Summe 02.	g..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A84-02-0023_01
VE: 53-II21-B
LV: 1

B427 Umgehung Bad Bergzabern
Verkehrssicherung Tunnelvorfeld Ost u. West
VERKEHRSSICHERUNG OST U. WEST

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	,...
-----	-------------------------------------	-----------

02.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
-----	-------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------
