

Anlage 1

Leistungsbild Objektplanung Verkehrsanlagen für die Planungsleistungen
Neugestaltung der Hainstraße in Neustadt an der Weinstraße / OT Gimmeldingen.

Die Teilleistungsbewertung richtet sich nach der FBS-Tabelle Verkehrsanlagen aus dem Beck'schen HOAI- und Architektenrechts-Kommentar Fuchs/Berger/Seifert, 3. Auflage 2022, 5. Teil, Anhang D.

Grundleistungen	
LP 1 Grundlagenermittlung	
2,00 %	
a)	Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers
b)	Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf
c)	Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
d)	Ortsbesichtigung
e)	Zusammenfassen, Dokumentieren und Erläutern der Ergebnisse
LP 2 Vorplanung	
18,15 %	
a)	Auswerten amtlicher Karten
b)	Analysieren der Grundlagen
c)	Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter
d)	Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit (nur für das Brückenbauwerk)
e)	Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter (ESN, Stadtwerke GmbH, Telekommunikationsunternehmen etc.) Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage
f)	entfällt
g)	Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
h)	Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen
i)	Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen
j)	entfällt
k)	Kostenschätzung nach der "Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen" (AKVS)

l)	Zusammenfassen, Dokumentieren und Erläutern der Ergebnisse
LP 3 Entwurfsplanung	
22,00 %	
a)	Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen
b)	Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter (ESN, Stadtwerke GmbH, Telekommunikationsunternehmen etc.)
c)	fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern
d)	entfällt
e)	Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen
f)	Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
g)	Kostenberechnung nach AKVS und nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung
h)	entfällt
i)	entfällt
j)	entfällt
k)	Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte
l)	Nachweis der Lichtraumprofile
m)	Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs während der Bauzeit
n)	Bauzeiten- und Kostenplan
o)	Zusammenfassen, Dokumentieren und Erläutern der Ergebnisse
LP 4 Genehmigungsplanung	
6,00 %	
a)	Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b)	entfällt
c)	Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
d)	Abstimmen mit Behörden

e)	Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs- bzw. Erörterungsterminen
f)	entfällt
LP 5 Ausführungsplanung 15,00 %	
a)	Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsfähigen Lösung
b)	Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben
c)	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsfähigen Lösung
d)	Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung
LP 6 Vorbereiten der Vergabe 9,75 %	
a)	Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b)	Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Vorgabe des Auftraggebers sowie der Besonderen Vertragsbedingungen, einschließlich Einarbeitung der Leistungsverzeichnisse der fachlich Beteiligten wie ESN und Stadtwerke GmbH
c)	Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
d)	Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen
e)	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
f)	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
g)	entfällt
LP 7 Mitwirken bei der Vergabe 2,25 %	
a)	entfällt
b)	Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels (Preisspiegel über gesamtes LV, einschließlich ESN und Stadtwerke GmbH)
c)	entfällt
d)	Führen von Bietergesprächen
e)	Erstellen der Vergabevorschläge
f)	entfällt

g)	entfällt		
h)	entfällt		
<table> <tr> <td>LP 8 Bauoberleitung</td><td>14,00 %</td></tr> </table>		LP 8 Bauoberleitung	14,00 %
LP 8 Bauoberleitung	14,00 %		
a)	Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe		
b)	Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)		
c)	Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen		
d)	Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme		
e)	Mitwirken an der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen, Feststellen von Mängeln, Fertigen einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme		
f)	Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran		
g)	entfällt		
h)	entfällt		
i)	Auflistung der Verjährungsfristen der Mängelansprüche		
j)	Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften		
<table> <tr> <td>LP 9 Objektbetreuung</td><td>0,00 %</td></tr> </table>		LP 9 Objektbetreuung	0,00 %
LP 9 Objektbetreuung	0,00 %		
entfällt			

Besondere Leistungen	
LP 3 Entwurfsplanung	
a)	Organisation der Abstimmung aller vorgesehenen neuen Ver- und Entsorgungseinrichtungen (einschließlich Leitungen des ESN und der Stadtwerke, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung) untereinander und mit Pflanzpunkten (geplanten Baumstandorten) mit allen Beteiligten (auch Dritten) unter Berücksichtigung des Bestandes.
b)	Dokumentation der Abstimmungsergebnisse
c)	Dokumentation und zeichnerische Darstellung (Lagepläne und Querschnitte) der Abstimmungsergebnisse
LP 5 Ausführungsplanung	
a)	Erstellung von Verkehrssicherungs- und Verkehrsführungsplänen für alle Bauphasen und Bauabschnitte unter Beteiligung aller erforderlichen Dritten, insbesondere der Verkehrsbehörde, der Polizei, des ÖPNV, der Rettungskräfte, der Stadtwerke GmbH und des ESN; Mitwirken an bis zu drei Abstimmungsterminen
b)	Herausarbeiten von für den Bauablauf wesentlichen Zwangs- und Konfliktbereichen
c)	Darstellung in Verkehrszeichenplänen für alle Bauphasen und Bauabschnitte als Grundlage für die Ausschreibung
LP7 Mitwirken bei der Vergabe	
a)	Prüfen und Werten von Nebenangeboten
LP 8 Bauoberleitung	
a)	Prüfen von Nachträgen
b)	Örtliche Bauüberwachung: Plausibilitätsprüfung der Absteckung -Überwachen der Ausführung der Bauleistungen - Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) - Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers - Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen - Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel b) - Dokumentation des Bauablaufs - Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße - Mitwirken bei behördlichen Abnahmen - Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen - Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme - Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage - Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis
h)	Organisieren, Vor- und Nachbereiten und Moderieren von wöchentlichen Baustellenbesprechungen über die gesamte Bauzeit, mit Beteiligung aller

	erforderlichen Dritten, Dokumentation der Besprechung, Niederschrift (mit Einbezug ESN, Stadtwerke, Telekommunikationsunternehmen, etc.) und Verteilung der Protokolle
--	--