Vergabenr.: HD_65_2026_001 Planungsleistungen Gebaude mit Freianlagen

Projektbeschreibung und Aufgabenstellung

Planungsleistungen fiir Gebaude und Freianlagen in Heidelberg
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb - Vergabe Nr. HD_65_2026_001
Umbau und Erweiterung Mensa Albert-Schweitzer-Schule und Stauffenbergschule

Die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) und die Stauffenbergschule (SBS) bilden einen Schulcampus
mit gemeinsamem Schulhof, zwei Sporthallen und kinftig einer zeitgemaRRen Mensaldsung.
Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine zweizlgige Stadtteilgrundschule mit ca. 240
Schiler*innen mit einem modular buchbaren kommunalen Betreuungsangebot.

Die Stauffenbergschule ist ein Sonderpadagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit
dem Forderschwerpunkt Sprache mit ca. 150 Schiler*innen. Beide Schulen befinden sich auf
einem gemeinsamen Flurstick im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund.

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um eine Umnutzung der ehemaligen freiwilligen
Feuerwehr und der Lehrklche der Albert-Schweitzer-Schule zu einer Mensa mit Aufwarmkuche.
Die Mensa wird dabei mit zwei getrennten Speiseraumen fur die Schulen konzipiert, die von
einer gemeinsamen Aufwarmkiche mit Lager und Personalbereich bedient werden. Die
Aufwarmkdiche soll zu einer Cook & Chill - Kiiche aufgeristet werden kénnen. Zusatzlich gibt es
einen gemeinsamen Sanitarbereich und ein gemeinsames Foyer als Verteiler und Schleuse mit
Handwaschbecken.

Die Speiseraume sollen nicht mit reiner Kantinenbestuhlung versehen werden, sondern eine
hohere Aufenthaltsqualitat als ,,Schilerrestaurant” (ASS) bzw. als ,,Familien-Esszimmer” (SBS)
bieten. Der Entwurf der Speiserdume (Planungsleistung Innenraum LPH 3) wird als besondere
Leistung vergutet.

Aufgrund der bestehenden Deckenhdhen wurde festgelegt, dass die Technik sichtbar unter der
Decke verlegt wird. Die Luftung erfolgt durch Textilschlduche.

Die nétige Technik ist im Untergeschoss unter dem Kuchenbereich geplant. Der ungedammte
Bestandsbau der ehemaligen Fahrzeughalle wird energetisch saniert.

Der Umbau mit Erweiterung umfasst ca. 676m?2 BGF (Regelfall).

Grundlage der zu beauftragenden Leistungen ist der Entwurf aus Leistungsphase 3 des
Hochbauamtes. Die weiteren Fachplaner sind bereits beauftragt und haben die LPH 3
weitestgehend abgeschlossen. Der Bauantrag wird in den nachsten Wochen gestellt.

Entsprechend der formulierten Ziele der Stadt Heidelberg zur nachhaltigen und
klimafreundlichen Stadtentwicklung ist die Konstruktion der Anbauten als Holz-/Holzhybridbau
geplant. Einbauten wie TUren und Fenster sollen soweit mdglich aus den ausgebauten
Elementen ausgefuhrt werden. Zirkulares Bauen soll Anwendung finden.

Ausgeschrieben sind die Grundleistungen fir die Gebaudeplanung gemafd HOAI §34 Anlage 10
Nummer 10.1 mit den Leistungsphasen 5-9, Einstufung in Honorarzonen IIL. (Einige
Grundleistungen entfallen - dies ist im Preisblatt kenntlich gemacht).

LPH 1-4 wurde durch das Hochbauamt selbst bearbeitet. Die DWG-Dateien werden in 2D zur
Verfligung gestellt.

Der Kostenrahmen flir das Projekt belauft sich auf ca. 2,7 Mio. EUR brutto (KG 300+400).

Mit den Planungsleistungen ist spatestens im Oktober 2026 zu beginnen. Das erste
Ausschreibungspaket (Abbruch, Rohbau, Holzbau) muss im Méarz 2027 versendet werden.



