WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

10.1

Die Ausschreibung erfolgt nach VOB.

Die Leistungen werden abgerechnet nach dem fur die betreffende Einzelleistung zutreffende
ATV /VOB.

Ein Anspruch auf eine vollstandige Beauftragung besteht nicht, es kann zu
Mengenverschiebungen zwischen einzelnen Leistungspositionen kommen.

Der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein beabsichtigt die Sanierung des
Quellgartens Wassertechnik im Ebertpark Ludwigshafen auszuschreiben.

Auskinfte wahrend der Angebotsfrist erhalten Sie bei der Submissionsstelle,
E-Mail: submission@Ludwigshafen.de

Lage der Baustelle

Die Baustellen befinden sich in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen am Rhein im Stadtteil
Friesenheim.

Die Zufahrten dirfen unter Berticksichtigung der ortl. Verhaltnisse durch die Bauausfiihrung
nicht in unzumutbarer Dauer u. Weise gesperrt werden.

Die durch das Befahren entstandenen Tritt- bzw. Fahrspuren, ggf. Schaden, Unebenheiten
etc. auf und um den Arbeitsbereich missen wieder in ihren Ausgangszustand gebracht
werden. Die Arbeitsbereiche miissen dann unverziglich wieder hergerichtet werden. Schaden
an den Flachen gehen zu Lasten des AN.

Es gilt Verkehrssicherung wahrend der gesamten Arbeitszeit. Einzurechnen sind hier alle
erforderlichen  Absperr- und SicherungsmalBnahmen gem. den Vorgaben der
StralRenverkehrsbehérde sowie der RNV, wenn es notwendig ist. Als RNV Dienstanweisungen
fur die Arbeiten im Gleisbereich gelten Vorgaben des Rhein- Neckar Verkehr GmbH nach
BOStrab und EBO / EsBO. Bei den Arbeiten in Wendeschleifen ist ein zugelassener
Sicherungsposten notwendig. Die Leistung wird als Pauschale fiir die unten aufgefuhrten
Pflegegange abgerechnet. Das Saubern von benutzten Arbeitsflichen ist ohne bes.
Aufforderung nach Bedarf eigenverantwortlich durchzufuhren. Straf3en u. Wege sind sténdig
verkehrssicher u. sauber zu halten.

Evtl. nétige Sicherungs-/Absperrmafl3nahmen zum Schutz oder Absperrung neuer Anlagenteile
sind nach Bedarf eigenverantwortlich durchzufiihren. Schaden gehen zu Lasten des AN.

Evtl. notwendige VerkehrssicherungsmalBhahmen sind nach Absprache mit den zustandigen
Fachdiensten der Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stra3enverkehr Verkehrssicherung
per E-Mail an: Verkehrsangelegenheiten@ludwigshafen.de) + gemalR RSA 95 (Richtlinien zur
Sicherung von Arbeitsstellen + MVAS ’99 (Merkblatt zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen
an StralRen) + ZTV-SA 97 + TL eigenverantwortlich zu veranlassen u. durchzufthren.

Die Leistungen erstrecken sich vom 15 Juni 2026 bis zum 21 August 2026, erforderliche
Teilleistungen werden ohne besondere Anordnung rechtzeitig ausgefihrt.

Ausfiihrung jeder Teilleistung wird dem AG vor Beginn angezeigt. Die vorgesehenen
Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.

ACHTUNG!

Fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen ist ein Schulungsnachweis mit Qualifikation
gemal "Merkblatt zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StralRen MVAS 99 (Merkblatt
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StraRen) + ZTV-SA 97 + TL eigenverantwortlich
zu veranlassen u. durchzufuihren.
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Die Reihenfolge der Arbeiten sind mit dem AG abzusprechen. Die Verstandigung
zwischen AG und AN erfolgt ausschlieRlich in Deutsch. Wahrend des Ausfiihrungs-
zeitraumes hat der AN engen Kontakt mit AG zu halten, mit den Beteiligten erfolgreich
zu kommunizieren und die Vorgehensweisen entsprechend abzustimmen.

In diesem Zusammenhang ist der AG zwingend schriftlich per Mail alltaglich bis 8h
morgens Uber die genauen Baustellenstandorte in Kenntnis zu setzen. Der AN hat
durch eigene Koordination fur eine reibungslose und erfolgreiche Auftragsabwicklung
zu sorgen.

Aus Grinden der Qualitatssicherung sind vorzugsweise immer die gleichen Kolonnen
einzusetzen.

Vor Beginn des Projektes wird ein gemeinsamer Einweisungstermin mit der Projektleitung
stattfinden.

Der AG setzt die Prioritaten der Arbeiten fest d.h. es sollte eine zusammenhéngende,
stral3enbezogenen bzw. objektbezogene Abarbeitung stattfinden.

Der AN garantiert dem AG mit Angebotsabgabe die jeweils festgelegten
Fertigstellungsfristen in den Arbeitslisten/Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzuhalten. Etwaige Bedenken miissen spéatestens am Folgetage nach Ubergabe der
Arbeitslisten schriftlich dem AG mitgeteilt werden.

Schaden gegenuber Dritten, die aufgrund schuldhafter Terminversaumnisse des AN
entstehen, gehen ausschliel3lich zu Lasten des AN.

Bindend fur die Ausfiihrung aller Arbeiten ist die VOB, die derzeit gultigen Unfallverhiitungs-
vorschriften (UVV) und die StraBenverkehrsordnung (STVO). Die erforderlichen Absperr-
genehmigungen sind rechtzeitig mit den zustandigen Amtern (Verkehrsbehorde, Polizei,
Ordnungsamt) vor Arbeitsaufnahme durch den AN abzuklaren. Deren Anordnungen sind zu
befolgen.

Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der Vertragsbedingungen sowie der
gesetzten Ausfihrungsfristen behdlt sich der Auftraggeber vor, dem Auftragnehmer den
Auftrag zu entziehen, dem néchstgiinstigsten Bieter zu Ubertragen und die entstandenen
Mehrkosten in Rechnung zu stellen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit Abgabe dieses
Angebotes, seine Erreichbarkeit (telefonisch, per FAX) sicherzustellen sowie die SchlieBung
des Betriebes, z. B. wegen Betriebsferien, dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.

Kommt der AN seinen vertraglichen Pflichten nicht oder nicht vollstéandig nach, wird
der AG unverzuglich die Leistungen bzw. einzelne Arbeiten zu Lasten des AN
anderweitig durchftuhren lassen bzw. den Auftragnehmer den Gesamtauftrag entziehen.

10.2  Nachweise der Eigenerklérung:

Die personelle Fachkunde, Leistungsfahigkeit und die technischen Qualifikationen gelten
gemal den Erganzungen zu Punkt Formblatt 124 ,Eigenerklarung zur Eignung®.

10.3 Baustellenabwicklung:

Die Standortplane werden nach Auftragserteilung dem AN digital in PDF-Format zur
Verfligung gestellt. (vergl. Internet-Vergabe-Portal)

Beschadigungen an Verkehrs- und Grunflachen sowie sonstigen Einrichtungen, sowie
deren Einrichtungsgegenstanden sind unbedingt zu vermeiden. Trotzdem entstandene
Schaden (z.B. Fahrspuren und Schaden auf Rasenflachen) sind dem AG

zu melden und durch den AN unverziiglich instand zu setzen.

Bei Arbeiten auf unbefestigten bzw. nicht tragféahigen Untergriinden missen
Fahrtrassen angelegt werden z.B. mittels Uberfahrplatten, Waben.

Dennoch entstandene Schaden sind auf Kosten des AN zu beseitigen.
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10.4

10.5

Die Baustelle ist taglich gereinigt zu hinterlassen.

Unvermeidliche, kurzzeitige Zwischenlagerungen dirfen keine Verkehrsgefahrdungen
oder Verkehrsbehinderungen verursachen und sind mit dem AG im Vorfeld
abzustimmen. Lagerhaufen sind ordnungsgemanR abzusichern.

Ablagerungen auf Pflanzungen und Verkehrswegen sind grundsétzlich untersagt.

Absperrmaflinahmen:

Der Aufwand fir Absperrmafinahmen (z.B. Parkplatze) und eventuell anfallende Gebulhren
sind in die Preise einzukalkulieren. Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass bei Arbeiten an
Ludwigshafener Hauptstral3en und Stralen mit Bus- und Bahnlinien Pflegearbeiten nur in der
Zeit zwischen 8:00 — 15:00 Uhr méglich sind und dass fur alle StraRen Gebuhren fir die
Anordnungen zur StraBenraumeinschrankung zu zahlen sind. Eine gesonderte Vergitung
dieser Gebuhren erfolgt nicht.

Fur Pflegearbeiten im RNV-Gleisbereich gelten die Dienstanweisungen der RNV (siehe
Anhang).

Bei Arbeiten im Verkehrsraum sind AbsperrmalBnahmen, Sondernutzungen, Energie-
abschaltungen o.a. durch den Auftragnehmer zu beantragen. Die Kosten sind ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren und damit abgegolten.

Die Sicherung bzw. Absperrung des Arbeitsbereiches mit geeignetem Absperrmaterial obliegt
bis zum Abnahmetag dem AN und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die fur die
EinzelmalRnahmen erforderlichen Genehmigungen sind vom AN per E-Mail an:
Verkehrsangelegenheiten@ludwigshafen.de zu beantragen. Die ggf. anfallenden
Genehmigungs-gebuhren sind vom AN zu tragen. Fir die Genehmigung ist die Einreichung
eines vorher vom AN zu erstellenden Beschilderungsplanes der Baustelle Voraussetzung. Die
StralRenverkehrsordnung (StVO) sowie die Polizeiverordnung tber die Bekampfung des
Larmes sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Die durchzufiihrenden Leistungen mussen den Unfallverhitungs- und
Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen!

Der AN hat sich vor Ausfuihrung der Arbeiten Uber die Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungen bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern zu
unterrichten.

Beschadigungen an Verkehrs- und Grunflachen, an sonstigen Einrichtungen und deren
Einrichtungsgegenstanden sind unbedingt zu vermeiden. Trotzdem entstandene Schaden
(z.B. Fahrspuren und Schaden auf Rasenflachen) sind dem AG zu melden und durch den AN
unverzuglich instand zu setzen.

Bei Arbeiten auf unbefestigten bzw. nicht tragféahigen Untergriinden miissen Fahrtrassen
angelegt werden z.B. mittels Uberfahrplatten, Waben.

Dennoch entstandene Schaden mussen auf Kosten des AN beseitigt werden.

Dokumentation der erbrachten Leistung, Rapporte und Rechnungsstellung:

Die Abrechnung der Leistungen (Rechnung, auch Abschlagszahlungen) erfolgt nach
tatséchlich ausgefiihrten Arbeiten/Arbeitsgangen.

Die Abnahme der Leistung erfolgt durch den verantwortlichen Vertreter des AG.

Die Fertigstellung der jeweiligen Arbeitssgange ist nach Ausfihrung unmittelbar dem
AG zur Anerkennung zu melden.
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Bei der Rechnungsstellung (Abschlags- oder Schlussrechnung) sind folgende Angaben

zu leisten: Vergabenummer, Auftragsnummer, Erledigungszeitraum,

Mengenangabe/Stiickzahl und Preis aufgeschliisselt nach Positionen des LVs, etwaige
Abziige von bereits in Rechnung gestellten Abschlagszahlungen und mit Unterschrift

Zu bestatigen. Diese sind im Original einzureichen.
Die Schlussrechnungen in doppelter Ausfuhrung.

Innerhalb eines Abrechnungsjahres kdnnen maximal 10 Abschlagszahlungen vor

Schlussrechnung gestellt werden.

Die abschlieende Schluf3rechnung ist mit allen erforderlichen
Nachweisen bis spatestens zum 30.09.2026 vorzulegen.

Rechnungsadresse:

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen a.R.
- Zentrale / Rechnungswesen -
Kaiserwdrthdamm 3a

67065 Ludwigshafen am Rhein

Zu Handen von:

1.ter Bauleiter:

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen

Bereich Griinflachen und Friedhofe

Hr. Baumann

Bliesstraflle 10

67059 Ludwigshafen

Zimmer 106

Tel.: 0621/5043340

E-Mail: david.baumann@Iludwigshafen.de

2.ter Bauleiter:

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen

Bereich Griinflachen und Friedhotfe

Fr O Callaghan

Bliesstraflle 10

67059 Ludwigshafen

Zimmer 106

Tel.: 0621/5043094

E-Mail: anna.ocallaghan@ludwigshafen.de
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Erklarungen:

Der Bieter garantiert die korrekte Einhaltung der genannten und relevanten gesetzlichen
Vorgaben.

Der Bieter akzeptiert uneingeschréankt alle im Leistungsverzeichnis genannten Bedingungen
und verpflichtet sich zur Einhaltung.

Der Bieter garantiert die termingerechte und vollstandige Abarbeitung der beauftragten
Leistungen.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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WEITERE ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

23.1

23.2

24,

Die Einheitspreise sind Festpreise gemafl VOB/B.
Eine Erstattung von Mehr- oder Minderaufwendungen bei Lohn- und Stoffpreis-
anderungen erfolgt nicht.

Ergéanzung zu 5.1 Baustellen 84 Abs. 4:

Fir Unterkunft-, Werk- und Lagerrdume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.
Die Kosten daflr sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Réaume in Gebauden (deren AuRenanlagen ausgebaut werden) kénnen nicht zur
Verfligung gestellt werden.

Ubernachtungen auf der Baustelle sind nicht gestattet.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfihrung "nach besonderer Anordnung

des Auftraggebers" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur
Ausfiihrung erst nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.
"Eventual-(Bedarfs-)Positionen" dirfen gleichfalls nur nach besonderer Anordnung durch
den Auftraggeber ausgefiihrt werden.

Ein Anspruch auf Ausfihrung kann seitens des Auftragnehmers nicht geltend gemacht
werden.

Soweit dem Auftraggeber Kosten fir die Beseitigung von anfallendem Material entstehen, sind
diese in den Einheitspreis einzurechnen.

Der Einsatz von Leiharbeitskraften bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine illegal Beschéaftigten einzusetzen.

Die Baustelle muss so errichtet und betrieben werden, dass den Forderungen
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (8§ 22) vom 15.03.1974 entsprochen
wird und die Immissionsrichtwerte (allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm - Gerauschimmission - vom 19.08.1970) eingehalten werden.

Auf eine Vertragserfillungsburgschaft wird verzichtet

Der Bieter ist verpflichtet, eine prifbare Preisermittlung (Urkalkulation) zu erstellen,

im Auftragsfalle bis zum Ablauf der Mangelbeseitigungspflicht zu verwahren und auf
Verlangen - bei Auftragen tGber 150.000 EUR (brutto) in der Phase der Angebots-
wertung vor der Auftragsvergabe - der Stadt versiegelt zu Gibergeben und zu hinterlegen.
Die Stadt ist berechtigt, die Unterlagen im Beisein des Auftragnehmers zur Priifung etwaiger
Mehr- oder Zusatzforderungen einzusehen.

,Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48 b EStG) dem
Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.”

Der Auftragnehmer hat die Ausfiihrung seiner Vertragsleistung auf der Baustelle
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verantwortlich zu leiten oder hierfiir einen qualifizierten Vertreter schriftlich zu benennen.
Der Auftraggeber Ubernimmt in diesem Rahmen die Funktion eines Fachbauleiters
entsprechend § 84 der LBO Rheinland-Pfalz (vom 27.01.1974, in der Fassung vom
20.07.1982). Eine Anderung in der Leitung der Baustelle darf nur mit Genehmigung des
Auftraggebers erfolgen.

25, Auf eine Mangelbeseitigungsbirgschaft wird verzichtet

26. Fir die Bearbeitung der SchluRzahlung gilt der § 16 Ziffer 3 Absatz 1 VOB/B.
(Die Schluf3zahlung ist alsbald nach Prifung und Feststellung der vom Auftragnehmer
vorgelegten SchluRrechnung zu leisten, spatestens innerhalb von 2 Monaten nach Zugang.
Die Prufung der SchluRrechnung ist nach Mdéglichkeit zu beschleunigen. Verzdgert sie sich,
so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen.)

27. Die Gewahrleistungszeit richtet sich nach den Vorgaben im BGB.

HINWEIS: Die ausgefihrten Leitziffern der besonderen Vertragsbedingungen
beziehen sich auf die entsprechenden 88 der VOB, Teil B.

— Ende der Weiteren Zusatzlichen Vertragsbedingungen —
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