

Generalsanierung der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach
Leistungen der Objektplanung §34 HOAI
Honorarangebotsblatt für Erstangebot
Name des Bieters / der Bietergemeinschaft:

A.1 Honorargrundlagen			
	Sanierung Gebäude BT A+B		Containeranlage
Baukosten Sanierung KG300+400 (Budget, netto):	14.500.000,00 €		
KG 300: 9.000.000 Euro	9.000.000,00 €		
KG 400: 5.500.000 Euro	5.500.000,00 €		
Baukosten Container KG300+400 (Budget,			500.000,00 €
Honorarzone	III-IV		II
Honorarsatz (Basissatz, siehe Vertrag)	Basissatz		Basissatz
A.2 zu beauftragendes Leistungsbild nach			
Leistungsanteile in v.H.			
1 Grundlagenermittlung	2,00%		2,00%
2 Vorplanung	7,00%		7,00%
3 Entwurfsplanung	15,00%		15,00%
4 Genehmigungsplanung	3,00%		3,00%
5 Ausführungsplanung	25,00%		25,00%
6 Vorbereiten Vergabe	10,00%		10,00%
7 Mitwirken Vergabe	2,00%		2,00%
8 Objektüberwachung	32,00%		32,00%
9 Objektbetreuung	2,00%		2,00%
Summe	98,00%		98,00%

B.1 Honorarangebot Grundleistungen

vorläufig anrechenbare Baukosten Sanierung	14.500.000,00 €	500.000,00 €
Ermittlung der vorläufig anrechenbaren Baukosten:		
KG 300 = 9.000.000 Euro		
zzgl. Baukosten KG 400 bestehend aus 25% der vorläufigen Baukosten von KG 300 = 2.250.000 Euro 50% des Restbetrages von KG 400 =1.625.000 Euro		
mitverarbeitete Bausubstanz:	€	
Honorarzone		
100% Honorar nach Honorartafel bei Basissatz	€	€
Zuschlag / Abschlag zum Basissatz in %		
Bitte Angebotswert getrennt für Neubau und Umbau angeben!	%	%
Bei Abschlag ein "-" voranstellen!		
Betrag des Zuschlags / des Abschlags	€	€
Zwischensumme Sanierung		
Umbauszuschlag	%	
Betrag des Umbauszuschlags	€	
100% Honorar	€	€
hiervon zu beauftragen:		
1 Grundlagenermittlung	€	€
2 Vorplanung	€	€
3 Entwurfsplanung	€	€
4 Genehmigungsplanung	€	€
5 Ausführungsplanung	€	€
6 Vorbereiten Vergabe	€	€
7 Mitwirken Vergabe	€	€
8 Objektüberwachung	€	€
9 Objektbetreuung	€	€
Honorarangebot für Grundleistungen B.1	€	€