

Generalsanierung der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach
Leistungen der Tragwerksplanung §§49 HOAI
Honorarangebotsblatt für Erstangebot
Name des Bieters / der Bietergemeinschaft:

A.1 Honorargrundlagen			
	Sanierung Gebäude BT A+B		Aufzug
Baukosten Sanierung KG300+400 (Budget, netto):	15.000.000,00 €		
KG 300: 9.000.000 Euro	9.000.000,00 €		
KG 400: 3.500.000 Euro (HLS)	3.500.000,00 €		
KG 400: 2.500.000 Euro (Elektro)	2.500.000,00 €		
Honorarzone	III		
Honorarsatz (Basissatz, siehe Vertrag)	Basissatz		
A.2 zu beauftragendes Leistungsbild nach			
Leistungsanteile in v.H.			
1 Grundlagenermittlung	3%		
2 Vorplanung	10%		
3 Entwurfsplanung	15%		
4 Genehmigungsplanung	30%		
5 Ausführungsplanung	40%		
6 Vorbereiten Vergabe	2%		
Summe	100%		

B.1 Honorarangebot Grundleistungen

vorläufig anrechenbare Baukosten Sanierung	15.000.000,00 €		
Ermittlung der vorläufig anrechenbaren Baukosten:			
KG 300 = 9.000.000 Euro			
zzgl. Baukosten KG 400 bestehend aus			
25% der vorläufigen Baukosten von KG			
300 = 2.250.000 Euro			
50% des Restbetrages von KG 400			
=1.875.000 Euro			
mitverarbeitete Bausubstanz:		€	
Honorarzone			
100% Honorar nach Honorartafel des Basissatz		€	€
Zuschlag / Abschlag zum Basissatz in %			
Bitte Angebotswert getrennt für Neubau und Umbau angeben!		%	%
Bei Abschlag ein "-" voranstellen!			
Betrag des Zuschlags / des Abschlags		€	€
Zwischensumme Sanierung			
Umbauszuschlag		%	
Betrag des Umbauszuschlags		€	
100% Honorar		€	€
hiervon zu beauftragen:			
1 Grundlagenermittlung		€	€
2 Vorplanung		€	€
3 Entwurfsplanung		€	€
4 Genehmigungsplanung		€	€
5 Ausführungsplanung		€	€
6 Vorbereiten Vergabe		€	€
7 Mitwirken Vergabe		€	€
8 Objektüberwachung		€	€
9 Objektbetreuung		€	€
Honorarangebot für Grundleistungen B.1		€	€

B.2 Honorarangebot Besondere Leistungen			
entfällt			
Nachweisleistungen			
(Hinweis: die Angaben zu den Nachweisleistungen werden zur Honorarwertung herangezogen, sind jedoch nicht Teil der zu beauftragenden Leistungen)			
B.3	Kalkulationsbasis	Std.	Std.
	Inhaber	20	1
	Dipl.-Ing./ Master	60	2
	Technische Zeichner/ sonstige Mitarbeiter	40	2
	angebotene Stundensätze:		
	Inhaber	€	€
	Dipl.-Ing./ Master	€	€
	Technische Zeichner/ sonstige Mitarbeiter	€	€
	Kalkulation Nachweisleistungen		
	Inhaber	€	€
	Dipl.-Ing./ Master	€	€
	Technische Zeichner/ sonstige Mitarbeiter	€	€
	Honorarangebot für Nachweisleistungen B.3	€	€
B.4 Summe Honorarleistungen			
	Zwischensumme B.1 - B.3	€	€
B.5 Nebenkosten			
	Angabe in %	%	%
	Honorarangebot Nebenkosten B.5	€	€
B.6 Zwischensumme			
Honorar B.4 + B.5 netto			
B.7 Honorar gesamt			
Honorar B.6 Gebäude netto gesamt zuzüglich gültige MwSt (derzeit: 19%) Gesamthonorar brutto			
Datum und Name der unterschriftsberechtigten Person			