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Anhang 1 zum Architektenvertrag - Gebaude -
Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele

Bezeichnung Objekt/Art der MalRnahme:

Auflistung der Planungs- und Uberwachungsziele

D Die nachfolgende Auflistung unter a) enthalt alle vom Auftraggeber vorgegebenen wesentlichen Planungs- und
Uberwachungsziele. *)

Die nachfolgende Auflistung unter a) enthalt nicht alle wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele. Es ist
beabsichtigt, weitere Ziele festzulegen (vgl. dazu die Vorgehensweise gem. § 3a dieses Vertrags) **)

D Diese weiteren Planungs- und Uberwachungsziele betreffen die hier genannten Punkte: ***)

a) Der Auftragnehmer hat folgende Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten: ****)

*) Diese Option ist anzukreuzen und auszufiillen, falls die Planungs- und Uberwachungsziele, zu denen der Auftraggeber eine Festlegung treffen will,
vollumfénglich feststehen. In diesem Fall kommt § 3a dieses Vertrags nicht zur Anwendung.

**)  Diese Option ist anzukreuzen und auszufiillen, falls die Planungs- und Uberwachungsziele, zu denen der Auftraggeber eine Festlegung treffen will, nur zum
Teil feststehen und weitere Ziele noch ermittelt werden sollen. In diesem Fall kommt § 3a dieses Vertrags zur Anwendung.

***)  Diese Unteroption ist anzukreuzen und auszufiillen, falls die Punkte, zu denen weitere Zielvereinbarungen erfolgen sollen, bereits feststehen.
****) vgl. 2.1 im Vertrag
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Anhang 1 zum Architektenvertrag - Gebaude -
Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele

Bezeichnung Objekt/Art der MalRnahme:

- Fortsetzung -: Der Auftragnehmer hat folgende Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten: *)

*)vgl. 2.1 im Vertrag
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Erlauterungen zu Anhang 1 "Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele":

Die Planungs- und Uberwachungsziele definieren grundlegende Merkmale des zu planenden und zu realisierenden
Objekts, auf die der Auftraggeber besonderen Wert legt. Dabei ist zu beachten, dass diejenigen Einzelheiten, die
Ublicher Weise erst in der eigentlichen Planungsphase festgelegt werden, nicht zu den Planungs- und
Uberwachungszielen gehéren. Detaillierte Einzelfestlegungen missen also noch nicht getroffen werden. Grundlegende
Entscheidungen reichen aus.

Im Grundsatz lassen sich Planungs- und Uberwachungsziele in die folgenden vier Bereiche aufteilen:

- Qualitat (was wird gebaut?)

- Quantitat (wieviel wird gebaut?)

- Kosten (Vorgaben fiir Investitions- und Baunutzungskosten)

- Zeit (Zeitvorgaben, das Objekt und nicht die eigentliche Planung betreffend).

Die Festlegung der Planungs- und Uberwachungsziele muss einzelfallbezogen erfolgen. Dabei kénnen zum Beispiel
Vorgaben getroffen werden zu:

e Art der Mallnahme
(z.B. Neubau, Umbau, Sanierung)

e Art des Objekts
(z.B. Stadthalle, Briicke, Klaranlage)

e Umfang des Objekts
(z.B. ... Bauabschnitte)

e Lage des Objekts (ggf. Lageplan beifligen)
(z.B. Grundstiick-Nr. ..., Flurstick-Nr. ..., Gemarkung ...,)

e angestrebte GréRe/Elemente d. Objekts (ggf. Raumprogramm)
(z.B. Hauptnutzflache gem. DIN 277, ... Anzahl Geschosse, Anzahl Pkw-Stellplatze, Tiefgarage)

e bevorzugte Bauweise
(z.B. herkdbmmliche Bauweise, Fertigteilbauweise)

e gestalterische Vorstellungen des AG
(z.B. Farb-/Materialwahl, Formgebung)

e Standard der technischen Gebaudeausristung
(z.B. Klimatisierung)

e Vergleichsobjekt
(z.B. Stadthalle xxx in A-Stadt)

e Baubudget (z.B. Baukostenlimit, ggf. Angabe d. max. Férderung d. Zuwendungsgebers)

e Vorgaben hinsichtlich der Energieeffizienz, z.B.
- Erzielung einer Energiereduktion um einen bestimmten Prozentsatz bei einer energetischen Sanierung,
- Verwendung von Bauteilen mit bestimmten energetischen Eigenschaften,
- Erzielung eines KfW-Standards,
- Passivhaus, Null-Energiehaus, Energie-Plus-Haus

e Erlangung eines Green Building - Zertifikats.

Im Regelfall ist es erforderlich, fiir die Bestimmung und Festlegung der Planungs- und Uberwachungsziele eine
Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) durchzufiihren sowie Teile der Vorplanung (i.R. die ersten beiden
Grundleistungen der Leistungsphase 2) zu erbringen. Des Weiteren kann - gerade bei grofReren und komplizierteren
Objekten - auch die Durchfiihrung einer Bedarfsplanung nach DIN 18205, vor Eintritt in die Grundlagenermittlung,
erforderlich bzw. sinnvoll sein.

Liegt eine Bedarfsplanung bereits vor, kann bei der Beschreibung der Planungs- und Uberwachungsziele auf diese
Bezug genommen werden. Dies gilt auch fiir sonstige sachdienliche Unterlagen (wie z.B. Analysenberichte und
Bestandsaufnahmen).

Weiter besteht die Méglichkeit, die Festlegung der Planungs- und Uberwachungsziele durch Skizzen und erste Plane zu
erganzen.
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