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Allgemeine Vorbemerkungen für alle zu erbringenden
Leistungen und Gewerke des LV. 

Die Inhalte und sich daraus ergebenden Leistungen der Vorbemerkungen sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.  

Baustrom:
Der Baustrom wird dem AN vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Bauwasser:
Das Bauwasser wird dem AN vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Bauabwasser:
Der AG stellt auf dem Baufeld einen Bauabwasseranschluss zur
Verfügung.
Der frostsichere Anschluss der Baucontainer und des Sanitärcontainers, erfolgt
durch den AN und ist in die BE mit ein zu kalkulieren.

Baustellen - WC:
Ein Baustellen WC (Sanitär Container) wird vom AG gestellt und dem AN kostenlos
zur Verfügung gestellt.

Abfall:
Der AN hat für die verschiedenen Abfälle Abfallcontainer zu stellen und zu
unterhalten, incl. der Entsorgungskosten für Abfall- und Verpackungsmaterialien,
etc., die bei seinen Gewerken anfallen. Diese Leistungen sind in die
Baustelleneinrichtung  mit ein zu kalkulieren.

Materialentsorgung
Die gesamte Entsorgung der Abfälle hat nach entsprechenden Richtlinien und
örtlichen Entsorgungsvorschriften zu erfolgen. Entsprechende Hinweise sind vom
AN eigenverantwortlich einzuholen.

Allgemeines:
Es gelten die Vertragsbedingungen der ausschreibenden Stelle.
Die folgenden Bestimmungen gelten ergänzend zu den Bestimmungen der zum
Zeitpunkt der Ausführung aktuell gültigen VOB/B und VOB/C.
Bei Widersprüchen und im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der VOB/B und
VOB/C übergeordnet!

Vorschriften, Normen und technische Regelwerke
Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Gesetze,
Verordnungen,
Richtlinien, Vorschriften, DIN-Normen, sowie alle einschlägigen, allgemein
anerkannten, technischen Regelwerke.
Die Unfallverhütungsvorschriften sind ständig zu beachten und einzuhalten.

Produkte
Sämtliche verwendeten Produkte müssen eine gültige, allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung besitzen und sind ausschließlich gemäß Herstellervorschrift zu
verarbeiten bzw. einzubauen.
Die Ausführung muss zwingend und ausschließlich entsprechend den
einschlägigen,
allgemein anerkannten Regelwerken und nach dem Stand der Technik
erfolgen.
Alle Materialien und Einbauteile haben den im LV beschriebenen
Qualitätsanforderungen zu entsprechen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit
mit den ausgeschriebenen Materialien obliegt dem Bieter.

Fristen
Die Termine in der Objektbeschreibung werden Vertragsbestandteil. Die Fristen sind
einzuhalten.

Arbeitsschutz:
Die Arbeiten haben nach den Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorgaben des
Sigeko und der Bauberufsgenossenschaften zu erfolgen. Die SiGepläne des SiGeKo
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sind vom AN gut sichtbar und Wettergeschützt auf der Baustelle aufzuhängen. 
Die daraus entstehenden Mehrleistungen sind in die Einheitspreise mit ein zu
kalkulieren.

Gefährdungsbeurteilung:
Der AN hat rechtzeitig vor Ausführung beim SiGeKo eine Gefährdungsbeurteilung
einzureichen. Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung des AN sind
eigenverantwortlich durch den AN regelmäßig sowie aus besonderen Anlass
Wirkungskontrollen der festgelegten Unfallverhütungsmaßnahmen
durchzuführen. 

Baufeld
Wie aus den Planunterlagen ersichtlich, sind die Leistungen im Bereich
angrenzender Bestandsgebäude (bei laufendem Schulbetrieb) sowie öffentlicher
Straße und Lagerfläche zu erbringen. Diese Erschwernis ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen. Die Vergütung hierfür ist grundsätzlich mit den ausgeschriebenen
Positionen abgegolten.

Nachbarbebauung:
An das Baufeld angrenzend befinden sich verschiedene Gebäude u.a.
Wohngebäude. Außerdem wird direkt an das sich im Schulbetrieb befindliche
Schulgebäude angebaut.

Zugänge, Zufahrten:
Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt über die Einbacher Straße. Die Einbacher Straße
wird dabei im Bereich des Baufeldes auf einer Länge von 30m ca. halbseitig für die
Baumaßnahme gesperrt. Außerdem ist die bestehende Feuerwehrzufahrt von der
Einbacherstraße in den Pausenhof der Schule jederzeit freizuhalten. Der Verkehr zu
den angrenzenden Gebäuden ist während der gesamten Bauzeit aufrechtzuhalten. 

Genehmigungen / Zustimmungen:
Sind für die Ausführung der Leistung Genehmigungen, Zustimmungen o.ä. (wie z.B.
für Sondertransporte, besondere Arbeitszeiten, etc.) erforderlich, so sind diese durch
den AN rechtzeitig kostenfrei einzuholen und dem AG vorzulegen.

Besondere Arbeitszeiten:
Besondere Arbeitszeiten (Überstunden, Nachtarbeit sowie Arbeiten an Samstagen)
sind auf Antrag des AN und nur nach schriftlicher Genehmigung des AG zugelassen.
Der AN ist verantwortlich für die Einholung der ggf. erforderlichen öffentlich-
rechtlichen Zustimmungen. Alle damit verbundenen Mehraufwendungen und
Genehmigungsgebühren gehen zu seinen Lasten.

Erschütterungen, Lärm und Staubentwicklung Arbeiten im Bestand
Bei der Ausführung der Arbeiten ist auf die Belange der angrenzenden Anwohner
und des Schulbetriebs Rücksicht zu nehmen. Die Immisionschutz-Bestimmungen,
die gesetzlichen Vorschriften und innerbetrieblichen Erfordernisse bezüglich der
Lärmentwicklung und Ruhezeiten sind einzuhalten. 

Maßhaltigkeit
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Maße vor Ort auf Übereinstimmung zu prüfen.
Widersprüche sind rechtzeitig der Bauleitung mitzuteilen. Maßangaben von fertigen
Produkten sind vor deren Bestellung auf deren Passgenauigkeit und Richtigkeit zu
prüfen. Für die Maß- und Passgenauigkeit der gelieferten und eingebauten Produkte
ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.

Planunterlagen vom AG:

Der Auftragnehmer erhält vom AG einem Ansichrsplan (liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei)  mit Einteilung der Platten (Fugenbild) im M1:50 im
pdf-Format.
Dieser dient dem AN als Planungsgrundlage für das Fugenbild seiner
Ausführungsplanung. Der AN muss aber vor Ort die Maße der Fassade mit
Öffnungen aufmessen. Diese Maße snd dann Grundlage für seine Planungen.       

Planunterlagen und Technische Bearbeitungen des AN/
Planfreigaben durch den AG bzw. Prüfstatiker
Freigabe von Technischen Bearbeitungen, die vom AN an den AG zu liefern sind,
erfolgen durch den AG nach seinen Belangen und bei notwendigen statischen
Prüfungen durch den Prüfstatiker.
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Die prüffähigen Statiken und Planzeichnungen  der zu liefernden Technischen
Bearbeitungen sind vom AN dem Prüfstatiker direkt zuzusenden. Die Anzahl und
Form gibt der Prüfstatiker vor.
Die Prüfzeiten des vom Bauamt direkt beauftragten Prüfstatikers sind vom AN mit
diesem direkt abzustimmen.
Parallel müssen die Unterlagen als PDF und dwg dem AG zur Prüfung übergeben
werden. Der Prüfstatiker prüft die Unterlagen und gibt sie frei. Die geprüften und 
freigegebenen Unterlagen sind dem AG dann 2-fach in Papierform als
Dokumentation zu übergeben.

Durchsicht von Unterlagen durch den AG:
Planunterlagen, die durch den AN zu erstellen sind, erhält der AG zur Info. Pläne
und Unterlagen des AN werden vom AG deshalb nur nach seinen Belangen
gesichtet. Gefundene Unstimmigkeiten werden dem AN mitgeteilt.
Unabhängig davon bleibt die Verantwortlichkeit für die technische Richtigkeit und die
Richtigkeit der Maße, auch für die vom AG gesichteten Pläne und Unterlagen
vollständig beim AN. Eine formelle Freigabe der Pläne und Unterlagen seitens des
AG gibt es somit nicht. 

Schallemissionen:
Bei den Bauarbeiten sind die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm (u.a. VVBaulärmG) zu beachten. Die Arbeiten, einschließlich der
erforderlichen Fahrzeugbewegungen, dürfen nur innerhalb des Zeitraums Mo. bis
Fr. von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr erfolgen. Bei den Arbeiten sind alle unnötigen
Lärmbelästigungen zu vermeiden, So sind die Motoren der Maschinen und
Arbeitsgeräte während der Stand- und Arbeitspausen abzuschalten. 
Durch organisatorische und technische Maßnahmen sind Lärmbelästigungen auf
das notwendige Mindestmaß zu reduzieren. Die technischen Geräte und Maschinen
müssen dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen und die geltenden
Gesetzte und Verordnungen zur Geräuschemission einhalten.

Maschinen, Geräte, Personal:
Die Anzahl der Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc. und des Personals ist so zu
dimensionieren/kalkulieren, dass der vorgegebene Bauzeitenplan eingehalten wird.

Einbau nach den Herstellervorgaben
Der Einbau aller Baustoffe, Produkte, Bauteile hat nach den Einbauvorgaben der
Hersteller zu erfolgen.

Zusammenarbeit AG und AN:
Das Bauvorhaben wird zwischen dem AG, der Bauleitung des AG und dem AN
Partnerschaftlich durchgeführt.
Evtl. Probleme/Störungen sollen zuerst besprochen und einvernehmlich geklärt
werden.
Schriftverkehr ist nur in Ausnahmefällen nach nicht erfolgter voherigen Klärung als
letzter Weg zu sehen und ist von allen Seiten möglichst zu vermeiden.

Teilnahme an den Baubesprechungen (alle 2 Wochen)
Der Bauleiter des AN muss neben seinen Baustellenbesuchen an den mit allen
Gewerken stattfindenden Baubesprechungen über seinen Leistungszeitraum
teilnehmen. Zusätzlich hat er an Besprechungen, die nur seine Leistungsgewerke
betreffen, teilzunehmen.

Vorschriften:

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für die einzelnen
zu erbringenden Gewerke zutreffenden Richtlinien und Vorschriften (wie z.B.
DIN-Normen, EN-Normen, ISO-Normen, VDI/VDE-Richtlinien) in der gültigen
Fassung, weiterhin sind die allgemein
anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht
durch besondere Bedingungen oder Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung
ausdrücklich eine andere Regelung vorgegeben ist.

Vertragsbedingungen des AG
Die Vertragsbedingungen und Kaufmännischen Bedingungen des AG (siehe
beiliegende KEV Formblätter) sind in die Einheitspreise mit ein zu kalkulieren.

Lieferung und Einbau:
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Sämtliche Leistungen sind incl. der Lieferung der notwendigen Materialien und
Befestigungsmittel zu erbringen, auch wenn dies in den LV-Positionen nicht explizit
erwähnt wird. Verschnitte sind mit einzukalkulieren.

Angebotsform:
Das Angebot kann als EDV-Ausdruck mit Kurztexten erstellt werden. Alleine
maßgebend ist in jedem Fall die LV-Urschrift (Langtexte).
Das Angebot ist dem AG zur Auswertung auch im GEAB-Format zu übergeben. 

Durch unterzeichnung des Leistungsverzeichnisses erklärt die anbietende Firma,
dass sie sich über alle örtlichen und sachlichen Verhältnisse vor Abgabe des
Angebots unterrichtet hat und dass er die zuvor beschriebenen
Kalkulationsgrundlagen und die mit ein zu kalkulierende Leistungen und
Vertragsbestandteile gelesen, anerkannt und in die Einheitspreise einkalkuliert hat. 
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Technische Vorschriften:

Für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses
Leistungsverzeichnisses, die allgemeinen technischen Vorschriften
der VOB, der einschlägigen Normen soweit sie die Leistungen
betreffen, bauaufsichtlich eingeführte Richtlinien, behördliche
Vorschriften, Verbandsrichtlinien und Verarbeitungsrichtlinien der
Bauteil- bzw. Werkstoffhersteller in der jeweils gültigen Fassung.

Verbindungen und Befestigungen müssen sich ungehindert bei
Wärmeeinflüssen dehnen und zusammenziehen können.

Leistungsbeschreibung: 

Der Leistungsumfang beinhaltet die Fassadenarbeiten beim
Neubau (Schul-Sporthalle und Mensa-/Foyerbereich) und Altbau
(Überbauung FW-Zufahrt). siehe hierzu auch die beiliegende
Objektbeschreibung (vorgehängte gedämmte und hinterlüftete
Fassade) mit Alu-Paneelen und HPL-Platten.

Vorgehängte Fassade:

Vorgehängte, gedämmte Fassade mit Alu-Paneelen  
Fa. Bemo, Typ: Bemo-Bond oder glw. und HPL-Platten Fa.
Trespa oder glw. auf Metallkonstruktion Fa. Bemo, Typ. Tekofix
A++ mit vertikalen Tragprofilen oder glw. 

Die Fassade mit Unterkonstruktion wird auf Stahlbetonbauteilen
bzw. auf Ziegelmauerwerk montiert. In Teilflächen muss die
Verdüblung durch 12cm starke anbetonierte Styrodurdämmung
erfolgen. 

Fassadenaufbau von Innen nach außen:

- Stahlbetonaußewände bzw. Mauerwerkswände
- Metallunterkonstruktion aus Alu / Edelstahl (Punkthalter mit
Schienen/ Tragprofilen) passend zu den Fassadenplatten
- 20cm Mineralfaserdämmung (Fassadendämmplatten mit
schwarzem Vlies)
- 4cm Hinterlüftungsebene
- 4mm Alu-Paneele bzw. HPL-Platten Stärke 8mm 
- Kantbleche (Tropfbleche, Leibungsbleche, Abdeckbleche, etc.) 

Herstellervorschriften im Allgemeinen
Die Herstellervorschriften der Firma Fa. Bemo Systems GmbH
bzw. der Fa. Trespa bzw. der alternativen Hersteller/Lieferanten,
wie z.B. 
· Montagerichtlinien
· Konstruktionsdetails
·  Bearbeitungshinweise
·  Gebrauchsanweisungen
·  Baustellenausführungshinweise
sind zu berücksichtigen und in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
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für alle zu erbringenden Leistungen.
Vorhalten über die gesamte Dauer der Arbeiten (= Fertigstellung aller zur
Erbringenden Leistungen) sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des
Geländes einschließlich Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden
in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen.

Diese Leistungen sind auch kalkulatorisch bei den Einheitspreisen zu
berücksichtigen):
- Schaffung von Lager- und Arbeitsflächen
-Tages Unterkünfte
- Lagerraume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Antransport, Bereitstellung und Abtransport aller zur
Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen
Gerate, Maschinen und Fahrzeuge, etc.,
incl. der notwendigen Betriebsmittel und des Personals. 
- Führen von Bautagesberichten
- Umsetzung der Sicherheits- und Unfallverhutungsmaßnahmen der
Bauberufsgenossenschaften und des Sigeko.
-Ein Sanitarcontainer mit WC wird bauseits gestellt und kann
kostenlos genutzt werden.
- Baustromanschluss und Bauwasseranschluss werden
kostenlos zur Verfügung gestellt. Strom und Wasser werden
vom AG gezahlt.
Leistungszeit:
über die gesamte Leistungszeit der zu erbringenden Fassadenarbeiten (Termine
siehe beiliegende Objektbeschreibung).
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01 Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und wieder
räumen

8,000         ..................Wo         ..................

Summe 01 Baustelleneinrichtung ............................



Verlegepläne im pdf- und dwg-Format für die Fassadenbekleidungen
(Alupaneel- und HPL-Platten) mit Schraubbild,
gemäß Anforderungen der DIN EN1090
und den IFBS-Fachregeln erstellen und dem Auftraggeber zur Durchsicht
nach seinen Belangen vorlegen.
Fassadenflächen: mit gesamt ca. 234m² Fassadeneinteilungen und
Fassadenöffnungensiehe beiliegender Ansichtsplan als Kalkulationshilfe
 

Verlegepläne im pfd- und dwg-Format für die Unterkonstruktionen (Tekofix
A++ Effizienzkonsolen oder glw., Tragstäben (Tragprofile)) und
Befestigungsmitteln mit Schraubbild erstellen und dem Auftraggeber zur
Durchsicht nach seinen Belangen vorlegen.

Prüffähige statische Berechnungen für die Fassadenbekleidungen aus
Alupaneel-Platten und HPL-Platten, einschließlich des Nachweises der
erforderlichen Befestigungsmittel.

Prüffähige statische Berechnungen für das
TEKOFIX A++ - Edelstahl-Unterkonstruktionssystem oder glw. für die
Alupaneel-Platten und die HPL-Platten,
bestehend aus Effizenzkonsolen (punkthalter) und Tragstäben (Tragprofilen),
einschließlich des Nachweises der erforderlichen Verankerungs- und
Verbindungsmittel.

Aufmaß der Fassadenflächen Alupaneel- und HPL-Platten mit allen
Öffnungen, etc. vor Ort
Das Aufmaß muss direkt nach Auftragserteilung durchgeführt werden, da es
als Planungsgrundlage der Fassadenplanung und Materialbestellungen
(Unterkonstruktion und  Fassadenplatten) für den AN dient. 

Die kompletten Planungen, Ausführungs- und
Detailplanungen und die kompletten prüffähigen statischen
Berechnungen und Zeichnungen der Fassade und
Fassadenunterkonstruktionen für den Standort 74838
Laudenberg müssen vom AN ausgeführt und geliefert
werden. 
Gesamt ca. 88m² Alupaneelfassade + ca. 146m²
HPL-Fassade = ges. ca. 234m².
Die Öffnungen >=2,5m² sind hierbei bereits abgezogen.
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02 Planung

02.1 Aufmaß

1,000         ..................psch         ..................

02.2 Statische Berechnungen der Unterkonstruktionen

1,000         ..................psch         ..................

02.3 Statische Berechnungen Fassadenbekleidung

1,000         ..................psch         ..................

02.4 Verlegepläne Unterkonstruktionen

1,000         ..................psch         ..................

02.5 Verlegepläne Fassadenbekleidungen

1,000         ..................psch         ..................



Ausführungs- und Detailpläne der vorgehängten gedämmten Fassaden
(Alupaneel- und HPL-Fassaden) mit allen Anschlüssen (z.B. an Fenster und
Türen mit Sturz und Leibungsausführungen), alle Durchdringungen (z.B.
beim außen vorgehängten Vordach und der Attika- und Sockelausführungen,
etc., Inkl. Planung/Anordnung der Fest- und Gleitpunkte, der
Fassadenbekleidungen, gemäß Anforderungen der DIN EN 1090 und den
IFBS-Fachregeln erstellen und dem AG zur Durchsicht nach seinen
Belangen vorlegen.
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02.6 Ausführungs- und Detailpläne Fassadenbekleidung mit
Unterkonstruktionen

1,000         ..................psch         ..................

Summe 02 Planung ............................



Unterkonstruktion mit TEKOFIX - A++, Edelstahl Effizienzkonsolen, Klasse
A. Inkl. der dazu passenden senkrechten Tragprofile als
wärmebrückenreduzierte Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete
Fassaden mit Passivhauszertifizierung.

Fabrikat: Bemo-Bond Typ TEKOFIX A++, Edelstahl Effizienzkonsolen
mit Alu-Tragprofilen oder glw.

Die Unterkonstruktion besteht aus Fest- und Gleitpunktkonsolen und daran
montierte senkrechte Alu-Tragprofilen. Diese sind flucht- und lotrecht am
Untergrund einzumessen und auszurichten.
Ein Toleranzausgleich bis 2,0 cm ist einzurechnen.
 
Material: Edelstahl mit Aluminium- Befestigungsockel und Alu-Tragprofile

Brandschutzklasse: A

Verankerungsgrund :  Stahl-Beton In den Leibungen und Stürzen (z.T. mit
12cm XPS-Dämmung) und Mauerwerk
Wandabstand: ca. 260 mm / bis VK
Tragprofil

Ausladung Konsole: 240 mm
100- 260 mm, sämtliche Zwischenmaße sind möglich

Material Fassadenbekleidung: BEMO BOND oder glw. 
Nenndicke Fassadenbekleidung: 4 mm
Gewicht Fassadenbekleidung: ca. 7,6 kg/m²
Fugenbreite Fassadenbekleidung: 8 oder 10mm  nach Wahl AG

Tragprofile: 
Rasterabstand Tragprofile: ca. 500 mm nach Statik und
Unterkonstruktions-Plan des AN
Bedarf: ca. 5 Stk. Konsolen/m² nach Statik des AN

Die 26cm hohen Raffstorekästen der Fensterelemente (gesamt 8 Elemente
mit ges. ca. 28lfm) bleiben sichtbar und werden mit den Fassadenplatten
nicht überdeckt 

Die Konsolen sind entsprechend des statischen Nachweises des AN mit
zugelassenen Verankerungsmitteln am tragenden Untergrund zu befestigen.
Liefern und montieren inkl. der erforderlichen Befestigungsmittel aus
Edelstahl.

Fläche abzgl. Wandöffnungen >= 2,5m² = 88m²

Als Kalkulationshilfe für die Ausführung der
Unterkonstruktion (Anzahl der Punktkonsolen und
Tragprofile) und der Platten (Plattengröße,
Schnittlängen/Verschnitt, etc.) dient auch der dem LV
beiliegenden Ansichtsplan mit Fugenbild. 
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03 Fassade mit Alupaneel- und HPL-Platten

03.1 Metall-Unterkonstruktion für 4mm Alupaneel-Platten
liefern und montieren

88,000         ..................m²         ..................



Liefern und Einbauen einer schwarzen UV-beständigen Unterspannbahn auf
die zuvor beschriebene Mineralfaserdämmung in der Fläche und im Bereich
der Leibungen und Stürze. UV- beständige schwarze Unterspannbahn
geeignet für vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit offenen Fugen FA./Typ:

DÖRKEN DELTA® -FASSADE PLUS oder glw.
über die Wärmedämmung der vorigen Position befestigt, inkl. der
Befestigungsmittel nach Herstellervorgabe und inkl. der notwendigen
Klebebänder passend zur Folie bei den Überlappungen. Abgerechnet wird

Zulage zur vorigen Pos. für Liefern und Einbauen von nicht brennbarer A1
Mineralfaserdämmung, Stärke 200mm wie in voriger Position beschrieben
(Rockwool, Fixrock VS oder glw.) jedoch mit der besseren WLG 033

Fassadendämmplatten aus Mineralfaserplatten (Steinwolle) auf die
Betonwände und Mauerwerkswände zwischen die zuvor beschriebenen
Unterkonstruktionen dicht einbauen.
Dämmplatten hydrophobiert, geeignet für VHF nach DIN 18516-1.

Fa./Typ: Rockwool, Fixrock 035VS oder glw. 

Anwendungsgebiet: WAB, WZ
WLG nach DIN 4108: 035
Euroklasse: nichtbrennbar, A1
Vlieskaschierung: mit schwarzemUV-beständigen Vlies kaschiert
Schmelzpunkt >= 1000°C
 
Dicke 200mm
Einbau im Bereich der Alupaneel- und HPL-Fassaden

Dämmplatten liefern und im Verband einlagig, stumpf und in allen Bereichen
dicht und lückenlos gestoßen mit geeigneten Dämmstoffhaltern auf
vorhandenem Untergrund (Stahlbeton und Mauerwerk) befestigen.
Die Dämmung ist mechanisch mit zum Produkt passenden
Dämmstoffhaltern in ausreichender Anzahl gemäß der Herstellerrichtlinien
gegen Abrutschen zu sichern und im vorhandenen Untergrund zu befestigen.
Es sind mindestens 5 Dämmstoffhalter pro 1m² einzubauen. 
Die Dämmplatten sind an Durchdringungen, (Teile der Unterkonstruktion
(z.B. dem Effizienzkonsolen und den Anschlussprofilen), dicht anzuarbeiten.
Liefern und montieren inkl. aller Schnitte, Verschnitt und Befestigungsmittel.
Der erhöhte Aufwand für das dichte Anarbeiten an die Unterkonstruktion mit
den Dämmstoffdurchdringenden Punkthaltern (Konsolen) und zwischen den
vertikalen Tragstäben ist mit einzukalkulieren. 

Pos. wie vor, jedoch liefern und montieren Metall-Unterkonstruktion für 8mm
HPL-Platten mit einem Gewicht von ca. 11,2 kg/m². 
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03.2 Pos wie vor, jedoch für 8mm HPL-Platten

146,000         ..................m²         ..................

03.3 Fassadendämmung 200mm Steinwolle mit schwarzem
Vlies Kaschiert liefern und verlegen (Alupaneel- und HPL-
Fassaden Altbau und Neubau)

226,000         ..................m²         ..................

03.4 Zulage Fassadendämmung 200mm Steinwolle mit
schwarzem Vlies Kaschiert liefern und verlegen

226,000         ..................m²         ..................

03.5 Liefern und Verlegen einer schwarzen diffusionsoffenen,
UV-beständigen Fassadenbahn



Zulage Außeneckausbildung aus gekanteten Alu-Verbundplatten.
Die Platten sind auf der Rückseite nach Herstellervorgabe einzufräsen,
abzukanten und passgenau zu montieren.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen, erforderliche
Schnitte sind einzurechnen.

Aluminium-Verbundplatten mit bauaufsichtlicher Zulassung auf die zuvor
beschriebene Unterkonstruktion (Effizienz-Konsolen mit senkrechten
Alu-Tragprofilen).

Fabrikat: Bemo-Bond oder glw.

Ansichtsplan mit Fugeneinteilung der Fassadenplatten (Fugenbild)als
optische Grundlage der detailierten Ausführungspläne des AN liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei. 
Alubondplatten Typ: BB-B1 und EPD-Produktdeklaration.
Die thermische Längenausdehnung ist durch die Anordnung von Fest- und
Gleitpunkten sicher zu stellen.
Die Verbundplatten sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.
Eine einheitlich verlaufende Fugenbreite ist zu beachten.
Zulassung: Z-10.3-807
Nenndicke: 4,0 mm
Nenndicke Deckbleche: beidseitig 0,5 mm
Kern: PE u. mineralische Füllstoffe
Brandverhalten: schwerentflammbar
Plattenbreite: ca. 1300 bis 1500mm
Plattenlänge: ca. 2000 bis 3250mm
Gewicht: 7,65 kg/m²
Verlegung: horizontale Plattenverlegung auf senkrechten Alu-Tragprofilen
Fugenbreite: 8 bzw. 10mm nach Wahl AG
 
Oberfläche: FLON FEVE (Fluorethylenvinylether) Schmutzabweisend, easy
to clean, Antigraffiti, Temperaturbeständigkeit 140°C, Auskreidungsarm gem.
Floridatest, kratzunempfindliche Oberfläche.
 
Farbe: ähnlich RAL 7016 Anthrazit
Unterkonstruktion: Alu-Tragprofil auf Punkthaltern (Effizienzkonsolen)
Befestigungsart: sichtbar /geschraubt
 
Die Befestigung der Verbundplatten erfolgt mit farblich abgestimmten
Verbindungsmitteln aus Edelstahl mit Anthrazitfarbenem sichtbaren Kopf
inkl. dem Vorbohren der Löcher in die Platten. 
 
Liefern und nach Verlegeplan des AN und Verlegeanleitung des Herstellers
montieren, inkl. aller Befestigungsmittel, Zuschnitte und Verschnitt.

Kalkulationshilfe für die Plattenformate und den Verlegeaufwand ist auch die
beiliegende Ansichtszeichnung mit Fugenbild der Plattenfassaden
 
Abgerechnet wird die Fassadenfläche abzgl. der Öffnungen >= 2,50m²

die sichtbare Fläche. 
Inkl. dem Mehraufwand beim Verlegen zwischen den Effizienzkonsolen und
dem Verkleben der Fugen und dem Ausschneiden bei den Konsolen. 
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248,000         ..................m²         ..................

03.6 Aluminium-Verbundplatten, stärke 4mm liefern und
montieren - Montage bei Neubaufassaden

88,000         ..................m²         ..................

03.7 Zulage zu Alu-Verbund-Fassade für Außeneckausbildung



HPL-Platten, Stärke 8mm der Fa. Trespa oder glw. mit bauaufsichtlicher Zulassung
auf die zuvor beschriebene Unterkonstruktion (Effizienz-Konsolen mit senkrechten
Alu-Tragprofilen)

Fa./Typ: Fa. Trespa, Meteon® Wood Decors (einseitiges Dekor) oder glw.

Ansichtsplan mit Fugeneinteilung (Fugenbild) als optische Grundlage der detailierten
Ausführungsplans des AN liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

Die thermische Längenausdehnung ist durch die Anordnung von Fest- und
Gleitpunkten sicher zu stellen.

Die Verbundplatten sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Eine einheitlich verlaufende Fugenbreite ist zu beachten.

Brandverhalten: schwerentflammbar

Plattenbreite: ca. 800 bis ca. 900 mm

Plattenlänge: ca. 1.000 bis ca. 3.250 mm

Gewicht: 11,2 kg/m²

Verlegung: horizontale Plattenverlegungauf dem senkrechten Alu-Tragprofilen

Fugenbreite: 8 bis 10mm nach Wahl AG

Farbe: Trespa, Meteon wood Decors => genaues Dekor nach Mustervorlage und
nach Wahl AG

Unterkonstruktion: Alu-Tragprofil auf Punkthaltern (Effizienzkonsolen)

Befestigungsart: sichtbar /geschraubt

Die Befestigung der HPL-Platten erfolgt mit farblich abgestimmten

Verbindungsmitteln aus Edelstahl mit sichtbaren Schraubköpfen in Farbe des
Holzdekors. Inkl. dem Vorbohren der Löcher in die Platten. 

Liefern und nach Verlegeplan und Verlegeanleitung des Herstellers montieren, inkl.
aller Befestigungsmittel, Zuschnitte und Verschnitt.

Kalkulationshilfe für die Plattenformate und den Verlegeaufwand ist auch die
beiliegende Ansichtszeichnung mit Fugenbild der Plattenfassaden. Hier ist besonders
die kleinteilige, ungleichmäßige Einteilung der Platten einzukalkulieren.

Abgerechnet wird die Fassadenfläche abzgl. der Öffnungen >= 2,50m². 

Material: wie Fassadenbekleidung
Eckwinkel: 90°
Liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel und Verschnitt.
Gesamt 12 Stück, 90-Ecken mit Längen von ca. 1,0m bis ca. 3,20m 
Abgerechnet werden nur die Fräslängen und der Mehraufwand beim
Plattenbiegen und befestigen. Die Eck-Platten selber werden über die Pos.
Alu-Verbundplatten abgerechnet. 

Projekt: 20250722 Ganztags-Grundschule Laudenberg

LV: 23 vorgehängte Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 16.06.2026 Seite: 13 von 22

14,000         ..................m         ..................

03.8 HPL-Platten, stärke 8mm, liefern und montieren - Montage
bei Neubaufassaden

58,000         ..................m²         ..................



Zulage zu Alu-Verbundplatten wie vorige Position, jedoch mit Leibungstiefe
ca. 35cm

Schlagregendichte Laibungsausbildung aus gekanteten Alu-Verbundplatten,
Material und Farbe wie Fassadenplatten.
Die Platten sind auf der Rückseite V-förmig einzufräsen und passgenau,
entsprechend der Laibungstiefe auf der Baustelle abzukanten.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen, erforderliche
Schnitte sind einzurechnen.
Material: wie Fassadenbekleidung
Eckwinkel: 90°

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel Kompri- und Dichtbänder, und
Verschnitt.
Abgerechnet werden nur die Fräslängen und der Mehraufwand beim
Plattenbiegen und befestigen. 

Pos. wie vor, jedoch Flutzprofil für 8mm HPL-Platten, Profil in Farbe RAL
7016 Anthrazit. 
Gesamt 33m Leibungen und 19m Stürze

Flutzprofil als Anschluss an den Fenster- und Außentürrahmen, mit
Einstecktasche zur Aufnahme der Sturz- und Leibungsbekleidung mit 4mm
starken Alu-Verbundplatten.
Die Abdichtung zum Rahmen erfolgt mit einem aufgeklebtem
Dichtbandstreifen.
Flutzprofil:
Material: Aluminium
Dicke: 1,0 mm
Beschichtung: wie Fassadenbekleidung
Farbton: RAL 7016 Anthrazit
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen, erforderliche
Schnitte an der Fassadenbekleidung
sind einzurechnen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.
Gesamt 26m Leibungen und 17m Stürze

HPL-Platten wie zuvor beschrieben, jedoch im Farbton Trespa Meteon Uni
oder glw.

=> genaues Dekor nach Mustervorlage und nach Wahl AG

Montage im Bereich Altbaufassade.
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03.9 HPL-Platten - wie vorige Pos. - Montage bei Altbaufassade

89,000         ..................m²         ..................

03.10 Flutzprofil für Alu-Verbundplatten

43,000         ..................m         ..................

03.11 Flutzprofil für HPL-Platten

52,000         ..................m         ..................

03.12 Zulage zu Alu-Verbundplatten-Fassade für
Laibungsausbildung Laibungstiefe ca. 25cm

8,000         ..................m         ..................

03.13 Zulage Laibungsausbildung wie vorige Position, jedoch
mit Leibungstiefe ca. 35cm



Schlagregendichte Laibungsausbildung (Leibungstiefe ca. 35cm) mit Alublech-Kantteilen bei den Fenster- und
Außentürelementen.
Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0mm
Zuschnitt: ca. 560 mm
Kantungen: 4 St
Farbton: RAL nach Wahl des AG
Zuschnitte an den Fassadenverkleidungen sind vorzusehen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel Kompri- und Dichtbänder und
Verschnitt.

Pos. wie vor, jedoch HPL-Platten im Sturzbereich der Fenster- und Türelemente mit ca.
35cm.

Schlagregendichte Laibungsausbildung mit HPL-Platten (Plattentyp und Farbe wie
zuvor beschriebene HPL-Platten beim Altbau) in den Leibungen der Fenster- und
Außentürelemente, Leibungsausbildung, Tiefe ca. 35cm, Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel in Edelstahl, Kompri- und Dichtbänder, und Verschnitt.

Sturztiefe: ca. 35cm

Schlagregendichte Sturzbekleidung aus Alu-Verbundplatten.
Die Hinterlüftung erfolgt durch eine Fuge
(Breite: 8-10 mm) zur Hinterkante Fassadenbekleidung.
Material: Alu-Verbundplatte
Oberfläche: wie Fassadenbekleidung
Sturztiefe: ca. 25cm
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen, erforderliche
Schnitte an den Verbundplatten sind einzurechnen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel Kompri- und Dictungsbänder
und Verschnitt.
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18,000         ..................m         ..................

03.14 Sturzausbildung Alu-Verbundplattenfassade

5,000         ..................m         ..................

03.15 Sturzausbildung wie vorige Position, jedoch mit Sturztiefe
ca. 35cm

12,000         ..................m         ..................

03.16 Leibungsausbildung HPL-Plattenfassade mit HPL-Platten
beim Altbau

12,000         ..................m         ..................

03.17 Sturzausbildung HPL-Plattenfassade mit HPL-Platten
beim Altbau

10,000         ..................m         ..................

03.18 Leibungsausbildung HPL-Plattenfassade mit Kantblechen
beim Neubau

25,000         ..................m         ..................



Fassadenabschluss oben (UK bauseitige Attikableche und Bereich Öffnungsstürze) mit einem 1x gekantetem
Aluminium-Lüftungsprofil, Zuschnitt 100mm

Nenndicke = 1 mm, in RAL 7015 Anthrazit.

Lochanteil frei und unversperrt mind. 50qcm/lfm nach DIN 18516-1liefern und montieren, einschl. sämtlicher
Befestigungsmittel, Zusatzprofile, Schnitte.

Fassadenabschluss unten (Sockel) mit einem 1 x gekanteten Aluminiumlüftungsprofil,
Zuschnitt 100mm.

Nenndicke = 1 mm, in RAL 7015 Anthrazit.

Lochanteil frei und unversperrt mind. 50qcm/lfm nach DIN 18516-1liefern und montieren, einschl. sämtlicher
Befestigungsmittel, Zusatzprofile, Schnitte

Unterer Abschluss der Fassadenbekleidungen mit Alu-Kantprofilen.

Die Fassadenbekleidung soll ca. 20 mm über das Tragprofil nach unten auskragen und
fluchtgerecht verlaufen.

Als Abschluss für die Dämmung ist ein Kantteil zu montieren.

Material: Aluminium, Nenndicke: 1,5 mm

Zuschnitt: ca. 200 mm, Kantungen: 2 Stk.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

Liefern und Montieren eines Tropfprofils am untern Abschluss der vorgehängten
Alupaneel- und HPL-Fassaden aus bandverzinktem Stahlblech, Stärke 1,0mm,
Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit.

Zuschnitt ca. 30 cm, 3 x gekantet

Pos. wie vor, jedoch Kantbleche im Sturzbereich der Fenster- und
Türelemente mit Sturztiefe ca. 35cm.
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03.19 Sturzausbildung HPL-Plattenfassade mit Kantblechen
beim Neubau

10,000         ..................m         ..................

03.20 Liefern und Montieren eines Tropfprofils Alupaneel- und
HPL-Fassaden

65,000         ..................m         ..................

03.21 Unterer Fassadenabschluss Alupaneel- und HPL-
Fassaden mit Alu-Kantprofilen

75,000         ..................m         ..................

03.22 Unterer Fassadenabschluss Alupaneel- und HPL-
Fassaden mit Alu-Lochblech

75,000         ..................m         ..................

03.23 Oberer Fassadenabschluss (Bereich Attikableche und
Öffnungsstürze) Alupaneel- und HPL-Fassaden mit Alu-
Lochblech



Die Fassadenplatten müssen vor Ort vom AN gemessen und so bestellt werden,
dass sie ohne Schneidarbeiten montiert werden können. Diese Pos. gilt nur für
Schneidarbeiten die z.B. auf Wunsch des AG oder an Anschlussarbeiten zu den
Bestandsgebäuden (z.B. nicht fluchtgerechte Außenwände) notwendig werden.

Zulage zur Fassadenverkleidung für das passgenaue Anarbeiten des Fassadensystems einschl.
Fassadenverkleidung an den rechteckigen Durchdringungen des bauseitigen Stahl-Glas-Vordaches
im Bereich der Alupaneelfassade (siehe Ansichtsplan).

Gesamt 5 Stck. Flachstahldurchdringungen (Flachstähle mit jew. Stärke 20mm und Höhe ca.
260mm). Abrechnung pro lfm Schnittlänge. Pro Durchdringung ca. 64cm Schnittlänge => ges. ca.
320cm.

als unterer optischer Fassadenabschluss gegen Gelände/Kiesstreifen mit Alukantblech,
Stärke 2,0mm mit 2 Kantungen, Farbe RAL 7016 Anthrazit, sichtbare Höhe ca. 20cm.
Montage an die mit 200mm gedämmte (XPS-Dämmung) Stahlbetonwand, inkl. der
Befestigungsmittel in Edelstahl.
Sockelblech als Aluminium-Glattblech in Stärke 2,0mm unten und oben jeweils mit einer
Kantung, Zuschnitt ca. 260mm.
Inkl. der Anschlüsse und zusätzlichen Kantungen bei den bodentiefen Fenster- und 
Außentürelementen

Abdeckung des oberen Fassadenabschlusses der Holzoptik-HPL-Fassade Neubau (steht 10cm gegenüber
Alupaneelfassade nach außen vor) mit einem gekanteten Alublech („Fensterbank“). Montage an der
Metallunterkonstruktion.

Material Aluminium, Nennblechdicke: 1,0 mm

Zuschnitt: ca. 300 mm, Kantungen: 3 St

Farbton: RAL 7016 Anthrazit

Unterkonstruktion Material Alu

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen. Liefern und

montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.
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117,000         ..................m         ..................

03.24 Oberer Fassadenabschluss über der HPL-Fassade
Neubau mit Kantprofilen

25,000         ..................m         ..................

03.25 Liefern und Montieren eines Sockelbleches bei Alupaneel-
und HPL-Fassaden

50,000         ..................m         ..................

03.26 Zulage zur Fassadenverkleidung für Durchdringungen

3,200         ..................m         ..................

03.27 Schnitte 4mm Alu-Paneele

10,000         ..................m         ..................



Die Fassadenplatten müssen vor Ort vom AN gemessen und so bestellt
werden, dass sie ohne Schneidarbeiten montiert werden können. Diese Pos.
gilt nur für Schneidarbeiten die z.B. auf Wunsch des AG oder an
Anschlussarbeiten zu den Bestandsgebäuden (z.B. nicht fluchtgerechte
Außenwände) und im Bereich der Treppenstufen Feuerwehr-Unterfahrt
notwendig werden.
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03.28 Schnitte 8mm HPL-Platten

20,000         ..................m         ..................

Summe 03 Fassade mit Alupaneel- und HPL-Platten ............................



Zulage Gerüstüberbrückung Feuerwehr-Durchfahrt
Zulage zum zuvor beschriebenen Fassadengerüst für das
Liefern, Montieren und wieder Abbauen einer Gerüstbrücke
mittels Gitterträgern passend zum Gerüstsystem zur
Überbauung der ca. 4,0m breiten und ca. 3,50m hohen
Feuerwehr-Durchfahrt (siehe Ansichtsplan). Gerüstbrücke mit
lichter Weite bis 5m, inkl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.
Inkl. aller erforderlichen statischen Maßnahmen und
Verstärkungen/Aussteifungen und statischem  Nachweis.
Gesamt 2 Stck. mit zusammen 10m

Fassadengerüst als Kombinierte Arbeits- und
Schutzgerüste, LK3, BKI 06

Stellen und Vorhalten eines Kombinierten Arbeits- und
Schutzgerüstes längenorientiert mit systemintegriertem,
vorgelagertem Geländer, nach DIN EN 12811-1 und DIN EN
12810-1 für die zuvor beschriebenen Fassadenarbeiten beim
Altbau und Neubau entsprechend den aktuellen Vorschriften
der Bau-BG und den behördlichen Sicherheitsvorschriften,
einschl. Auf-, Ab- und
Umbau an der Baustelle. Inkl. der notwendigen statischen
Nachweise und Gerüstfreigaben durch Hinweisschild. Der
Auftragnehmer kann sich vor Angebotsabgabe über die örtliche
Situation informieren.
Das Gerüst muss für die zuvor beschriebenen
Fassadenarbeiten geeignet sein.

Inkl. den notwendigen Leitergängen. Beschädigungen von
Bauteilen sind zu vermeiden. Evtl. Schutzmaßnahmen,
Abdeckungen und ähnliches sind
einzukalkulieren.
- Lastklasse 3 (bis 2KN/m²) 
- Breitenklasse 06 
- Gerüsthöhen 
a) OK Fassaden Neubau ab OK Gelände: bis ca. 4,50m
b) OK Fassaden Altbau ab OK Gelände: bis ca. 7,0m

Ankergrund: Stahlbeton und Mauerwerk
Höhenabstand der Laufflächen: 2,0m
Gesamtlänge Gerüst: ca. 75m
Dauer: über die gesamte Dauer der zu erbringenden
Fassadenbauleistungen = 8 Wochen

Abrechnung erfolgt nach Flächen von OK Aufstellfläche bis OK
Geländer.
Gebäudegeometrie siehe beiliegende Planzeichnungen.
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04 Fassadengerüst

04.1 Fassadengerüst als Kombinierte Arbeits- und
Schutzgerüste, LK3, BKI 06

390,000         ..................m²         ..................

04.2 Zulage Gerüstüberbrückung Feuerwehr-Durchfahrt

10,000         ..................m         ..................



Verlängerung der Standzeit des zuvor beschriebenen
Fassadengerüstes inkl. Gerüstüberbrückung für z.B: bauseitige
Leistungen
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04.3 Verlängerung Standzeit Fassadengerüst

4,000         ..................Wo         ..................

Summe 04 Fassadengerüst ............................



Helfer / Auszubildende

Fachwerker/Geselle

Meister / Polier

Stundenlohnarbeiten (Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind) auf
besonderen Nachweis über Stundenlohnzettel.
Die in den folgenden Positionen aufgeführten Einheitspreise gelten für die
Bereitstellung des Personals frei Baustelle. Aufsichtsstunden von Bauleitern und
Polier werden nicht vergütet.
Der unten aufgeführte Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde enthält sämtliche
Aufwendungen, wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten (einschließlich Zulagen,
Zuschläge und vermögenswirksame Leistungen), die Lohn- und Gehaltszusatz- und
-Nebenkosten, die Gemeinkosten, sonstige Sozialkosten sowie Wagnis und Gewinn.
Im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde sind sämtliche Kosten für die An- und
Abfahrtszeiten enthalten.
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05 Stundenlohnarbeiten

05.1 Stundenlohn Meister / Polier

10,000         ..................Std         ..................

05.2 Stundenlohn Fachwerker/Geselle

20,000         ..................Std         ..................

05.3 Stundenlohn Helfer / Auszubildende

15,000         ..................Std         ..................

Summe 05 Stundenlohnarbeiten ............................



20250722Projekt: Ganztags-Grundschule Laudenberg

23 vorgehängte FassadeLV:
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 Baustelleneinrichtung .............................. €

02 Planung .............................. €

03 Fassade mit Alupaneel- und HPL-Platten .............................. €

04 Fassadengerüst .............................. €

05 Stundenlohnarbeiten .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................


