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10. Zusammenhangsarbeiten fiir alle Weichen

10.20. Zusammenhangsarbeiten

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.20.0010 Bauldarmverantwortlicher
Gestellung eines Baularmverantwortlichen
fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort flr die vom Baularm Betroffenen
Anwohner Name und Erreichbarkeit des
Baularmverantwortlichen ist den Anwohner in geeigneter Form
mitzuteilen.

1,000 psch

10.20.0020 Genehmigung larmerzeugende Arb.
Genehmigung fur larmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den o6rtlichen Behorden einholen,
einschliellich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebiihren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.
Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

10.20.0030 Birocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Biro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Ladnge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund, fir Blro
einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2 Arbeitsplatze,
Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maf3e L/B 0,8/1,6 m, 2
Stiihle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschlieBlich Energiekosten und tagliche Reinigung

*** |eitbeschreibung
10.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsflache fiir
Lagerplatz als Bereitstellungsflache flir ausgebaute,
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nicht kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

*** |eitbeschreibung

10.20.0050 Bereitstellungsflache fiir kontaminierte
Bereitstellungsflache fur kontaminierte
Bdden/Schwellen, Bodenplatte wasserundurchldssig,
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm, einrichten und
entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0060 Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhangigen Montage-/Demontageplatz fiir
Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St

10.20.0070 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben iber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fiir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

10.20.0080 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben Uber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulénge, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fiir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
dieses Loses.
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1,000 psch

10.20.0090 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20

Sprengstoffgesetz

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20

Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Aushub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch
Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (H...
Summe 10. Zusammenhangsarbeiten far...
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20. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 304

20.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 304

STLB-Bau: 04/2025 097

20.10.0010 Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St e
Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik Bf... @ s
20.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus Weiche
304
20.11.0010 Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hoéhe zu Uberpriifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

20.11.0020 Geodiatische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
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Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch .

20.11.0030 Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

20.11.0040 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemaf
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abklrzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
20.11.0050 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Baulberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 20.11. Absteckung und Abnahmeme...

20.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

20.20.0010 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.
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20.20.0020

20.20.0030

20.20.0040

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T

bis 1,25m

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

3,000 M3

*** |eitbeschreibung

Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm
abdecken verdichten

Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 10 cm, Ausflihrung gemaR Breite
variabel siehe Trassierung

Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

180,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung/Entladung/Abtransport

Im Rangierwegbereich befindliche Gewachse sind
einschliellich Wurzeln zu beseitigen.
Einschliel3lich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.

Abtrag geht in Eigentum des AN Uber und ist
abzutransportieren.

*** |eitbeschreibung

Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und
zwischenlagern

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschliellich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.

Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb

Oberflache: besandet

Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Holzschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschitzt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Lange.
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*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis S27-2
Dienstweg durch Gleis S27-2

*** |eitbeschreibung

20.20.0050 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung
einbauen

Dienstweg einbauen

Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschlieflich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb

Oberflache: besandet

Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Hohenausgleich bei
der Befestigung)

Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Lange

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis $27-2
Dienstweg durch Gleis S27-2

20.20.0060 Kabelkanale sichern

Kabelkanale sichern

wahrend der gesamten Bauzeit.

teilweise mehrere Kabelkanale nebeneinander

Material Beton

Sicherung, unter Bertcksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden stéandigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.

Einschlieldlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergdtet.

Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

75,000 m L

20.20.0070 Betonkabelkanal ausbauen und gesichert lagern

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen und gesichert fir
Wiedereinbau lagern

Gr I und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlieBlich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergltet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

15,000 M L,
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20.20.0080 Betonkabelkanal im Schwellenfach ausbauen
Betonkabelkanal im Schwellenfach ausbauen Gleis S26
Gr I und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschliellich Sonderbauteile und Bausatze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergltet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

5,000 M i

20.20.0090 Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Gleisbereich verlegen
Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulange 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelande.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.

15,000 M

20.20.0100 Schachtdeckel sichern
Sicherung Schachtoberteil
Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m wahrend der Bauzeit
vor
Beschadigungen schitzen ( mit Holzbohlen 0. & .)

2,000 Stk e e,
Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten Bf... =
20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

20.21.0010 Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschutzt abladen.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

20.21.0020 Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch
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Summe 20.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @~ s
20.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304
20.22.0010 Feststellen und Priifen Spannungsfreiheit

Feststellung der Spannungsfreiheit, Erden und
KurzschlieRen der Oberrleitung im Baubereich
(Bahnerdungsberechtigter).

Prifen der Spannungsfreiheit mittels bahnzugelassenem
Spannungsprifer und Bahnerden der Gber dem Baubereich
sowie den Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung
mittels bahnzugelassener Erdungs- und
KurzschlieRvorrichtung gemaf
Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123, durch den nach den Vorgaben der DB AG
ausgebildeten Bahnerdungsberechtigten.

1,000 psch .
Summe 20.22. E/M Zusammenhangsarbeite... @ L
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Bf Cottbus Weiche 304

STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St s ——
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile l6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergiitet, Fahrbahnteile von
den Schwellen 16sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe stellt AG
Bahnwagen an der Ubergabestelle bei,

Weichenbauform: - DKW -49-190-1:9 - H.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Einschliefilich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG Ubergeben
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20.40.0030

20.40.0040

Bettung wird gesondert vergutet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergutet.

Rickbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen moglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange lber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

44,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zuséatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Gleis aufnehmen verladen

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AG beigestellt, Kleineisenteile abbauen, sortieren und
versandfertig verladen, Zwischenlagen abbauen und
versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

66,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Gleis demontieren. Schienenlange 6 - 15 m

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG Ubergeben
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20.40.0050

20.40.0060

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen mdglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange lber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 4,2 m, Dicke Uber 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

45,000 M L s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung

Druckdatum: 06.11.2025 11:25:46 Seite: 13 von 66



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

zugefihrt werden missen, auf vom AN besonders vorbereitete
Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 40-45cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke Uber 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

66,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefihrt werden missen, auf vom AN besonders vorbereitete
Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

20.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

670,000 M2 .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
15-20cm
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20.40.0100

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke uber 15 bis 20 cm.

200,000t e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen,
Einbau: - DKW - 54 -300-1:9-B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

einschliellich aller Weichenschwellen
Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von StralRe auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Anschluf3 an Gleis herstellen.

Einschliel3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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20.40.0110

20.40.0120

Beachten: Mittelteil (Rumpf) wird vormontiert geliefert

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

52,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, abldngen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70.

61,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
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20.40.0130

20.40.0140

Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen
Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstd3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StofB3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, abldngen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1667 - Bs 60/66.

2,000 m i

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
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20.40.0150

20.40.0160

Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Schienenform 54E4'".

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC™.

4,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
DKW 54-190-1:9-B
DKW 54 -190-1:9-B

STLB-Bau: 04/2025 097
Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegerat richten, fur Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenpriflehre stellt AN.

4,000 St s
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20.40.0170

20.41.

20.41.0010

20.41.0020

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Schleifen gemaf Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemafl PGT".

4,000 St s e
*** Unterbeschreibung 01
DKW 54-190-1:9
DKW 54 - 190 - 1:9
Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickb... .

Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 304

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

100,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.

Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
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Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche dirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - DKW - 54 - 190 -1 :9 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergtitet.

63,000 m L

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

64,000 m L
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

64,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prufen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf... @ e
20.42. SchweiBarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0010 SchweiBwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.

6,000 St L

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0020 Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

502,000 m L

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweifung SkV Schiene 49
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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4,000 St e
STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweifung SkV Schiene 54

Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

10,000 St s e
Summe 20.42. SchweiBarbeiten Bf Cottbus...
20.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf Cottbus

Weiche 304

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

25,000t s

20.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshbéhe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - DKW - 54 -190-1:9 - B.
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1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

20.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

4,000 St

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

63,000 m s

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

62,000 m L

20.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-300-1:9-B

Gemal Ril 824.4010 und 4016

herstellen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

62,000 St s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
174,000 M s e
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen geman Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 20.44. Belastungsstopfgang und Sc... @ e

Summe 20. Erneuerung Bf Cottbus Weic... @ s
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30. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 305

30.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 305

STLB-Bau: 04/2025 097

30.10.0010 Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St e
Summe 30.10. Interne Baustellenlogistik Bf... @ s
30.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus Weiche
305
30.11.0010 Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hoéhe zu Uberpriifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

30.11.0020 Geodatische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
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Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch .

30.11.0030 Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

30.11.0040 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemaf
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abklrzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
30.11.0050 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Baulberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 30.11. Absteckung und Abnahmeme...

30.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

30.20.0010 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.
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30.20.0020

30.20.0030

30.20.0040

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T

bis 1,25m

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

3,000 M3

*** |eitbeschreibung

Rangier-/Zwischenweg herstellen B 130cm T bis 10cm
abdecken verdichten

Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausfiihrung gemaR Breite
variabel siehe Trassierung

Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

240,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung/Entladung/Abtransport

Im Rangierwegbereich befindliche Gewachse sind
einschliellich Wurzeln zu beseitigen.
Einschliel3lich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.

Abtrag geht in Eigentum des AN Uber und ist
abzutransportieren.

*** |eitbeschreibung

Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und
zwischenlagern

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschliellich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.

Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb

Oberflache: besandet

Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Holzschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschitzt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Lange.
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*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis S28
Dienstweg durch Gleis S28

*** |eitbeschreibung

30.20.0050 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung
einbauen

Dienstweg einbauen

Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschlieflich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb

Oberflache: besandet

Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Hohenausgleich bei
der Befestigung)

Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Lange

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis $28
Dienstweg durch Gleis S28

30.20.0060 Kabelkanale sichern

Kabelkanale sichern

wahrend der gesamten Bauzeit.

teilweise mehrere Kabelkanale nebeneinander

Material Beton

Sicherung, unter Bertcksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden stéandigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.

Einschlieldlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergdtet.

Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

40,000 M s s

30.20.0070 Betonkabelkanal ausbauen und gesichert lagern

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen und gesichert fir
Wiedereinbau lagern

Gr I und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlieBlich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergltet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

15,000 M L,
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30.20.0080 Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Gleisbereich verlegen
Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulédnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergiitet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelande.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.

15,000 M L

30.20.0090 Leerrohr Stahl im Schwellenfach ausbauen

Leerrohr aus Stahl im Schwellenfach ausbauen Gleis S28
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.

5,000 M e e
Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten Bf... =
30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

30.21.0010 Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschutzt abladen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch .

30.21.0020 Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch
Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @
30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305
30.22.0010 Feststellen und Priifen Spannungsfreiheit

Feststellung der Spannungsfreiheit, Erden und
KurzschlieRen der Oberrleitung im Baubereich
(Bahnerdungsberechtigter).

Prifen der Spannungsfreiheit mittels bahnzugelassenem
Spannungsprifer und Bahnerden der Gber dem Baubereich
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sowie den Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung
mittels bahnzugelassener Erdungs- und
KurzschlieRvorrichtung gemaf
Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123, durch den nach den Vorgaben der DB AG
ausgebildeten Bahnerdungsberechtigten.

1,000 psch .
Summe 30.22. E/M Zusammenhangsarbeite... @ s
30.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Bf Cottbus Weiche 305

STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St e e,
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergutet, Fahrbahnteile von
den Schwellen I6sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe stellt AG
Bahnwagen an der Ubergabestelle bei,

Weichenbauform: - DKW -49-190-1:9 - H.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Einschliel3lich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG Ubergeben

Bettung wird gesondert vergutet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergutet.

Rickbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen moglich.

zuséatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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30.40.0030

30.40.0040

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange lber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

20,000 m i s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Gleis aufnehmen verladen

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Zwischenlagen abbauen und versandfertig
verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

32,000 m i e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Gleis demontieren. Schienenlange 6 - 15 m

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG Ubergeben

Bettung wird gesondert vergutet

Ruckbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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30.40.0050

30.40.0060

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange lber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

10,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 4,2 m, Dicke Uber 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

45,000 M L s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 40-45cm
Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke Uber 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

32,000 m i e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

30.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fiir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

350,000 M2 L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
15-20cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 15 bis 20 cm.

145,000t s e
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30.40.0100

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweifl’en ausbauen,
Einbau: - DKW - 54 -300-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschlieBlich aller Weichenschwellen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Strafe auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Anschluf3 an Gleis herstellen.

Einschlie3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Beachten: Mittelteil (Rumpf) wird vormontiert geliefert
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30.40.0110

30.40.0120

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstd3en usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

44,000 M L e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen

aufsetzen mont. an
Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StofB3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70.

58,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen
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30.40.0130

30.40.0140

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieBen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlussig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1667 - Bs 60/66.

2,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggdf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstd3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
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30.40.0150

30.40.0160

wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Schienenform 54E4'.

10,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC".

4,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
DKW 54-190-1:9-B
DKW 54 -190-1:9-B

STLB-Bau: 04/2025 097
Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegerat richten, fur Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenpruflehre stellt AN.

4,000 St s
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30.40.0170

30.41.

30.41.0010

30.41.0020

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Schleifen gemaf Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemafl PGT".

4,000 St s e
*** Unterbeschreibung 01
DKW 54-190-1:9
DKW 54 - 190 - 1:9
Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickb... .

Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 305

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

70,000t L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.

Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
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Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche dirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - DKW - 54 - 190 -1 :9 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergtitet.

30,000 m L

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

40,000 M s e
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

40,000 m L s

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prufen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf... @ e
30.42. SchweiBarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0010 SchweiBwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.

4,000 St

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0020 Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

354,000 m L

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweifung SkV Schiene 49
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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4,000 St e
STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweifung SkV Schiene 54

Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

8,000 St s e
Summe 30.42. SchweiBarbeiten Bf Cottbus...
30.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf Cottbus

Weiche 305

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

20,000t s

30.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshbéhe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - DKW - 54 -190-1:9 - B.
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1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

30.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

4,000 St

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

30,000 m L

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

30,000 m L

30.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-300-1:9-B

Gemal Ril 824.4010 und 4016

herstellen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St s
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
70,000 M s e
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen geman Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 30.44. Belastungsstopfgang und Sc... @ e

Summe 30. Erneuerung Bf Cottbus Weic... @ s
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40. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 306

40.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 306

STLB-Bau: 04/2025 097

40.10.0010 Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St e
Summe 40.10. Interne Baustellenlogistik Bf... @ s
40.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus Weiche
306
40.11.0010 Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hoéhe zu Uberpriifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

40.11.0020 Geodiatische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
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Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch .

40.11.0030 Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

40.11.0040 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemaf
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abklrzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
40.11.0050 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Baulberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 40.11. Absteckung und Abnahmeme...

40.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

40.20.0010 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.
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40.20.0020

40.20.0030

40.20.0040

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T

bis 1,25m

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

3,000 M3

*** |eitbeschreibung

Rangier-/Zwischenweg herstellen B 130cm T bis 10cm
abdecken verdichten

Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausfiihrung gemaR Breite
variabel siehe Trassierung

Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

200,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung/Entladung/Abtransport

Im Rangierwegbereich befindliche Gewachse sind
einschliellich Wurzeln zu beseitigen.
Einschliel3lich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.

Abtrag geht in Eigentum des AN Uber und ist
abzutransportieren.

*** |eitbeschreibung

Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und
zwischenlagern

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschliellich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.

Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb

Oberflache: besandet

Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Holzschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschitzt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Lange.
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*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis S3
Dienstweg durch Gleis S3

*** |eitbeschreibung

40.20.0050 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung
einbauen

Dienstweg einbauen

Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschlieflich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb

Oberflache: besandet

Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Hohenausgleich bei
der Befestigung)

Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Lange

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis S3
Dienstweg durch Gleis S3

40.20.0060 Kabelkanale sichern

Kabelkanale sichern

wahrend der gesamten Bauzeit.

teilweise mehrere Kabelkanale nebeneinander

Material Beton

Sicherung, unter Bertcksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden stéandigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.

Einschlieldlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergdtet.

Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

40,000 M s s

40.20.0070 Betonkabelkanal ausbauen und gesichert lagern

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen und fir
Wiedereinbau gesichert lagern

Gr I und Gr ll, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlieBlich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergltet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

10,000 M
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40.20.0080 Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Gleisbereich verlegen
Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulédnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergiitet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelande.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.

10,000 M s

40.20.0090 Schachtdeckel sichern
Sicherung Schachtoberteil
Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m wahrend der Bauzeit
vor
Beschadigungen schiitzen ( mit Holzbohlen o. & .)

2,000 Stk s e
Summe 40.20. Zusammenhangsarbeiten Bf... =
40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

40.21.0010 Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschutzt abladen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch .

40.21.0020 Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch
Summe 40.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @~ s
40.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306
40.22.0010 Feststellen und Priifen Spannungsfreiheit

Feststellung der Spannungsfreiheit, Erden und
KurzschlieRen der Oberrleitung im Baubereich
(Bahnerdungsberechtigter).
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Prifen der Spannungsfreiheit mittels bahnzugelassenem
Spannungsprifer und Bahnerden der Uber dem Baubereich
sowie den Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung
mittels bahnzugelassener Erdungs- und
KurzschlieRvorrichtung gemaf
Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123, durch den nach den Vorgaben der DB AG
ausgebildeten Bahnerdungsberechtigten.

1,000 psch .
Summe 40.22. E/M Zusammenhangsarbeite... L
40.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Bf Cottbus Weiche 306

STLB-Bau: 04/2025 097
40.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St e,
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
40.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergutet, Fahrbahnteile von
den Schwellen I6sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe stellt AG
Bahnwagen an der Ubergabestelle bei,

Weichenbauform: - DKW -49-190-1:9 - H.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Einschliel3lich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG Ubergeben

Bettung wird gesondert vergutet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergutet.

Rickbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen moglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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40.40.0030

40.40.0040

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange lber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

44,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Gleis aufnehmen verladen

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Zwischenlagen abbauen und versandfertig
verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

71,000 m i

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Gleis demontieren. Schienenlange 6 - 15 m

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG Ubergeben

Bettung wird gesondert vergutet

Ruckbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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40.40.0050

40.40.0060

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange lber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

18,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 4,2 m, Dicke Uber 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

45,000 M L s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 40-45cm
Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke Uber 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

71,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

40.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fiir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

650,000 M2 L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
15-20cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 15 bis 20 cm.

195,000t s e
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40.40.0100

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweifl’en ausbauen,
Einbau: - DKW - 54 -300-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschlieBlich aller Weichenschwellen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Strafe auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Anschluf3 an Gleis herstellen.

Einschlie3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Beachten: Mittelteil (Rumpf) wird vormontiert geliefert
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40.40.0110

40.40.0120

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstd3en usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

52,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen

aufsetzen mont. an
Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StofB3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70.

67,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen
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40.40.0130

40.40.0140

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4'.

18,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
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40.40.0150

40.40.0160

40.41.

40.41.0010

Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC".

4,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
DKW 54-190-1:9-B
DKW 54 -190-1:9-B

STLB-Bau: 04/2025 097
Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegeréat richten, fir Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenpruflehre stellt AN.

4,000 St i

*** |_eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fécherscheibe, Ausfihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Schleifen geman Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemal PGT".

4,000 St e e
*** Unterbeschreibung 01
DKW 54-190-1:9
DKW 54 - 190 - 1:9
Summe 40.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickb...

Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 306

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

95,000t L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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40.41.0020

40.41.0030

vergutet.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.

Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche dirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - DKW - 54 - 190 -1 :9 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Uberginge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2025 097

Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.

Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert verguitet.
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LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
67,000 M s e

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

74,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
40.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

74,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu priifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf... @ e
40.42. SchweiBarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

STLB-Bau: 04/2025 097
40.42.0010 SchweiBwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.

6,000 St L

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0020 Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
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LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

456,000 m s

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0030 Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Schiene 49
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweiung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St i

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweiung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiBung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweilzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

10,000 St s e
Summe 40.42. SchweiBarbeiten Bf Cottbus...
40.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf Cottbus

Weiche 306

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
40.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

22,000t s
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40.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 St

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
40.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - DKW -54 -190-1:9-B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Uberginge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

40.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

67,000 m L

STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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67,000 M s e

40.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-300-1:9-B

Gemal Ril 824.4010 und 4016

herstellen.

Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 St e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
40.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
152,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen geman Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 40.44. Belastungsstopfgang und Sc... @ s

Summe 40. Erneuerung Bf Cottbus Weic... @ s
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10. Zusammenhangsarbeiten fiir alle Weichen

10.20. Zusammenhangsarbeiten

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

Summe 10. Zusammenhangsarbeiten fur... L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
20. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 304

20.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 304
20.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus L

Weiche 304
20.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche
304

20.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche
304

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Bf Cottbus Weiche
304

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 304 L,

20.42. Schweilarbeiten Bf Cottbus Weiche 304 L

20.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifenBf

Cottbus Weiche 304

Summe 20. Erneuerung Bf Cottbus Weic... @ s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
30. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 305

30.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 305
30.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus L

Weiche 305
30.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche
305

30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche
305

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Bf Cottbus Weiche
305

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 305 L,

30.42. Schweilarbeiten Bf Cottbus Weiche 305 L

30.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifenBf

Cottbus Weiche 305

Summe 30. Erneuerung Bf Cottbus Weic... @ s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
40. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 306

40.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 306
40.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus L

Weiche 306
40.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche
306

40.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche
306

40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Bf Cottbus Weiche
306

40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 306 i,

40.42. Schweilarbeiten Bf Cottbus Weiche 306 L

40.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifenBf

Cottbus Weiche 306

Summe 40. Erneuerung Bf Cottbus Weic... @ s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 26-2-100831

10. Zusammenhangsarbeiten fir alle Weichen

20. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 304

30. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 305

40. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 306
Summe LV 26-2-100831 Erneuerung Bf C... e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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