Sicherungsubersicht fiir Baumaflnahme:

Anlage 3.9

VB 2026 26FFE12 Erneuerung Weiche 38

Bieter Name:|...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Datum’ Tag1 Arbeitszeit’ Arbeitsgruppe1 zu sichern’ Bau- Tf:'\tigkeit/(")rtlichkeit1 Sicherung2 Material Sicherung2
von bis von bis spitzen'
08:00] 16:00|BUZ 2 Personen 1 Vorarbeiten Baulilberwachung
08:00[ 16:00 6 Personen 1 Kabeleinweisung
08:00{ 16:00|LST 6 Personen 1 LST Arbeiten
08:00{ 16:00|E+M 6 Personen 1 Erdung
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeit® Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung® Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit” Sicherung® Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'
08:00{ 16:00)VOB Abnahme |9 Personen 1 VOB Abnahme
08:00] 16:00|Begehung 6 Personen 1 Begehung
08:00] 16:00|E+M 6 Personen 1 anpassen, Erdung
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeit® Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit” Sicherung® Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)
Datum® Tag® Arbeitszeit® Arbeitsgruppe® |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung® Material Sicherung?
von bis von bis spitzen®
1) wird vom AG und vom Bieter ausgefiillt
2) wird vom Bieter ausgefullt
3) wird vom AG ausgefillt
Fachautor: Lucyna Gérgens, .NWA 5 1von 1

Gultig ab: 08.09.2017



