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15.12.2025 

 
Vergabevorgang: 25FEI84374 
VB GE Dornburg-Jena Sbf. km 20,228 bis 25,110 und WE Dornburg W 1, 2 und 3 
 
Nachsendung 01 – Änderung der Vergabeunterlagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die oben bezeichnete Vergabeunterlage liegt Ihnen derzeit zur Angebotsbearbeitung vor. 
Zu oben benannten Ausschreibungsunterlagen wurden uns folgende Fragen gestellt:  
 

NS-Fr 
01-xx 

 
Aufgrund der Ergänzung der Umleitungsplanung BÜ 22,553 und BÜ 23,298 sowie der 
nun aktuell vorliegenden bestätigten RIMINI-Blätter werden nachfolgende Dokumente 
mit dieser Nachsendung neu übergeben bzw. ergänzt: 

 25FEI84374_0.4-Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen_Rev.01 -> Ergänzung An-
lage 3.18 

 25FEI84374_2.00-Bauvertrag_Rev.01 -> Ergänzung Anlage 3.18 im Inhaltsver-
zeichnis 

 03_00_Baubeschreibung_Rev.01 -> ergänzende Regelungen zum Umbau der BÜs 
 03_08_01_01 bis _07 
 03_08_02_01 bis _05 
 03_18_Umleitungsplanung_BÜ22,553_BÜ23,298 -> ergänzende Anlage 
 03_18_Umleitungsplanung_Stückliste -> ergänzende Anlage 

Die in dieser Nachsendung beigefügten Unterlagen zu Anlage 3.8 (Grundlagen für 
die Sicherungsplanung) ergänzen vollständig die ursprünglich übergebenen 
Anlagen hierzu. 

Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. 
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Vergabevorgang 25FEI84374 – Nachsendung 01 
 

Wir bitten Sie, die Sachverhalte dieser Nachsendung bei der Erarbeitung Ihres Angebotes zu 
berücksichtigen und in die Kalkulation Ihres Angebotes aufzunehmen. Die Nachsendung wird im 
Zuschlagsfall Vertragsbestandteil. Bei Unstimmigkeiten gelten die Festlegungen der jeweils 
letzten Nachsendung. 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass Fragestellungen zu 
Sachverhalten dieser Ausschreibung bis spätestens zum 19.01.2026, 12:00 Uhr bei der 
ausschreibenden Stelle einzureichen sind, um eine entsprechende Beantwortung und recht-
zeitige gleichlautende Information an alle Bieter abzusichern.  
 

Anlagen:  

25FEI84374_0.4-Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen_Rev.01.pdf 
25FEI84374_2.00-Bauvertrag_Rev.01.pdf 
03_00_Baubeschreibung_Rev.01.pdf 
03_08_01_01_GE UDG-UJS_Begleitarbeiten Zp.pdf 
03_08_01_02_GE UDG-UJS_Aufbau ATWS.pdf 
03_08_01_03_GE UDG-UJS_Hauptarbeiten Esp.pdf 
03_08_01_04_GE UDG-UJS_Hauptarbeiten Tsp.pdf 
03_08_01_05_GE UDG-UJS_Abbau ATWS.pdf 
03_08_01_06_GE UDG-UJS_06_Verladung ATWS.pdf 
03_08_01_07_GE UDG-UJS_07_SIS+DUA.pdf 
03_08_02_01_WE UDG_01_Aufbau_Abbau FA.pdf 
03_08_02_02_WE UDG_02_Vormontage.pdf 
03_08_02_03_WE UDG_03_Hauptarbeiten.pdf 
03_08_02_04_WE UDG_04_Begleitarbeiten Zp - Gl 1.pdf 
03_08_02_04_WE UDG_04_Begleitarbeiten Zp - Gl 2.pdf 
03_08_02_05_WE UDG_05_SIS+DUA.pdf 
03_18_Umleitungsplanung_BÜ22,553_BÜ23,298.pdf 
03_18_Umleitungsplanung_Stückliste.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Bahn AG 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.  


