Leistungsbeschreibung Bauiiberwachung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht an
dieser Unterlage das ausschlieliche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der
Vervielfaltigung und Weitergabe bediirfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Abfallmanagement

Rahmenbedingungen

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu andern, instand zu halten und zu
nutzen, dass die Einhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonde-ren Anforderungen, die aus dem
Bahnbetrieb herriihren, gewahrleistet sind.

Die Bauliberwachung hat die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen und die entsprechenden Hin-weise und
Erlauterungen in den Rahmenbedingungen der ZVB-Bauiiberwachung zu beachten sowie bei Vor-liegen/Eintreten der
geschilderten Ereignisse/Umstande die erforderlichen MalRnahmen/Leistungen zu ver-anlassen bzw. zu erbringen.
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1. Aufgaben der Bauiiberwachung

Leistungstext
AN | AG] ent-

fallt
1 2 3 4
(1) Entfallt - Uberwachen der im Entsorgungskonzept festgelegten und vom AG freigegebenen X
Verfahrensweise zur fachgerechten Entsorgung (Verwertung/Beseitigung).

(2) Uberwachen und Dokumentieren der getrennten Sammlung und Beférderung von bestimmten Bau- | x
und Abbruchabfillen gemalt Gewerbeabfallverordnung.

(3) Entfallt - Uberwachen der ausfiihrenden Ingenieurbiiros bei der Probennahme gemaR LAGA PN 98 X
bzw. landerrechtlicher egelungen sowie Priifung und Freigabe der Proben/Protokolle Probenahme
zur anschlieBenden Laboranalytik

(4) Entfillt - Veranlassen von Kontrolluntersuchungen zur stichprobenartigen Uberpriifung der vom AN X
Bau vorgelegten Deklarationsanalysen (mind.

- % der vom AN Bau zu erbringenden Analysen) nach EBV bzw. LAGA bzw.
Deponieverordnung.

(5) Entfallt - Koordinieren und Mitwirken bei den vom AG beigestellten Entsorgungsleistungen X
einschlieBlich Durchfiihren von Abstimmungen

(6) Entfallt - Uberwachen des sorgfiltigen Ausbaus, der getrennten Sammlung (ggf. in geeigneten X
Sammlungs- bzw. Transportbehaltnissen), der ordnungsgemalfen Bereitstellung zur Verladung und
Ab-transport von:

Schienen (bei Verwendung im Sinne des Kreislaufs Oberbaumaterial)

als aufarbeitungsfahig klassifizierten Betonschwellen (gemaf Protokoll der Erstbegehung)
(z.B. Verwendung von Kanthélzern)

Schrott

LST- und TK: Sofern Reststoffe der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg anfallen,
ist Ver- und Entsorgung Oberbaustoffe (I.IAW 3) einzubeziehen.

(7) Kontrolle der durch den AN bereitgestellten Baustelleneinrichtungs-/ Logistik- und X
Behandlungsflachen

Kontrolle der Beprobung vor Beginn und nach dem Ende der Nutzung (Beweissicherung
nach BBodSchV).

Uberwachen der ordnungsgemaRen Herstellung und Betreibens der Bereitstellungs- und
Behandlungsflachen einschlieRlich Umsetzung genehmigungsrechtlicher Auflagen
(Planrecht, 4. BlmschV) ggf. auch auerhalb des Baufeldes.

X Uberwachen und Dokumentieren der ordnungsgeméRen Riickgabe der durch den ANBAU
temporar genutzten Flachen an die Eigentiimer [ Pachter.

(8) Entfallt - Stichprobenartige Kontrolle der Qualitat der zugelieferten [ wieder einzubauenden X
mineralischen Materialien und Dokumentation der Priifungen und des Einbauortes (z. B. auch
Recyclingmaterial flir BaustralRen).

(9) Entfallt - Fortlaufendes Uberpriifen der baubegleitenden abfalltechnischen Untersuchungen X
(einschlieBlich Soll-Ist-Vergleich) auf Ubereinstimmung mit den in den Entsorgungsnachweisen
zugelassenen Abfallmengen und Schadstoffgehalten mit sofortiger Information des AG bei
Abweichungen.

(10) |Stichprobenartige Kontrolle der vom Beférderer mitgefiihrten Begleitdokumente auf Vollstandig-keit X
sowie stichprobenartige Kontrolle der Entsorgungswege | Deponien einschlieRlich der Wiegung
(Vergleich Lademengen/Wiegekarte).
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(11)

Entfallt - Sicherstellen der ordnungsgemalfen Bereitstellung und Verladung von ausgebauten
Reststoffen und Abfallen.

Laufendes Uberwachen der Aushub- und Abbrucharbeiten auf Einhaltung: Planrecht /
Stand der Technik [ Baustellenplan Umweltschutz (Teil Abfallerzeugung [ -entsorgung) |
Entsorgungskonzept. Aussteuerung und unverziigliche Information des Auftraggebers bei
Abweichungen.

Uberwachen der rechts- und vertragskonformen Bereitstellung und Haufwerksbildung von
Bauabfallen (z.B. Einhalten der zuldssigen HaufwerksgroRe und -abstiande sowie des Ver-
mischungsverbotes).

Laufendes Uberwachen der Haufwerksplatzierung, -gestaltung, -kennzeichnung,
-sicherung auf Einhaltung: Planrecht | Stand der Technik [ Baustellenplan Umweltschutz
(Teil Abfallerzeu-gung [ -entsorgung) | Entsorgungskonzept. Aussteuerung und
unverziigliche Information des Auftraggebers bei Abweichungen.
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Leistungsbeschreibung Bauiiberwachung

2. Aufgaben der Bauiiberwachung bei beigestellten Entsorgungsleistungen fiir Oberbauabfille
durch den Auftraggeber

Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
Entfallt - Die unten genannten Tatigkeiten sind fiir nachstehend ausgewahlte Abfalle auszufiihren: X

[

Gleisschotter, Siebriickstande der maschinellen Bettungsreinigung BRM

Holzschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und Holz-

schwellenbruch
Betonschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und
Betonschwellenbruch

gleisnahe Boden
nicht gleisnahe Boden

Sonstiges: ...

- Sicherstellung, dass die Verladung von Oberbauabfallen gem. schriftlicher ,Freigabemeldung der
OE Baulogistik fiir Verladung/Abtransport von Abfall* des Auftraggebers erfolgt.

- Ausfiillen, Abzeichnen und Versenden des Formblattes ,Entsorgungsmeldung BUB (iber erfolgte
Verladung/Abtransport von Abfall“ nach Vorgabe des Auftraggebers spatestens 2 Werktage nach

der letzten Verladung.

Die Vorabkontrolle (v. a. Entsorgungsnachweisverfahren) und die Verbleibskontrolle (v. a. Erstellung
und Signatur der Begleitscheine fiir gefahrliche Abfdlle und der Registerbelege fiir nicht gefahrliche
Abfalle) im eANV erfolgt durch den Auftraggeber (Organisationseinheit Baulogistik (I.IAW 12).

208.1212753 Abfallmanagement BUW

Fachautor: I.IIG 43 | Christian Bierbaum | Tel.: 0152 37412314 Gultig ab: 18.01.2024



Leistungsbeschreibung Bauiiberwachung Anlage Nr. 1.7
Seite 5/6

Zum Vertrag Nr. 25FEI83610

3. Aufgaben der Bauiiberwachung im Zuge der Vorab- und Verbleibskontrolle fiir nicht
auftraggeberseitig beigestellte Entsorgungsleistungen

Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
Die unten genannten Tatigkeiten sind fir nachstehend ausgewdhlte Abfille auszufiihren:
nicht gleisnahe Boden
Bauschutt
Asphalt
Gleisschotter, Siebriickstande der maschinellen Bettungsreinigung BRM (< 1.000 to)
Holzschwellen (< 1.000 Stck.) (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken,
Gleisjoche und Holzschwellenbruch)
Betonschwellen (< 1.000 Stck.), nicht aufarbeitungsfahig, (inkl. Weichen- und
Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und Betonschwellenbruch)
gleisnahe Boden
Sonstiges: ...
(1) Entfallt - Mitwirken bei der Vorabkontrolle (Erstellen der Entsorgungsnachweise sowie Uberpriifung X
der Genehmigungen und Entsorgungsfachbetriebszertifikate der Entsorger | Transporteure) fiir
gefdhrliche und nicht gefahrliche Bauabfdlle im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV).
(2) Entfallt - Organisation der Erfassung aller im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Bauabfille X

durch die Nachweisfiihrung fiir gefdhrliche und nicht gefdhrliche Abfille (Verbleibskontrolle).
Gesetzeskonforme Nachweisflihrung der Abfallverbringung gefdhrlicher Bauabfalle in einer eANV-
Software sowie Priifung und Signatur der Begleit- und Ubernahmescheine mit der qualifizierten
elektronischen Signatur. Zeichnungsbefugte sind vorab durch den AG zu benennen. Etwaige EDV-
Ausstattung (z. B. Hardware: Rechner, Signaturkarte und Kartenlesegerat, Software: z.B. ZEDAL)
fir das eANV ist vom AN vorzuhalten.

Zur Umsetzung der Pflichten aus dem eANV ist der AN Bauiiberwachung bei der ZKS als
Beauftragter des Abfallerzeugers registriert und unterhalt bei ZEDAL einen Account. Fiir
seine mit der abfallrechtlichen Bauiiberwachung beauftragten Mitarbeiter hat der AN
folgende anwendungsbereite Gerdteausstattung auf der Baustelle zur Verfligung zu
stellen:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl. Internetanbindung

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS)

- Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur
qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente (Signaturarbeitsplatz)

- sobald verflighar: Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

- Ausstattung und Schulung der ortlichen Mitarbeiter des AN mit persénlichen
Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz

- Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter
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Verbleibskontrolle fiir gefahrliche und nicht gefahrliche Abfalle im elektronischen
Abfalnachweisverfahren (eANV):

Priifen des vom Auftraggeber im System ZEDAL eingestellten Muster-
Transportdokuments auf Ubereinstimmung mit EN und auf Vollstandigkeit, Erginzen der
Angaben zum Ubergabedatum, Beférderer und Projektbezeichnung, Baustelle und
Materialherkunft im Vermerke-Feld.

- Erzeugen der benétigten Anzahl Transportdokumente aus dem Muster, Eintragung Hauf-
werks-Nr. bzw. in-situ-Abschnitt im Vermerke-Feld und qualifizierte elektronische Signatur
des Dokuments fiir den Abfallerzeuger.

- Versenden der Begleitscheine | Registerbelege an alle am eANV Beteiligten. Bei nicht
ge-fahrlichen Abfallen jedoch ohne Behdérdenbeteiligung!

- Bei gefahrlichen Abfallen: Prifung, ob Begleitschein vom Beférderer vor
Transportbeginn signiert wird, andernfalls Priifung des Vorliegens einer Vereinbarung
nach §19(2) NachwVO.

Fur die Entsorgung von sonstigen gefahrlichen Bauabfallen der DB InfraGO AG -
Geschaftsbereich Fahrweg-muss der Bauiiberwacher bei Entsorgung im
Begleitscheinverfahren gegeniiber dem Beauftragten fiir Umweltschutz/Abfallerzeuger
liber das Formblatt ,Bestatigung der Baustelle zu Begleitscheinen im elektronischen
Nachweisverfahren® verbindlich riickmelden:

- welche signierten Begleitscheine im Rahmen der BaumafRnahme benétigt wurden

- welche nicht benétigten Begleitscheine zu stornieren sind.

(3) Entfallt - Flihren einer vollstindigen Dokumentation der das Abfallmanagement betreffenden X
Geschehnisse nach den Vorgaben des Auftragsgebers (Abfallregister) und Ubergabe an den AG zur
separaten Archivierung (nicht in der Bauakte) im Original bis 3 Jahre nach dem letzten
Entsorgungsvorgang des Vorhabens.

Hinweis: Bei diesen Unterlagen handelt es sich im Sinne der NachwV um Erzeugerdokumente.

(3) Entfallt - Fihren und periodische Zusammenstellung der Abfalldaten in Registern (jahrlich | X
projektbezogen) und Ubergabe der unterschriebenen Unterlagen | Ubersichten an den AG.

monatlich
quartalsweise
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