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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die TEN-T-Kernnetz-Guternetzstrecke 5850 fiihrt von Regensburg Hbf (iber Beratzhausen
und Parsberg nach Nirnberg Hbf. Die Bahnstrecke ist zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert
Sie ist Teil des TEN-Korridors ,Rhine - Danube®.

Die vorliegende MaRRnahme liegt in der Gemarkung See, in den Gemeinden Markt Lupburg
sowie Parsberg und befindet sich sidlich der Ortslage von Parsberg. Der
Untersuchungsbereich befindet sich aulRerorts; eine ortliche Bebauung liegt in der Nahe nicht
vor. Der Baubereich erstreckt sich von ca. km 34,0 (bzw. km 32,4 in Bezug zur Ausriistung)
bis km 34,4 (bzw. km 36,0 in Bezug zur Ausriistung).

Folgende Streckenparameter werden in Parsberg als Bestand zugrunde gelegt:

Parameter

Merkmal

Streckennummer

5850

Streckenabschnitt

Regensburg Hbf - Nirnberg Hbf

Streckenstandard M 160

Netztyp Hauptbahn Vorrangnetz
Gleisanzahl zweigleisig
Lichtraumprofil GC nach Ril 800.0130
Streckenkategorie P4 F1

Streckenklasse D4

Elektrifizierung vorhanden

Betriebsverfahren

Zugmeldeverfahren FV

Gegengleisverfahren GWB
Stellwerkstechnik ESTW-A
Zugsicherung PZB
Bremsweg 1.000 m
Zugfunk GSM-R
TEN-Kategorie Kernnetz

Neigetechnik

ja, ZUB 262 (Hg = 160 km/h)

Tabelle 1:

Ubersicht Streckenparameter gemaf3 Infrastrukturregister DB

Entlang der Strecke 5850 wechseln sich Einschnitt, Gelandegleiche und Dammlage stetig ab.
Es grenzen hauptsachlich land- und forstwirtschaftliche Flachen an; bahnlinks schlieen
Walder an einen bahnparallelen Weg an.

0.1.2 Besondere Belastungen
Keine besonderen Anmerkungen.
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0.1.3  Vorhandene Anlagen
0.1.3.1 Bahnkorper

Im Bereich Parsberg liegt die Strecke zwischen ca. km 34,3 und 34,6 in leichter Dammlage
und wechselt entsprechend der Morphologie in die Gelandegleiche. Zwischen km 35,2 bis km
35,8 verlauft bahnlinks der Strecke ein Erdwall mit einer Hohe von etwa ca. 3,7 m.

Randwege sind beidseitig im gesamten Betrachtungsbereich mit punktuellen
Einschrankungen durch Einbauten mit geringer Lange vorhanden bzw. ist das angrenzende
Gelande und bahnparallele Wege nutzbar.

0.1.3.2  Tunnel

entfallt

0.1.3.3 Bahnlbergange

entfallt

0.1.3.4 Ingenieurbauwerke
Folgende Bauwerke befinden sich im Baubereich:

Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bauwerksart
5850 km 33,7+82 EU Wirtschaftsweg Eisenbahniiberfiihrung
5850 km 34,0+88 Bahndurchlass Plattendurchlass

Schallschutzwall
5850 | km 35,2+00 - km 35,773 | bahnlinks (ca. 3,7m | Erdbauwerk

Hohe)
Bahn- und
5850 km 35,2+78 StraRendurchlass Rahmendurchlass
5850 km 35,7+02 Bahndurchlass Plattendurchlass
5850 km 35,7+71 EU Lupburger StraRe Eisenbahniiberfiihrung
Tabelle 2: Bauwerke im Bestand

0.1.3.5 Schallschutzwande (Larmschutzanlagen)
entfallt

0.1.3.6  Oberbau

Im Rahmen des Projektes SHHV | wurde bereits das Gleis 40 als 740 m Uberholgleis in
Richtung Regensburg errichtet und durch die Weichen 40 und 41 an das durchgehende,
bahnlinke Hauptgleis angebunden.

Die neue Uberleitstelle ist in geraden Streckenabschnitten mit einem Gleisabstand von 4,0 m
vorgesehen. Die Gleislangsneigungen liegen im Bestand zwischen +6,08 %, und +7,49 %o..

Die Strecke 5850 (Gleise 41 und 42 in Bf Parsberg) und das Uberholgleis 40 sind in
konventioneller Bauweise als Schotteroberbau mit Betonunterschwellung hergestellt.
Folgende Oberbauten sind im Bestand vorhanden:
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Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Oberbauart
W - 60 - B70 - 1667
5850 bis km 34,1+76 Gegengleis (Schiene: 1980, Schwelle:
1980)
W -60 - B70 - 1667
5850 bis km 34,1+76 Richtungsgleis (Schiene: 2007, Schwelle:
2007)
5850 km 34,3+65 Weiche 40 EW 60 - 500 - 1:12
5850 km 35,3+23 Weiche 41 EW 60 - 500 - 1:12
W -60 - B70 - 1667
5850 ab km 34,1+76 Gleis 42 (Schiene: 2007, Schwelle:
2007)
W - 60 - B70 - 1667
5850 ab km 34,1+76 Gleis 41 (Schiene: 2010, Schwelle:
2007)
. W - 54 - B70
5850 Weiche 40 - Weiche 41 | Gleis 40 (Uberholgleis) (Schiene: 2011, Schwelle:
2013)
Tabelle 3: Oberbauarten im Bestand

Im Anschluss an die Weichen sind jeweils vor und nach der Weiche 25 Stiick B90-Schwellen
eingebaut.

Im Rahmen einer tangierenden, nachlaufenden MaRnahme (740m-Uberholgleise) ist bei km
34,3+70 eine neue Weiche 42 (EW 60 - 700 - 1:14) und ein weiteres Uberholgleis geplant.

0.1.3.7 Hochbauten

Folgende Gebaude und sonstigen Hochbauten befinden sich im Baubereich:

Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bahnseite
km 34,0+65 - km Gehoft Lohhof 5
2850 34,1+60 (> 200 m zu den Gleisen) bahnrechts
Unterstand far
5850 ca. km 34,1+75 Fernsprech-kasten bahnrechts
(gleisnah, a. B.)
km 34,4+00 - km Wohnbebauung Lohhof 8
>850 34,7+25 (> 200 m zu den GL) bahnrechts
_ Wohnbebauung Zum
sgs0 | M30330 KM Spitzerg bahnlinks
’ (> 30 m zu Gleis 41)
_ Gewerbegebiet
5850 km 33554;9;)1 km Parsberg-Lupburg bahnrechts
’ (> 40 m zu Gleis 42)

Tabelle 4: Gebdude im Bestand

0.1.3.8 Personenverkehrsanlagen
entfallt
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0.1.3.9 StraRen und Wege
Folgende StraBen und Wege befinden sich entlang im Baubereich:
Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bahnseite
esamter Kreisstrale NM 35 (in
5850 Untersﬁchun sbereich Verlangerung: bahnrechts
g KreisstraBe R29)
5850 km 33,7+82 Wirtschaftsweg kreuzend (EU)
km 33,7+80 - km .
5850 34.2+00 Feldweg bahnlinks
5850 km 34,2450 Feldweg bahnrechts
km 34,3+60 - km . .
5850 34.6+60 Wirtschaftsweg bahnlinks
5850 km 34,6+70 Feldweg bahnrechts
Tabelle 5: Strallen und Wege im Bestand

0.1.3.10 Tiefbau

Im Kilometerbereich ca. km 34,1+50 bis ca. 34,4 ist bahnlinks der Gleisanlagen ein
Bahngraben teilweise mit Sohlschale aus Beton angeordnet. Im anschlieBenden Abschnitt des
Uberholgleises 40 befinden sich eine Tiefenentwasserung zwischen Uberholgleis und
Streckengleis Niirnberg - Regensburg sowie bahnlinks ein Bahngraben. Der Einleitpunkt war
zur  Streckenbegehung nicht erkennbar. Bahnrechts sind keine durchgehenden
Entwasserungsanlagen bekannt. Ab ca. km 35,3+60 sind vereinzelt Entwasserungsschachte
beidseitig der Gleisanlage erkennbar.

Im Untersuchungsbereich sind Kabeltrassen in Form von Betonkabelkanalen GrofRe |,
Kunststoffkabelkandle GroRe Il sowie Rohrzugtrassen mit Schachten vorhanden. Die
durchgehenden Kabeltrassen befinden sich beiderseits der Strecke (trassenredundante
Kabelfiihrung der TK).

0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Bf Parsberg existiert ein ESTW-A der Bauform L90 des Ausriisters Thales. Das ESTW-A
Parsberg steht am Streckenkilometer 36,8+41. Das abgesetzte Stellwerk wird durch die
Unterzentrale in Neumarkt gesteuert und bedient.

Die benachbarten Bahnhofe sind kilometerabwarts der Bf Beratzhausen und kilometeraufwarts
der Bf Seubersdorf. Beide gehoren ebenfalls zur ESTW-UZ Neumarkt.

Als Zugsicherung komm PZB sowie GNT zum Einsatz. ETCS und LZB sind nicht vorhanden.

0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation
Streckenfernmeldekabel F 4462/108“ (44/64) A-PMzbc /| AJ-PLDEb2Y

Im gesamten Baufeldbereich befindet sich auf der rechten Bahnseite das erdverlegte
Streckenfernmeldekabel F 4462[/108“. Der betroffene Abschnitt des Kabels wird mit den
Volleinfilhrungen in Bf Beratzhausen und Bf Parsberg abgeschlossen. Das Kabel ist mit
betriebswichtigen Verbindungen beschaltet. Es sind zusatzlich mehrere Stiche vorhanden.

Seite: 7 von 23

DB InfraGO AG, Region Siid Giiltig ab 01.01.2024 (Revision 25)



Projektbezeichnung: Bau GSH 5850 Neumarkt - Regensburg km 64,053 - km 2,700

Bauleistung Abschnitt 1 - Fachlos 5 Uberleitstelle Parsberg

Vergabevorgangs-Nr.: 24FEI73648

Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1.5

Aufgrund der nicht mehr benétigten Leitungen auf dem Kabel wird nur noch ein F56“ (24/32)
AJ-Pleb2y eingebaut.

Streckenfernmeldekabel (Vodafone) F 7401/144° A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Streckenfernmeldekabel F 7113/48° A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

Im Bereich km 34,0 bis 35,5 befindet sich das trogverlegte Streckenfernmeldekabel F 7113/48°
rechts der Bahn. Der betroffene Abschnitt des Kabels wird mit den Volleinfiihrungen in
Regensburg und Deining FM Raum abgeschlossen. Das Kabel ist mit betriebswichtigen
Verbindungen beschaltet.

0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom

Die Oberleitungsanlagen der Strecke 5850 wurden in den Jahren 1971-1972 errichtet. Die
freien Strecken und die Hauptgleise der Bahnhofe sind mit der Oberleitungsbauart Re 160 und
die Nebengleise der Bahnhdofe mit der Bauart Re 100 ausgeriistet. Der Kurzschlussstrom ist
grofBer 15 kA und kleiner 25 kA. Die Anlage ist TSI-konform.

Parameter Oberleitung
Die im Planungsbereich vorhandene OLA besitzt im Wesentlichen folgende Hauptparameter:
Oberleitungsbauart Strecke 2270: Re 200

Fahrdrahttyp: Ri100, Tragseil Bz 50
Nennspannung: 15 kV
Anfangskurzschlusswechselstrom Ik < 25 kA
Nennfrequenz: 16,7 Hz
Windgeschwindigkeit: 26 m/s
Regelfahrdrahth6he: 5,50 m
Regelsystemhohe (Ausleger): 1,80 m

Als Masten sind Stahlmasten, welche grofRtenteils iber Rammgriindungen | Block- oder
Stufenfundamente gegriindet sind, vorhanden. Die Aufhangung der Kettenwerke erfolgt tiber
Ausleger, direkt an den Oberleitungsmasten, indirekt an Mehrgleisauslegern [ Hangesaulen.

Erdung

Die Bahnerdung und Rickstromfiihrung wurden nach Ril 997.0201-0206 errichtetet. Die
Anschliisse an den Schienen (unter Beachtung der Gleisisolierverhaltnisse) sind mit einem
bahnzugelassenen Schienenkontaktsystem auszufihrt.

Die Erdung der bestehenden Oberleitungsmaste sowie die Triebstromrickfiihrung sind im
Bestand zum Teil erneuert.

Ortsteuereinrichtung

Der Anschluss und Steuerung der Oberleitungsschalter erfolgt an der X101 im ESTW-
Gebaude.

0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen fur Licht- u. Kraftstrom
entfallt

0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen
entfallt
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Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1.5

0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter

Folgende Leitungen Dritter befinden sich im Baubereich:

Str:ck Abschnitt Bezeichnung Bahnseite
Strom
Stromleitung;
5850 34,3+55 - 34,6+60 OBAG Energieversorgung Ostbayern | bahnlinks
AG
5850 34,5+43 Stromleitung 3x 20 kV im Schutzrohr | kreuzend
DN 200 im Stahlschutzrohr DN 1200; :
5850 34,5+43 - 34,6+62 4,0 m Schutzstreifen; Bayernwerk AG | bahnlinks
Freileitung 20 kV;
5850 34,6+90 OBAG Energieversorgung Ostbayern | kreuzend
AG
Wasser
5850 34,5+43 Wasserleitung DN 500, 16 bar im | yreuzend
Schutzrohr DN 1200;
Zweckverband der '
5850 34,5+43 - 34,6+79 Wasserversorgung-gruppe Laaber- | bahnlinks
Naab
5850 34,6+70 - 35,0+70 Wasserleitung; DB Netz AG bahnrechts
Tabelle 6: Leitungen Dritter im Bestand

0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter
Keine besonderen Anmerkungen.

0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausristung

Keine besonderen Anmerkungen.

0.1.4  Verkehrsverhaltnisse
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.6  Transportwege
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.7 bleibt frei
0.1.8 bleibt frei
0.1.9 Baugrund

siehe Anlage 3.5.5 der Ausschreibungsunterlagen.
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0.1.10 Hydrologie

siehe Anlage 3.5.5 der Ausschreibungsunterlagen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.14 Schutzmaldnahmen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.15 bleibt frei
0.1.16 bleibt frei
0.1.17 Hindernisse

Hindernisse stellen die unter 0.1.3 beschriebenen vorhandenen Anlagen dar. Siehe auch
Anlage 3.3.5.

0.1.18 Kampfmittel

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.19 Baustellenverordnung
keine besonderen Anmerkungen.

0.1.20 Auflagen Dritter

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.21 bleibt frei
0.1.22 Vorarbeiten des AG

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.23  Arbeiten anderer Unternehmer
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.24 Besondere Auflagen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen,
mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig® immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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0.2 Angaben zur Ausfithrung
0.2.1 Bauablauf

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.2 Erschwernisse
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.3  Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.
0.2.4  bleibt frei

0.2.5 Kontaminierte Bereiche
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.6 Besondere Einrichtungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Geruste
keine besonderen Anmerkungen.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.9  Vorhaltung fiir andere Unternehmer
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.10 bleibt frei
0.2.11 bleibt frei
0.2.12 bleibt frei

0.2.13 Eignungs- und Gutenachweise
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfallen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.
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0.2.16 Dbleibt frei
0.2.17 bleibt frei

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.20 bleibt frei
0.2.21 bleibt frei
0.2.22 bleibt frei
0.2.23 DB-spezifische Angaben

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.24 Erganzende Ausflihrungsbestimmungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.
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0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen

Leistungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1  Ausflihrungsunterlagen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5.2  Vermessungstechnische Bestandsdokumentation
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5.3 Bauwerksdokumentation
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5.4 Bauzeitenplan
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

DB InfraGO AG, Region Siid Giiltig ab 01.01.2024 (Revision 25) Seite: 13 von 23



Projektbezeichnung: Bau GSH 5850 Neumarkt - Regensburg km 64,053 - km 2,700

Bauleistung Abschnitt 1 - Fachlos 5 Uberleitstelle Parsberg

Vergabevorgangs-Nr.: 24FEI73648
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0.6 Baubeschreibung
0.6.1 Bahnkorper
0.6.1.1 Allgemeines

Die zu realisierende MalRnahme wird in einem geraden Streckengleisabschnitt umgesetzt.
Trotz der Einbindung der Uberleitstelle in den Bf Parsberg werden die Gleisachsabstande von
4,0 m nicht verandert. Die neuen Weichen sind fiir eine Geschwindigkeit im Zweiggleis von
100 km/h ausgelegt.

Die Malinahmen am Bahnkdérper umfassen die Herstellung des Regelquerschnitts nach Ril
800.0130 mit Herstellung eines Tragschichtensystem und der Errichtung eines
durchgehenden KabelgefdRsystems. Weiterhin ist der Bahnkoérper mit Rand- bzw.
Rettungswegen zur Sicherstellung der Anforderungen an Arbeits- sowie Brand- und
Katastrophenschutz auszustatten.

0.6.1.2  Tragschichtsystem

Die Bemessung  des Tragschichtsystems erfolgt  nach dem Kriterium
~Verbesserung/Erneuerung®. GemaR Baugrundgutachten sowie der Ril 836.4101 sind im
gesamten Umbaubereich aus Tragfahigkeitsgriinden Aufbauten gemafR Regelprofil (Anlage
3.3.5.2.3) sowie Angaben im Leistungsverzeichnis herzustellen.

Zur zuverlassigen Ableitung des anfallenden Wassers sind die Planien jeweils 5% (1:20)
geneigt herzustellen. In den Weichenverbindungen sind die Uberleitstellen mit einer Neigung
von 3% (1:33) herzustellen. An den Enden der Umbauabschnitten sind keilférmige
Verziehungen von 10 m vorzusehen.

Nach Ril 836.4101 sind folgende Anforderungen an Planum bzw. Tragschichten zu erfiillen:

Verdichtungsanforderungen Oberflache Tragschicht: Ev2 = 50 MN/m?
Eva = 35 MN/m?
Dpr = 1,00 *

Verdichtungsanforderungen Planum = Oberfliche Ubergangsschicht:

Ev> = 30 MN/m? (Befahren Planum)
Evi = 20 MN/m?
Dpr = 0,95

*Dpr = 1,00 ist insbesondere in Hinblick auf die Vorgaben zum Bauen in Wasserschutzgebieten
(Ril 836.4107) einzuhalten.

0.6.1.3 Entwasserung
Keine besonderen Anmerkungen

0.6.1.4 Randwege

Im Zuge der Herstellung des Regelquerschnittes nach Ril 800.0130 sind mit Einbau des
Tragschichtensystems beidseitig des Bahnkoérpers auf Hoéhe Oberflaiche Tragschicht
Randwege herzustellen. Unter Beriicksichtigung des Flucht- und Rettungswegekonzeptes
sind die Randwege so zu erweitern, dass die Anforderungen der EBA-Richtlinie fiir Brand- und
Katastrophenschutz an eine Rettungsweg ebenfalls erfiillt werden.
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Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1.5

Im Bereich der neuen Weichenantriebe werden an allen vier Weichen Schotterhalterung
gemald Vorgaben im Lageplan (Anlage 3.3.5.2.1) erforderlich.

Unter Einbehaltung der notwendigen Randwegbreiten und Beachtung des bestehenden
Bahnkaorperprofiles wird die Anordnung einer Randwegkonstruktion gesamthaft bahnlinks und
in Teilen auch bahnrechts der Strecke 5850 erforderlich. Die bestehende, bahnlinke
Randwegkonstruktion ist vollstandig zuriickzubauen. Die bahnrechte Randwegkonstruktion
entlang des Betonkabelkanals Gr. | i.F. soll im Bestand verbleiben und ist notwendigenfalls in
Lage und Funktion zu sichern.

0.6.1.5 Erdkorper, Boschungsneigung

Der Erdkoérper ist nach Sollprofil zu profilieren und entsprechend den Vorgaben des
Baugrundgutachtens und dem projektbezogenen Querschnitt (Anlage 3.3.5.2.3) durch
Bodenaustausch mit untenliegendem Trennvlies zu verbessern.

Aufgrund des Vorliegens einer breiteren Dammkrone im Endzustand als Mindestbreite der
gering durchlassigen Schutzschicht werden gemall Ril 836.4102A01 Abs. 2 (6)
Zusatzmallnahmen erforderlich, um das Eindringen von Oberflachenwasser in den Untergrund
zu verhindern. Demnach und in Verbindung mit den Vorgaben zum Bauen in
Wasserschutzgebieten (Ril 836.4107 Abs. 5.3 (9)) ist der Einbau einer zusatzlichen 20 cm
dicken, abdeckenden Schutzschicht KG 1 gemal} projektbezogenem Querschnitt (Anlage
3.3.5.2.3) umzusetzen.

Im gesamten Baubereich sind alle entstehenden Bdschungsneigungen mit einer
Regelneigung von 1:1,6 herzustellen.

0.6.1.6  Kabeltiefbau

Allgemeines

Eine durchgehend nutzbare Kabelkanaltrasse entlang der Strecke 5850 steht aktuell auf der
bahnlinken Seite zur Verfligung. Fiir Details zu den Arbeiten am Trogsystem, siehe Fachlos
6.

Die Mitnutzung vorhandener Kabeltrassen einschlieRlich von Querungen basiert nur auf
punktuellen Inaugenscheinnahmen im Rahmen der Streckenbegehung, bei der nur an einigen
Punkten die Kabeltroge gedffnet werden konnten.

Die ortlichen Gegebenheiten und Zwangspunkte fiir die Kabeltiefbauplanung sind im Rahmen
der Kabelkoordinierung der Ausfiihrungsplanung zeitnah vor Bauausfiihrung zu tberprifen
und die Planung ist ggf. dementsprechend lokal anzupassen. Dabei sind auch Kabelmuffen-
und Mehrlangenbausatze festzulegen.

Der Planungsbereich des Kabeltiefbaus im vorliegenden Fachlos 5 erstreckt sich von ca. km
32,4+65 bis ca. km 35,9+75. Lediglich die - fiur die LST-MaRnahmen der Uberleitstelle
erforderlichen  Leit- und  Sicherungseinrichtungen - Querungen  sowie die
Kabeltiefbaumalinahmen im direkten Baufeld des Uberleitstelle sind Teil dieses Fachloses und
werden nachlaufend beschrieben. Die folgenden, herzustellenden Kabeltiefbaumalinahmen
sind aktuell vorgesehen:
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Anlage 3.0.1.5

Strecke Kilometer

zu querende Gleise

Bauweise

5850 32,4+65

Gegenrichtungsgleis,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;
2x KAK Typ 1

5850 33,2+75

Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;

1x KAK Typ 1;
Einfassungsrahmen bahnrechts

5850 33,5+15

Gegenrichtungsgleis,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;

2x KAK Typ 1;
Einfassungsrahmen bahnrechts

34,0+30
bis
34,3+47

5850

keines (bahnlinks)

Neubau Betonkabelkanal Gr. Il
i.F.;
im Randweg

5850 34,1+10

Gegenrichtungsgleis,
Weichenverbindung,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;
2x KAK Typ 1

34,1+80
bis
34,1+95

5850

keines (bahnrechts)

Neubau Betonkabelkanal Gr. Il
i.F.;
im Randweg

5850 34,1+87

Gegenrichtungsgleis,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

4x SR DN110 x 6,3mm;

2x KAK Typ 1;
Einfassungsrahmen beidseitig

5850 34,2+65

Gegenrichtungsgleis,
Weichenverbindung,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;
2x KAK Typ 1

5850 34,4+14

Gleis 40 (Uberholgleis)

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1

34,7+01
bis
34,7+35

5850

keines
(Zwischengleisbereich
Gleise 40 + 41)

Neubau Betonkabelkanal Gr. |
i.F.;

1x SAB Il an best. Schacht
KS07

5850 34,9+71

Gleis 40 (Uberholgleis)

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;

1x KAK Typ 1;
Einfassungsrahmen bahnlinks

5850 35,2+34

Gleis 40 (Uberholgleis)

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1
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Strecke Kilometer zu querende Gleise Bauweise
Kabelquerung ,offene
. . Bauweise®;
5850 35,7+50 Gegenrichtungsgleis 1x SR DN110 x 6,3mm:
1x KAK Typ 1
Kabelquerung ,offene
. . Bauweise®;
5850 35,9+75 Gegenrichtungsgleis 1x SR DN110 x 6,3mm:
1x KAK Typ 1
Tabelle 7: Zusammenhangsmalinahmen Neubau Kabeltiefbau

Die Standorte der Kabelquerungen sind abhangig von der Ausfiihrungsplanung der Leit- und
Sicherungstechnik, die kein Bestandteil dieser Vergabe sind. Vor Planung und Realisierung
der Kabelquerungen sind somit zwangslaufig Abstimmungen mit der LST-Planung zu fiihren.
Die Aufwendungen fiir die vorgenannten Sachverhalte sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.6.2 Ingenieurbauwerke

Im Rahmen der bisherigen Planung zur Leit- und Sicherungstechnik werden Signalausleger
erforderlich, da der gebotene Raum zwischen den Gleisen fiir GriindungsmalRnahmen nicht
ausreicht. Diese Ausleger befinden sich gemal? aktueller LST-Planung an den nachfolgenden
Standorten:

Strecke K"g'r"et Bahnseite zu querende Gleise betroffene Signale
. Uberholgleis,
5850 34,9+71 bahnlinks Gegﬂenrichtungsgleis VWzr40, VWzr41
. Uberholgleis,
5850 35,1+96 bahnlinks Gegenrichtungsgleis ZR41
5850 35,5+20 | bahnrechts Richtungsgleis P2
5850 35,9+75 bahnlinks Gegenrichtungsgleis ZS1

Tabelle 8: Standorte Signalausleger

Die Standorte sind abhangig von der Ausfiihrungsplanung der Leit- und Sicherungstechnik,
die kein Bestandteil dieser Vergabe sind. Vor Planung und Realisierung der Signalausleger
sind somit zwangslaufig Abstimmungen mit der LST-Planung zu fiihren. Die Aufwendungen
fur die vorgenannten Sachverhalte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergltet.

0.6.3 Oberbau

0.6.3.1 Ausristungsstandard

Mit Geschwindigkeiten von v < 160 km/h und Gleisbelastungen > 30.000 Lt/d kommen gemalf}
Ril 820.2010A06 fur die zu herzustellenden Gleise und Weichen folgender
Ausristungsstandard zur Anwendung:

. Schienen: 60E2 Neumaterial
. Schwellen: B70 W im Gleis
B0O7 W im Anschlussbereichen an Weichen
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. Befestigung: W 14 K mit Zwischenlage 900
. Schwellenabstand: 60 cm
. Schotter: Neuschotter bzw. RC-Schotter
. Schotter vor Kopf: 40 cm
. Bettungsdicke: 30 cm unter Schwelle

Die Weichen werden gemal Ausstattungsstandard der anschliefenden Gleise geliefert.

0.6.3.2  Einbau Schotter

Die Bettung ist durch den AN im gesamten Querschnitt mit Neuschotter bzw. mit aufbereitetem
RC-Schotter aufzubauen. Der einzubauende Grund- und Verfiillschotter muss der DBS
918.061 entsprechen.

Fur das Querprofil der unteren Schotterlage gilt:

Das Schotterplanum ist durch den AN bis 5 cm unter der endgiiltigen Schwellenunterkante
herzustellen. Die Oberflache des Schotterplanums darf von der Sollhéhe nicht mehr als 2 cm
abweichen, d.h. die Unebenheiten der Oberfliche des Schotterplanums innerhalb einer 4,0 m
langen Messstrecke diirfen nicht groRer als 2 cm sein.

In allen neu- bzw. umgebauten und durchgearbeiteten Gleisabschnitten ist seitens des AN
abschliefend der Regelbettungsquerschnitt gemafl Ril 820.2010A07 in Verbindung mit der
Ril 800.0130 herzustellen.

0.6.3.3  Stopf- und Richtarbeiten

Die Stopf- und Richtarbeiten zur Herstellung der Sollgleislage sind durch den AN in den
benannten Abschnitten auszufiihren. In den Anschliissen an den Bestand ist die Gleislage
nach ortlicher Aufnahme anzupassen.

0.6.3.4  Herstellung lickenloser Gleise

Die Gleise sind durch den AN liickenlos zu verschweiRen und zu verspannen. Trennschnitte
zum Herstellen der Schweilliicken diirfen nur mechanisch hergestellt werden.

0.6.3.5 Schienenschleifen

Als Abschluss der Oberbauarbeiten hat der AN in allen neu eingebauten Gleisanlagen sowie
in Anpassungsbereichen ein Neuschienenschleifen durchzufiihren. Beim Bearbeiten von
Neuschienen ist ein Materialabtrag von 0,3 mm im Mittelwert zu dokumentieren. Die
Abnahmerichtwerte nach Ril 824.8310 sind einzuhalten. Bei der Neuschienenbearbeitung aller
Schienenprofile ist das Schienenquerprofil 60 E2 nach Lots 136 aus 12/99 herzustellen. Die
Schleifarbeiten sind in zusammenhangenden Abschnitten auszufiihren.
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0.6.3.6 Schwellen mit elastischer Sohle

Gemal} Ril 820.2010 Kap. 8 (2) in Verbindung mit Ril 820.2050A03 sollen bei Weichen mit
ortlich zulassiger Geschwindigkeit v = 160 km/h und einer Gleisbelastung > 30.000 Lt/d
Weichenschwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden. In den Weichenanschliissen sind
dann jeweils 25 Schwellen BO7 So und 25 Schwellen B70 So einzubauen.

0.6.3.7 Oberbaumaldnahmen

Folgende OberbaumaRnahmen sind gemaR obigen Ausflihrungen seitens AN herzustellen.
Die nachfolgenden Kilometerangaben dienen lediglich zur Orientierung, genauere Angaben

und bauliche Details sind dem Lageplan zu entnehmen:

Str:ck von km bis km Oberbauform MaRnahme

Gegenrichtungsgleis
5850 | 33,9+90 | 34,0+#15 | WI14K - 60 - B70 - 1667 (Bsetf)t;fg‘:] + Richten)
5850 | 34,0415 | 340430 | Jero< T ©0 7 B7050 T senyelienwechsel
5850 34,0+30 34,0+40 \1N62617K - 60 - B07 So - Gleiserneuerung
5850 | 34,0440 | 34,1405 (EBV)V 60-1200-1:13,277 50 1 | Naybay Weiche W11
5850 34,1+05 34,1+21 Endschwellensatz Neubau Weiche W11
5850 | 34,1421 | 34,1+36 ‘1’%2617K - 60 - B07 So - | Gleiserneuerung
5850 34,1+36 34,1+51 \1A/616[;K - 60 - B70 So - Gleiserneuerung
5850 34,1+51 34,2+23 | W14K - 60 - B70 - 1667 | Gleiserneuerung
5850 | 34,2423 | 34,2+38 ‘féléK - 60 - B70 S0 - | Gleiserneverung
5850 | 342+38 | 342453 | eel¢ T ©0 7 B0 50 7 Gleisemeuerung
5850 34,2+53 34,2+69 | Endschwellensatz Neubau Weiche W14
5850 | 34,2469 | 34,3+34 (EBV)V 60-1200-1:13,277 S0 1| \aypau Weiche W14
5850 | 343+34 | 343+46 | oK T 60 - BO7 S0 - | gieiserneuerung
5850 | 34.3+46 | 343+61 | Jero< T ©0 7 B7050 T senyelienwechsel
5850 | 34,3+61 | 343+65 | W14K - 60 - B70 - 1667 (Bsetzt;fg‘:] + Richten)

Richtungsgleis
5850 | 339490 | 340430 |W14K-60-B70-1667 | (SO o
5850 34,0+30 34,0+69 W14K - 60 - B70 - 1667 Gleiserneuerung
5850 | 34,0469 | 34,0484 ‘1"’616‘;'( - 60 - B70 S0 - | Gleiserneuerung
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Str:ck von km bis km Oberbauform MaBnahme
5850 | 34,0484 | 340499 | [E2L< " 607 BO7 50 " Gleisemeuerung
5850 34,0+99 34,1+15 Endschwellensatz Neubau Weiche W12

EW 60-1200-1:19,277 So r
(B)
5850 34,1+80 34,1+95 60 - w20211 Gleiserneuerung
EW 60-1200-1:19,277 So |
(B)

5850 34,1+15 34,1+80 Neubau Weiche W12

5850 34,1495 34,2+43 Neubau Weiche W13

5850 34,2+43 34,2+59 | Endschwellensatz Neubau Weiche W13
5850 34,2459 34,2+74 \1N62617K - 60 - B07 So - Gleiserneuerung
5850 | 34,2474 | 342+89 | 1ero< 00 7 B7050 7 Gleisemeuerung

5850 34,2+89 34,3+47 | W14K - 60 - B70 - 1667 | Gleiserneuerung

Bestand
(Stopfen + Richten)

5850 34,3+47 34,3+70 | W14K - 60 - B70 - 1667

Tabelle 9: Neubaumallnahmen Oberbau

0.6.3.8 Sonstige Oberbauarbeiten

Die Schienenanschlusssysteme fiir Bahnerdungs- und LST-Anschliisse sind gemalf? Ril.
997.9116 auszufihren.

Nach Abschluss der Oberbauarbeiten ist die permanente Vermarkung durch Neueinmessung
wiederherzustellen und die Trassenhauptpunkte sind in den umgebauten Gleisen kenntlich zu
machen.

0.6.4 Hochbauten

Der bei ca. km 34,1+72 bahnrechts befindliche Fernmeldekasten ist befindet sich nicht mehr
in Betrieb und kann mitsamt Einfassungsrahmen und Kabelanbindung an den
Bestandsschacht (KS13) zuriickgebaut werden. Der Kabelschacht und die bahnparallele
Kabeltrasse sind jedoch zu erhalten (siehe auch Kapitel 0.6.6).

0.6.5  Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
0.6.5.1  Grindungen LST-Anlagen

Alle Griindungen fur Signale sind als Rammrohrgriindung oder mit einem Betonful? als
Monoblocksystem auszufiihren. Es ist ein Bodengrundgutachten zu beauftragen, um
Aufschluss Uber anstehenden Felsen zu erhalten. Sollte das negativ sein, konnen
Rammrohrgriindungen vorgesehen werden. Alternativ sind Betonfundamente zu verwenden.

Die Grindungen fiir die Formsignale werden als Spannbetonpfosten gemall BZA-Zeichnung
550.2.7 ausgefuhrt.

Die Grundungen fur die Signalausleger sind vom AN zu ermitteln.
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0.6.5.2 Kabelverlegung

Die Kabelverlegung erfolgt durch den AN. Die Kabel werden durch den AG beigestellt und an
der zu vereinbarenden Ubergabestelle abgelegt.

0.6.6  Anlagen der Telekommunikation
Keine besonderen Anmerkungen

0.6.7 Elektrotechnische Anlagen fir Bahnstrom

0.6.7.1 Parameter der Oberleitung
Die neu zu errichtenden Anlagenteile der Oberleitung besitzen folgende Parameter:

Oberleitungsbauart: Re 200

FD [TS: Ri 100/ Bz 1150
Regelfahrdrahthéhe: 5,50 m
Regelsystemhdhe: 1,80 m
Seitenlage: +[- 40 cm

bei Windgeschwindigkeit: 26 m/s
Nennspannung/Frequenz: 15 kV/16,7 Hz
Kurzschlussstrom: Ik* < 25 kA

0.6.7.2  Grindungen OLA-Anlagen

Gemall geo- und umwelttechnischem Bericht liegen die geplanten Oberleitungsmasten
uberwiegend im Bereich des bestehenden Bahndamms gréRtenteils in sehr lockeren bis
lockeren Aufflllungen.

Bei den Griindungsarbeiten wurden die Standorte durch die Zwangspunkte, wie Weichen und
vorhandene, riickzubauende Oberleitungsmaste bestimmt.

Bei Rammpfahlgriindung neben einem Bestandsmast wurde ein minimaler Achsabstand von
3 m vorgesehen. Bei Abgrabungen in unmittelbarer Nahe zu anderen
Oberleitungsmastfundamenten sind fir den jeweilig vorhandenen Oberleitungsmast
SicherungsmalBnahmen erforderlich. Ein gesonderter Standsicherheitsnachweis ist zu
erbringen.

0.6.7.3 Maste und Ausleger

Im Baubereich der Oberleitung kommen ausnahmslos Stahimaste zum Einsatz. Die Standorte
der Winkelmaste als Abspannmaste sowie der Flachmaste als Tragmaste kénnen den
Oberleitungslageplanen entnommen werden.

Die neuen Maste erhalten wartungsarme Rohrschwenkausleger aus Aluminium. Als Isolatoren
fir die Rohrschwenkausleger sind RODURFLEX-Isolatoren nach 3 Ebs 13.10.01 zu
verwenden.
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0.6.7.4 Langskettenwerk

Die Oberleitungsmaste sind gemaR Lageplan bestiickt. Die Bestiickung der
Oberleitungsmasten erfolgt bei gesperrter und ausgeschalteter Oberleitung vom Gleis aus.

Die neuen Maste erhalten wartungsarme Rohrschwenkausleger aus Aluminium. Als Isolatoren
fir die Rohrschwenkausleger sind RODURFLEX-Isolatoren nach 3 Ebs 13.10.01 zu
verwenden. Weiterhin gehéren vorbereitende Arbeiten fiir Abfangungen (fest/fest bzw. f/f) und
das Befestigen von Radspannern fiir Kettenwerke mit beweglichem Fahrdraht und Tragseil
(bew./ bew. bzw. b/b) zur Bestlickung.

Als Vogelschutz fiir die Isolatoren der Rohrschwenkausleger sind Kleintierabweiser gem. Ebs
19-01.28-1 vorzusehen. Die Vogelabwehr an Schaltertraversen erfolgt gem. Ebs 19.01.21.

0.6.7.5 UG-Leitung und Ruckleiter

Auf der Strecke 5850 ist ein Ruckleiterseil nach den Vorgaben der 26. BImSchV zu
berticksichtigen.

Mit der Errichtung eines Schaltpostens sind Ug-Leitungen und Riickleiter mittels
Einzelaufhangung an den Traversen aufzubauen.

0.6.7.6  Schalter und OSE

Mit der Verschiebung der Schaltabschnittsgrenzen sind auch die Schalter zu versetzen.

An den Streckenabschnittsgrenzen sind die neu aufzubauenden Mastschalter und als
Streckentrennung am Kettenwerk anzuschlieBen. Die Mastschalter sind gemadl3 der
bestehenden EbsU zu planen. Die neuen Schalter sind auf den neu zu errichtenden Masten
aufzubauen. Die Kabelanlage der OSE ist anzupassen.

Der Anschluss der Oberleitungsschalter erfolgt mit Kabeln des Typs NYY-O bzw. NYY-J. Bei
Verwendung von Kabel mit Griin/Gelber- Ader ist diese in den Klemmenstellen isoliert
aufzulegen. Als Klemmenstellen am Mast dienen vorhandene Klemmenkasten mit
Reihenklemmen, Zusatzgehduse zu den Schalterfernantrieben bzw. Anschlussklemmen in
den Motorantrieben. Die Kabel sind grundsatzlich von unten einzufiihren. Alle Steuer-adern
sind an den Klemmenstellen dauerhaft zu beschriften.

Die Kabelverlegung zwischen Kabeltrog und den Motorantrieben fiir die Oberleitungsschalter
erfolgt mittels Schutzrohr. Die OSE-Kabel sind in errichteten Rohrtrassen im Gleisbereich zu
verlegen.

Die Kabelauffiihrung zu den Oberleitungsschaltern ist gemalé Ebs in AL-Rohr auszubilden.
Alle Kabel sind mit braunen Kabelkennzeichnungsbhandern zu kennzeichnen.

Der Anschluss und Steuerung der Oberleitungsschalter erfolgt an der X101 im ESTW-
Gebaude.

0.6.7.7 Erdungsmalnahmen und Vogelschutz

Die Bahnerdung und Riickstromfiihrung sind nach Ril 997.0201-0206 auszufiihren. Die
Anschliisse an den Schienen (unter Beachtung der Gleisisolierverhdltnisse) sind mit einem
bahnzugelassenen Schienenkontaktsystem auszufiihren.
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Die Oberleitungsmaste sind mit Aluminiumkabel (N)A(ST)2XH-0 1x110 mm2 (oder
gleichwertig) einfach zu erden.

Vogelschutzeinrichtungen sind gemald Modul 997.9114 zu montieren. Der Vogelschutz an
Schaltertraversen ist gemalfd Ebs auszufiihren.

0.6.7.8 Rickbau

Im Umbaubereich sind Stahlmaste, Schalter der Streckentrennung sowie Kettenwerke
einschlieflich Radspanner und Abspannungen zuriickzubauen. Die Bestandsfundamente
werden bis 0,80 m unter GOK abgebrochen.

Die alten OLA-Maste sind erst nach Ubertragung des Festpunktfeldes auf die neuen OLA-
Masten zubauen.
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