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BE-Fläche: Südost

Herzustellende Bereitstellungs- und

Baustelleneinrichtungsfläche

Südost ca. 2920m²

Am 14.5.24 wurde von Seiten des AGs bestätigt,

dass die BE-Fläche genutzt werden kann.

Das Parallelprojekt "Ausziehgleise" wird erst nach der

Erneuerung der Bahnsteigdächer umgesetzt

Erreichbarkeit über Adenauerallee

Am Gleis 2 ist eine feste Absperrung vorzusehen.

Die zulässige Geschwindigkeit für das Gleis beträgt:

Ve = 120 km/h (VzG Jahresfahrplan 2024) Adenauerallee

BE-Fläche: West (nutzbar ab dem 01.01.2027)

herzustellende Bereitstellungs- und

Baustelleneinrichtungsfläche West ca. 1460m²

Zufahrt über den Leuenkamp

oder Potthostraße

Zufahrt West

durch vorhandenes Tor

Wilhelm-Biel-Straße

Alle Bereitstellungs- und Baustelleneinrichtungsflächen sind vom AN zu befestigen,

mit Bauzaun zu umfassen und nach Abschluss der Arbeiten in ihren Ursprungszustand

zurückzuversetzen. Der AN ist für den Schutz der vorhandenen Anlagen und für die

Sicherstellung der Oberflächenentwässerung verantwortlich. Vorhandene Straßen,

Gehwege, Zufahrten und Zuwegungen, Flucht- und Rettungswege sind jederzeit

freizuhalten.

Alle BE-Flächen befinden sich auf DB-Gelände

P
o
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ß
e

Freie Fläche der DB InfraGO

Fahrweg Netz Kiel: ca. 920m²

Berücksichtigt einen Abstand

von 3,50m zur Gleisachse

Draisine

Regenwasserbecken

2,5m Gefahrenbereich von Gleisachse +

1,6m Freifläche = 4,1m

BE-Fläche

A ≈ 500m²

BE-Fläche

A ≈ 420m²

BE-Fläche

A ≈ 160m²

BE-Fläche

A ≈ 250m²

Vorhandene Tor zur BE-Fläche

Südost

Abstand

43,68

Abstand

43,2927,00

27,00
Feste Absperrung

bauzeitliche Gleisüberfahrt

mit Schranke und Profiltor herstellen

Feste Absperrung

zwischen Gleis 3 und 4

Gleis 9 als Abstellgleis

erforderlich

Gleis 48 als Logistikgleis

zum Be- und Entladen erforderlich

Zufahrt Südost
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Bestand

Planung

LEGENDE

Grenze der vorhabenträgereigenen

Grundstücke

Außenkante des Bahnsteigs

Zuwegung

Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

gez.

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE:

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt
Auftragnehmer Bau

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Projektbasispunkt O/W (x)

N/S (y)

Höhe (z)

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
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f
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Index Art der Änderung Datum Name Unterschrift

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Übersicht

Projekt-Nr.

Planungsphase

Planbezeichnung/
Planinhalt
Planart/
SAP PM-Equipmentnr.
Plannummer

Strecke

Strecken-Nr.

Stations-km

Maßstab

Bahnhofs-Nr.

Koordinatensystem

Höhensystem

Planersteller Anschrift:
Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben

Projektverantwortlicher als Vertreter der
Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Planersteller (Gleichstellung)
Plan gleichgestellt mit der Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Auftragnehmer Bau

Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt

gepr.

Bearbeitung CAD

Name (Druckschrift)Datum

Bemerkungen Vermessungsinformationen

Qualitätsprüfung der Ausführungsplanung durch den AN

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Freigabe zur bautechnischen Prüfung

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
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