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Mustergliederung für das Baustellenbezogene Entsorgungskonzept des ANBAU (alle Punkte sind 

abzuarbeiten) 

1. Allgemeines 

−  Veranlassung / Kurzbeschreibung der Baumaßnahme 

−  Aufgabenstellung 

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

− Abfallrecht (Bund, Bundesland, Landkreis / Kommune) 

− Bodenschutz-/ Altlastenrecht (Bund, Bundesland) 

− Schutzvorkehrungen und Umweltauflagen aus den Planfeststellungsunterlagen  

 
3. Zuständigkeiten für die Abfallentsorgung 

(Abfallerzeuger, Erzeugernummer, Beauftragter f. Umweltschutz des AG, Abfallbeauftragter AN, Bo-
denschutz- und Abfallbehörden, Sonderabfallgesellschaft) 
 

4. Bauablaufplan einschließlich der damit verbundene Aushub-, Rückbau- und Entsorgungsmaßnah-

men 

 

5. Abbruchkonzept für die abzubrechende Bausubstanz (einschl. Ablauf, Abbruchreihenfolge und -

technologie, Sicherungs- u. Schutzmaßnahmen, Vorschlag zur Verwertung / Entsorgung der Bauab-

fälle) 

 
6. Wiederverwendung von Bau- und Abbruchmaterialien im Bauvorhaben (Wiederverwendung, ggf. 

Aufbereitungs- / Behandlungsmaßnahmen) 

 
7. Entsorgungslogistik  

Beschreibung  

− des Bedarfs an Bereitstellungs- und ggf. Behandlungsflächen unter Berücksichtigung der AG-

seitig zur Verfügung gestellten Flächen,  

− der Größe, Lage und Beschaffung der Flächen  

− der Genehmigungsbedürftigkeit der vom Auftragnehmer beschafften zusätzlichen Flächen 

(z.B. gemäß Immissionsschutz oder Landesbaurecht)  

− der Logistik zwischen Baustelle -> Bereitstellungsflächen -> Entsorgungsanlagen einschließ-

lich Zu- und Abfahrten 

− Beweissicherung und Herrichtung/ Befestigung der Bereitstellungsflächen und  

Zufahrten sowie den Rückbau der OFL-Befestigungen nach Bauende 

 

8. Abfallmanagement 

− Beschreibung der Rückbau-, Abbruch- und Aushubmaßnahmen  

− Umgang mit Bau- und Abbruchabfällen, Bereitstellung, Haufwerksbildung,  

Haufwerkssicherung 
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− Beprobung und Analytik (je Abfallart: Durchführung, Parameterumfang,  

Bewertungsgrundlagen, Akkreditierung des Ing.-Büros / Labors) 

 
9. Nachweisführung und Dokumentation 

− für gefährliche Abfälle (elektronische Nachweisführung obligatorisch) 

− für nicht gefährliche Abfälle (Nachweisführung gemäß Vorgaben des Bauvertrages) 

− für wieder eingebaute Materialien 

einschließlich des konkreten Ablaufs, evtl. Geräteausstattung und dem Ablauf der Nachweisführung 
einschließlich der vom ANBau (und damit auch von den NAN) zu übernehmende Aufgaben 
 

10. Umgang mit zugeliefertem mineralischem Material 

(Mengen, Zertifikate, Einstufung, Herkunft) 

 

11.  Schutzmaßnahmen / -vorkehrungen des Auftragnehmers zum Schutz des Menschen und der Um-

welt (z.B. Vorkehrungen für Havariefälle, Aufstellung von Betankungsanlagen, Bodenschutz, Gewäs-

serschutz, Biotopschutz, Baumschutz etc.) 

 

Anhänge  

(zwingend beizulegen, bei nicht oder unvollständigen Anlagen bitte jeweils Begründung  

angeben!) 

Anhang 1 Aufgabenverteilung gemäß AG-Prozessunterlage UN01-03-06-02-02 

Anhang 2 Kopien der Sach- und Fachkundenachweise des Abfallbeauftragten des Bau-AN  

Anhang 3 Akkreditierung des Ing.-Büros / Labors nach DIN EN ISO / IEC 17025 

Anhang 4  Rahmenvereinbarung Abfallerzeuger - Auftragnehmer (Bau) zum abweichenden 

Zeitpunkt der Übernahmebestätigung des  

Abfallbeförderers gem. §19 (2) NachwV gemäß AG- Anlage 11 „Vereinbarung 

verspätete Signatur ERZ_AN_BEF“ 

Anhang 5 tabellarisches Entsorgungskonzept – Mengenaufstellung aller Materialien/ Ab-

fälle unter Angabe der AVV-Nr., der Schadstoffbelastung, der Herkunft sowie der 

vorgesehenen Entsorgungsanlagen (Konzept ggf. bauphasenbezogen erstellen) 

mit schrittweiser Fortschreibung gemäß AP und Analytik 

Anhang 6 Anlagengenehmigung (BImSchG) / EfB-Zertifikat sowie Annahmekriterien der 

vom AN vorgesehenen Entsorgungsanlagen je Abfallschlüssel(AVV-Nr) und -

belastung 

Anhang 7 Anzeige / Erlaubnis bzw. EfB-Zertifikat der vorgesehenen Abfallbeförderer, so-

fern erforderlich 
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Anhang 8 Lageplan der Entsorgungslogistik einschließlich der Bereitstellungs- / Behand-

lungsflächen für Materialien und Abfälle, Zufahrten, Darstellung der Schutzvor-

kehrungen insbesondere unter Beachtung der Belange des Gewässer- und Bo-

denschutzes) 

Anhang 9 Genehmigungsbescheide nach 4. BImSchV für die vom AN beschafften Bereit-

stellungs- und Zwischenlagerflächen sowie Behandlungsanlagen / - flächen  

Anhang 10 Genehmigung / Anzeige / Vorankündigung nach Landesimmissionsschutzgesetz 

für Behandlungsanlagen sowie für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 


