Prafung und Genehmigung von Ausfiihrungsunterlagen

Ubersicht der durch den AN zu liefernden Ausfiihrungsplanungen nach VV BAU / VV BAU-STE

Anzahl der zu liefernden Ausfiihrungsplanung

Gewerk MaRnahme - : Vervielfaltigungen des Dauer Planlauf
Fiir Baufreigabe 2

baufreigegebenen Exemplars

OB /TB/KTB VV BAU 1 xBVB 1x BUW 8 —12 Wochen
1xAG 1xAG
1 x BUW +CD
1xAN
+ digital

Ing.-Bau VV BAU 1 x bautechn. Priifer 1 x BUW 8 —12 Wochen
1 xBVB 1xAG
1xAG +CD
1 x BUW
1xAN
+ digital

Hinweise:

- Auf dem Schriftfeld erfolgt die Unterschrift des Planerstellers und des Auftragnehmers
- Qualitatsprufbericht (VV Bau) 2 fach ist zu unterschreiben

- Fachtechnische Priifberichte sind im Original vorzulegen

- Die entsprechenden Exemplare sind sortiert vorzulegen

- Die Fristen beziehen sich auf eine mangelfreie Ausfiihrungsplanung. Bei Wiedervorlage von Planungen verldngern sich entsprechend die Priifzeitrdume




