Sicherungstibersicht fir BaumaRnahme

Anlage 3.9

26FFP34 WE WVerb Friedberg

Bieter Name]...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Datum’ Tag' Arbeitszeif' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkei Sicherung? Material Sicherund
von bis von bis spitzen'
08:00[ 16:00(BUZ 2 Personen 1 Vorarbeiten Bautiberwachung
08:00[ 16:00 6 Personen 1 Kabeleinweisung
08:00] 16:00|LST 6 Personen 1 LST Arbeiten
08:00[ 16:00|E+M 6 Personen 1 Erdung
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag? Arbeitszei? Arbeitsgrupp€®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeif Sicherung? Material Sicherund
von bis von bis spitzer?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Datum’ Tag' Arbeitszeif’ Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkei Sicherung? Material Sicherund
von bis von bis spitzen'
08:00] 16:00{VOB Abnahme |9 Personen 1 VOB Abnahme
08:00[ 16:00|Begehung 6 Personen 1 Begehung
08:00[ 16:00|E+M 6 Personen 1 anpassen, Erdung
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag? Arbeitszei? Arbeitsgrupp€®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkei Sicherung? Material Sicherund
von bis von bis spitzer?
Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)
Datum® Tag® Arbeitszeif Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeif Sicherung? Material Sicherund
von bis von bis spitzen®
1) wird vom AG und vom Bieter ausgefiillt
2) wird vom Bieter ausgefiillt
3) wird vom AG ausgefiillt
Fachautor: Lucyna Goérgens, .NWA 5 1von 1

Giiltig ab: 08.09.2017



