Projekt: 23 - 167 « UDE Campus Essen, Modernisierung und Sanierung R12 R

0T

Gebaude | Infrastruktur | Technische Ausristung | Projektmanagement INGENIEURE
27.03.2025
KG Bezeichnung Menge Einheit E'S?ggs' Preis
100 Grundstick - € - € - €
200 Vorbereitende Malinahmen 2.342.500 €
Ruckbau Balkone R12 1.500 m2 500 € 750.000 €
Vorbereitende Mal3hahmen 1 Pauschal 800.000 € 800.000 €
Ruckbau Gebaude R12 R 00 incl. Keller 13.000 m3 25€ 325.000 €
Rickbau Gebaude R13 V 18.700 m3 25€ 467.500 €
300 Bauwerk —Baukonstruktionen 22.770.000 €
Bauwerk — Baukonstruktionen 15.180 m2 2.000 € 30.360.000 €
Bericksichtigung des Rohbaus 25% - 7.590.000 €
400 Technische Gebdudeausristung 17.266.800 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 13.500 m? 110 € 1.485.000 €
420 Warmeversorgungsanlagen 13.500 m? 200 € 2.700.000 €
430 Raumlufttechnische Anlagen 13.500 m2 305 € 4.117.500 €
440 Elektrische Anlagen 13.500 m? 235 € 3.172.500 €
450 Kommunlkatlons-, sicherheits- und informa- 13.500 m2 66 € 891.000 €
tionstechnische Anlagen
460 Forderanlagen 13.500 m2 16 € 216.000 €
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechni- 13.500 m? . € . €
sche Anlagen
480 Gebaude- und Anlagenautomation 13.500 m2 82 € 1.107.000 €
Zwischensumme technische Gebaudeausriistung 13.689.000 €
Ruckbauzuschlag 20% 2.737.800 €
MaRnahmen 4. OG 1.680 m2 500 € 840.000 €
500 AufRenanlagen und Freiflachen 1.500 m2 160 € 240.000 €
600 Ausstattung und Kunstwerke pauschal 220.500 € 220.500 €
Zwischensumme (netto) 42.839.800 €
700 Baunebenkosten bezogen auf die Zwischensumme (s. Anlage 14) 10.017.859 €
Gesamtsumme Kostenrahmen (netto) 52.857.298 €
angenommene Indexsteigerung bis 2032 30%  15.857.659 €
Gesamtkostenrahmen (netto) zum Zeitpunkt 2032 68.714.956 €
gesetzliche MwsSt. 19%  13.055.842 €
Gesamtkostenrahmen (brutto) zum Zeitpunkt 2032 81.770.798 €

Tabelle 4 -Kostenrahmen

www.ottawa-ing.de

HAUPTSITZ
Leineweberstralle 3

MULHEIM AN DER RUHR

45468 Milheim an der Ruhr

info@ottawa-ing.de

Tel. +49 (0)208 /4 1000 -0

NIEDERLASSUNG e« FRANKFURT AM MAIN

Mainzer LandstraRe 191
60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69 /719101 -03

20 22




