Anlage 3.9.1

Sicherungstibersicht fiir Baumalinahme:|SE2 Vellmar-Obervellmar - Espenau-Mdnchehof
Bieter Name:|...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'

25.05.26| 28.05.26 2| 07:00] 17:00|LST/E 6 Personen 1 Abrechung flr Leistungen AG nach

25.05.26| 28.05.26 2| 07:00[ 17:00(BUZ 3 Personen 1 Aufwand

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit? Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?

Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'

01.06.26| 06.06.26 2| 07:00] 17:00|LST/E 6 Personen 1 Abrechung flr Leistungen AG nach

01.06.26] 06.06.26 2| 07:00[ 17:00(BUZ 3 Personen 1 Aufwand

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?

Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum® Tag® Arbeitszeit® Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen®
entfallt

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefiillt
2) wird vom Bieter ausgefiillt
3) wird vom AG ausgefilllt

1von1 Gilltig ab: 08.09.2017



