Leistungsbeschreibung Bauiiberwachung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht an dieser
Unterlage das ausschlieRliche und unbeschrdnkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfaltigung
und Weitergabe bediirfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Abfallmanagement

Rahmenbedingungen

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu andern, instand zu halten und zu
nutzen, dass die Einhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonderen Anforderungen, die aus dem
Bahnbetrieb herriihren, gewahrleistet sind.

Die Bauiiberwachung hat die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen und die entsprechenden Hinweise und
Erlduterungen in den Rahmenbedingungen der ZVB-Bauliberwachung zu beachten sowie bei Vorliegen/Eintreten der
geschilderten Ereignisse/Umstande die erforderlichen MalRnahmen/Leistungen zu veranlassen bzw. zu erbringen.
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1. Aufgaben der Bauiiberwachung

Leistungstext
AN | AG | ent-

fallt
1 2 3 4

(1) Uberwachen der im Entsorgungskonzept festgelegten und vom AG freigegebenen Verfahrensweise X

zur fachgerechten Entsorgung (Verwertung/Beseitigung).

(2) Uberwachen und Dokumentieren der getrennten Sammlung und Beférderung von bestimmten Bau- | x
und Abbruchabféllen gemall Gewerbeabfallverordnung.

3) Uberwachen der ausfiihrenden Ingenieurbiiros bei der Probennahme gemafll LAGA PN 98 bzw. X
landerrechtlicher Regelungen sowie Priifung und Freigabe der Proben/Protokolle Probenahme zur
anschlieBenden Laboranalytik

(4) Veranlassen von Kontrolluntersuchungen zur stichprobenartigen Uberpriifung der vom AN Bau X
vorgelegten Deklarationsanalysen (mind.

10 % der vom AN Bau zu erbringenden Analysen) nach EBV bzw. LAGA bzw.
Deponieverordnung.

(5) Koordinieren und Mitwirken bei den vom AG beigestellten Entsorgungsleistungen einschlieBlich X
Durchflihren von Abstimmungen

(6) Uberwachen des sorgfiltigen Ausbaus, der getrennten Sammlung (ggf. in geeigneten Sammlungs- X
bzw. Transportbehaltnissen), der ordnungsgemaRen Bereitstellung zur Verladung und Ab-transport
von:

X Schienen (bei Verwendung im Sinne des Kreislaufs Oberbaumaterial)
X als aufarbeitungsfahig klassifizierten Betonschwellen (geméaR Protokoll der Erstbegehung)
(z.B. Verwendung von Kanthdlzern)

X Schrott

LST- und TK: Sofern Reststoffe der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg anfallen,
ist Ver- und Entsorgung Oberbaustoffe (I.IAW 3) einzubeziehen.

(7) Kontrolle der durch den AN bereitgestellten Baustelleneinrichtungs-/ Logistik- und X
Behandlungsflachen

X Kontrolle der Beprobung vor Beginn und nach dem Ende der Nutzung (Beweissicherung
nach BBodSchV).
X Uberwachen der ordnungsgeméiRen Herstellung und Betreibens der Bereitstellungs- und

Behandlungsflachen einschliellich Umsetzung genehmigungsrechtlicher Auflagen
(Planrecht, 4. BiImschV) ggf. auch auRerhalb des Baufeldes.

X Uberwachen und Dokumentieren der ordnungsgemaRen Riickgabe der durch den ANBAU
temporar genutzten Flachen an die Eigentiimer [ Pachter.

(8) Stichprobenartige Kontrolle der Qualitat der zugelieferten [ wieder einzubauenden mineralischen X
Materialien und Dokumentation der Priifungen und des Einbauortes (z. B. auch Recyclingmaterial fiir
BaustraRen).

9) Fortlaufendes Uberprijf_en der baubegleitenden abfalltechnischen Untersuchungen (einschlieBlich X
Soll-Ist-Vergleich) auf Ubereinstimmung mit den in den Entsorgungsnachweisen zugelassenen
Abfallmengen und Schadstoffgehalten mit sofortiger Information des AG bei Abweichungen.

(10) |Stichprobenartige Kontrolle der vom Beforderer mitgefiihrten Begleitdokumente auf Vollstandig-keit X
sowie stichprobenartige Kontrolle der Entsorgungswege | Deponien einschlieflich der Wiegung
(Vergleich Lademengen/Wiegekarte).
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(11) |Sicherstellen der ordnungsgemaRen Bereitstellung und Verladung von ausgebauten Reststoffen und | x
Abfllen.

X Laufendes Uberwachen der Aushub- und Abbrucharbeiten auf Einhaltung: Planrecht /
Stand der Technik [ Baustellenplan Umweltschutz (Teil Abfallerzeugung [ -entsorgung) |
Entsorgungskonzept. Aussteuerung und unverziigliche Information des Auftraggebers bei
Abweichungen.

X Uberwachen der rechts- und vertragskonformen Bereitstellung und Haufwerksbildung von
Bauabféllen (z.B. Einhalten der zuldssigen HaufwerksgroRe und -abstdnde sowie des Ver-
mischungsverbotes).

X Laufendes Uberwachen der Haufwerksplatzierung, -gestaltung, -kennzeichnung,
-sicherung auf Einhaltung: Planrecht | Stand der Technik [ Baustellenplan Umweltschutz
(Teil Abfallerzeu-gung [ -entsorgung) | Entsorgungskonzept. Aussteuerung und
unverzigliche Information des Auftraggebers bei Abweichungen.
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Leistungsheschreibung Bauiiberwachung

2. Aufgaben der Bauiiberwachung bei beigestellten Entsorgungsleistungen fiir Oberbauabfille
durch den Auftraggeber

Leistungstext

AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Die unten genannten Tatigkeiten sind fiir nachstehend ausgewahlite Abfille auszufiihren: X

X Gleisschotter, Siebriickstande der maschinellen Bettungsreinigung BRM

X Holzschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und Holz-
schwellenbruch
X Betonschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und

Betonschwellenbruch

gleisnahe Boden
nicht gleisnahe Béden

Sonstiges: ...

- Sicherstellung, dass die Verladung von Oberbauabféllen gem. schriftlicher ,Freigabemeldung der
OE Baulogistik fur Verladung/Abtransport von Abfall* des Auftraggebers erfolgt.

- Ausfiillen, Abzeichnen und Versenden des Formblattes ,Entsorgungsmeldung BUB iiber erfolgte
Verladung/Abtransport von Abfall“ nach Vorgabe des Auftraggebers spatestens 2 Werktage nach der
letzten Verladung.

Die Vorabkontrolle (v. a. Entsorgungsnachweisverfahren) und die Verbleibskontrolle (v. a. Erstellung
und Signatur der Begleitscheine fiir gefahrliche Abfélle und der Registerbelege fiir nicht gefdhrliche
Abfalle) im eANV erfolgt durch den Auftraggeber (Organisationseinheit Baulogistik (I.IAW 12).
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3. Aufgaben der Bauiiberwachung im Zuge der Vorab- und Verbleibskontrolle fiir nicht
auftraggeberseitig beigestellte Entsorgungsleistungen

Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Die unten genannten Tatigkeiten sind fiir nachstehend ausgewahlite Abfille auszufiihren:
X nicht gleisnahe Boden
X Bauschutt
X Asphalt
X Gleisschotter, Siebriickstande der maschinellen Bettungsreinigung BRM (< 1.000 to)
X
X Holzschwellen (< 1.000 Stck.) (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken,
Gleisjoche und Holzschwellenbruch)
X Betonschwellen (< 1.000 Stck.), nicht aufarbeitungsfahig, (inkl. Weichen- und
Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und Betonschwellenbruch)
X gleisnahe Béden
Sonstiges: ...
(2) Mitwirken bei der Vorabkontrolle (Erstellen der Entsorgungsnachweise sowie Uberpriifung der| x
Genehmigungen und Entsorgungsfachbetriebszertifikate der Entsorger | Transporteure) fiir
gefahrliche und nicht geféhrliche Bauabfalle im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV).
3) Organisation der Erfassung aller im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Bauabfalle durch die|[ x

Nachweisfihrung  fiir ~ gefahrliche und nicht gefdhrliche Abfille (Verbleibskontrolle
Gesetzeskonforme Nachweisfiihrung der Abfallverbringung gefahrlicher Bauabfille in einer eANV-
Software sowie Priifung und Signatur der Begleit- und Ubernahmescheine mit der qualifizierten
elektronischen Signatur. Zeichnungsbefugte sind vorab durch den AG zu benennen. Etwaige EDV-
Ausstattung (z. B. Hardware: Rechner, Signaturkarte und Kartenlesegerat, Software: z.B. ZEDAL) flr
das eANV ist vom AN vorzuhalten.

X Zur Umsetzung der Pflichten aus dem eANV ist der AN Bauiiberwachung bei der ZKS als
Beauftragter des Abfallerzeugers registriert und unterhalt bei ZEDAL einen Account. Fiir
seine mit der abfallrechtlichen Bauiliberwachung beauftragten Mitarbeiter hat der AN
folgende anwendungsbereite Gerdteausstattung auf der Baustelle zur Verfligung zu
stellen:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl. Internetanbindung

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS)

- Kartenlesegerdte incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur
qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente (Signaturarbeitsplatz)

- sobald verfligbar: Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

- Ausstattung und Schulung der értlichen Mitarbeiter des AN mit persénlichen
Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz

- Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter
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Fiihren einer vollstandigen Dokumentation der das Abfallmanagement betreffenden Geschehnisse
nach den Vorgaben des Auftragsgebers (Abfallregister) und Ubergabe an den AG zur separaten
Archivierung (nicht in der Bauakte) im Original bis 3 Jahre nach dem letzten Entsorgungsvorgang
des Vorhabens.

Hinweis: Bei diesen Unterlagen handelt es sich im Sinne der NachwV um Erzeugerdokumente.

Fiihren und periodische Zusammenstellung der Abfalldaten in Registern (jahrlich | projektbezogen)
und Ubergabe der unterschriebenen Unterlagen [ Ubersichten an den AG.

Verbleibskontrolle fiir gefdhrliche und nicht gefahrliche Abfalle im elektronischen
Abfalnachweisverfahren (eANV):

Priifen des vom Auftraggeber im System ZEDAL eingestellten Muster-
Transportdokuments auf Ubereinstimmung mit EN und auf Vollstandigkeit, Erginzen der
Angaben zum Ubergabedatum, Beférderer und Projektbezeichnung, Baustelle und
Materialherkunft im Vermerke-Feld.

- Erzeugen der benétigten Anzahl Transportdokumente aus dem Muster, Eintragung Hauf-
werks-Nr. bzw. in-situ-Abschnitt im Vermerke-Feld und qualifizierte elektronische Signatur
des Dokuments fiir den Abfallerzeuger.

- Versenden der Begleitscheine | Registerbelege an alle am eANV Beteiligten. Bei nicht geq
fahrlichen Abféllen jedoch ohne Behdrdenbeteiligung!

- Bei gefédhrlichen Abfallen: Priifung, ob Begleitschein vom Beforderer vor Transportbeginn
signiert wird, andernfalls Priifung des Vorliegens einer Vereinbarung nach §19(2)
NachwVO.

Fiir die Entsorgung von sonstigen gefahrlichen Bauabféllen der DB InfraGO AG -
Geschaftsbereich Fahrweg-muss der Bauiiberwacher bei Entsorgung im
Begleitscheinverfahren gegeniiber dem Beauftragten fiir Umweltschutz/Abfallerzeuger
Uber das Formblatt ,Bestdtigung der Baustelle zu Begleitscheinen im elektronischen
Nachweisverfahren® verbindlich riickmelden:

- welche signierten Begleitscheine im Rahmen der BaumafRnahme benétigt wurden

- welche nicht benétigten Begleitscheine zu stornieren sind.

monatlich

quartalsweise
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