Angebotserklarung

(Diese Angebotserkldarung wird nicht Vertragsbestandteil.)

Hinweis fiir die Bieter:

Erforderlichen Eintragungen/Ergdanzungen durch die Bieter sind im beiliegenden Ingenieurvertrag mit
einem senkrechten Strich am Seitenrand gekennzeichnet.

(Biiro und Sitz des Bieters)

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
FE.EI 71

Hahnstr. 49

60528 Frankfurt am Main

(Anschrift des zustandigen Einkaufs)

Ansprechpartner  Telefon Mail

Angebot Bauliberwachungsleistungen fiir
Bauiiberwachungsleistungen SU Feldweg Freusburg ( Strecke 2880; km 117,767)

Wir bieten die in anliegender Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetz-
ten Honoraren gemafk den Bedingungen des beigefiigten von uns unterschriebenen Ingenieurvertrages an.

Bindefrist
An dieses Angebot halten wir uns bis zum 23.01.2026 gebunden.

Verbundenheit mit anderen Unternehmen am gleichen Projekt

Wir teilen mit, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG fiir dieses Projekt beauf-
tragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG [ verwandtschaftlich)
oder wirtschaftlich abhangig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes ein-
zelne Gemeinschaftsmitglied.

Beteiligte Unternehmen:

1. DB Engineering & Consulting GmbH
2. cdf Schallschutz Consulting

3. DB Kommunikationstechnik GmbH
4. Grundbauinstitut Biedebach

5. Bramey
Art der Verbundenheit: ] keine ZU NUMMET ..cvvvniiiniiiiiiiieeieeeiieeieens
] wirtschaftlich zu Nummer .......ccooevviviinivnennnens
] gesellschaftsrechtlich | verwandtschaftlich zu Nummer ......................

Weiterhin erklaren wir, dass wir im Rahmen des hier vorliegenden Projektes keine Bauleistungen und damit
im Zusammenhang stehenden Arch./ing.-Leistungen erbracht haben.
Insolvenzverfahren

[] Wir erklaren, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.
L] Wir erkldren, dass ein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhingig ist.
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Erklarungen zu gesetzlichen Verpflichtungen

Wir sind unserer gesetzlichen Pflicht, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
zur Zahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeits-
losenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), §
98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz, § 21 Schwarzarbeitshekampfungsgesetz genannten Vor-
schriften nachgekommen.

Eigenerklarung des Bieters [ der Bietergemeinschaft

Wir sind nicht von der DB AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbhewerb ausgeschlossen worden.

Wir erkldren, dass im Zeitraum der letzten fiinf Jahre keine rechts- oder bestandskraftig festgestellten Ver-
stolRe im Sinne von GWB § 123 Abs. 1 und 4, Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) § 21, Aufenthaltsgesetz
§ 98¢, Mindestlohngesetz (MiLoG) § 19 und Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz § 21 vorliegen.

Wir erklaren dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eig-
nungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch keine Auskiinfte zuriickge-
halten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122
bis 124 GWB zu Gbermitteln.

Wir erkldaren weiterhin, dass keinerlei Verfehlungen begangen wurden, die unsere Zuverlassigkeit als Bieter
in Frage stellten (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

Wir erklaren, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vergabe bzw. und dariiber hinaus auch in den vergan-
genen zehn Jahren keine unzuldssige wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen hat. Unzuldssige wett-
bewerbsbeschrankende Abreden in diesem Sinne sind VerstoRe gegen die kartellrechtlichen Kernbeschran-
kungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenab-
sprachen).

Wir erklaren, dass das Unternehmen sich zu einem unbeschrankten Wettbewerb und zur Korruptionspraven-
tion bekennt und sichergestellt hat, dass sich die Unternehmensfiihrung der Bedeutung bewusst ist, die der
Beachtung aller geltenden Wetthewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt.

Wir erklaren, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn
AG oder eines mit ihr gemal? §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulassiger Weise zu beeinflussen,

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzuldssige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kénnte, oder

c) irrefiihrende Informationen ibermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen
konnte bzw. dies versucht hat.

Einhaltung von Sanktionen und Embargos

a)

b)

c)

Wir versichern nach bestem Wissen und Gewissen und unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt
entsprechend der fiir uns national geltenden Rechtsakte, dass das Unternehmen auf keiner Sanktionsliste
aufgrund einer EU-Verordnung oder aufgrund sonstiger anwendbarer nationaler, europdischer oder UN-
Embargo- und AufRenwirtschaftsvorschriften gefiihrt wird und keinen sonstigen wirtschaftlichen Sankti-
onsmalnahmen unterliegt. Wir versichern auch unter Beachtung der EU-Blocking Verordnung, dass das
Unternehmen auf keiner US-amerikanischen oder britischen Sanktionsliste gefiihrt wird oder sonstigen
US-amerikanischen oder britischen wirtschaftlichen SanktionsmalRnahmen unterliegt. Wir versichern au-
Rerdem, dass das Unternehmen nicht unmittelbar oder mittelbar im mehrheitlichen Eigentum einer natiir-
lichen oder juristischen Person steht, die auf einer der genannten Sanktionslisten gefiihrt wird oder die
sonstigen wirtschaftlichen SanktionsmafRnahmen unterliegt.

Wir versichern, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern oder Dienstleistungen, welche nach den aktu-
ellen Sanktionen, insbesondere nach den Finanzsanktionen, EmbargomaBnahmen und AuRenwirt-
schaftsvorschriften der Europaischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA,
des Vereinigten Konigreichs sowie der Schweiz, sanktioniert sind, zu erfiillen.

Wir versichern,
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- dass wir keine russischen Staatsangehoriger und keine in Russland niedergelassene natiirliche Per-
son sind bzw. das Unternehmen keine in Russland niedergelassene juristische Person, Organisation
oder Einrichtung ist,

- dass eine unter Anstrich 1 fallende natiirliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung
weder unmittelbar noch mittelbar mehr als 50 Prozent der Anteile am Unternehmen halt,

- dass wir bzw. unser Unternehmen weder im Namen noch auf Anweisung einer unter Anstrich 1 fal-
lenden natirlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung handeln bzw. handelt.

d)  Wir versichern, dass natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen im Sinne
von lit. b zu nicht mehr als zehn Prozent am zu vergebenen Auftrag beteiligt sein werden, sei es als
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder als Unternehmen im Rahmen einer Eignungsleihe gemall § 47
SektVO.

Hinweis: Vertreter von Unternehmen, die aulRerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland
ihren Geschaftssitz haben, geben die oben genannten Erklarungen nach Maligabe der Rechtsvorschriften
des Staates ab, in dem das Unternehmen ansassig ist.

Bieter als Einzelperson erklaren dariiber hinaus folgendes:
1. Ich versichere, Selbstandiger im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VI zu sein.
2. Ich sichere zu,

a) dass ich im Sinne des § 2 Nr. 9 lit. b SGB VI auf Dauer und im Wesentlichen nicht nur fiir
einen Auftraggeber tatig bin und daher weniger als flinf Sechstel meiner gesamten Einkdinfte
allein aus Auftragen mit dem Auftraggeber oder mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen stammen,

b) dass ich neben dem Auftraggeber dieses Vertrages bzw. mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG ver-
bundenen Unternehmen weitere Auftraggeber habe und

c) dass ich fiir die weiteren Auftraggeber gemaR b) nicht nur unwesentliche Tatigkeiten als
Selbstandiger ausiibe.

3. Uber die gesamte Laufzeit dieses Vertrages halte ich Informationen zum Nachweis dieser Zusicherungen
vor und lasse sie dem Auftraggeber auf dessen Anforderung unverziiglich zukommen. Bei jeder nicht nur
unwesentlichen Anderung eines die Zusicherungen betreffenden Umstandes informiere ich den Auftrag-
geber unverziiglich in Textform.

4. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass ich entgegen der von mir abgegebenen Erklarung
nicht als Selbstandiger im Sinne des SGB VI gelten oder dass ich unzutreffende Zusicherungen gemaf
Ziffer 2 abgegeben habe bzw. dass ich meine Nachweispflicht nicht nachgekommen bin, ist der Auftrag-
geber zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

5. Zudem ist der Auftraggeber in den Fallen der Ziffer 4 berechtigt, von mir eine Vertragsstrafe in Héhe von
10 % vom Gesamtauftragswert zu fordern; dartiber hinausgehende Schadenersatzanspriiche des Auf-
traggebers bleiben unberiihrt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf eine Aufwendungsersatzforderung
wegen Verletzung der Nachweispflicht angerechnet.

Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu unserem Ausschluss vom Vergabever-
fahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Neben-
pflicht aus wichtigem Grund fiihren kann.
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Wir erklaren, dass das Unternehmen

] den DB Verhaltenskodex fiir Geschéftspartner unter http://www.deutschebahn.com - (Stichwort:
~Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genommen hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten
Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsver-
tragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder
eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten.

oder

] die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik e.V. unter http://www.bme.de - (Stichwort: ,Verhaltenskodex“) zur Kenntnis genommen hat
und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflich-
tungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen
Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) je-
weils einzuhalten.

Hinweis: Aus der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kénnen und werden keiner-
lei Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der
Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder
Leistungsvertragen. Bei Verstdfen gegen die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unterneh-
men behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.

oder

] die VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes der Bahnindustrie in Deutsch-
land e.V. unter https:/[bahnindustrie.info/de - (Stichwort: ,Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genom-
men hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen
Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des
Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unterneh-
mens) jeweils einzuhalten.

Hinweis: Aus der VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kénnen und werden keinerlei
Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deut-
sche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leis-
tungsvertragen. Bei VerstoRen gegen die VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unternehmen
behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertrdgen vor.

oder

L] einen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) hat, der mit dem DB Verhaltensko-
dex fiir Geschaftspartner im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich fiir das Unternehmen
festlegt und sich hiermit verpflichtet, diese Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen
aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn
Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils ein-
zuhalten, und versichern hiermit, dass die geltende Fassung dieser Eigenerklarung fir eine mégliche
Uberpriifung der Vergleichbarkeit der Prinzipien beigefiigt ist. Uns ist bewusst, dass das Unterneh-
men moglicherweise vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann bzw. diesbeziglich ge-
schlossene Vertrage gekiindigt werden kénnen, wenn sich im Rahmen dieser Uberpriifung heraus-
stellt, dass keine Vergleichbarkeit der Prinzipien vorliegt.

Hinweis: Aus dem eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) des Unternehmens und dessen
Einhaltung kénnen und werden keinerlei Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von
diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche
Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen. Bei Verstélien gegen den eigenen Verhaltenskodex
(oder vergleichbaren Regelungen) durch das Unternehmen behdlt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht
zur Kiindigung von Vertragen vor.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Grundsatze und Anforderungen aus dem vereinbarten Verhaltensko-
dex im Rahmen der Erfiillung der vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und an Nachunternehmer und Zu-
lieferer zu kommunizieren sowie deren Einhaltung zu unterstiitzen. Sollte der Auftragnehmer einer Risikogruppe
gemdaR dem Merkblatt Lieferanten Risikogruppe angehéren (siehe unter http://[www.deutschebahn.com - (Stich-
wort: ,Merkblatt Lieferanten Risikogruppe®) oder ein konkret begriindeter Verdacht der Nichteinhaltung der be-
schriebenen Grundsatze und Anforderungen vorliegen, behalt sich der Auftraggeber das Recht vor, angekiin-
digt Uberpriifungen beim Auftragnehmer durch eigene Mitarbeiter oder durch unabhéngige Dritte durchzufiih-
ren. Der Auftragnehmer vereinbart mit Nachunternehmern und Zulieferern, dass der Auftraggeber diese Uber-
priifungen in den genannten Fallen auch bei ihnen durchfithren kann. Samtliche Uberpriifungen in den Ge-
schaftsraumen des Auftragnehmers, der Nachunternehmer bzw. Zulieferer erfolgen - soweit erforderlich - in
Abstimmung mit diesen und im Rahmen des jeweils geltenden Rechts. So sind insbesondere deren Geheimhal-
tungsinteressen zu beriicksichtigen. Im Falle eines Audits zur Uberpriifung der Nachhaltigkeitsstandards trigt
der Auftragnehmer die anfallenden Kosten, es sei denn, es konnte kein VerstoRR gegen die im vereinbarten Ver-
haltenskodex fiir Geschaftspartner genannten Grundsatze und Anforderungen festgestellt werden. Dem Auf-
tragnehmer werden die Auditergebnisse tibermittelt.

Wir werden diese Erklarung im Falle der Auftragserteilung von jedem vorgesehenen Nachunternehmer vor
dessen Beauftragung einholen und diese dem Auftraggeber unverziiglich und unaufgefordert vorlegen. Wir
sind uns bewusst, dass der Auftraggeber bei fehlender Erklarung den Einsatz des vorgesehenen Nachunter-
nehmers untersagen kann.

Diese Erklarung gilt bei Bietergemeinschaften fiir jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Wir erklaren hiermit, dass die vorgesehenen Bauliberwacher bei folgenden anderen MaBnahmen eingesetzt
bzw. vorgesehen sind.

[ keine

[ s. Anlage (anzugeben sind Vorname, Nachname, BaumaRnahme, Leistungsumfang)

Schlusserkldrung:

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot fahrlassig oder vorsatzlich abgegebene falsche Erklarungen
von uns

- den Ausschluss vom Vergabeverfahren und von weiteren Vergabeverfahren des Konzerns Deutsche
Bahn zur Folge haben kann
- nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen kann.

Mit Abgabe des Angebots bestatigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Dieser Angebotserklarung liegen als Riicklaufexemplar bei:

. Unterzeichneter Vertrag

Anlage 2.0 Personaleinsatzliste

Anlage 3.0 Ermittlung der Vergiitung als Excel und PDF
o Anlage Erklarung zum Angebot beziiglich Vorbefassung

Miteinander verbundene Unternehmen, die in diesem Vergabeverfahren getrennte Angebote einrei-
chen oder sich als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer an getrennten Ange-
boten beteiligen, sind verpflichtet, ihre Konzernverbindung offen zu legen. Zudem ist mitzuteilen,
durch welche MaBnahmen der Geheimwettbewerb nach dem GWB sichergestellt ist.

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot fehlende und/oder wissentlich falsche Angaben un-
seren Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben kénnen.

Mit der Unterschrift unter den beiliegenden Ingenieurvertrag bestitigen wir die Richtigkeit der vorste-
henden Angaben.
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Ingenieurvertrag

- Bauiiberwachung-
25FEI79712
zwischen dem Auftraggeber

DB InfraGo AG
Projekte KIB NRW 1
I.1-W-P-|
KénigstralRe 57

47051 Duisburg
- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -
vertreten durch die beschaffende Stelle

und
dem Biiro (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder)

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

Uber Leistungen fiir folgende(s) MaRnahme(n)/Projekt(e):

Bauiiberwachungsleistungen SU Feldweg Freusburg (Strecke 2880, km 117,767)

Beteiligte / zustindige Stellen:

Vertragsabwickelnde Stelle: DB InfraGO AG , L.II-W-P-1, KénigstraRe 57, 47051 Duisburg
Beschaffende Stelle: Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
FE.EI 71
Hahnstr. 49
60528 Frankfurt am Main
fir den Bahnbetrieb zustandige Stelle: Mitteilung auf Anforderung durch den AN
fir die Baustellenlogistik: DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg, Logistik,
Werke und Maschinepool, I.IAW, Rheinstralie 4 B, 55116
Mainz
fiir die Fahrbahn zustandige Stelle: Mitteilung auf Anforderung durch den AN

fir Leit- und Sicherungstechnik zustandige Mitteilung auf Anforderung durch den AN
Stelle:

fiir Elektrotechnik zustandige Stelle: Mitteilung auf Anforderung durch den AN
Rechnungsadresse: e-invoicing@deutschebahn.com
Adresse fiir Biirgschaften: Deutsche Bahn AG SSC Buchhaltung Team Biirgschaften

Elisabeth-Schwarzhaupt Platz 1 10115 Berlin

Beteiligte Beho6rden:

Behorde fiir hoheitliche (bauaufsichtliche) Auf- Eisenbahn-Bundesamt AuRenstelle K6ln WerkstattstralRe 102
gaben Eisenbahn-Bundesamt (EBA) Auften- 50733 Koln
stelle:

208.1212V43 Vertrag Bautiberwachung Seite 1
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§1
Integrititsklausel

1.1 Bleibt frei.

1.2  Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhaltnisses, alle erforderlichen Malf3-
nahmen zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren
Verfehlungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen
Vorsichtsmalinahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden.
Schwere Verfehlungen sind, unabhangig von der Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Bei-
hilfehandlung

a) schwerwiegende Straftaten, die im Geschaftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zahlen strafbare
Handlungen, die inshesondere Betrug, Untreue, Urkundenfalschung oder dhnliche Delikte darstellen,

b) das Anbieten, Versprechen oder Gewdhren von unzulassigenVorteilen an Beamte, Amtstrager, fiir
den offentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager (Bestechung oder Vorteilsge-
wahrung) oder an Vorstande, Geschaftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG
oder ihrer Konzernunternehmen (Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

c) das Anbieten, Versprechen oder Gewdhren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im
Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der
Auftragsabwicklung tatig sind, z.B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

d) im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunter-
nehmen das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an sonstige in- oder
auslandische Beamte, Amtstrager ,fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandats-
trager oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschaftlicher Betriebe im Zusammenhang mit
der Anbahnung, Vergabe und Durchfiihrung von Auftrdgen Dritter,

e) das zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem
Inhaber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufiigen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder
Mitteilen von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Ei-
gennutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschaftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder
Vorschriften technischer Art sowie dariiber hinaus die zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigen-
nutz unbefugte Verwertung oder Weitergabe von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen
oder Vorschriften technischer Art und kaufmannischer Informationen des Auftraggebers, auch auf
Datentragern,

f) VerstoRe gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschriankten Wettbewerbs dienen, insbeson-
dere VerstoRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungeni. S. v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-,
Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

g) VerstoRe gegen wirtschaftliche SanktionsmaRnahmen oder das Umgehen von SanktionsmaRnah-
men der Europdischen Union sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europdische und interna-
tionale Embargo- und AulRenwirtschaftsvorschriften, sowie

h) sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zahlen strafbare Handlun-
gen, die inshesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geld-
wasche und Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder
ahnliche Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschaftigten, Ge-
schaftsfiihrern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahe stehen, unzuldssige Vorteile angeboten, ver-
sprochen oder gewahrt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet wer-
den, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.

1.3 Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung
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darstellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftrag-
nehmer hat den Versto3 nicht zu vertreten. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens durch den Auf-
tragnehmer oder eines hoheren Schadens durch den Auftraggeber und die entsprechende Geltendma-
chung bleiben unberiihrt. AuRerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auf-
traggebers unberiihrt.

1.4  Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftrag-
gebers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschaftsfiih-
rer/[Vorstand des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der Verstol ist nicht vom
Auftragnehmer zu vertreten. Sie belduft sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschaftsfiihrer/Vorstand des
Auftragnehmers begangen wurde,

b) auf 5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbe-
vollmachtigten begangen wurde,

c) auf2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunterneh-
mer des Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber
infolge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine
verwirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfillt, soweit eine schwere Verfehlung gemaR Ziffer 1.2
durch einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers
durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm be-
schaftigte Mitarbeiter, deren Vorstiande oder Geschaftsfilhrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte
nicht selbst an der schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.3 erfassten Falle der unzulassigen Wett-
bewerbsbeschrankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen ge-
mal} Ziffer 1.2 Ziffer 1.3gilt diesbeziiglich abschlieend.

1.5  Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Ge-
schéftsfiihrer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftradgen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen
von der Teilnahme am Wetthewerb fiir einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren ausgeschlossen wer-
den, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende
SelbstreinigungsmalRnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere
und Umstande des Fehlverhaltens zu berticksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der
DB AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen
werden kann.

1.6  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.2
und der Aufklarung von Verdachtsfdllen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auf-
traggeber im Rahmen des Vertragsverhaltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im
Sinne von Ziffer 1.2 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber
unverziiglich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphare des Auf-
tragnehmers liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle MaRnah-
men zu ergreifen, um die Verfehlung unverziiglich abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden.
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1.7

2.1

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziiglich in Textform lber Verlauf und Ergebnis der
Sachverhaltsaufklarung, sowie tiber die gegebenenfalls getroffenen MaRnahmen.

Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen wechselseitig
die Zustimmung zur regelmafRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten,
einschlieRlich der konsolidierten Finanzsanktionsliste der Europaischen Union, des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen, des U.S.-amerikanischen Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets
Control (,OFAC"), des Office of Financial Sanctions Implementation (,OFSI*) des Vereinigten Kénig-
reichs und des Schweizer Staatssekretariats fur Wirtschaft (SECO). Dabei werden sie samtliche ein-
schlagigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit
und der Datensicherheit, beachten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie samtliche natiirlichen oder
juristischen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitseigentum (50 % und mehr)
der Auftragnehmer steht oder die den Auftragnehmer auf andere Weise rechtlich oder tatsachlich, allein
oder gemeinsam kontrollieren, nicht auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass im Geschéftsbhe-
trieb seines Unternehmens die Anforderungen der aktuellen Sanktionen, insbesondere der Finanzsank-
tionen, Embargomalnahmen und AuRRenwirtschaftsvorschriften der Europdischen Union und ihrer Mit-
gliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Kénigreichs sowie der Schweiz gewahrt
werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern und Dienst-
leistungen, welche nach den vorstehenden Finanzsanktionen, Embargomalinahmen und AuRRenwirt-
schaftsvorschriften der Europaischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA,
des Vereinigten Konigreichs sowie der Schweiz sanktioniert sind, zu erfiillen. Weiterhin verpflichtet sich
der Auftragnehmer, etwaige bei der Priifung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive
Ergebnisse dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen
Nichterfiillung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese
im Zusammenhang mit der Beachtung der anwendbaren Sanktionen durch den Auftraggeber steht.
Dies gilt nicht, sofern dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen ist. Der Auf-
traggeber ist im Falle eines VerstoRes gegen die anwendbaren Sanktionen durch den Auftragnehmer
oder in dem Fall, dass der Auftragnehmer oder natiirliche Personen, Unternehmen oder Organisatio-
nen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Auftragnehmer steht, zur sanktionierten Person
werden, zur aulRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt. Weitere Anspriiche bleiben hier-
von unberiihrt. Der Auftraggeber ist im Falle eines positiven Priifungsergebnisses (Listentreffer) zur
auRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

Die unter dieser Ziffer 1.7 getroffenen Regelungen und Verpflichtungen gelten nur, sofern deren Ver-
einbarung oder die Abgabe bzw. Einholung einer darauf gestiitzten Erklarung nicht dazu fiihren, dass
der Auftraggeber oder der Auftragnehmer gegen Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96
des Rates, gegen § 7 der deutschen AulRenwirtschaftsverordnung (AWV) oder gegen dhnliche Anti-
Boykott oder Nichtdiskriminierungsvorschriften verstoRen.

§2

Gegenstand des Vertrages

Der AG (bertragt dem AN die in §2 Ziffer 2.1 genannten Leistungen der Bauliberwachung fiir fol-
gende(s) MaRnahme(n)/ Projekt(e)

Bauiiberwachungsleistungen SU Feldweg Freusburg (Strecke 2880; km 117,767)

Der AG (bertragt dem AN
Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BUW gemaR Anlage 1.1
- Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsiiberwachung gemaR Anlage 1.2
- Leistungen nach VV BAU und VV BAU-STE des EBA gemaR Anlage 1.3
- Leistungen nach Baustellenverordnung (Ausfiihrungsphase) gemaR Anlage 1.4
- Abfallmanagement gemal Anlage 1.7
- Leistungen bei der Baubetriebsplanung gemaR Anlage 1.8
- BUW Landschaftshau gemaR Anlage 1.9
- Umweltfachliche BUW gemaR Anlage 1.11
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2.2
2.3

2.4

2.6

2.7

3.1
3.1.1

3.1.2
3.13
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4
3.15
3.1.6

bleibt frei
Die Uberwachungstitigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete:

- Fahrbahn

- Oberleitungsanlagen

- konstruktiver Ingenieurbau

- Leit- und Sicherungstechnik

- Abfallmanagement

- Landschaftsbau

- Umwelt

- Telekommunikation

- Sicherheit und Gesundheit (BaustellV)
- Baubetriebsplanung

Grundlagen der Leistungserbringung:

- Bauleistungsvertrag/-vertrage mit dem/den AN fiir die gewerblichen Leistung(en)

- sonstige Vertrdge (z. B. Einzelvertrag Sicherungsleistungen mit Sicherungsplan)

- planungsrechtliche Zulassungsentscheidung des EBA

- bauvaufsichtlich gepriifte Ausfiihrungsunterlagen des EBA

- sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse (soweit aufgrund gesetzlicher Regelungen andere Be-
horden zustandig sind)

Der AG ist berechtigt

- eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder
- eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, anzuordnen.

Andere Leistungen kdnnen dem AN nur mit seiner Zustimmung (ibertragen werden. Die Anordnung
bedarf der Textform. Der AN ist grundsatzlich zur Ausfiihrung der Anordnung verpflichtet. Er darf die
Ausfiihrung der angeordneten Anderung verweigern, wenn sein Betrieb auf die Durchfiihrung der
angeordneten Leistung nicht eingerichtet oder ihm die Ausfiihrung nicht zumutbar ist.

Die Hohe der Vergttung fiir die nach 2.6 angeordnete Leistung bestimmt sich nach der HOAI, soweit
diese fiir die Leistung verbindliche Honorare vorschreibt. Im Ubrigen bestimmt sich das Honorar auf
der Grundlage der in § 9 in Verbindung mit der Anlage 3 vereinbarten Verglitungssatze.

Fiir Zeitrdume von weniger als einem Monat werden pro Kalendertag 1/21 oder pro angefangene
Stunde 1/170 der jeweiligen Mannmonatsséatze vergiitet.

Das Nachtragsangebot ist unverziiglich unter Verwendung der Anlage 8 des Vertrages vorzulegen.

§3

Bestandteile des Vertrages

Vertragsbestandteile sind rangmaRig in der nachstehenden Reihenfolge:

Verhandlungsprotokolle und vertragsrelevanter Schriftverkehr (s. Unterschriftenseite)
(Von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle [ vertragsrelevanter Schriftverkehr das jiingere Do-
kument geht dabei im Fall von Widerspriichen dem zeitlich dlteren Dokument vor).

Die Bestimmungen dieses Vertragstextes

die Leistungsbeschreibung nebst Anlagen

Leistungsbeschreibung

Vorbemerkungen/Projektheschreibung zur Leistungsbeschreibung
Allgemeine Vertragsbhedingungen (Anlage 4)

Zusatzliche Vertragsbedingungen (Anlage 5 und 6)

die Gibrigen Anlagen des Ingenieurvertrages
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3.2

4.1

5.0
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Samtliche Anderungen und Einschrinkungen, die der AN in seinem Angebot im Hinblick auf die
Vertragsunterlagen und/oder Vorgaben des AG vorgenommen hat, werden nicht Vertragsinhalt, es
sei denn, sie werden in Protokollen ausdriicklich erwahnt.

§4
Haftpflichtversicherung

Der AG (Versicherungsnehmer) hat fiir alle an der Ausfiihrung beteiligten Planer und Unternehmer
(Mitversicherte) eine kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter Einbe-
zug seines eigenen Interesses abgeschlossen (siehe Anlage(n) Merkblatt/-blatter zur Kombinierten
Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung). Es gilt der Wortlaut des Versicherungsvertra-
ges.

Alle Kosten, die dem AN durch seine Mitwirkung bei der Schadensabwicklung entstehen, sind mit
der Vergiitung abgegolten. Die Versicherungspramie einschliel3lich der jeweils giiltigen Versiche-
rungssteuer wird vom AG gezahlt. Der AG weist darauf hin, dass Pramien fiir weitere Versicherun-
gen, deren Deckung dieser vom AG beigestellten Deckung entspricht (Doppelversicherungen), nicht
vergltet werden. Der Bieter/AN versichert, dass Pramien fiir derartige Versicherungen nicht einkal-
kuliert sind.

§5
Termine und Ausfiihrungsfristen

Die Leistungen des AN sind wie folgt zu beginnen und zu vollenden:
Ubertragene Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff:
Beginn unverziiglich nach Auftragserteilung bzw. am 01.03.2026

Beginn der Ausfiihrung auf der Baustelle: 01.11.2026
Fertigstellung zur Abnahme Bau-AN 09.07.2027
Leistungsende 18.02.2030

Fachtechnische/bauvertragliche Leistungen

Die Tatigkeit des AN beginnt in der Regel mit der Bauausfiihrung und endet mit der vorbehaltslosen
Annahme der Schlusszahlung durch den/die Bauunternehmer bzw. der Erledigung beauftragter ad-
ministrativer Aufgaben (z. B. Bauschlussmeldung, Zusammenstellung Bauakte, Aufstellen Bau-
werksbuch, Aufstellen Fristenblatt zur Mangelbeseitigung).

Fiir die Bearbeitung von Nachtragsforderungen gilt:

Verzogert sich die Vorlage der Schlussrechnung bzw. die vorbehaltlose Annahme der Schlusszah-
lung aus Griinden die vom AN nicht zu vertreten sind, wird als spatestes Leistungsende fiir die Bear-
beitung der Nachtrdge der Termin der rechtsgeschaftlichen Abnahme der Bauleistungen zzgl. 3 Mo-
nate vereinbart.

Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsiiberwachung

Die erforderlichen Antrage und Anmeldungen zum Baubetriebsmanagement (BBM), Langsamfahr-
stelle (La) und Betra sind in der Regel vor Beginn der Bauausfiihrung zu stellen bzw. zu veranlas-
sen. Die Ausfiihrung der betreffenden Teilleistungen hat daher in enger Abstimmung mit der ver-
tragsabwickelnden Stelle und der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle zu erfolgen. Die (ibrigen
Teilleistungen sind im Rahmen der unter 5.1 genannten Ausfiihrungsfrist(en) zu erbringen.

Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE des EBA

Die Leistungen fallen im Zuge der Bauausfiihrung an und erstrecken sich bis zur Erlaubnis der Nut-
zung bzw. Erlaubnis der Inbetriebnahme gemaR § 11 VV BAU bzw. bis zur Erklarung der Erlaubnis
zur Nutzung gemafd § 28 VV BAU-STE des EBA.

Leistungen nach BaustellV
Mit Ausnahme der Vorankiindigung entsprechend § 2 (2) der BaustellV, die der zustandigen Be-
hérde 2 Wochen vor Baubeginn vorzulegen ist, fallen die Leistungen im Zuge der Bauausfiihrung an.
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1.

8.1

Ergeben sich im Zuge der Vergabe der Bauleistung(en) und/oder der Bauausfihrung Anderungen,
so muss sich der AN diesen Anderungen anpassen.

Leistungen, die erst nach Abnahme der Bauleistungen erbracht werden kénnen, (z. B. Priifung der
Schlussrechnung(en), administrativer Abschluss) sind nach Vorliegen der Voraussetzungen ohne
Verzug zu erbringen. Die Vorlage der gepriiften und entsprechend bescheinigten Schlussrech-
nung(en) einschl. der rechnungsbegriindenden Unterlagen an die vertragsabwickelnde Stelle hat
spatestens 2 Wochen nach Eingang der priiffahigen Schlussrechnung(en) beim AN zu erfolgen.

§6
Vertragsstrafen

Verschuldet der Bauiiberwacher Uberschreitungen von in Bau- [ Betriebsanweisungen festgelegten
Sperrzeiten, so sind in jedem Einzelfall vom AN fir jede Uberschreitungsminute folgende Betrage zu
zahlen:

- bei IC/ICE-Strecken bzw. Bahnhofsgleisen 170,- EUR
- bei allen {ibrigen Strecken bzw. Bahnhofsgleisen 85,- EUR

Die Vertragsstrafe wegen Sperrzeitiiberschreitung wird auf 5 % der Abrechnungssumme -netto- be-
grenzt.

Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den AG bleibt unberiihrt. Auf einen weitergehenden
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wird/werden die verwirkte/n Vertragsstrafe/n angerech-
net.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der
Vereinbarung neuer Termine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragsterminen gilt
das Vertragsstrafenversprechen entsprechend fiir die neuen Termine.

Ohne das schriftliche Einverstandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, die Presse, den Rundfunk,
das Fernsehen oder andere 6ffentliche Nachrichtentrager liber die Erteilung oder den Inhalt des Auf-
trages zu informieren bzw. Presseerklarungen abzugeben oder sonstige Kontakte zu Medien zu un-
terhalten, die sich thematisch direkt oder indirekt auf die/das Bauvorhaben beziehen. VerstoRt der
AN schuldhaft gegen diese Unterlassungsverpflichtung, hat er dem AG eine Vertragsstrafe in Hohe
von 1 % der Netto-Abrechnungssumme, mindestens jedoch 5.000 EUR, je VerstoR zu bezahlen.

Bei VerstoR gegen die in § 1 Nr. 1.2 genannten Verpflichtungen (Integritdtsklausel) zahlt der AN dem
AG eine Vertragsstrafe nach § 1 Nr. 1.3 des Vertrages.

Die im Vertrag vereinbarten Vertragsstrafen werden insgesamt in 5 v. H. der Abrechnungssumme
netto begrenzt. Ausgenommen hiervon sind die Vertragsstrafen aus der Integritatsklausel. Diese
werden mit den unter § 1 Nr. 1.3 genannten v.H.-Satzen zusatzlich geltend gemacht.

Der AG behilt sich vor, die Vertragsstrafe/n bis zur Schlusszahlung geltend zu machen.

§7
Abnahme

Die Leistung wird formlich abgenommen. Der AN hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich beim AG zu
beantragen. Die Abnahme erfolgt durch ausdriickliche schriftliche Erklarung anhand der Abnahme-

niederschrift (208.1402V10). Jede Vertragspartei erhlt eine Ausfertigung der Abnahmeniederschrift.
Fir Teilabnahmen gilt das Vorgenannte entsprechend.

§8
Midngelanspriiche

Fur die Mangelanspriiche des AG gelten die gesetzlichen Bestimmungen fiir den Werkvertrag.
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8.2

8.3

8.4

9.1.

9.2.
9.2.1

9.2.2

9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

9.8
9.8.1

9.8.2

9.8.3

Der AN haftet fiir Schaden, die auf einem schuldhaften Verstol} gegen die allgemein anerkannten
Regeln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten beruhen.

Haftet neben dem Bauiiberwacher auch die Baufirma fiir einen Mangel, so ist vor einer Inanspruch-
nahme des Bauiliberwachers zuvor die Baufirma unter angemessener Fristsetzung zur Nacherfillung
aufzufordern (§ 650t BGB). Der Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Baufirma die Nacherfiillung
endgiiltig verweigert hat, diese unzumutbar ist oder der Anspruch verjahrt ist und diese die Einrede
der Verjahrung erhoben hat.

Die Anspriiche des AG aus dem Vertrag verjahren in 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
der Leistung. Fiir Schadensersatzanspriiche wegen unerlaubter Handlung gelten die gesetzlichen
Vorschriften (iber die Verjahrung.

§9
Vergiitung

Verwendete Begriffe fiir Kostenermittlungsarten entsprechen nach Inhalt und Genauigkeitsgrad de-
nen von DIN 276, Ausgabe Dezember 2008; sie werden, soweit es sich um Berechnungshonorare
handelt, der Honorarberechnung sowie der DIN 276-1:2008-12 zugrunde gelegt.

Ubertragene Leistungen

Das Honorar fiir die Leistungen nach § 2 Nr. 2.1 und § 5 Nr. 5.3 wird gemal} Anlage 3 angeboten

mit einem Festbetrag einschlieldlich Nebenkosten

Gesamtvergiitung (ibertragene Leistungen
angeboten netto €

bleibt frei
bleibt frei
bleibt frei

Zu der Vergiitung (einschlieRlich der Nebenkosten) wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzli-
chen Héhe gezahlt, sofern sie in der Rechnung (Abschlags-, Teilschluss-, Schlussrechnung) geson-
dert ausgewiesen ist.

Von jeder einzelnen Zahlung (Abschlags-/Teilschluss-/ Schlusszahlung) wird von der jeweiligen Net-
torechnungssumme entsprechend Skonto abgezogen, wenn folgende Zahlungsfristen eingehalten
werden:

Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen 3% Skonto

Die jeweilige Zahlungsfrist beginnt ab Zugang der entsprechenden priffahigen Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung.

Fiir den Fall der Uberschreitung von Ausfiihrungsfristen gilt:

Verlangert sich die in § 5 Nr. 5.1 vereinbarte Ausfiihrungsfrist um mehr als 12 Wochen (Toleranzzeit-
raum) aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, so hat er fiir die weitere Verlangerung An-
spruch auf Ausgleich der tatsachlich entstandenen und nachgewiesenen Mehrkosten. Dieser ist auf
der Grundlage der vereinbarten Vergiitung zu ermitteln.

Dabei sind etwaige Minderkosten zu beriicksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Ausgleich der im
vereinbarten Toleranzrahmen entstandenen Kosten.

Einzelheiten werden durch Vertragsnachtrag geregelt.

Fiir Zeitrdume von weniger als einem Monat werden pro Kalendertag 1/21 oder pro angefangene
Stunde 1/170 der jeweiligen Mannmonatssatze vergiitet.

Mit der vereinbarten Vergiitung ist die abschlieRende Bearbeitung aller Nachtragsforderungen des
AN-Bau bis zum spatesten Leistungsende gemalfd § 5, Nr. 5.1.2. abgegolten.
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9.8.4

9.8.5

9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

Die Uberwachung von Mingelbeseitigungsleistungen innerhalb der Ausfiihrungsfristen und nach
Uberschreitung der Ausfiihrungsfristen wird nicht gesondert vergiitet.

Ist die Bearbeitung von Nachtragsforderungen nach dem spatesten Leistungsende erforderlich, so
hat der AN auf Verlangen des AG die Nachtragsforderungen zu bearbeiten unter Anspruch auf zu-
satzliche Vergilitung.

Fir die Verglitung von Leistungen nach § 2 Nr. 2.7 die nicht von der HOAI erfasst sind und iiber ein
Zeithonorar beauftragt werden sind der vertragsabwickelnden Stelle wochentlich Nachweise zur Pri-
fung vorzulegen. Diese miissen folgende Angaben beinhalten:

- Vertragsnummer

- Ing.-Biiro

- MaRnahme/Projekt

- Projektnummer

- Ausgefiihrte Stunden-,Tagesleistung

- Datum der Ausfiihrung der Leistung

- Zeitaufwand

- Name des tatigen MA

- erforderliche Qualifikation des MA nach den oben genannte Qualifikationen

Der Zeitaufwand fur die 6rtliche Einweisung durch den jeweiligen Anlagenverantwortlichen ist keine
Leistung des AN und zahlt daher nicht zur vergitungspflichtigen Einsatzzeit.

Die vertraglich vereinbarte Vergiitung betragt:

fir die Gibertragenen Leistungen (9.2): € (Vergabesumme gesamt, netto),
(wird vom AG vor Vergabe der (ibertragenen Leistungen eingetragen)

Abweichungen der vertraglich vereinbarten Vergiitung von der angebotenen Vergiitung sind in den
Protokollen bzw. im vertragsrelevanten Schriftverkehr gemaf? 3.1.1 rechtsverbindlich vereinbart.

§10
Sicherheitsleistung

Von jeder Abschlagsrechnung werden 8 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme einbehalten.
Der Einbehalt dient als Sicherheit fiir die Erfiillungsanspriiche des AG einschlieRlich etwaiger An-
spriiche wegen Schadensersatz oder auf Riickforderung wegen Uberzahlung einschlieRlich Zinsen.
Der AN kann den Sicherheitseinbehalt durch Biirgschaft nach Abschnitt 11 AVB Arch./Ing. ablésen.
Die Auszahlung des Einbehaltes bzw. Riickgabe der Biirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung
mit der Schlusszahlung und im Fall der Vereinbarung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche Zug um
Zug gegen Vorlage der Biirgschaft fiir Mangelanspriiche.

Als Sicherheit fiir Mangelanspriiche einschliel3lich etwaiger Anspriiche wegen Schadensersatz oder
auf Riickforderung wegen Uberzahlung sind 5 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme durch
Biirgschaft nach Abschnitt 11 der AVB Arch./Ing. zu leisten. Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt auf
Anforderung des AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche.

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, sind die Blirgschaftserklarungen an die SSC Buchhal-
tung zu Ubersenden.

§11
Arbeitsgemeinschaft

Die Geschaftsfiihrung firr die Arbeitsgemeinschaft im Rahmen dieses Vertrags (ibernimmt das Mit-
glied ; es vertritt die Arbeitsgemeinschaft gegeniiber dem AG.

Fir die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft,
auch nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den AG ausschlieRlich an das geschaftsfiihrende Mit-
glied oder nach dessen Weisungen geleistet.
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12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

13.1

14.1

15.1

15.2

§12
Kiindigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung des AN jederzeit ohne Angabe von Griin-
den kiindigen (§ 648 BGB).

Der Vertrag ist fiir beide Seiten aus wichtigem Grund kiindbar. Ein wichtiger Grund fiir eine Kiindi-
gung nach § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB liegt inshesondere vor, wenn der AN seine Zahlungen einge-
stellt oder das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt hat oder
ein solches Verfahren eroffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Im Fall der Kiindigung aus wich-
tigem Grund sind nur die bis dahin erbrachten, nachgewiesenen und abgrenzbaren Leistungen zu
verglten.

Die Kiindigung kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung beschrankt werden.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform (§ 650h BGB).

Im Fall der Kiindigung hat der AN den Nachweis des erreichten Leistungsstandes zu dokumentieren
Die Dokumentation ist dem AG unverziiglich schriftlich und digital in einem gemalf$ § 16.3 vereinbar-
ten Datenformat zu iGibergeben. Das vom AN gewahlte Datenformat muss eine weitere Bearbeitung
der Daten ermoglichen. Ferner hat der AN fiir eine reibungslose Projektiibergabe an den AG Sorge
zu tragen.

§13
Streitigkeiten, Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzung fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,
wird als Gerichtsstand Duisburg vereinbart.

§ 14
Vertretung des Auftragnehmers

Der Vertreter des Auftragnehmers ist der Anlage 2 Personaleinsatzplan zu entnehmen.

§15
Vertretung des Auftraggebers

Die vom AN bei der Vorbereitung, Durchfiihrung und Abwicklung der MaBnahme eingesetzten Per-
sonen, insbesondere Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den AG
rechtsgeschaftlich zu vertreten.

Ausgeschlossen sind daher insbesondere Erklarungen, Vereinbarungen und Anordnungen, die eine
Zahlungspflicht des AG begriinden kénnen.

Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber
diese zu seiner Vertretung bei der Abwicklung des Vertrages bevollmachtigt. Die Vertretung des
AG/der vertragsabwickelnden Stelle wird ausschlieRlich von den nachfolgend namentlich benannten
Personen wahrgenommen:

Projektleiter DB InfraGo AG Gajan Amirthalingam, Gajan.Amirthalingam@deutschebahn.com
Projektingenieurin DB InfraGo AG Berivan Cagli, Berivan.Cagli@deutschebahn.com

Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht bestimmt
ist (z.B. Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle wird durch
diese Regelung nicht eingeschrankt.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.7

16.8

16.9

§ 16
Besondere Vertragsbedingungen

Der AN hat die Ihm zur Verfligung gestellten Unterlagen im Rahmen seiner Sachkunde auf Vollstan-
digkeit und Plausibilitat zu prifen. Etwaige Bedenken hat er méglichst friihzeitig, jedoch spatestens

innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe der Unterlagen unter Darlegung der Griinde schriftlich mit-
zuteilen.

Der AN hat seine Leistungen im Zusammenwirken mit dem AG sowie den

- Verbundenen Unternehmen der DB AG bzw. deren Fachabteilungen
- Fachplanern

- Sonderfachleuten und Gutachtern

- Betroffenen Kommunen und Kérperschaften

- Genehmigungsbehorden/-stellen

- Betroffenen Behérden und Aufsichtsinstanzen

zu koordinieren sowie quantitativ und qualitativ so umfassend zu erbringen, dass der werkvertragli-
che Erfolg gewahrleistet ist. Hierzu gehéren auch alle Leistungen, die nicht ausdriicklich in der An-
lage 1 aufgefiihrt sind, jedoch im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Errei-
chung des geschuldeten Leistungserfolges erforderlich sind.

Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen, BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und sonstige
Ausarbeitungen sind dem AG

- abweichend von AVB Arch.[Ing. Abschnitt Nr. 1, Absatz (5) in analoger Form sortiert in Ord-
nern zu (bergeben.

- in digitaler bearbeitbarer Form einfach zu liefern, Datenformate in Abstimmung mit dem AG (u.a.
*.docx, *.xIsx, *.pptx, *.dwg, *.dxf, *.shp, *.kmz, *.rvt, *.X83, ) sowie in *.pdf bzw. *.ifc.

Fir BIM-Modelle/Bauwerkdatenmodelle gem. den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik der
DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Personenbahnhofe bzw. AIA der DB InfraGO AG - Geschafts-
bereich Fahrweg

Fir den Fall notwendigen Betretens von Bahnanlagen sind die Sicherungstermine mindestens
6 Kalenderwochen vorher mit der fiir den Bahnbetrieb zustiandigen Stelle abzustimmen.

Erfolgt die Auftragsbearbeitung unter Verwendung von DV-Anlagen des AN, sind, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist, die anzuwendenden Programme vor Beginn der Bearbeitung mit
dem AG abzustimmen. Datentrager und Datenaustauschformat sind so zu wahlen, dass eine direkte
Ubertragung auf DV-Anlagen des AG méglich ist.

bleibt frei

Die Leistungen des AN betreffen eine BaumalRnahme des AG, die der hoheitlichen (bauaufsichtli-
chen) Aufsicht des EBA unterliegt.

Der AN hat fiir die Abrechnung folgende Arbeitsverfahren (EDV-Systeme) einzusetzen:

- AVA-Programm iTWO
Sofern ein eigenes AVA-System hierfiir eingesetzt werden soll, so ist dies vorab mit dem AG abzu-
stimmen. Die Daten sind in diesem Fall als Datei im GAEB-Format zu (ibertragen. Die korrekte Ver-
kniipfung zwischen Leistungsbeschreibung (je LV-Position) und Kostenplanung/ Projektstruktur/ An-
lagen ist gemal der projektbezogenen Vorgaben des AG durch den AN herzustellen.

Der AN verpflichtet sich, die zustandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor einem
etwaigen Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Zum Zwecke der Unterrichtung
ist durch den AN eine entsprechend aktualisierte Anlage 2 einzureichen, die vollstandig den sodann
beabsichtigten Personaleinsatz abbildet. Durch den Austausch von Personal darf der Erfolg der vom
AN geschuldeten Leistungen nicht gefahrdet werden. Der AG kann den Vertrag aus wichtigem
Grund kiindigen, wenn der AN trotz Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung seinen in diesem Absatz
geregelten Verpflichtungen nicht oder nicht hinreichend nachkommt.

Auf schriftliches Verlangen des AG tauscht der AN Personal aus, das sich im Verlauf der Arbeiten
als ungeeignet zur Vertragsdurchfiihrung erweist.
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16.10
16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

bleibt frei

Sofern der AN mit Leistungen zur Wahrung der Betriebssicherheit im Sinne vom § 4 Abs. 1 Allgemei-
nes Eisenbahngesetz (AEG) bei Arbeiten im Gleisbereich bzw. mit den Aufgaben eines Technisch
Berechtigten im Sinne der Ril 406.1201, Abschnitt 4 (11) a) beauftragt ist, werden die personenbezo-
genen Daten der von ihm fiir diesen Bereich eingesetzten Beschaftigten durch dem AG mit Hilfe
elektronischer Datenverarbeitung (EDV) gespeichert.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass die hierzu erforderlichen Zustimmungen seiner Beschaftigten bei
Abschluss des Vertrages vorliegen. Er wird den AG von etwaigen Anspriichen freistellen, die sich
aus einem Verstol$ des AN gegen diese Verpflichtung ergeben kénnen.

Vom AG werden folgende Leistungen erbracht:

- Dokumentierte Einweisung des/der Beauftragten des AN in die Ortlichkeit
- Rechtsgeschaftliche Abnahme der Bauleistung(en) gem. § 12 VOB/B
- Ubergabe der fertigen Leistung an Dritte
- Liefern, Beistellen folgender Unterlagen:
- maBgebende/n Bauleistungsvertrag/-vertrage
- maligebender Vertrag fiir Sicherungsleistungen mit Sicherungsplan
- Bereitstellen eines moblierten Baustellenbiiros/Containers einschlief3lich Beleuchtung, Heizung
und Unterhaltung sowie Fax- und Fernsprechanschlussdosen entsprechend Bauvertrag

Anmerkung:

Telefon- und sonstige Gebiihren sowie Biirogerate, Material und sonstige Ausstattung gehen zu
Lasten des AN und sind mit den Nebenkosten zur Vergiitung abgegolten. Das Baubiiro wird
vom AG nicht versichert. Es ist Sache des AN, die Geschaftsunterlagen vor Untergang, Dieb-
stahl und Schadigung zu schiitzen.

Der AN hat die im Zuge der Bearbeitung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG schriftlich
anzufordern.

Folgende Leistungen werden von Sonderfachleuten, sonstigen Dritten erbracht:

- Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

- Umweltvertraglichkeitsstudie

- Landschaftspflegerische Begleitplanung

- FFH-Prifung

- Fachbeitrag Artenschutz

- Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung

- Vermessungsleistungen

- Schallgutachten

Weitere Leistungen von Sonderfachleuten und/oder sonstigen Dritten werden bei Bedarf vom AG
veranlasst. Der AN schlagt eine Hinzuziehung ggf. vor.

Der AN hat die Leistungen des AG gemaR § 16.12 und die Leistungen von Sonderfachleuten, sonsti-
gen Dritten gemal § 16.13 mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzubeziehen.

Der AN wird sich nicht fiir die Leistungsbereiche

- Projektsteuerung
der MaRRnahme(n)/ der/des Projekte(s) bewerben.

Der AN ist verpflichtet an den vereinbarten Terminen der Quality Gate (QG) Sitzungen teilzunehmen.
Die Termine sind nach Zuschlagserteilung und vor Leistungsbeginn zu vereinbaren. Die Quality Gate-
Systematik ist als Anlage 13 beigefligten Handlungsleitfaden beschrieben.
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§17
Nachunternehmer

17.1  Abweichend von AVB Ziffer 1 (3) werden folgende Leistungen durch Nachunternehmer erbracht:

Leistungen Nachunternehmer

Der AN verpflichtet sich, vorgenannte Nachunternehmer nur mit vorheriger Zustimmung der ver-
tragsabwickelnden Stelle auszutauschen.

§18
Schlussbhestimmungen

18.1  Abschluss, Anderungen und Erginzungen dieses Vertrags (z.B. Nebenabrede) bediirfen grundsétz-
lich der Textform.

18.2  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Giiltigkeit
der (ibrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

18.3  Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Rege-
lungsliicke durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schlieRen.

18.4  Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf verbundene Unternehmen
gemal § 15 AktG zu Gibertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedarf.

(Ort, Datum)

(Unterschriften des Bieters/AN bei Bieter-/Arbeitsgemeinschaften aller Mitglieder)

(Unterschriften Auftraggeber)

Deutsche Bahn AG Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur Beschaffung Infrastruktur
fiir DB InfraGo AG fir DB InfraGo AG
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Verhandlungsprotokolle und/oder vertragsrelevanter Schriftverkehr

vom , Anlage
vom , Anlage
vom , Anlage
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