Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 01 Ansprechpartner

Besondere Vertragsbedingungen

Der Auftragnehmer benennt hiermit fir die Zeit seiner Bauausfihrung die verantwortlichen Ansprechpartner,
betreffend der Baulogistik und Baustelleneinrichtung.

Jeder Ansprechpartner erhalt einen eigenen Zugang zu dem Lieferverkehrssteuerungssystem (CLM).

Ein Wechsel der Ansprechpartner ist dem BLD umgehend mittels gleichen Formulars mitzuteilen.

FIrmMIa: s

E-Mail: e

Telefon /Handy: e

zustandiger ANSPrechPartner: o
Name in Druckbuchstaben

Ort, Datum, Firmenstempel, Unterschrift

Hinweis: Fiir jeden Ansprechpartner ist ein separates Formular vorzulegen.



Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 02 Empfangsbestatigung

Besondere Vertragsbedingungen

fir das Bauvorhaben Michael-Ende-Grundschule  durch den AN.

Hiermit bestatige(n) ich (wir),
dass wir das Baulogistikhandbuch erhalten haben und den Regelungen zustimmen,

dass sowohl die von uns mit der Anlieferung beauftragten und beschaftigten Mitarbeiter als auch die
beauftragten Lieferanten und Spediteure, Uber die Bedingungen und Forderungen des Baulogistikhandbuchs

unterrichtet und belehrt wurden.

Des Weiteren bestatigen wir, dass wir die Bedingungen und Forderungen des Baulogistikhandbuchs beachten

und einhalten werden.

Das Baulogistikhandbuch wurde erklart, verstanden und zu obigen Bedingungen sowie zu den Preisen gemal}

Anlage angenommen.

FIrmMIa:

TelefON / FaX: s

verantwortlicher MITarbeiter: oo

Name in Druckbuchstaben

Ort, Datum, Firmenstempel, Unterschrift

Hinweis: Anderungen oder Ergénzungen des Logistikhandbuches werden vom AG/BLD rechtzeitig bekannt
gegeben und die betreffenden Seiten mit der Bitte um Austausch an alle NU zur Kenntnis und Beriicksichtigung
verteilt.



Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 03 Einweisungsprotokoll

Besondere Vertragsbedingungen

O Schulung n Einweisung
O interne Besprechung O Informationsveranstaltung

DatUM e
B gINN . e
ENdE e
Ol e s

Leitung/Vortragende(r): oo

Inhalt:
e Vorstellung der Ansprechpartner fir die Baulogistik
e Allgemeine Regelungen fur Personenzutritt, Materialanlieferung und Flachennutzung
e Einweisung der Baustellenordnung und Sicherheitsanforderungen
e Auswirkungen von VerstoRen gegen vorstehende Regelungen
Hinweis:

Mit seiner Unterschrift bestdtigt der Teilnehmer, dass er die vorgetragenen Inhalte verstanden hat und
akzeptiert.
Ohne Unterschrift ist die Aushéndigung eines Baustellenausweises nicht méglich und der Zutritt wird verwehrt.

Teilnehmer (Name, Vorname) E-Mail Adresse Unterschrift




Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 04 Datenschutz

Besondere Vertragsbedingungen

Datenschutzerklarung

Auf der Baustelle wird ein Zugangscontainer mit elektronischer Erfassung eingesetzt, fir die jeder auf der Baustelle
beschaftigte Mitarbeiter einen personlichen Baustellenausweis erhalt. Beim Betreten und Verlassen der Baustelle
wird jeder Mitarbeiter durch eine Zugangssoftware elektronisch erfasst.

Von jedem Mitarbeiter werden hierzu die bei der Personalanmeldung erhobenen Daten elektronisch erfasst und
far die Dauer der Bauzeit gespeichert. Diese werden zur Erstellung eines Bauausweises
verwendet. Am Ende der BaumalRnahme erhalt der AG die vom BLD gespeicherten Unterlagen zur weiteren
Verwendung.

Darlber hinaus werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, der AG oder BLD ist hierzu gesetzlich
verpflichtet.

Der BLD erhebt monatlich eine Ubersicht der anwesenden Mitarbeiter zwecks Verfolgung der
Mindestlohnerklarungen.

Als Betroffener haben Sie nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf Auskunft und unter bestimmten
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Loschung der Uber Sie gespeicherten Daten. Bitte
richten sie ein etwaiges Verlangen nach Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Léschung der gespeicherten Daten
schriftlich an den AG.

Zusatzlich wird das Gelande zeitweise videolberwacht.

Mit meiner Unterschrift bestatige ich, dass ich betreffend die oben genannte Erhebung und Verarbeitung der in der
Personenanmeldung aufgefiihrten Daten gem. §4 Abs. 3 BDSG unterrichtet worden bin.

Ort, Datum Unterschrift Mitarbeiter

Name in Druckbuchstaben



Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 05 BE-Plan

Besondere Vertragsbedingungen
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Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 06 Antrag auf verlangerte Baustellenoffnungszeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Firma/Nachunternehmer: et
Ansprechpartner Baustelle: o
(wahrend der gemeldeten Arbeitsphase)

T O ON:

Ich beantrage fir den folgenden Zeitraum die Erlaubnis fir Arbeiten auRerhalb der Baustellenoffnungszeit:
Datum: VON .oooveiinen, Uhr bis ... Uhr
Artder ArbeIiteN: e

Ich versichere die Arbeiten zu beaufsichtigen, keine Stérungen fiir das Umfeld zu verursachen und fir den
ordentlichen Baustellenverschluss wahrend und nach meinen Arbeiten zu sorgen.

Ort, Datum, Unterschrift NU

Freigabe Bauleitung:

[ ]die Zugangskontrolle soll aufrecht erhalten bleiben, Kostenibernahme AG
[ ]die Zugangskontrolle soll aufrecht erhalten bleiben, Kostenibernahme NU

[ ] die Zugangskontrolle soll nicht aufrecht erhalten bleiben

Ort, Datum, Unterschrift AG



Anlage 07 Bedarfsanmeldung Container

Besondere Vertragsbedingungen

Bauvorhaben:

AN:

Gewerk:

Datum:

Hinweis:

Michael-Ende-Grundschule

Auf Basis der Terminplanung hat der AN seine Kapazitdten, mit einer 4- wéchigen Vorlauffrist, auszuweisen.

Auf dieser Grundlage ist der Raumbedarf gem. nachfolgender Tabelle spdtestens 1 Woche nach Auftragserhalt beim

BLD (CBB GmbH) anzumelden und im Einzelnen durch die Kapazitétsplanung nachvollziehbar.

Arbeitskrafte Bauleitungs- U
Datum gewerbl. H . BL Mz Container
Monat . personal Tages- Biro WVB . .
(Beginn/Ende) (Mann/Mon.) . Buro Magazin gesamt
. (Mann/Mon.) | unterkiinfte
inkl. NU
Ort, Datum Firmenstempel, Unterschrift

Freigabe AG




Anlage 07a Mietvertrag

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Mietvertrag 1

uber die Anmietung von Bliro-Tagesunterkunfts-,

Materialcontainer und Buro WVB

Baustelle Michael-Ende-Grundschule

Zwischen
Baulogistikdienstleister (BDL)

als Vermieter,

und

als Mieter, wird folgender Vertrag geschlossen.

Mieter-Rechnungsanschrift falls abweichend von 0.g. Adresse (vom Mieter einzutragen)

Name

Strasse
Ort

Bestellnummer

Vermietet werden auf dem Grundsttick Michael-Ende-Grundschule, 85716 Unterschleil3heim.

Mietgegenstand

Anmietung von:

§1

Container

Anzahl:

Nummer:

Tagesunterkunftscontainer

1

Biirocontainer

Magazincontainer

Biiroraume WVB

Biiroausstattung WVB

Dem Mieter werden fiir die Mietzeit folgende Schliissel ausgehandigt:
Je Container 2 Tiirschlissel, 0 Vorhangeschloss + Schliissel, 0 Schliissel Schublade

Dateiname:Anlage 07a_ Mietvertrag Container
Stand:10.12.2023

1/4




Anlage 07a Mietvertrag

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Samtliches Zubehor (Inventar) ist Bestandteil des Mietobjektes und steht dem Mieter wahrend der Dauer
des Mietzeitraums zur Verfigung (siehe Ubergabeprotokoll). Bei Gasheizungen sind die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

§2
Mietpreis
1. Mieten

Der monatliche Netto-Mietzins setzt sich wie folgt zusammen:

Der Mietzins betragt monatlich netto 311,02 X | x | Container | =0,00 EUR
EUR/TU-Container

Der Mietzins betragt monatlich netto 323,46 EUR X | x | Container | =0,00 EUR
/Biiro-Container

Der Mietzins betragt monatlich netto 167,95 EUR X | x | Container | =0,00 EUR
/Magazin

Endreinigung TU-/Bliro-Container 58,50 EUR/Container | X | x | Container | =0,00 EUR

Gesamtkosten =0,00 EUR

2. Die Rechnung wird zu Beginn jeden Monats gestellt und vom Bauherren abgerechnet.

Der Mietzins betragt netto monatlich 0,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, der auf Grundlage
dieser Rechnung.

3. Derin § 2 Abs. 1 genannte Mietpreis beinhaltet eine 2x wochentliche Reinigung der Biro,- bzw. Tages-
unterkunftscontainer.

Die sanitaren Einrichtungen werden fiir alle auf der Baustelle beschaftigten Unternehmen
gemal Logistikhandbuch als Sammeleinrichtung zur Verfigung gestellt, die Reinigung der Sanitarcontai-
ner erfolgt durch den Vermieter.

§3
Mietzeit
Das Mietverhaltnis lauft bis zum xx.xx.xxxX.

Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlangert sich das Miet-
verhaltnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihnren entgegenstehenden Willen inner-
halb von zwei Wochen dem anderen Teil erklart. Die Frist beginnt

1. fir den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs,
2. flr den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung Kenntnis erhalt.

Abweichend vom zuvor fix gebuchten Zeitraum kann das Mietverhaltnis vom Vermieter bzw.
Mieter unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekindigt werden.
Die Kiindigung muss schriftlich bis zum dritten Werktag des Kiindigungsmonats erfolgen.

Dateiname:Anlage 07a_ Mietvertrag Container 2/4
Stand:10.12.2023



Anlage 07a Mietvertrag

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Nach der Kiindigung kann die Mietzeit verlangert werden, ein Anspruch auf Vermietung besteht nach
Klndigung jedoch nicht mehr.
Unabhangig von o.g. betragt die Mindestmietdauer 1 Monat.

§4

Kaution

Zu Beginn des Mietverhaltnisses wird eine einmalige Kaution in Héhe von einer Drei-Nettomonatsmiete
fallig, um etwaige Schaden wahrend der Mietlaufzeit abzudecken.

Bei Mietbeginn und Mietende wird ein gemeinsames Ubergabeprotokoll angefertigt. Alle in der Mietzeit
angefallenen Beschadigungen gehen zu Lasten des Mieters und werden dem Mieter in Rechnung gestellt.
Nach der Beendigung des Mietvertrages und der méangelfreien Ubergabe des Mietobjekts bzw. Beglei-
chung der in Rechnung gestellten Schaden zahlt der Vermieter die Kaution an den Mieter zurick.

§5
Haftung

1. Der Vermieter haftet bei einer Verletzung des Lebens, des Korpers, der Gesundheit, des

Eigentums oder des Vermodgens des Mieters, die ein bei Abschluss des Mietvertrages

vorhandener oder angelegter Sachmangel des Mietobjektes verursacht nicht, es sei denn:

a) ihn trifft ein Verschulden oder

b) er beseitigt den Mangel nach Kenntnis nicht unverziglich und dem Mieter entsteht hierdurch ein Scha-
den.

2. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.

3. Der Mieter haftet nach Gesetz fir alle Schaden, die wahrend der Mietzeit am Container und fir Scha-
den, die durch eine Verletzung seiner Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen.

Er haftet in gleicher Weise fir Schaden, die durch seine Angehdrigen, Untermieter, Arbeiter, Angestellten,
Handwerker und Personen, die sich mit seinem Willen im angemieteten Container/Magazin aufhalten oder
ihn aufsuchen, verursacht werden.

Treten Unstimmigkeiten zwischen Vermieter und Mieter bei der Zuordnung von Schaden auf,

so liegt die Beweislast beim Mieter.

4. Der Mieter darf den Container nur zu den vereinbarten Zwecken nutzen.

§6

Aufstellen von Gegenstianden

1. Auf oder auRRerhalb des Gelandes dirfen keinerlei Gegenstande (Kisten, Waren und
dergleichen) abgestellt oder gelagert werden. Erteilt der Vermieter in Ausnahmefallen seine
Zustimmung zu einer solchen Lagerung, so haftet der Mieter fur alle hierdurch entstehenden
Schéaden.

2. Der Vermieter ist berechtigt, die im Container aufgestellten technischen Gerate in Bezug auf ihre Si-
cherheit und ihren Stromverbrauch zu kontrollieren und ggf. ein Verbot auszusprechen.

Dateiname:Anlage 07a_ Mietvertrag Container 3/4
Stand:10.12.2023



Anlage 07a Mietvertrag

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

§7

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist das Amtsgericht Berlin

Minchen, den xx.xx.Xxxx Munchen, den
Unterschrift des Vermieters: Unterschrift des Mieters:
Dateiname:Anlage 07a_ Mietvertrag Container 4/4

Stand:10.12.2023



Anlage 07b Ubergabe und Abnahmeprotokoll
Mietobjekte

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

vom

Mietbereich Firma:

gemaR Mietvertrag vom

zwischen

und

Firma (Mieter)

Anschrift

Telefon

Anwesend a) fir den Vermieter:

b) fir den Mieter:

als Bevollméachtigter
aufgrund schriftlicher
Vollmacht vom:

c) far die,

Die im Mietvertrag, zur Ubergabe fertigen Container wurden heute eingehend besichtigt. Nachstehend aufge-
fihrte Mangel bzw. Defekte wurden festgestellt:

Der Mieter erklart, dass die Container, abgesehen von den oben genannten Méangeln/Defekten, von ihm hiermit
abgenommen werden.

Der Vermieter wird die festgestellten Mangel bzw. Defekte in angemessener Frist beheben.

BESONDERE HINWEISE ZUM BETRIEB UND ZUR WARTUNG DER UBERNOMMENEN CONTAINER ggf. inkl. Ausstat-
tung

Dateiname: Anlage 00b Ubergabeprotokoll 1/2
Stand: 10.12.2023



Anlage 07b Ubergabe und Abnahmeprotokoll

Mietobjekte

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Samtliche Container, insbesondere Sanitarcontainer sind grundsatzlich nach Benutzung und auch sonst re-
gelmaRig Giber die Fenster bzw. Oberlichter intensiv zu liften. Bei Nichtbeachtung entsteht in den Containern
eine Uberfeuchtung, die zu Schwitzwasser- und Schimmelbildung fiihrt.

Wihrend der Wintermonate sind Container, insbesondere solche, die nicht beheizt sind und in denen Instal-
lationsrohre verlaufen, durch das SchlieRen der Fenster vor Frostgefahr zu schiitzen. Fir eine ordnungsge-
maRe Liftung ist dennoch zu sorgen.

Die installierten Heizk6rper (Strom/Gas) sind bei Verlassen in den Frostwdchtermodus zu stellen. Das Aufle-
gen von Kleidungsstiicken zum Trocknen, Zustellen oder nachtragliches Verkleiden der Heizkdrper ist verbo-
ten, um technische Defekte und die Gefahr einer Brandentstehung zu verhindern.

Die installierten Rollladen sind bei Sturmwarnungen entweder vollstdndig nach oben zu ziehen oder vollstan-
dig nach unten zu schlieRen.

Die Containeranlagen werden regelmaRig durch den BLD begangen. Daher ist das eigenstiandige Tauschen
der eingebauten SchlieRanlage ohne Riicksprache mit dem BLD untersagt

Der Mieter ist verpflichtet angemessene MalRnahmen gegen Ungeziefer vorzunehmen (wie z.B. kein herum-
liegen von Essensresten).
Schaden, die durch Nichtbeachtung vorgenannter Punkte entstehen, sind aulRerhalb der Gewahrleistung der

CBB Construction Building Brandenburg GmbH.
Der Mieter bescheinigt fir den Empfang von:

Tagesunter-

Blro-

kunftcontainer

container

Buromadelierung je Arbeitsplatz

Schreibtisch ca. 160 x80 x75 cm

Schreibtisch ca. 120 x60 x75 cm

Rollcontainerca. 42 x58 x53,5 cm

Aktenschrank 4 OH ca. 92 x42 x195 cm

Akten-/ Garderobenschrank 4 OH ca. 92 x42 x 195 cm

Aktenregal 4 OH ca. 120 x42 x 195 cm

Aktenregal 4 OH ca. 92 x42 x195 cm

Schiebetirenschrank 2 OH ca.120 x45 x75 cm

Aktenregal 2 OH ca. 80 x38 x75 cm

Besucherstuhl stapelbar

Blrodrehstuhl

Stahlspind 2 tiirig ca. 60 x50 x 180 cm

Stapelrohrstuhl

Allzwecktisch ca. 80 x80 x75 cm

Die Ubergabe und Abnahme der Container sind hiermit erfolgt.

Ort, Datum

Dateiname: Anlage 00b Ubergabeprotokoll
Stand: 10.12.2023

Mieter
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Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 08 Entgelte und Ponalen

Besondere Vertragsbedingungen

1. Logistik Einheitspreis Einheit
1.1 Bereitstellen einer Brandwache 38,40€ Stunde
1.2 Miete eines Feuerldschers 6 kg Pulver 12,00€ Woche
13 Log|st|.km|tarb.e|ter fir personelle Unterstitzung bei der 40,00€ Stunde
Materialverbringung
14 Einsatz von Gabelstapler inkl. Personal 100,00€ Stunde
15 Bea.\rb.eltung“ur?d Annahme unangemeldeter Transporte (sofern 78,00€ Vorfall
logistisch moglich)
1.6 Angemeldeter Transport findet nicht statt 78,00€ Vorfall
17 Ar}gemeldet_es Zeitfenster Entladung/Montage Uberschritten und 78,00€ Vorfall
Flache blockiert
18 Parken auf nicht zugewiesenen Flachen und/oder Behinderung des 78,00€ Vorfall
Baustellenverkehrs
Parken in unmittelbarer Nahe der Baustelle oder Halten in 2. Reihe
1. . ) . 78,00€ Vorfall
9 (Behinderung des 6ffentlichen Verkehrs) orta
110 Blgckleren dgr zugewiesenen Flachen Uber das vereinbarte 78,00€ Tag
Zeitfenster hinaus
1.11 Miete eines TU-Containers 311,02€ Monat
1.12 Miete eines Blirocontainers/ Biro WVB 323,46€ Monat
1.13 Miete eines Magazincontainers 167,95€ Monat
2. Entsorgung Einheitspreis Einheit
2.1 Logistikhelfer bei Abruf durch NU 40,00€ Stunde
2.2 Dokumentation Eskalationsprozess 45,00€ Stick
2.3 Ersatzmallnahme zzgl. Entsorgungskosten 40,00€ Stunde
2.4 Entsorgung von unsortierten Baumischabféllen 105,00€ m3
2.5 Entsorgung der Baustellenabfélle am Wertstoffhof (BLD)
2.5.1 | Bauschutt 72,50€ m3
2.5.2 | Holz 32,60€ m3




Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 08 Entgelte und Ponalen

Besondere Vertragsbedingungen

2.5.3 | Metalle 13,50€ m3
2.5.4 | Baumischabfall 105,00€ m3
2.5.5 | Pappe 12,50€ m3
2.5.6 Folie 23,00€ m3
2.5.7 | Gips 42,50€ m3
2.5.8 | Bitumen 170,00€ m3
2.5.9 | Mineralfaser 185,00€ m3
2.5.10 | Glas Auf Anfrage m3
Tag 1,50€
2.6 Gestellung eines Rollbehalters 240 L zur Miete (ohne Abfall) Woche | 8,00€ Stlick
Monat | 20,00€
2.7 Abholung von nicht zuriickgegebenen Rollbehéltern zzgl. 2.5 160,00€ Stiick
2.8 Ersatz flr beschadigte Rollbehélter 240 L 150,00€ Stick
Fehl-Befillung der Abfallcontainer zzgl. des Aufwandes zum
2:3 Nachsortieren durch den BLD 75,00¢ Vorfall
Kostenpauschale fir das Unterlassen der Meldepflicht bei
3.0 Entsorgung von Schlechtleistungen zzgl. jeweiliger Entsorgungs- 75,00€ Vorfall
kosten
3. Ausweise Einheitspreis Einheit
3.1 Verlust eines Baustellenausweises und Ersatz 10,00€ Stick
3.2 Pfand fir Baustellenausweis 10,00€ Stick
3.3 Nicht-Mitfihren des Baustellenausweises 30,00€ Vorfall
34 Zutrittsversuch u.nd Aufenthalt auf der Baustelle ohne giltigen 150,00€ Vorfall
Baustellenausweis
3.5 Missbrauch eines Ausweises 200,00€ Vorfall
4, Sonstiges Einheitspreis Einheit




Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 08 Entgelte und Ponalen

Besondere Vertragsbedingungen

Zuschlag fir Stundenverrechnung bei Nachtarbeit (ab 22:00 Uhr bis

0,
411 6.00 Uhr) je Stunde >0% Prozent
4.2 Zuschlag fur Stundenverrechnung bei Sonntagsarbeit je Stunde 100% Prozent
43 Zuschlag fur Stundenverrechnung bei Feiertagsarbeit je Stunde 200% Prozent
44 Betreten gesperrter Flachen und Raume 200,00€ Vorfall
Beschadigung an Zaunanlagen des Baulogistikdienstleisters zzgl. .
. - o 250,00€ Zaunfeld
4> Materialeinsatz und Aufwand (2.1) fur Wiederaufbau J& caunte
Beschadigung von Not- und Sicherheitseinrichtungen (Gelander,
4.6 Beleuchtung, Beschilderung etc.) zzgl. Material und Wiederaufbau 200,00¢ Vorfall
4.7 Verstol$ gegen das Alkohol- und Rauchverbot inkl. E-Zigarette 500,00€ Vorfall
4.8 Fakalienverschmutzung im Gebaude oder der Baustelleneinrichtung 2.000,00€ Vorfall
5. Ordnungs- und Gefahrenstoffmanagement Einheitspreis Einheit
5.1 Verstold gegen UVV Vorschriften 150,00€ Vorfall
59 Verstellen von Flucht- und Rettungswegen zzgl. Rdumpersonal (2.1) 155,00€ Vorfall
und Entsorgungskosten (2.3)
53 UnsachgemalRe Lagerung von Gefahrenstoffen und Brandlasten 78,00€ Vorfall
5.4 Unsachgemale Nutzung elektrischer Betriebsmittel und Geréte 78,00€ Vorfall
5.5 Verstellen von Sammelplatzen 78,00€ Vorfall
56 Fehlende Anmeldung und falsche Deklarierung von 78,00€ Vorfall

Gefahrenstoffanlieferungen

Kostenforderungen Dritter sind in unseren Forderungen nicht enthalten, wie z.B.
e etwaige Behinderungskosten anderer Gewerke
e etwaige MaRRnahmen von Ordnungsbehoérden
e Ansprlche aus Straftatbestdnden.

Zahlungsbedingungen

Alle GebUhren verstehen sich zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die GebUhren rechnet der
Baulogistikdienstleister direkt mit dem vom AG beauftragten Unternehmen ab.

Eine Dokumentation des der Rechnung zugrunde liegenden Sachverhaltes wird beigelegt. Die Zahlungen sind
innerhalb von 14 Tagen rein netto zu leisten. Die MahngebUhr betragt 25,00 €. Die CBB GmbH behalt sich vor, offene
Rechnungen nach 30 Tagen dem AG zum Einbehalt zu Ubergeben. Die Bearbeitungsgebihr hierfir betragt 10% des
netto Rechnungsbetrages.



Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 09 Identifikationsschild

Besondere Vertragsbedingungen

Antrag Identifikationsschild fir Scherenblihnen, Elektroameisen, Gabelstapler etc.

Telefon Baustelle

Hiermit bestéatige ich die Richtigkeit obiger Angaben. Ich verpflichte mich die zuldssigen Gebaudetraglasten
nicht zu Uberschreiten und das Gerdt auf Verlangen des BLD / des AG unverziglich zu
entfernen.

Datum, Unterschrift AN Datum, Unterschrift BLD



Anlage 10 Firmenanmeldung

Baustelle: Michael-Ende-Grundschule

Besondere Vertragsbedingungen

Allgemeine Angaben

Firmenname: Firmennummer: (vergibt BLD)
StraRe: Tel.:

PLZ/Ort: Land: Fax:

Steuer-Nr.: Email:

Rechnungsanschrift:

I:Iwie oben I:Is Beiblatt

Arbeitsbeginn (gemal Terminplan):

Arbeitsende (gemaR Terminplan):

Benennung von der Baustelle bevollmdchtigten Aufsichten

Einsatzort:

Name Unterschrift Erreichbarkeit
1. Aufsicht (darf Mitarbeiter anmelden): Telefon:
2. Aufsicht (darf Mitarbeiter anmelden): Telefon:

Zuordnung der Firma

Gewerk:

beauftragt durch Firma:

Unterschriften und Freigabe durch den AG

Firmennummer d. beauftragten Firma:

Folgende Unterlagen haben wir erhalten und anerkannt:

DBaulogistikkonzept

|:|Baustellenordnung

Name Unterschriftsberechtigter

Datum / Unterschrift

Anzumeldende Firma:

Beauftragte Firma:

Hauptunternehmer (direkter Vertragspartner des AG/GU):

Freigabe:

Formular auf Vollstdndigkeit und Zustdndigkeit gepriift

Name Bearbeiter BLD:

Datum / Unterschrift BLD:

weiteres, separates Formular auszufillen.

Hinweis: Fir die Anmeldung der Nachunternehmer ist jeweils ein




Anlage 11 Mitarbeiteranmeldung

Besondere Vertragsbedingungen

Auftraggeber: Bauvorhaben:Michael-Ende-Grundschule Firmennr.:
Nachunternehmer: Projekt-Email: Blattnr.:
vorzulegende Nachweise
+=liegtvor; - =liegtnichtvor; 0 = nicht notwendig
Arbeitsgenehmigung- Aufenthalts-
Nachweis Uber Kranken- und Sozialversicherung: EU genehmigung
Einsatazeit auf d o und Bescheinigung | mit Berechtigung zur
S insatzzeit auf der - . ) .
Nr. Name, Vorname Mitarbeiter Geb.-Datum Nationalitit Krankenkasse [ a) b) 5] tiber gemeinschafts Auslibung einer
Baustelle =3 ) rechtl. Beschaftigung /
= Europ. Al (E 101) sonstige robteteacdn || o B
.% Kranken- Bescheinigung des DEOAEIEEE RIS ceba=s)
f_% versicher Sozialvers. Tragers im
§ ungs- Heimatland
o karte
o
(EHIC)
bis: gultig bis: gliltig bis: gultig bis: giiltig bis:
1
von Zugangskontrolle auszufiillen: BSA-Nr.: Ausgabedatum:
: | | || | | |
von Zugangskontrolle auszufllen: BSA-Nr.: Ausgabedatum:
: | | || | | |
von Zugangskontrolle auszufiillen: BSA-Nr.: Ausgabedatum:
‘| | || | | |
von Zugangskontrolle auszufiillen: BSA-Nr.: Ausgabedatum:
: | | || | | |
von Zugangskontrolle auszufiillen: BSA-Nr.: Ausgabedatum:

Die oben aufgefiihrten Mitarbeiter verfligen zum Zeitpunkt der Auflistung tber die zur Arbeitsaufnahme notwendigen Arbeitspapiere. Die glltigen Originaldokumente wurden von den Unterzeichnenden eingesehen und

gepruft und sind zur Ausweiserstellung bei BLD vorzulegen. Das Logistikhandbuch haben wir erhalten und anerkannt.

Bearbeiter Zugangskontrolle

Name Bevollmachtigter / Aufsicht

Datum, Unterschrift Bevollmachtigter / Aufsicht

Name direkter AN des AG

Datum, Unterschrift direkter AN des AG




Anlage 12 Mindestlohnerklarung

Deutsch
ERKLARUNG
Bestatigung Uber den Erhalt des Mindestentgelts nach dem Mindestlohngesetz und dem
Arbeitnehmer-Entsendegesetz.
Projekt: Michael-Ende-Grundschule
Auftraggeber:
Arbeitgeber:

Mein Arbeitgeber hat mich Giber das Mindestlohngesetz und das Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterrichtet. Nach
diesen Vorschriften haften Unternehmen (Auftraggeber), die ein anders Unternehmen mit der Erbringung von Werk-
oder Dienstleistungen beauftragen (Auftragnehmer), fur die Verpflichtungen des Arbeitgebers (=Auftragnehmers)
und weiterer Nachunternehmer oder Verleiher auf die Zahlung des Mindestentgelts.

Zur Abdeckung des Haftungsrisikos des Auftraggebers ist nachzuweisen, dass der Arbeitgeber
seinen Verpflichtungen zur Zahlung des Mindestentgelts nachgekommen ist.

Vor diesem Hintergrund bestatige ich,

Name, Vorname:

Geburtsdatum:
Dass ich je tatsachlich geleisteter Arbeitsstunde fir den Abrechnungszeitraum mindestens
EURO brutto, d.h. vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben, erhalten habe.

Ich versichere ausdriicklich, dass mein Arbeitgeber neben den gesetzlichen Abziigen keine weiteren Abziige von
meinem Entgelt vorgenommen hat und alle meine tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden fir den
Abrechnungszeitraum abgerechnet hat. Ich habe fiir den oben angegebenen Abrechnungszeitraum keine offenen
Entgeltforderungen gegenliber meinem Arbeitgeber.

Ich verpflichte mich ausdriicklich, den Auftraggeber unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, falls das mir
zustehende Nettoentgelt (nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben) nicht bis zum 15. des Folgemonats vollstandig
an mich ausbezahlt wird.

Bei schuldhaftem VerstoR gegen diese Pflicht zur Inkenntnissetzung tber die Unterschreitung des Mindestentgelts
mache ich mich dem Auftraggeber gegeniiber schadensersatzpflichtig.

Ich bin damit einverstanden, dass diese Bescheinigung potentiellen Auftraggebern vorgelegt bzw. zur Verfiigung
gestellt wird.

Datum:

Unterschrift:

Diese Erkldrung kann bei Bedarf in weiteren Sprachausfiihrungen bei der Logistik eingeholt werden.
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Vorwort:

Das CLM ist eine online gefuhrte Avisierungsplattform, der
Firma CBB fur die Logistiksteuerung auf Grof3baustellen.

Sie, als zu beliefernde Firma, erhalten von lhrem Logistik-
dienstleister (nach dem Anlegen im System) einen Link, mit
dem Sie ihr eigenes Passwort festlegen konnen. Ab diesem
Zeitpunkt haben Sie die Moglichkeit, |hre Stammdaten zu
pflegen, weitere Mitarbeiter und Fahrzeuge einzupflegen und
naturlich Avisierungen vorzunehmen.



Zentrale Icons:

L2 Abmelden

1l

Baustelle Wechseln

Weiter, zusatzliche Eingabe/ Information

Bearbeiten

Loéschen
Drucken
Neu/ Hinzufliigen

BN : ) Wechsel der Listenansicht, weitere Eintrage




Erstanmeldung:

Der Logistikdienstleister wird |hre Firma erstmalig im System
registrieren und lhnen als Ansprechpartner einen Link zur
erstmaligen Anmeldung (Passwort setzen) per E-Mail zusenden.

PASSWORT SETZEN




Baustelle:CONSTRUCTION MANAGEMENT
h

BAUSTELLE ‘

WECHSELN

BV Kalkhorster Strafle Test baustelle 2
Aktiv bis: 31.12.2018 Alctiv bis: 05.01.2018

Auswahl Bauvorhaben:

Sofern Sie im CLM mehreren Bauvorhaben zugeordnet sind,
haben Sie nach dem Login die Moglichkeit das zutreffende
Bauvorhaben auszuwahlen.




1!

Baustelle:BV Kalkhorster Strafle

=
UBERSICHT [l wimoie VERTELUNG AEFERUNGEN o E

= Dannerstag, 01.02.2018 - & Lieferzone 2 =

i BV Kalkhorster Strafie

Anschrift:
Kalkhorster Strafie, 10713 Berlin

Fertigstellung:

Montag 31.12.2018

IHRE AUFTRAGE

Nr.  Liferdstum  Empianger  Ladung . 52°29'07.2'N 13°18'27.6'E ‘“‘f,"’"’
&

tRere Karte ansehen

i ¥ ¥ ¥ PSS u

Hohenzellemdarnm ,

i ¥

on o Sehmargandor i

5 E
%,

%

plaraben %

&
9%
‘I.]H'Q 3
il HeizkrGgiigle [Schmargs
Wilmaradart s

Kartendaten  Nutzungsbedingungen  Fehler hei Google Maps melden

Ubersicht:

Auf der Ubersicht (Startseite nach Login/ Baustellenwechsel) werden Ihnen
wichtige Informationen, die Adresse und geografische Lage des Bauvorhabens
angezeigt.




Baustelle:BY Kalkhorster StraBle

B EINZELAUFTRAG

LIEFERAVISE ?

AUFTRAG

Auftrag:

Hier avisieren Sie |lhre Lieferung. Sie haben hier die Moglichkeit zwischen Einzel-,
Ketten- oder Daueravis zu wahlen. Jede Avis Art hat spezielle Eingabeparameter.




Baustelle:BV Kalkhorster Stralle

LIEFERAVISE 2

Baufelduberwachnung

i[,‘nnstrur.ﬂbn Building . -
FIRMA :
Max Mustermann ||| & &
AUFTRAG
LIEFERANT
|I4H Kannzeichen -| |I4HTyp v‘ +
|Fahr’ar K[—z .| ¢ &
|L5=§Ur1g | :D :| |E|r'|ha|t v‘

Lieferinformation

C » |

Auftrag:

? - Kennzeichnung der Eingabebereiche mit Klick auf das Fragezeichen.
Details — Anzeige aller Eingabefelder, in der Standardansicht werden nur Felder
angezeigt, die noch nicht vorbelegt sind.




Baustelle:BV Kalkhorster Strafle

Bauleistung Auftraggeber BLID
Abfall Construction Building 4 2
@ Entsorgung Construction Building 5 |
\ Schrankensteuerun Construction Buildin 6 1
AUFTRAG il S |
= = w'-_?j i

Auftrag:

Hier avisieren Sie |lhre Lieferung. Sie haben hier die Moglichkeit zwischen Einzel-,
Ketten- oder Daueravis zu wahlen. Jede Avis Art hat spezielle Eingabeparameter.
In jedem Fall beginnen Sie die Eingabe mit der Auswahl der Bauleistung. Haben
Sie nur eine Bauleistung, so ist diese bereits vorausgewahlt.




Baustelle:BV Kalkhorster Strafle

LIEFERAVISE ?

Baufelduberwachnung

Max Mustermann

B

AUFTRAG

Construction Building

Lieferant Rollco GmbH =

Auftrag:

Nach der Wahl der Bauleistung und des Ansprechpartners lhrer Firma wahlen Sie
aus der Liste Ihrer Lieferanten denjenigen aus, der die Lieferung durchfihren wird.




B

AUFTRAG

Baufelduberwachnung

Max Mustermann

Lieferant Rollco GmbH

Baustelle:BV Kalkhorster Stralie

__
LIEFERAVISE ?

02.02.2018

- | |06:00

- | |07:00

Speichern

| Speichern |

Auftrag:

Nach der Wahl des Lieferanten konnen Sie samtliche anderen relevanten Daten
erfassen bzw. aus den Vorschlagslisten auswahlen.

Nicht ausgefulite Pflichtfelder werden Ihnen beim Speichervorgang rot markiert.
Mit klick auf Speichern wird das Avis gespeichert und im folgenden vom LK

bearbeitet.




Baustelle:BV Kalkhorster Stralle

LIEFERAVISE ?

Baufeldiberwachnung

Max Mustermann - Lieferzone
@ 02.02.2018

Lieferant Rollco GmbH
AUFTRAG

- | 06:00 - | |07:00

02.02.2018 - | |06:00 +| |07:00

Auftrag:

Sollten Sie 2 Lieferzonen auf dem Baufeld anfahren, so klicken Sie bitte auf das
Pluszeichen neben dem Feld Lieferzone. Es 6ffnet sich ein weiteres
Eingabefenster fur die 2. Lieferzone.



Baustelle:BV Kalkhorster StraBie

LIEFERAVISE ?

KALENDER 1. LIEFERZONE - LIEFERZONE 3

4 Februar 2018

Baufeldiberwachnung

Sonntag, 4. Febri
Max Mustermann Sonntag, uar

@ 06 I. Lisfarzane 3 [currently editing} -
Lieferant Rollco GmbH - =

AUFTRAG ==
FZ Kennzeichen - FZ Typ - : d
08 |7
|
|
0 v] L3
10
Bauteil B > 11 oo
Lieferzone 3 - d o
]2 oo =

Tor B

04.02.2018 - | |D6:00 = | |07:00 = O

Auftrag:

Um far den gewahlten Tag die Belegung der Lieferzone einsehen zu kdnnen,
klicken Sie mit der Maus auf das Kalender Icon.




Baustelle:BV Kalkhorster Stralle

_ % AT _

Baufeldiberwachnung v KFZ Auto Typ Fahrer

- | ¥ X

Constructien Building

PRW
Max Mustermann - ;

fm] »

LKW 7,5t ‘ =
AU FFH.I':".G Seite 1 von 2 [3 Elen; LKW 12t :E 2 )
Lieferant Rollco GmbH - |
Transporier
Roland Conte - N LKW 40t o
0
02.02.2018 +| |06:00 > | |07:00

Auftrag: Kette

Um an einem Tag mit mehreren Fahrzeugen wiederkehrend zu liefern, wahlen Sie
im oberen Menu Kettenauftrag. Damit 6ffnet sich ein weiteres Eingabefenster. Hier
legen Sie Uber Klick auf das Pluszeichen die entsprechende Anzahl und
Fahrzeugtypen fur lhre Lieferkette fest.



Baustelle:BV Kalkhorster StralBe

Baufeldiberwachnung

Taglich Wisdsrhole alle |1 2 | Wocheln] auf
Max Mustermann %) Wéchentlich
@ Menatlich Mo Di Mi Do
Mienatlcr
shrli 4| F Sa [] 5
Lieferant Rollco GmbH Jahrlich E e

AUFTRAG

__
LIEFERAVISE 2? DAUERAUFTRAG

Wiederholungen

Kein Enddatum

Endet nach

=) Endetam:

Ereignisse

16.02.2018 -

02.02.2018 ~| |06:00 - |07:00

Auftrag: Dauer

Um wiederkehrende Lieferungen in bestimmten Intervallen zu erfassen, wahlen
Sie im oberen Menu Dauerauftrag.

Damit 6ffnet sich ein weiteres Eingabefenster, in dem Sie die Eigenschaften der
Wiederholungen festlegen kdnnen. Es werden dann entsprechend Ihrer Angaben
Auftrage erzeugt.




1l

Baustelle:BV Kalkhorster StraBe

LISTE ANMELDUNGEN

Lieferdatum + Staws

Nummer  Lisferant Firma Leistungen
° T Y h i T - | T -
14 | Lieferant Rollco.GmbH Construction Buitding Lieferzone 3 [08:00-09:00] 02.02.2018 -E

LISTE
ANMELDUNGEN

Seite 1von 1 (1 Elemente] “

Liste Anmeldungen:

Die Liste Anmeldungen zeigt Ihnen Ihre angemeldeten Lieferungen.

Sie kdnnen hier in der Such-/ Filterzeile auch in allen Feldern nach bestimmten
Lieferungen suchen. Uber die Symbole am rechten Rand kénnen Sie die Lieferung
bearbeiten, stornieren oder das Lieferavis ausdrucken, soweit dies der Status des

Avis dies zulasst.




Baustelle:BV Kalkhorster Strafle

LIEFERAVISE ?

Baufeldiberwachnung

Construction Building

Max Mustermann

Lieferant Rollce GmbH

KF7 Kennzeichen - | |KFZ Typ

LISTE
ANMELDUNGEN
Kabel 2 | |Palette/n
Bauteil B
Lieferzone 3
Tor B

minwunEch

— Sl
< p2.02.20t8 o202.2018
08:00 - 0000 | 10:00 - 11:00

Liste Anmeldungen/ Auftrag ansehen:

Ist eine Lieferung durch den Logistikdienstleister bearbeitet und hat dieser das
Lieferfenster aus wichtigem Grund geandert, so sehen Sie dies an der gelben
Farbung der Soll Anzeige.




Baustelle:BV Kalkhorster Strafie

Numrier  Lieferant Firma Leistungen Lieferdatum  « Status
14 ¥ ¥ T ¥ -7 -
Lieferant Roltco GmbH Construction Building Lieferzone 3 [10:00-11:00] 02.02.2018 -m

‘Bauvorhaben: Erlanger Hofe <>
Nigelsbachstralle, 81062 Erangen CcBB
Bestitigung Avisierung Eﬁﬁl
Avisierung Nr.: 14 Tk

o

CLM - Construstion Logitk Managemant by CBE.

LISTE

ANMELDUNGEN

Seite 1von 1 (1 Elemente] “

Liste Anmeldungen/ Status Gedruckt: —

Ist eine Lieferung durch den Logistikdienstleister bestatigt, so werden Sie per E-
Mail, inkl. Lieferavis im E-Mail Anhang, informiert. Sie konnen dieses Lieferavis

aber auch hier ausdrucken.
Ohne Lieferavis erhalt der Fahrer keine Zufahrtsberechtigung auf das Baufeld.




Baustelle:BV Kalkhaorster StraBe

STAMMDATEN ANSPRECHPARTMER LISTE BAULEISTUNGEN

Construction Building Marme Nachname Telefon E-Mail Beschreibung Bauleistung Typ
Brandenburg GmbH Max Mustermann f-chb@kienitz it 3 | TGA/ Elektra 1.1
P = Mounir Ramadan 493091708310 dispodkienitz.it L | Abfall Abfallmanagement
Haarlemer Strafie 65
— . Admin CBB cbbi@kienitz.it 5 | Emsorgung Entsorgung
2359 Berlin
& | Schrankensteuerung Baustelleneinrichtung
Deautschland

FAHRER LISTE & KFZ LISTE &

Vorname Nachname Telefon Std. Kennzeichen Auto Typ

STAMMDATEM

Seite 1 von 0 [0 Elemente| Seite 1 von 1 (3 Elemente| Seite 1 von 0[0 Elemente|

Stammadaten:

In den Stammdaten konnen Sie die Adressdaten der Firma andern, neue
Ansprechpartner, neue Fahrer und neue KFZ hinzuflgen.
Mit klick auf den Stift 6ffnet sich die gewahlte Liste im Bearbeitungsmodus.




NEUER ANSPR.
Anred - | | Titel

STAMMDATEN

Stammadaten:

Im gedffneten Bearbeitungsmodus der Liste konnen Sie mit Klick auf das Plus
Zeichen neue Eintrage erzeugen.

Das Hakchen bei Std. (Standard) setzen Sie, wenn der neue Ansprechpartner lhr
Standardansprechpartner ist (u.a. fur E-Mails).



Baustelle:BV Kalkhorster Stralle

STAMMDATEN ANSPRECHPARTNER LISTE BAULEISTUNGEN

struction Building Name Nachname Beschreibung Bauleistung Typ
Brandenburg GmbH ¥ ? ¥ ¥ 3 | TG4/ Elektra 1.1 3
o E Max Mustermann f-cbb@kieniz it L | Abfall Abfallmanagement
Raariemer stralle 02 i
R = Mounir Ramadan -£0°30 91708 3 dispeRkienitzy &> 5 | Entsorgung Entsorgung
2359 Berlir
= Adm BE chbigkienitz.it C & | Schrankensteuerung Baustellenefnrichtung
Dei lan
Speichern Seite 1 von 2 (3 Elementel 2 [’;\:}
FAHRER LISTE 4 KFZ LISTE 4
Vorname Nachname Telefen Std Kennzeichen Auta Typ
STAMMDATEM

Stammdaten Passwort:

Im gedffneten Bearbeitungsmodus der Liste konnen Sie mit Klick auf das
Schlusselsymbol eine Passwortanderungsmail an die Mailadresse des
Ansprechpartners senden. Dieser kann dann mit Klick auf Link in der E-Mail sein
Passwort setzen (ahnlich wie der Link zur Erstanmeldung am System).
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Baustelle:BV Kalkhorster Strafe

_
LIEFERANTEN =

Ort Land

Name Strafle s

&3

FIRMEMN

Firmen:

Im Menu Firmen sehen Sie eine Liste lhrer Nachunternehmer und Lieferanten

(Auswahl Uber die horizontale Navigation).
Sollten Sie weitere Nachunternehmer oder Lieferanten haben, die hier nicht
angezeigt werden, so geben Sie das bitte dem Logistikkoordinator bekannt. Dieser

wird die Firmen im System einpflegen.




Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 14 Haftungsausschluss

Besondere Vertragsbedingungen

Entgegennahmevereinbarung fur Kleinstanlieferungen

Zwischen der Firma:

(nachstehend Empfanger genannt)

und der Firma:

(nachstehend Zutrittskontrolle ZuKo genannt)
wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die ZuKo nimmt fur den Empfanger zu dessen Entlastung kleinere Warenlieferungen an. Angenommen werden nur
handhabbare Lieferungen mit einem maximal zuldssigen Gesamtgewicht von 20 kg und Abmessungen, die das Tragen durch
eine einzelne Person zulassen.

(2) Die angenommene Ware ist am selben Tag durch den Empfanger wieder abzuholen. Eine Lagerung erfolgt nur maximal fir
einen Tag. Bei Uberschreiten der zuldssigen Lagerfrist wird die Ware unbeaufsichtigt im Baustellenbereich bereitgestellt.

§ 2 Vereinbarungsdauer
(1) Diese Vereinbarung wird fur die Dauer des Bauvorhabens geschlossen.

§ 3 Beendigung

(1) Mit Ablauf der Vereinbarungsdauer endet diese Ubereinkunft.

(2) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Vereinbarung ohne jegliche Frist gekliindigt werden. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere in der verspateten Abholung der Ware durch den Empfanger, der Nichtbegleichung von Aufwendungen der CBB
GmbH oder in der Verletzung der Hinweispflicht bzgl. der Gefédhrlichkeit der anzunehmenden Ware.

§ 4 Haftung

(1) Die CBB GmbH Ubernimmt keine Verantwortung fir Richtigkeit, Vollstandigkeit, Funktionsttichtigkeit oder Unversehrtheit der
angelieferten Waren.

(2) Eine weitere Haftung wegen Verschlechterung oder Untergang der angelieferten Ware im Zeitraum zwischen der
Entgegennahme und der Herausgabe an den Empfanger besteht nur fir Schaden, die auf grobe Fahrldssigkeit oder Vorsatz
zurickzufihren sind.

(3) Der Empfanger verpflichtet sich, Anspriche Dritter, die gegen die CBB GmbH gerichtet werden und in Beziehung zur
Aufbewahrungsleistungen stehen, freizustellen.

§ 5 Sonstige Klauseln

(1) Sollte eine der Klauseln nichtig sein, bleibt die restliche Vereinbarung wirksam.

(2) Gerichtsstand ist Berlin-Charlottenburg.

(3) Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterstehen, sowohl in formeller als auch in
materieller Hinsicht, ausschlieRlich dem deutschen Recht.

Datum, Unterschrift ZuKo Datum, Unterschrift Empfanger



Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

Anlage 15 Allgemeine Transportbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen

Allgemeine Transportbedingungen
fur die Materialentladung und Baustellentransporte mit und ohne Gerat

Leistungsbesteller: s
BevollmachtiBtar: e

BaustellenausWeis-NT.: s

Der Leistungsbesteller versichert, dass sich das Transportgut in seinem Besitz befindet. Der Leistungsbesteller
verpflichtet sich, die Transporttatigkeiten hauptverantwortlich zu begleiten und zu betreuen.

Sowohl fiur die Vollstandigkeit und Unversehrtheit als auch fir die Verpackung und Ladesicherung des
Transportgutes ist der Leistungsbesteller/Besteller zustandig und alleinverantwortlich. Der Logistiker (BLD) ist
berechtigt, die Transporthilfe abzulehnen, falls ihm ein schadenfreier und gefahrloser Transport nicht moglich
erscheint. Dieser Ubernimmt in diesem Zusammenhang nur die Haftung fir Schaden, die durch grobe
Fahrlassigkeit oder Vorsatz beim Transport entstehen.

Datum, Unterschrift BLD Datum, Unterschrift Leistungsbesteller



Anlage 16 Bedarfsanmeldung Logistik-/Lagerflachen

Besondere Vertragsbedingungen

Bauvorhaben: Michael-Ende-Grundschule

FIrma: e
o e N UMIM O . e et

ANSprechpartn@r VOr OFL: oottt et
(Name, Telefon)

Zeitraum Freigabe durch BLD

gewlnschte Flache . :
von bis von bis

Name des Bestellers: e
(in Druckbuchstaben)

Telefon: i Email: oo

Datum: oo Unterschrift: oo

Die Flachen werden durch den Logistikleiter bis auf Widerruf freigegeben.

Freigabe AG



