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Anlagenverzeichnis

Stand Projekt Auftraggeber
Stadt

25.02.2026 Neubau Helfensteingymnasium

Geislingen an der Steige

Auschreibungsunterlagen Gewerk Spezialtiefbau

Anlagenverzeichrﬂs Mit "x" markierte Unterlagen werden dem Bieter zur Verfigung gestellt und sind Teil der Vetragsgrundlage
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01_Leistungsverzeichnis
2026_02_18_LV Spezialtiefbau(.pdf) -- 18.02.2026
2026_02_18_LV Spezialtiefbau(.d83) -- 18.02.2026
02 _Architektur Planunterlagen
Plane 1t. Planliste Stand 25.02.2026 vgl. Planliste 25.02.2026
03_Tragwerksplane
HEL_BO_TWP_GR_GRU_SC_5_101_-_V Gesamtgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:100 24.02.2025 X
HEL_BO_TWP_GR_GRU_SC_5_101-1_-_V Aufzugsunterfahrt (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X
HEL_BO_TWP_GR_GRU_SC_5_101-2_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X
HEL_BO_TWP_GR_GRU_SC_5_101-3_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X
HEL_BO_TWP_GR_GRU_SC_5_101-4_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X




2/3

Anlagenverzeichnis

[}
T 3 = €
= £ 8 9 L2
o 3 = & £ g > 5
g 2 k= & 2 = £ N
= 3} < [ © =529
< 0 o = o SR&

HEL_BO_TWP_GR_GRU_SC_5_101-5_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X

HEL_0@_TWP_GR_PFG_SC_5_100_-_V Gesamtgrundriss Pfahlgrindung (Schalplan1:50 24 .02 .2025 X

HEL_BO_TWP_GR_PFG_SC_5_100-1_-_V Teilgrundriss Pfahlgrindung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X

HEL_BO_TWP_GR_PFG_SC_5_100-2_-_V Teilgrundriss Pfahlgrindung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X

HEL_BO_TWP_GR_PFG_SC_5_100-3_-_V Teilgrundriss Pfahlgrindung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X

HEL_BO_TWP_GR_PFG_SC_5_100-4_-_V Teilgrundriss Pfahlgrindung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 X
04_Vermesserplane

Lageplan 170325 Lageplan 1:500 06.03.2025 X

Hegy Plan200 260924 Bestandsgelande 1:200 26.09.2024 X
05_Geothermie (Vorabmassnahme bauseits)

22199b 2025-09-22 Sondenplan V4_Bestand Lageplan 1:200 X
06_Baugrunderkundung

22199 2024-09-30 Geot. Bericht HeGy Geotechnischer Bericht 30.09.2024 X
07_Schadstofferkundung

2024-06-10 HeGy Bodengutachten GA-221-19-Ta orientierende Baugrunduntersuchung 10.06.2024 X

GA-221-19-2 Bericht Schiurfgruben 26.08.2025 X

orientierende
abfallrechtliche
Deklararation
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08_Terminpléne
2026_02_25_HEGY Bauzeitenplan Bauzeitenplan 25.02.2026 X
Erdbau und Abbruch/
Spezialtiefbau/
Bauzaun
09_Sicherheitskoordination
250701_Geislingen SiGePlan SiGe-Plan 01.07.2025 X
10_Arbeits- und Sicherheitsplan
250925_Geislingen-Kaiser-Wilhelm-Str-HeGy-A+S-Plan-1 A+S- Plan 25.09.2025
11_Wasserrechtsantrag
06.08.2025

06.08.2025 Bescheid Wasserrecht Grindung

12_Baugenehmigung

wird nachgereicht sobald vorliegend




