460 REN

REN - Rathaus Ensemble Neutraubling
Lebenswerte, solidarische und nachhaltige Innenstadt Neutraubling
Energetische, und 6kologische Verbesserung, Erh6hung Nutzungsvielfalt Rathausensemble

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
Stand: 17.03.2026

Gewerk:
460-4710-01 Kiichentechnik

Struktur, Vertragsbestandteile und Rangfolge
Die nachfolgenden Bestimmungen sind Vertragsbestandteile. Diese sind vom Auftragnehmer als Grundlage seiner
Leistungserbringung heranzuziehen.

Es gelten in der nachfolgenden Anwendungsreihenfolge:
a) die Leistungsbeschreibung (LV);

b) diese Besonderen Vertragsbedingungen (BVB);

c) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (,VOB/C*);

d) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausflihrung von Bauleistungen (,VOB/B*) im Stand vom 18.01.2018;

e) sowie die Angaben und Erkléarungen des Auftragnehmers zu seiner Eignung sowie die Ergebnisse einer moglichen
Aufklarung als Bestandteil seines Teilnahmeantrags bzw. Angebots.

f) Die Nebenbestimmungen bei der Foérderung aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms

sinvestitionen in Beschaftigung und Wachstum® Bayern 2021 — 2027 (bei Zugrundelegung der ANBest-K, ANBest-P,
ANBest-l oder BNZW) - Stand: August 2023

Bei Widerspriichen zwischen unterschiedlichen Vertragsbestandteilen gehen die jeweils in der obenstehenden
Reihenfolge vorherigen Bestandteile den in dieser Reihenfolge spateren Bestandteilen vor. Soweit der Auftragnehmer im
Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, ist er verpflichtet, auf
diese hinzuweisen. Soweit in der Leistungsbeschreibung und ihren Anlagen Regelungen enthalten sind, die von den
Bestimmungen der VOB/B abweichen, haben die Regelungen der VOB/B ebenfalls Vorrang.

Allgemeine Geschaftsbedingungen, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers werden zu keinem Zeitpunkt
Inhalt des Vertrages, auch nicht durch spatere Einbeziehung wie z. B. bei Abdruck auf Anschreiben oder Rechnungen,
sofern die Parteien nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbaren.

Im Ubrigen gelten die einschlagigen gesetzlichen, ministeriellen und behérdlichen Bestimmungen, insbesondere des
Burgerlichen Gesetzbuchs (,BGB"), des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (,MiLoG"), der
Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (,BaustellV*), des Bayerische Immissionsschutz-
gesetzes (,BaylmSchG*), der Bayerische Bauordnung (,BayBO") sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum
Schutz gegen Baularm vom 19. August 1970 (,AVwWW Baularm®).

1) Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Beginn:

Mit der Ausfiihrung

] istam Zu beginnen.

[0 inderKw , Spatestens am letzten Werktag dieser KW zu beginnen.

X istinnerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (AG) gemaR
§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B zu beginnen.
Diese Aufforderung des AGs wird aus derzeitiger Sicht dem Auftragnehmer (AN) zeitgleich mit der Beauftragung
voraussichtlich bis_zum 02.06.2026 zugehen. Die Arbeitsaufnahme (Beginn der Arbeitsvorbereitung) ist
somit am 15.06.2026 geplant.

Definition der Arbeitsaufnahme / des Ausfiihrungsbeginns innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung
durch den Auftraggeber (AG) gemaR § 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B:

Als Ausfiihrungsbeginn (=Vertragsfrist) gilt, wenn unter ,Einzelfristen® nichts anderes geregelt ist, der Beginn der
Arbeitsvorbereitung wie die Kontaktaufnahme mit dem zustandigen Planungs- und Bauleitungsbiiro zur Beschaffung der
Ausfihrungsunterlagen, Abstimmung zur Veranlassung der erforderlichen Bemusterungen, zur Werk- und
Montageplanung und zur Abstimmung erforderliche értliche Aufmale.

Falls als Ausfiihrungsbeginn der Beginn der Bauarbeiten vor Ort gemeint wird, wird dies gesondert erwéhnt.
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Fertigstellung:
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen):

[0 am
[0 innerhalb der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[J Der AN hat seine Hauptleistung innerhalb von fertigzustellen.

XI Der AN hat seine Leistungen gem. den unter ,Einzelfristen* aufgefiihrten Fristen fertigzustellen.

Einzelfristen:

XI  Vertragsfristen (§ 5 Abs. 1 VOB/B) sind:

[[] vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
[ vorstehende Frist fiir die Fertigstellung
X folgende, als Vertragsfristen vereinbarte Einzelfristen:

UG (Ratskeller):
Werkplanung:

e Los 1=Vorlage WP: Ende 08/2026

e Los 2 =Vorlage WP: Ende 08/2026

Bau:

e Los 1 =Kichenbau 18.01.2027 — 23.06.2027
e Los 2 = Kihltechnik 08.03.2027 — 26.05.2027

EG (Stadthalle):

Werkplanung:
e Los 1=Vorlage WP: Ende 08/2026
Bau:

e Los 1= Kuichenbau 20.11.2026 — 11.12.2026

Sollte sich der Zugang der Aufforderung zur Leistungserbringung durch den Auftraggeber (AG)
gemaR § 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B verzogern, verschieben sich die o.g. Vertragsfristen um die Dauer
dieser Verzégerung.

Bauzeitenterminplan / Baustelleneinrichtungskonzept / Bauabwicklungskonzept:

Der AN ist verpflichtet, auf Grundlage der Vertragsfristen, des (optional) beiliegenden Baustelleneinrichtungskonzepts,
Bauabwicklungskonzepts und Bauzeitenterminplans und der in diesen BVBs enthaltenen Vorgaben die terminliche
Abfolge seiner Leistungen im Detail in einem Baustelleneinrichtungskonzept, einem Bauzeitenterminplan und einem
phasenweisen Bauabwicklungskonzept mit Darlegung des darauf basierenden Personal-, Material- und Gerateeinsatzes
darzustellen.

Baustelleneinrichtungskonzept, Bauabwicklungskonzept und Grobterminplan sind nach Aufforderung im Rahmen des
Vergabeverfahrens zu einem Aufklarungsgesprach vorzulegen. Das vom AG vorgegebene BE-Konzept ist bindend.
Alternativvorschlage zur BE miissen vom AG genehmigt werden.

Der AG behilt sich vor, dieses Konzept im Rahmen der Angebotspriifung gesondert anzufordern, es muss
innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorgelegt werden. Diese Aufforderung wird voraussichtlich am
16.04.2026 erfolgen.

Solite vom AN kein eigener Terminplan erstellt werden miissen (Info wird durch die Objekttiberwachung (OU) erteilt), so
gilt, dass der AN der OU stattdessen die terminliche Abfolge seiner Leistungen fir die Erstellung des
gewerkelbergreifenden Gesamtterminplans durch die OU zuzuarbeiten hat. Dies ist einzukalkulieren.

Zu beachten ist (erkennbar an den Vertragseinzelfristen und am (optional) beiliegenden Bauzeitenterminplan):
e Die Arbeiten des AN missen mit den zeitgleich ablaufenden bzw. beginnenden Nachbargewerken
ineinandergreifen. Erforderliche Abstimmungen erfolgen mit der értlichen Objektiiberwachung (OU).
e Der AN hat einzukalkulieren, dass diverse Gewerke parallel zu seinen Leistungen ausgefiihrt werden und sich
hierdurch entsprechende Erschwernisse und Arbeitsunterbrechungen ergeben werden.
¢ Die Leistung des AN kann nicht kontinuierlich ausgefiihrt werden. Die Arbeiten sind in einzelnen Abschnitten
auszufiihren und mit den gleichzeitig auf der Baustelle tatigen Firmen abzustimmen.
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e Auch die Mannschaftsstarke ist bei Bedarf anzupassen, dies berechtigt nicht zu Mehrkosten.
e Es ist davon auszugehen, dass mehrere Firmen gleichzeitig parallel im gleichen Bereich arbeiten mussen.

Diese Behinderungen sind einzukalkulieren.

¢ Die Arbeitszeiten sind mit der OU abzustimmen.

Lean Construction Management:

Der AG schreibt bindend in diesem Projekt das Lean Construction Management (LCM) als Steuerungswerkzeug

fur die Ablaufplanung und Logistik in der Ausfuihrungsphase vor. Im Mittelpunkt steht hierbei der optimale Gesamtprozess
fur alle Beteiligten mit moglichst grolRer Wertschépfung in Hinblick auf das zu erstellende Gebaude. Zur erfolgreichen
Einfuhrung des Systems ist die aktive Mitarbeit aller beteiligten Unternehmen notwendig. Im LV der betreffenden
Gewerke sind hierzu in einer LV-Position die Anforderungen an die jeweiligen AN und die erforderlichen Leistungen
optional beschrieben.

2) Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

21

22

23

Der AN hat bei Uberschreitung durch eigenes Verschulden der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

0,2 % der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer, Betrage fiir angebotene
Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt. Die Bezugsgrofle zur Berechnung der Vertragsstrafe
bei der Uberschreitung von Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht, d.h., inkl. genehmigte
Nachtrage.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne
Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die
Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden
auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistungen verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

3) Rechnungen (§ 14 VOB/B)

3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

Soweit dies nicht schon mit der Angebotsabgabe geschehen ist, hat der AN mit Vorlage der ersten
Abschlagsrechnung dem AG eine Kopie der giiltigen Freistellungsbescheinigung seines zustandigen Finanzamtes
nach § 48 b EStG vorzulegen und bei Ablauf der zeitlichen Geltung unaufgefordert eine neue Bescheinigung
nachzureichen. Der AN verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf
die vorgelegte Freistellungsbescheinigung dem AG unverziiglich anzuzeigen.

Liegt eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG nicht vor oder wird eine vorgelegte Bescheinigung
widerrufen oder zurlickgenommen, ist der AG zu einem Einbehalt in H6he der zu entrichtenden Steuer berechtigt.

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen, Handskizzen) sind bei dem mit der Bauliberwachung beauftragten Objekt-/Fachplaner 1 fach in
elektronischer Form einzureichen. Auch zugehdrige Originalunterdagen, wie Original-Aufmafe, Liefer- und
Wiegescheine, erhalt der Objekt-/Fachplaner zur Rechnungspriifung in elektronischer Form sowie 1-fach in Papier
als Kopie. Die Originalunterlagen in Papierform sind am Ende der Baumafinahme mit der Gesamtdokumentation
einzureichen (siehe hierzu gesonderte Regelungen in LV und diesen BVBs). Alle zur Priifung erforderlichen Mal3e
mussen unmittelbar ersichtlich sein. Bei der Abrechnung sind Langen und Flachen mit zwei Nachkommastellen,
Rauminhalte und Massen mit drei Nachkommastellen anzugeben.

Den Abschlagsrechnungen sind je ein Satz der Aufmalie, der jeweils zur Abrechnung gelangenden Leistungen, in
der laufenden Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses und des Gesamtaufmal3-Bestandes,
beizufligen. Sind flr eine LV-Position mehrere Aufmalblatter erforderlich, sind die Seiten durchzunummerieren
und unter der jeweiligen LV-Position in der Folge der Nummerierung einzuordnen.

Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt kumulativ unter Angabe der bisher abgerechneten Netto-, Umsatzsteuer-
und Bruttobetrage.

Rechnungen sind erst dann einzureichen, wenn ein gemeinsam zwischen dem jeweils zustandigen (Fach-)
Planungsbiro und dem Auftragnehmer abgestimmtes und gepriiftes steigendes AufmaR vorliegt, das die bis zu
diesem Zeitpunkt geleistete Leistung beinhaltet.

Die Ubergabeart des AufmaRes und der Rechnungen an die Objektiiberwachung hat iiber die GAEB-Schnittstelle
und zusatzlich als pdf-Datei zu erfolgen.

Schlussrechnungen kénnen ab dem Tag der Abnahme und bei vollstédndig vorliegender Dokumentation eingereicht
werden. Vor der Abnahme sind ausschlieBlich Abschlagsrechnungen zu stellen.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

Die Abrechnung der BaumaRnahme unterliegt der Uberpriifung durch iiberdrtliche Rechnungspriifbehdrden. Der
AN hat den Rechnungsprifbehdrden alle Auskunfte zu erteilen, die zur Priifung notwendig sind, auch wenn die
Baumalnahme bereits abgenommen und die Gewahrleistungsfrist abgelaufen ist.

Der AG beabsichtigt die Rechnungsverarbeitung in vollstdndig elektronischer Form. Dabei muss eine elektronische
Rechnung firr den Vorsteuerabzug folgende Voraussetzungen erfilllen:
e sie muss in einem elektronischen Format (z. B. .pdf) ausgestellt, gesendet, empfangen und verarbeitet
werden.
menschliche Lesbarkeit muss gegeben sein.
es muss die Echtheit der Herkunft garantiert sein (z. B. digitale Signatur oder internes Kontrollverfahren).
es muss die Unversehrtheit der Rechnung garantiert sein.
alle weiteren Rechnungsmerkmale/Pflichtangaben fur den Umsatzsteuerabzug miissen vorhanden sein.

Spezifische Regelung fiir EFRE: Die Nebenbestimmungen bei der Férderung aus Mitteln des EFRE im Rahmen
des Operationellen Programms ,Investitionen in Beschéftigung und Wachstum® Bayern 2021 — 2027 (bei
Zugrundelegung der ANBest-K, ANBest-P, ANBest-| oder BNZW) - Stand: August 2023 sind bei der Abrechnung
zu beachten. Rechnungen kénnen als Beleg fiir Ausgaben fur Auszahlungsantrage und Verwendungsnachweise
nur anerkannt werden, wenn bereits der Rechnungssteller (AN) den Bezug zum Forderfall durch Angabe von
Projekttitel oder Aktenzeichen des Foérderfalls (ROP-SG34-4654. 1-7-6) oder vergleichbare Merkmale, die eine
eindeutige Zuordnung zum Forderfall erlauben, hergestellt hat. Ein Vermerk, beispielsweise auf einem
Rechnungsdeckblatt aus der Rechnungspriifung durch die OU, reicht nicht aus. Rechnungen, die ohne diese
Kennzeichnung eingereicht werden, werden unbearbeitet zurlickgewiesen.

Spezifische Regelung fur mehrere Haushaltsstellen: Die MaRRnahme muss aus forder- und steuerrechtlichen
Griinden Uber unterschiedliche Haushaltsstellen abgerechnet werden. Diese setzen sich zusammen aus
Teilprojekten (Rathaus, Ratskeller, Stadthalle, kleine Tiefgarage, Erweiterungsmafinahmen Stadthalle (Konferenz,
Catering, Stuhllager), Kiiche Ratskeller und Auenanlagen) sowie Finanzierungsarten (EFRE, Kommunalrichtlinie,
BEG, und nicht forderfahige Malinahmen). Die Leistungsverzeichnisse (LVs) werden von den zustandigen
Planungsbiiros soweit nétig in dieser Form erstellt. Dadurch werden ggf. mehrere gleiche Positionen fir
unterschiedliche Teilprojekte oder Verhaltnisschllissel bei Mengenansatzen in den LVs verwendet. Die hier
vorgegebene Form der getrennten Abrechnung ist vom AN sowohl bei der Nachtragsstellen als auch bei der
Abrechnung zu beachten und auf Aufforderung durch das zusténdige Planungsbiiro ggf. zu Uberarbeiten. Fir die
Teilprojekte missen immer getrennte Nachweisfiihrungen (wie z.B. Aufmale) erfolgen. Dies ist einzukalkulieren
und sorgt nicht fir nachtragliche Mehrkosten.

Sperzifische Regelung: Frist zur Vorlage von Schlussrechnungen nach Abnahme: Fir die MaRnahme muss aus
forderrechtlichen Grinden zligig der Verwendungsnachweis bei den Forderbehdrden eingereicht werden, da
ansonsten die Forderung und damit die Gesamtfinanzierung des Projektes gefahrdet ist. Die Erstellung des
Verwendungsnachweises ist nur moglich, wenn die Schlussrechnungen der AN ziigig nach Baufertigstellung und
VOB-Abnahmen eingereicht werden. Aus diesem Grund ist die Schlussrechnung des AN volistindig und
pruffahig innerhalb von 60 Kalendertagen nach der VOB-Abnahme beim zustéandigen Planungsburo zur
Prufung einzureichen. Erfolgt dies nicht, wird der AG Uiber das zustandige Planungsbiiro als Ersatzvornahme die
Schlussrechnung auf Kosten des AN erstellen lassen.

Samtliche fir die Abrechnung notwendigen Vermessungsarbeiten, Nivellements usw. sind Sache des
Auftragnehmers. Eine eigene Vergutung hierfir erfolgt nicht. Fiir die Nachprifung der Vermessungsarbeiten sind
dem Auftraggeber auf Verlangen Hilfskrafte ohne besondere Vergiitung zu stellen. Das Aufmal ist rechtzeitig
innerhalb der vertraglich geregelten Fristen zu erbringen. Alle fir die Ausfihrung erforderlichen
Vermessungsarbeiten und Absteckungen sind Sache des AN.

4) Zahlungen/Uberzahlungen (§ 16 VOB/B)

4.1

42

43

44

4.5

Die Frist fur die Abschlagszahlungen gemaR § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B betragt 21 Kalendertage.

Die Frist fur die Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemaf § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf 60 Tage.

MaRgebend fiir den Fristbeginn ist der Eingang der vollstandigen Rechnungsunterlagen beim zustandigen
objektiiberwachenden Planungsbiiro gem. den Vorgaben nach Punkt 3 dieser BVBs.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber an den fur die
Durchfiihrung des Vertrags bevollimachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den iiberzahlten Betrag zu erstatten.
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Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab
diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemal} §§ 247, 288 Abs. 2
BGB und eine Pauschale gemaR § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen.

5) Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Die Sicherheitsleistung fiir Vertragserfullung wird bei Vertragen verlangt, bei denen die vorlaufige Auftragssumme oder
die vereinbarte pauschale Auftragssumme (jeweils netto) einen Betrag von 250.000,00 € liberschreitet.

5.1

Sicherheit fiir Vertragserfillung

5.1.1 Sicherungszweck

Der Sicherungszweck der Sicherheit fur Vertragserfiillung beinhaltet die Anspriiche des AG gegen den AN auf

vollstandige, rechtzeitige und mangelfreie Erstellung der nach diesem Vertrag und gegebenenfalls zusatzlich

erfolgter Beauftragungen geschuldeten Leistungen, wobei in Hinblick auf Mangel nur solche Anspriiche besichert

werden, die sich aus vor der Abnahme oder dem anderweitig herbeigefiihrten Zeitpunkt des Eintritts der Wirkungen

der rechtsgeschéftichen Abnahme aufgetretenen Mangeln ergeben. Ferner besichert die Sicherheit fiir

Vertragserfullung Regressanspriiche des AG gegen den AN im Falle der Inanspruchnahme

- durch die einzelnen Sozialversicherungstrager oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach § 28 e Abs. 3a bis 3e SGB IV,

- eines in der Nachunternehmerkette enthaltenen Nachunternehmers oder Dritten auf Zahlung des

Mindestlohnes und / oder der Zahlung von Beitragen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien

(Urlaubskassenbeitrage) nach § 1a AEntG (alt) / § 14 AEntG (neu),

- durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrdge nach § 150 Abs. 3
SGB VIIi.V.m. § 28 Abs. 3a SGB IV.

5.1.2 Hohe der Sicherheit; Vornahme

Die Hohe der Sicherheit betragt 5% der in diesem Vertrag vereinbarten (bei einem Einheitspreisvertrag vorlaufigen)
Brutto—Auftragssumme. Sollten nach Vertragsschluss Leistungen aus dem beauftragten Umfang entfallen, kann
die Hohe der Sicherheit entsprechend reduziert werden.

Die Sicherheit wird vorgenommen durch Einbehalt gegenlber den Rechnungen des AN, bis der geschuldete
Betrag der Sicherheit erreicht ist. (§17 Abs. 7 Satz 2+3 VOB/B)

5.1.3 Ablésemdglichkeit; Ausschluss Sperrkonto

Der AN ist berechtigt, die Sicherheit durch eine Biirgschaft abzulésen, wobei die Person des Biirgen den
Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B genligen muss. Die Birgschaft muss selbstschuldnerisch, unbefristet,
unbedingt und unwiderruflich ausgestellt sein und in ihr muss auf das Recht des Biirgen zur Hinterlegung verzichtet
werden. Die Burgschaft muss die Erklarung des Biirgen beinhalten, dass in den Grenzen des § 202 Abs. 2 BGB
die Forderung aus der Burgschaft nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjahrt. Die Blrgschaft darf weiter die
Erklarung des Biirgen beinhalten, dass Vereinbarungen zwischen dem AG und dem AN Uber die Verjahrung der
gesicherten Forderung den Biirgen nur im Falle seines schriftlichen Einverstandnisses binden.

Der AN hat demgemaR das diesen Vertragsunterlagen beigefiigte Muster fiir die Vertragserfiillungsbirgschaft zu
verwenden.

Der AN kann nicht verlangen, dass die Sicherheit auf ein Sperrkonto einbezahlt wird.

5.1.4 Zeitpunkt der Riickgabe der Sicherheit

52

Die Sicherheit ist mit dem Zeitpunkt der Abnahme bzw. dem Zeitpunkt, zu dem anderweitig die Wirkungen der
rechtsgeschaftlichen Abnahme herbeigefiihrt wurden, zurlickzugeben, solange und soweit keine von ihr erfassten
noch unerfiiliten Anspriiche des AG gegen den AN bestehen. Bestehen solche Anspriiche, sinkt jedoch das
Sicherungsbediirfnis des AG unter den Betrag der Sicherheit, ist der AN berechtigt, diese gegen eine Sicherheit zu
tauschen, die der Hohe des berechtigten Sicherungsbedurfnisses des AG und den Bestimmungen des hier
vorliegenden Vertrages entspricht.

Sicherheit fir Mangelanspriiche

Die Sicherheitsleistung fur Mangelanspriiche ist immer zu leisten.

5.2.1 Sicherungszweck

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche besichert Anspriiche des AG gegen den AN auf Gewahrleistung fiir solche
Mangel, die bei der Abnahme oder zum Zeitpunkt, zu dem anderweitig die Wirkungen der rechtsgeschaftlichen
Abnahme herbeigefiihrt wurden, vorbehalten wurden oder die im Zeitraum danach innerhalb der
Gewabhrleistungsfrist aufgetreten sind.
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5.2.2 Hohe der Sicherheit, Vornahme

Die Hohe der Sicherheit betragt 3% der in diesem Vertrag vereinbarten (bei einem Einheitspreisvertrag vorlaufigen)
Brutto-Abrechnungssumme zuziiglich beauftragter weiterer Leistungen (ebenfalls brutto).

5.2.3 Ablésemdglichkeit, Ausschluss Sperrkonto

Der AN ist berechtigt, die Sicherheit fir Mangelanspriiche durch eine Biirgschaft abzuldsen, wobei die Person des
Birgen den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B gentigen muss. Die Blrgschaft muss selbstschuldnerisch,
unbefristet, unbedingt und unwiderruflich ausgestellt sein und in ihr muss auf das Recht des Birgen zur
Hinterlegung verzichtet werden. Die Burgschaft muss die Erklarung des Biirgen beinhalten, dass in den Grenzen
des § 202 Abs. 2 BGB die Forderung aus der Burgschaft nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjahrt. Die
Birgschaft darf weiter die Erklarung des Biirgen beinhalten, dass Vereinbarungen zwischen dem AG und dem AN
Uber die Verjahrung der gesicherten Forderung den Biirgen nur im Falle seines schriftlichen Einverstandnisses
binden.

Der AN hat demgemaR das diesen Vertragsunterlagen beigefiigte Muster fiir die Mangelanspriichebirgschaft zu
verwenden.

Der AN kann nicht verlangen, dass die Sicherheit auf ein Sperrkonto einbezahlt wird.
5.2.4 Zeitpunkt der Riickgabe der Sicherheit

Zum Zeitpunkt der Riickgabe der Sicherheit fiir Mangelanspriiche gilt § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B.

6) Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europaische Normen
umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer
gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis - gelten frei Baustelle abgeladen.
Gebuhren fur Patentanwendungen, Lizenzen und Franchising sind jeweils mit dem Einheitspreis abgegolten.

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder vereinbarten technischen Normen geforderten Priifungen der
geschuldeten Leistung entstandenen Kosten und Gebiihren sowie Revisionsplane gelten als Nebenleistung, sofern sie
nicht in den ATV der VOB/C oder in den Vorschriften selbst als besondere Leistungen ausgewiesen sind. Zu den
Prifungen in diesem Sinne gehoren:

- Eignungsprifungen

- Eigenuberwachungspriufungen

- Fremdiiberwachungsprifungen

- Kontrollpriifungen, sofern vorgeschrieben oder vereinbart.

Ist fur Normelemente oder -bauteile eine allgemeine statische Berechnung Bestandteil des Preises und ist sie auf
Verlangen vorzulegen oder - als Kopie - auszuhandigen, so gehért dieses zu den Nebenleistungen.

Werden Wartungs-, Inspektions- oder Instandhaltungsarbeiten ausgeschrieben, ist zu beachten, dass die Zuschlagsfrist
fir das Angebot flr die sonstigen Bauleistungen fir die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten nicht
malfdgeblich ist. Das Angebot fiir die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten ist bindend bis zum Ende der
Leistungserbringung des Bauauftrags. Die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten werden auf Grundlage
des dem Angebot beigelegten, vom AN unterzeichneten Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsvertrag erst zum
Zeitpunkt der VOB-Abnahme fiir die sonstigen Bauleistungen beauftragt.

7) Hinweise zum Leistungsverzeichnis
Es wird hiermit festgelegt, dass bei Differenzen jeder Art zwischen den dem Leistungsverzeichnis beiliegenden
Planunterlagen (Vorabziigen) und dem Text der Leistungsbeschreibung bis zur Angebotsabgabe der LV - Text fiir die
Preisbildung als verbindlich gilt. Die Planunterlagen dienen zur Erleichterung der Kalkulation.

8) Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)

8.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittiung fir die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem
Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu tbergeben.
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9) Ausfiihrungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
9.1 Der AN erhalt die Ausfiihrungsunterlagen vom AG ausschlieBlich in digitaler Form.

9.2 Firmenzeichnungen sind fur die Ausfiihrung verbindlich, wenn sie einen entsprechenden Freigabe-Vermerk des
Objektplaners/Fachplaners tragen.

9.3 Die Haftung des AN fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der von ihm erstellten Ausfiihrungsunterlagen wird durch
die Freigabe des Objektplaners/Fachplaners nicht berihrt.

9.4 Nach Erteilung des Auftrages hat der AN anhand der zur Verfligung gestellten Planunterlagen séamtliche fir die
Ausflihrung erforderlichen Werkstattzeichnungen eigenverantwortlich auszuarbeiten. Dabei sind sémtliche fiir die
Konstruktion relevanten Rohbaumafle vom Bieter verantwortlich am Bau zu prifen und seinen Leistungen
zugrunde zu legen. MaRabweichungen, welche die DIN-Toleranzen Uberschreiten, sind durch den AN vor der
Ausflhrung schriftlich anzuzeigen.

Die vom AN zu erstellenden Werkstatizeichnungen, Firmenausfihrungsunterlagen, wie z. B.
Werkstattzeichnungen, Statistiken, Montageplane, Abbruchanweisungen, Verlegeplane, Turlisten efc., sind
anhand der zur Verfugung gestellten Planunterlagen anzufertigen und nach folgendem Schema dem Objektplaner
/ Fachplaner vorzulegen:

- Die Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig vorzulegen, dass die Ausfiihrungstermine eingehalten werden
kénnen.

- Abweichungen in den Werkstattzeichnungen gegeniber der Ausfiihrungsplanung sind vom AN
hervorzuheben.

- Der AN hat alle Detailpunkte im ausreichenden MaRstab (1:1 bis 1:5) darzustellen und zu bemalf3en. Diese
Details missen samtliche Einzelheiten erfassen, einschl. Verankerung und Unterkonstruktion.
Ansichtszeichnungen im Maf3stab 1:20 bis 1:50.

- Das erste Prifexemplar, als PDF-Dokument zur Priifung an den Objektplaner / Fachplaner. Der AN erhalt
ein gepruftes Exemplar zurlick. Eventuell darin vermerkte Korrekturen sind in die Ausfihrungsplane
einzuarbeiten und dem Objektplaner / Fachplaner als PDF-Dokument zur Freigabe vorzulegen.

- Bei Planungsunterlagen ohne Freigabe-Vermerk sind die eingetragenen Korrekturen vorzunehmen und
einfach wieder zur Prifung vorzulegen.

- Die jeweilige Korrektur mit Neuvorlage durch den AN darf max. eine Woche betragen.

- Fur die Prifung und Freigabe durch den Objekt-/Fachplaner sind mindestens je 10 Werktage einzurdumen.

- Zeichnungen sind mit dem Plankopf des Projektes und mit der Firmenbezeichnung des AN zu versehen.

10) Umweltschutz (§ 4 VOB/B)

10.1 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} einzuschranken.

10.2 Behordliche Anordnungen oder Anspriiche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

11) Holzprodukte (§ 4 VOB/B)

11.1 Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung miissen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die
fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erflllen.

11.2 Der Nachweis der Anforderungen ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage eines
Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen.

11.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit —d. h. Ubereinstimmung des Zertifikates mit dem fiir das jeweilige Herkunttsland
geltenden Standards von FSC oder PEFC — bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden
Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfillt werden, ist durch eine Priifung vom Johann Heinrich von Thiinen-
Institut in Hamburg oder dem Bundesamt fur Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen.

12) Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 VOB/B)

12.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an den Nachunternehmer (ibertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuem und
Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfilllen.

Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt. Der AN haftet stets und vollumfanglich fir seine Nachunternehmer.

BVB_460 REN Seite 7 von 18



12.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Ubertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift
und Berufsgenossenschaft (einschliellich Mitgliedsnummer) des hierfiir vorgesehenen Nachunternehmers in
Textform bekannt zu geben.

12.3 Sollen Leistungen, die Nachunternehmer Gbertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom
Auftragnehmer vor der beabsichtigten Ubertragung in Textform bekannt zu geben; 12.1 und 12.2 gelten
entsprechend.

12.4 Spezifische Regelung fiir EFRE: Die Nebenbestimmungen bei der Férderung aus Mitteln des EFRE im Rahmen

des Operationellen Programms ,Investitionen in Beschéftigung und Wachstum® Bayern 2021 — 2027 (bei
Zugrundelegung der ANBest-K, ANBest-P, ANBest-| oder BNZW) - Stand: August 2023 sind bei der Ubertragung
von Leistungen an Nachunternehmer zu beachten:
Gemal Art. 69 Abs. 2 Verordnung (EU) 2021/1060 sind von Auftragnehmern des Zuwendungsempfangers, sofern
es sich um Oberschwellenvergaben handelt, Daten zu erfassen. Damit soll der EU-Haushalt vor
UnregelmaRigkeiten einschliellich Betrug geschiitzt werden. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentiimers richtet
sich nach Art. 3 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 EU (Geldwascherichtlinie). Im deutschen Recht ist diese Person
gemal § 3 Geldwaschegesetz (im Weiteren GWG) als ,wirtschaftlich Berechtigter” definiert. Eine Verdffentlichung
der Daten ist nicht vorgesehen.

Folgende Daten werden von jedem relevanten wirtschaftlichen Eigentiimer erfasst:
Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Steuer-ldentifikationsnummer

Die Bewilligungsstellen stellen dazu beschreibbare PDF-Formulare zur Verfigung, welche den
Ausschreibungsunterlagen beiliegen. Die Daten muissen identisch sein mit den Angaben, die im
Transparenzregister gemaR 18 ff. GWG einzutragen sind. Es wird zudem ein aktueller Auszug aus dem
Transparenzregister gemall GwG angefordert. Da die Steuer-ldentifikationsnummer nicht zum Datensatz des
Transparenzregisters gehort, sind diese Daten zusétzlich zum Registerauszug nachzuweisen.

Die Daten zu wirtschaftlich Berechtigten von Auftragnehmem bei Oberschwellenvergaben miissen beim ersten
Auszahlungsantrag, bei dem Ausgaben des betroffenen Vertrages geltend gemacht werden, an die
Bewilligungsstelle Gibermittelt werden. Daher werden die Daten bereits im Vergabeverfahren eingefordert.

Zusatzlich sind bei Oberschwellenvergaben, sofern Unterauftrdge im Gesamtwert von insgesamt mehr als 50.000
Euro vergeben werden, von den Unterauftragnehmern der Unternehmensname und die Steuernummer oder die
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer zu erfassen. Dies geschieht ebenfalls Giber das bereitgestellte PDF-Formular
und muss vom AN beim zustandigen objektiberwachenden Planungsblro gem. den Vorgaben nach Punkt 12
dieser BVBs rechtzeitig und vollstéandig erfolgen.

Die Bewilligungsstelle kann einen Teil der geforderten Daten im Transparenzregister auch selbsténdig einsehen
und den Zuwendungsempfanger auffordern, ggf. fehlende Daten nachzureichen oder ggf. Abweichungen von den
Daten, die der Zuwendungs-empfanger tUbermittelt hat, aufzuklaren.

Bis zur vollstandigen Information tber die geforderten Daten kann die Auszahlung der geltend gemachten EFRE-
Forderung fur die betroffenen Ausgaben verweigert werden.

13) Wettbewerbsbeschriankungen, Antikorruptionsklausel (§ 8 Abs. 4 VOB/B), Verhalten auf der Baustelle

13.1 Unbeschadet sonstiger Kundigungs- und Ricktrittsrechte ist der AG gem. § 648a BGB und bei Erfiillung der
weiteren Voraussetzungen dieser Vorschrift berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen, wenn der AN oder seine
Mitarbeiter

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzuldssige Wettbewerbs-
beschrankung darstellt,

b) dem AG oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem
Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke,
andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht
oder gewahrt.

c) gegenlber dem AG, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu
Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299
StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewahrung), § 334
StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschéfts- und Betriebsgeheimissen) oder § 18 UWG (Verwertung
von Vorlagen) fallen.

13.2 Wenn der AN nachweislich schuldhaft genannte (Einzel-)Handlungen gem. 13.1 vorgenommen hat, ist der AN zu

einem pauschalen Schadensersatz i. H. von 15 v.H. der Brutto-Auftragssumme verpflichtet, es sei denn, ein
Schaden in anderer Hohe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekuindigt oder bereits erfilllt ist.
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13.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. 13.1, b) oder c) ist der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe i. H. von 5 v.H.
der Abrechnungssumme verpflichtet.

13.4 Die Ziffern 13.1b und 13.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adaquates Verhalten im Sinne von
Nummer IV des ,Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der
Bundesverwaltung” vom 8.11.2004 handelt.

13.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des AG bleiben unberthrt.
13.6 Spezifische Regelung fiir EFRE: Die Nebenbestimmungen bei der Férderung aus Mitteln des EFRE im Rahmen

des Operationellen Programms ,Investitionen in Beschéftigung und Wachstum® Bayern 2021 — 2027 (bei
Zugrundelegung der ANBest-K, ANBest-P, ANBest-1 oder BNZW) - Stand: August 2023 sind zu beachten.

14) Mitteilung von Bauunfillen (§ 4 VOB/B)

Der AN hat Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem AG unverziiglich mitzuteilen.
Meldungen an die gesetzlichen Stellen hat der AN eigenverantwortlich durchzufiihren.

15) Stundenlohnarbeiten (§15 VOB/B)

15.1 Der AN hat Uber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in 1facher Ausfertigung
einzureichen. Diese miissen aufter den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-, und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die GeratekenngrofRen enthalten.

15.2 Die in der Ausschreibung enthaltenen Stundenlohnarbeiten werden mit dem Hauptauftrag beauftragt. Die
anfallenden Arbeiten sind jedoch beim jeweils zustandigen (Fach-) Planungsbiiro vor Ausfiihrung anzuzeigen und
durch vom jeweils zusténdigen (Fach-) Planungsburo unterzeichnete, Stundenlohnzettel nachzuweisen. Verspatet
angezeigte oder unvollstandig beschriebene Stundenlohnarbeiten, welche eine sachliche Priifung einschranken,
werden nicht akzeptiert.

15.3 Das jeweils zustdndige (Fach-)Planungsbiro behalt fir den AG die Originale der jeweils abgezeichneten
Stundenlohnzettel.

15.4 Die Bescheinigung durch das zustandige (Fach-) Planungsbiiro auf dem Stundenlohnzettel begriindet keinen
Vergutungsanspruch. Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der erbrachten Leistung (Aufmaf3).
Ergibt die spatere Rechnungspriifung die Zugehdorigkeit der Stundenlohnarbeiten zu anderen Vertragsleistungen,
ist die Abrechnung nach Stunden ausgeschlossen.

16) Vertrdage mit ausléndischen Auftragnehmern (§ 4 VOB/B)

16.1 Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieflich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich.
Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.

16.2 Fir die Regelung der vertraglichen und auf3ervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnem gilt
ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

16.3 Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Der AN hat zu gewahrleisten, dass stets ein Mitarbeiter auf der
Baustelle ist, der die deutsche Sprache dergestalt beherrscht, dass die notwendigen Fachgesprache flissig
geflhrt werden kdénnen und samtliche technischen und sicherheitsrelevanten Ansagen vollumféanglich
verstanden werden.

17) Nachtragsangebote (NA) / Nachtragsvereinbarungen (NV) (§ 2 VOB/B)

17.1 FUr nichtim Vertrag vorgesehene oder geanderte Leistungen sind friihzeitig, vor Ausflihrungsbeginn der Leistung,
unaufgefordert, schriftliche, vollstdndige Nachtragsangebote (NA) einzureichen. Nachtragsangebote werden als
vollstandig nur gepriift, wenn neben den Kalkulationsnachweisen eine fir den Auftraggeber bzw. das fur die
Nachtragspriifung jeweils zustandige (Fach-)Planungsbiiro priifbare schriftliche Begriindung des Auftragnehmers
beiliegt, weshalb der Nachtrag gerechtfertigt und erforderlich ist, wobei die Anspruchsgrundlagen hierfir
darzustellen sind.
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17.2 Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte Kalkulation aufzustellen, aus der Material-,
Geréte-, und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die Zuschlagssatze ersichtlich sind. Fir Materialkosten ist ein
entsprechender Nachweis (Rechnung oder Angebot) mit beizulegen. Dem Nachtragsangebot ist gleichzeitig, u. a.
nach § 2 Absatz 5, Absatz 6 VOB/B bzw. fir sonstige Anspruchsnormen, eine Kalkulation beizufiigen, die der
Urkalkulation fur den Hauptauftrag entspricht. Ein Nachtragsangebot gilt als vollstandig beim AG eingegangen,
wenn das Nachtragsangebot inkl. den 0.g. Nachweisen in priifbarer Form beim zustandigen (Fach-)Planungsburo
vorliegen.

17.3 Vertraglich vereinbarte Nachlasse gelten auch fiir zusatzliche / gednderte Leistungen sowie Regieleistungen.

17.4 Nachtragsangebote sind fortlaufend zu nummerieren (N1, N2, N3 usw.) und in der Art des Leistungsverzeichnisses
nach den jeweiligen Titel- und Kostengruppen zu gliedern.

17.5 Der AG beabsichtigt die Nachtragsbearbeitung in vollstédndig elektronischer Form. Nachtragsangebote (inkl.
0.g. zugehdriger Kalkulationsnachweise) sind ausschlieRlich in digitaler Form und nicht beim AG, sondern
beim jeweils zustdndigen (Fach-) Planungsbiiro einzureichen. Gleichzeitig sind Nachtragsangebote per E-
Mail der Projektsteuerung zu Ubersenden.

17.6 Das zustandige (Fach-) Planungsbiro kommt auf den AN im Rahmen des Priifvorgangs zu, fordert ggf.
fehlende Nachweise an und Ubermittelt das Priifergebnis zur Abstimmung und Kenntnisnahme an den AN
und parallel an die Projektsteuerung zur Vorbereitung einer Nachtragsvereinbarung. Der AG verschickt
ausschlieBlich in digitaler Form die Nachtragsvereinbarung (NV) an den AN zur Gegenzeichnung. Hierzu
sind dem AG vom AN im Rahmen des Vergabeverfahrens eine verbindliche E-Mail-Adresse sowie
zeichnungsbefugte Ansprechpartner zu benennen. Die vom AN gegengezeichnete NV ist vom AN
ausschlieBlich in digitaler Form an den AG und zuséatzlich an die Projektsteuerung und an das zustandige
(Fach-) Planungsbiro zuriickzusenden.

17.7 Der AG hat groRes Interesse daran, dass bei Anderungen des Bauentwurfs eine zeitnahe Vereinbarung
neuer Preise zwischen AG und AN zustande kommt. Daher soll der AN auf Gbermittelte Prifergebnisse
(s.0.) zeitnah reagieren. Daher schlagt der AG folgende Regelung vor, die im Rahmen der
Aufklarungsgesprache nach §15 VOB/A zwischen AG und dem potentiellen AN vereinbart werden soll:

Die vom AG Ubermittelte Nachtragsvereinbarung gilt auch ohne Gegenzeichnung des AN als anerkannt,
wenn
- nicht innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Nachtragsvereinbarung bei AN schriftich vom AN
widersprochen wird
- oder nicht innerhalb von 12 Werktagen der unterzeichnete Riicklauf des AN beim AG vorliegt.

17.8 Spezifische Regelung fiir EFRE: Die Nebenbestimmungen bei der Férderung aus Mitteln des EFRE im Rahmen
des Operationellen Programms ,Investitionen in Beschaftigung und Wachstum® Bayern 2021 — 2027 (bei
Zugrundelegung der ANBest-K, ANBest-P, ANBest-l oder BNZW) - Stand: August 2023 sind bei der
Nachtragsstellung zu beachten. Nachtrdge konnen als Beleg fir Ausgaben fir Auszahlungsantrdge und
Verwendungsnachweise nur anerkannt werden, wenn bereits der Nachtragssteller (AN) den Bezug zum Férderfall
durch Angabe von Projekititel oder Aktenzeichen des Forderfalls (ROP-SG34-4654. 1-7-6) oder vergleichbare
Merkmale, die eine eindeutige Zuordnung zum Férderfall erlauben, hergestellt hat. Ein Vermerk, beispielsweise auf
einem Nachtragsdeckblatt aus der Nachtragspriifung durch die OU, reicht nicht aus. Nachtrige, die ohne diese
Kennzeichnung eingereicht werden, werden unbearbeitet zurlickgewiesen.

17.8 Spezifische Regelung fiir mehrere Haushaltsstellen: Die Maflnahme muss aus férder- und steuerrechtlichen
Griinden Uber unterschiedliche Haushaltsstellen abgerechnet werden. Diese setzen sich zusammen aus
Teilprojekten (Rathaus, Ratskeller, Stadthalle, kleine Tiefgarage, Erweiterungsmal3nahmen Stadthalle (Konferenz,
Catering, Stuhllager), Kiiche Ratskeller und Auf3enanlagen) sowie Finanzierungsarten (EFRE, Kommunalrichtlinie,
BEG, und nicht forderfahige MaRnahmen). Die Leistungsverzeichnisse (LVs) werden von den zustdndigen
Planungsbiiros in dieser Form erstellt. Dadurch werden ggf. mehrere gleiche Positionen fiir unterschiedliche
Teilprojekte oder Verhaltnisschliissel bei Mengenansatzen in den LVs verwendet. Die hier vorgegebene Form der
getrennten Abrechnung ist vom AN sowohl bei der Nachtragsstellen als auch bei der Abrechnung zu beachten und
auf Aufforderung durch das zustandige Planungsbiiro ggf. zu tiberarbeiten. Fiir die Teilprojekte miissen getrennte
Nachweisfilhrungen (wie z.B. Aufmalle) stattfinden. Dies ist einzukalkulieren und sorgt nicht fiir nachtragliche
Mehrkosten.

18) Anderung der Vergiitung (§ 2 VOB/B)
18.1 Lohngleitklausel

[l Es qilt die Lohngleitklausel gemaf nachfolgender Anlage
X Eine Lohngleitklausel ist nicht vorgesehen. Die Angebotspreise sind feste Preise.

18.2 Stoffpreisgleitklausel

] Es gilt die Stoffpreisgleitklausel gemafl nachfolgender Anlage
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X Eine Stoffpreisgleitklausel ist nicht vorgesehen. Die Angebotspreise sind feste Preise.

19) Abnahmen, Technische Zwischenpriifung (§ 12 VOB/B)
19.1 Der Auftraggeber verlangt gemaR § 12 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 VOB/B eine formliche Abnahme.

19.2 Nach Fertigstellung von Teilen der Vertragsleistung erfolgt eine technische Zustandsfeststellung der Leistungen,
die durch die weitere Bauausfiihrung der Nachpriifung und Feststellung entzogen werden.

19.3 Fir die Durchfiihrung von Vorbegehungen zur Abnahme oder fiir die Abnahmehandlungen selbst erforderliche
Beistellungen von Personal durch den AN, sind von diesem in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

20) Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

20.1 Der AN ist verpflichtet, die terminliche Abfolge seiner Leistungen im Detail in einem Bauzeitenplan darzustellen
(Details hierzu siehe Punkt 1).

20.2 Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist dieser
Bauzeitenplan vom AN unverziiglich zu Uberarbeiten und dem jeweils zustdndigen (Fach-) Planungsbiros
vorzulegen. §§ 2 Abs. 5, Abs. 6, 6 Abs. 6 VOB/B bleiben unberihrt.

20.3 Einmal wéchentlich werden im Zuge der Baustellenbesprechung Terminkontroligesprache durchgefiihrt. Bereits
eingetretene oder vorhersehbare Terminabweichungen sind der OU der zustandigen (Fach-) Planungsbiros
unverziglich schriftlich mitzuteilen unter Angabe der hierfiir mageblichen Griinde.

21) Objekt-/ Bauiiberwachung (§ 4 VOB/B)

21.1 Die OU ist bevolmachtigt, den AG bei den Belangen der értlichen Baudurchfilhrung zu vertreten. Zu Anderungen
und Ergénzungen des Vertrages ist sie nicht bevollméachtigt.

21.2 Die Vollmacht des Architekten, der Fachplaner, der Projektsteuerung und der OU erstreckt sich nicht auf Abschluss,
Anderung oder Erganzung von Vertragen, auf Preisvereinbarungen und Eingehung finanzieller Verpflichtungen.
Diese umfasst ferner nicht:

a) Entgegennahme von Behinderungsanzeigen im Rahmen von § 6 Abs. 1 VOB/B;

b) Anordnungen nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B;

c) alleinige Durchfiihrung von Abnahmen, sofern dem Auftragnehmer nicht eine besondere, auf diese Abnahme
bezogene, schriftliche Vollmacht vorgelegt wird;

d) Entgegennahme von Vorbehaltserklarungen gegen die Schlusszahlung nach § 16 Abs. 3 VOB/B.

Hierflr ist ausschlieBlich der AG zustandig.

21.3 Anzeigepflichten gegeniiber der Objektiiberwachung:

a) Alle Einzelleistungen, die eingeleitet, unter- oder abgebrochen und begonnen werden oder abgeschlossen
sind.
b) An-und Abmeldung des Fiihrungspersonals, der Erfillungsgehilfen vor und nach Arbeitsunterbrechungen.

c) Anfallende Stillstandszeiten sind vorab anzumelden. Grundséatzlich sind jedoch die Arbeiten so zu koordinieren,
dass Wartezeiten vermieden werden.

21.4 Weisungsberechtigt, Arbeitsunterbrechungen anzuordnen sind die Geschaftsfihrung des AG, dessen
technische Leitung und die OU, bzw. Fachbauleitung. Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung
direkt vom AG, weil z. B. eine Absprache mit der OU nicht moglich ist, so hat der AN sich die Anordnung mit
Namensangabe von Anordnenden schriftlich bestatigen zu lassen und diese Bestatigung umgehend, zum
néchstmdglichen Zeitpunkt der OU zu {ibergeben.

21.5 Behinderungsanzeigen oder sonstiger vertragsrelevanter Schriftverkehr in Baustellentagebuch oder
Protokollen werden nicht als rechtsgliltig anerkannt.

21.6 Vertragsrelevanter Schriftverkehr ist als eigenstandiges Schreiben (adressiert an den AG) an AG,

Projektsteuerung und OU zu senden.

22) Baustellenbesprechungen (§ 4 VOB/B)
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22.1 Baustellenbesprechungen werden in regelmaRigen Absténden, in der Regel wdéchentlich, von der OU
anberaumt. Die Teilnahme eines kompetenten, weisungsberechtigten, deutschsprachigen Vertreters des
AN (Bauleiter und/oder Polier/Obermonteur) ist wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit des AN Pflicht.

22.2 Dariber hinaus besteht bei projektspezifischer Erfordernis auch bei Baustellenbesprechungen in kirzeren
Abstanden Teilnahmepflicht. Voraussetzung ist die Anforderung durch den Architekten, die (Fach)-Planer,
die (Fach-)Bauleitung oder die OU. Die hierfiir dem AN entstehenden Kosten sind in der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

23) Anlieferungen, Riicksendung, Verwahrung (§ 4 VOB/B)

23.1 Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der OU abzustimmen. Alle Lieferungen sind
vom AN auf der Baustelle selbst in Empfang zu nehmen, abzuladen und zu lagern. Die
Baustelleneinrichtungsplanung und vorgegebene Wegefiihrung ist hierbei zu beachten.

23.2 Auf die beengten Platzverhaltnisse wird ausdriicklich verwiesen. Eine Lagerung von grofieren Mengen von
Baustoffen ist nicht mdglich.

24) Sicherheits- und Gesundheitsschutz (§ 4 VOB/B)

24.1 Der AG hat fir seine Verpflichtung gemafR Baustellenverordnung zur Koordinierung gemaf § 2 und § 3 der
Baustellenverordnung (BaustellVO) einen Sicherheitskoordinator bestimmt.

24.2 Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des AG hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegeniber ist nur der AG
weisungsbefugt.

24.3 Fir die Baumaflnahme wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan mit Baustellenverordnung erstellt.
Dieser ist von den am Bau Beteiligten zu berlcksichtigen und einzuhalten.

24 .4 Darlber hinaus erfolgt durch den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator eine Einweisung spatestens zum
Beginn der Arbeiten. Die Eingewiesenen bestatigen dies durch Unterschrift.

25) Baustellenordnung (§ 4 VOB/B)

Zur Vereinfachung der Baustellenorganisation und zur Regelung sonstiger Zustandigkeiten und
Verantwortlichkeiten wurde fir die Baustelle vom Bauherrn eine Baustellenordnung mit Verhaltensregeln
erlassen. Diese Regelungen sind in diesen BVBs enthalten. Eine gesonderte Baustellenordnung existiert nicht.

26) Schutz von Sicherheitseinrichtungen (§ 4 VOB/B)

Jeglicher Eingriff in bauseitige Sicherheitseinrichtungen (Schutzgeriiste, Baugelander, etc.) ist ausdricklich nur
mit Genehmigung der OU oder des Sicherheitskoordinators erlaubt. Notwendige Eingriffe sind deshalb friihzeitig
anzumelden. Werden Sicherheitseinrichtungen aus bauablauftechnischen Griinden von einem AN entfernt, so ist
dies von diesem AN der OU anzuzeigen, von diesem AN kenntlich zu machen, die Baustelle provisorisch anders
zu sichern und diese umgehend nach Fertigstellung der Arbeiten, auch ohne Aufforderung der OU, wieder
fachgerecht zu installieren.

27) Freihalten von Flucht- und Rettungswegen — Brandschutz — Rauchverbot — Helmpflicht — Alkoholverbot (§ 4

VOB/B)
27.1 Samtliche ausgewiesenen Flucht- und Rettungswege dirfen nicht durch Materialien verstellt werden.
Samtliche Turen mit Brandschutzanforderung diirfen nicht festgestellt oder blockiert werden. Die Flucht- und

Rettungswege sind zu jedem Zeitpunkt freizuhalten.

27.2 Auf dem gesamten Baustellengelande gilt striktes Rauchverbot. Rauchen ist nur in den ausgewiesenen
Raucherbereichen gestattet.

27.3 Fur alle auf der Baustelle tatigen Personen gilt Helmpflicht

27.4 Fur alle auf der Baustelle tatigen Personen gilt Alkoholverbot.

28) SchutzmaBnahmen gegen Bauldarm und Staub — Brandmeldeanlage - Feuergefahrliche Arbeiten — Hygiene -
Regelarbeitszeiten (§ 4 VOB/B)
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28.1 Generell durfen nur larmreduzierte Gerate zum Einsatz kommen. Besonders larmintensive oder
Erschiitterungen verursachende Arbeiten sind vorab bei der OU anzumelden und vor Ausfiihrung terminlich
abzustimmen. Die OU wird dies mit dem AG koordinieren. Erst wenn die Freigabe des AG vorliegt, kénnen
die Arbeiten ausgefiihrt werden.

28.2 Bei Arbeiten im AulRenbereich ist ein Staub- und Abgaseintrag in vorhandene Bellftungsanlagen unbedingt
zu vermeiden. Hierzu sind gegebenenfalls abgasarme Arbeitsverfahren zu wahlen bzw. zusatzliche Gerate
und Hilfsmittel einzusetzen, die dies gewahrleisten.

28.3 Bei Arbeiten im Innenbereich ist bei Abbruch- und Umbauarbeiten auf die Vermeidung von Staub - und
Abgaseintrag zu achten.

28.4 Wenn kein ausreichender Staubschutz (durch intakte Staubwande) fir die in Betrieb befindlichen an die
Baustelle angrenzenden Bereiche gegeben ist, durfen keine Arbeiten ausgefiihrt werden, bis der sichere,
vollstandige Staubschutz (wieder) gewahrleistet ist. Sollte vom Auftragnehmer unmittelbar vor Ausfiihrung
der Arbeiten ein fehlender oder ungeniigender Staubschutz festgestellt werden, ist dies unverziglich der
verantwortlichen OU mitzuteilen.

28.5 In Bereichen von Brandmeldern sind fachgerechte Abdeckungen des Herstellers, die vom AG uber die
verantwortliche OU an den AN ausgegeben werden, gegen Verstaubung wahrend der Arbeiten zu schiitzen.
Die Kappen sind eigenverantwortlich vom AN nach Abschluss der Arbeiten vor Wiederaktivierung der
Brandmelder abzunehmen und wieder {iber die verantwortliche OU dem AG zu (ibergeben.

28.6 Brandmelder in Arbeitsbereichen mit Brandmeldeanlage sind vom AN unter Verwendung eines
Antragsformulars (Abschaltung Brandschutzeinrichtung) eigenverantwortlich Gber die verantwortliche OU
beim AG abzumelden. Auf Anweisung sind nicht angemeldete Arbeiten unverziglich einzustellen.

28.7 Feuergefahrliche Arbeiten (HeilRarbeiten wie Schweillen, Trennschleifen und verwandte Verfahren) sind nur
mit Genehmigung des AG mdglich. Eine entsprechende Genehmigung per Erlaubnisschein fir
feuergefahrliche Arbeiten erhalt der AN bei der OU bzw. beim Beauftragten des AG — diese ist taglich neu
einzuholen. Bei feuergefahrlichen Arbeiten mit erhéhtem Brand- oder Brandschadensrisiko ist der
Sicherheitskoordinator  hinsichtlich der Genehmigungsauflagen mit einzubeziehen. Notwendige
Genehmigungen sind friihzeitig, d. h. mit in der Regel mindestens einem Arbeitstag Vorlauf zu beantragen.
Die Brandwache ist von dem AN, der die Arbeiten ausgefiihrt hat, fir eine Dauer von 2 Stunden nach
Abschluss der feuergefahrlichen Arbeiten durchzufihren.

28.8 Fur die Einhaltung der einschlagigen Vorschriften zur Vermeidung von Branden durch Schweil3-, Schneid-,
Auftau- und Trennschleifarbeiten ist der AN verantwortlich, auf die Vorschriffen u. a. It. VOB,
Arbeitsstattenrichtlinien, Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften wird hingewiesen.

28.9 Sollen Gefahrstoffen in gréReren Mengen (i.d.R. mehr als 1 Liter) zum Einsatz kommen, ist dies mit dem
SiGeKo rechtzeitig abzustimmen. Unabhangig von ihrer Menge sind Gefahrstoffe nach Beendigung der
Arbeiten in geeigneten Behaltern oder Rdumen unter Verschluss aufzubewahren.

28.10 Die arbeitstaglichen Pausen sind in den Aufenthalts- und Sozialrdumen des AG (werden vom AN 460-
3910-01 Baustelleneirichtung zur Verfligung gestellt) abzuhalten. Das Essen innerhalb der Baustelle (AuRRen
und Innen) ist untersagt.

28.11 Es darf nur zu den Ublichen Arbeitstagen (Montag bis Samstag) und Tageszeiten (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)
gearbeitet werden. Diese Zeiten beziehen sich auch auf Anlieferverkehr, Materialtransport sowie
beispielsweise auch auf wartende Betonmischer.

Wird in Bereichen gearbeitet, die benachbart zu sensiblen Abteilungen liegen, mussen larmintensive
Arbeiten zuvor gemeldet und abgestimmt werden.

Es ist davon auszugehen, dass auRergewohnliche Arbeitszeiten, wie z. B. Sonn- und Feiertagsarbeit und
Nachtarbeit, erforderlich werden. Es besteht kein Anspruch auf Durchfiihrung der Arbeiten in einem Zuge.
Der AN erklart mit der Angebotsabgabe seine Bereitschaft zu durch den AG angeordneter Sonn- und
Feiertagsarbeit und Nachtarbeit. Samstag wird als Werktag betrachtet. Grundséatzlich gilt, dass an den
gesetzlichen Feiertagen des Freistaats Bayern keine Arbeiten durchgefiihrt werden diirfen, ausgenommen,
sie werden vom AG gesondert angeordnet.

Die BaumalRnahme liegt angrenzend zu Wohngebieten. Zum Schutz gegen Bauldrm sind folgende
Vorschriften zu beachten:

- Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BaylmSchG),
- Aligemeine Verwaltungsvorschriften gegen Baularm — Gerauschimmissionen,
- Art. 14 — Bayerische Bauordnung (BayBo).

28.12 In die Preise sind grundsatzlich einzubeziehen alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung
der allgemein fiir Bauarbeiten sowie fiir das Gewerk geltenden Unfallverhiitungsvorschriften ergeben, soweit
sie keine besonderen Leistungen darstellen.
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29) Baustellenreinigung und Abfallentsorgung (§VOB/B)

29.1 Der bei den Arbeiten anfallende Schutt/Abfall ist vom AN taglich aus der Baustelle zu schaffen, in Container
zu verbringen und gemal giltigen abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen. Schutt und
Abfalle durch Fenster und Offnungen zu werfen ist untersagt. Die ordnungsgemaRe Trennung der
anfallenden Abfallfraktionen ist vorgeschrieben.

29.2 Gewerkespezifischen Sonderabfall, z. B. Reste von Beschichtungsstoffen, Chemikalien, Farben und dgl. hat
der AN fachgerecht zu entsorgen.

29.3 Der AN ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk wahrend der gesamten Vertragsdauer sauber zu

halten. Sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehéren - unbeachtlich der
jeweiligen Vergitungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerksiblichen MaRnahmen
zur Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die
Vergltung erfolgt gemal DIN 18299 ff. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, Materialreste,
Verpackungsmaterial u. & und alle sonstigen, vom AN verursachten, Verunreinigungen (Flasche,
Brotzeitpapier u.a.) sind laufend zu beseitigen.
Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung erfolgt eine einmalige schriftliche Aufforderung durch die OU. Als
Erledigungsfrist in diesem Fall gilt grundsatzlich, wenn nichts anderes gefordert, der darauffolgende
Arbeitstag, 17.00 Uhr. Leistet der Auftragnehmer dem nicht Folge, so behalt sich der Auftraggeber vor, die
Baustellenreinigung/Schuttbeseitigung durch Dritte zu Lasten des Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.

29.4 Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle nebeneinander tatig und Iasst sich nicht mehr feststellen, in
welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner Beseitigungsverpflichtung trotz Aufforderung mit
Fristsetzung nicht nachgekommen ist, dann wird die OU die Reinigung durchfiihren lassen und die Kosten
in angemessener Weise, anteilig zur Auftragssumme, auf die betroffenen Auftragnehmer umlegen.

29.5 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fur die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

- die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und
erklaren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

- die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehérde dem AG Auskunft Uber ihre Eignung zur Durchfihrung einer ordnungsgemafen
Abfallentsorgung erteilt,

- die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

- die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

29.6 Der AN wird sich bemuhen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden (Bemihensklausel).

29.7 Der AN wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung naher aufgefihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er ibernimmt die Pflichten des AG
zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung der einschlagigen
gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er
fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung
mit der Nachweisverordnung (NachwV).

29.8 Der AN trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den geltenden Vorschriften
getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzufihren.

29.9 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Entsorgung
erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem AG vorzulegen.

30) Baustrom / Bauwasser (§ 4 VOB/B)
30.1 Baustrom- und Bauwasserversorgung werden durch den AG fiir die AN kostenfrei zur Verfligung gestellit.

30.2 Bauwasser: Der Bauhof des AG Gbernimmt die Installation von Bauwasser auf der Baustelle und baut einen
Zahler ein. Die Installation fiir die Verteilung ist eine Leistungsposition des AN 460-3910-01
Baustelleneirichtung. Die Kosten flir den Wasserverbrauch werden nicht an die Firmen weitergereicht. Es
gibt hierzu also keine Leistungsposition im LV. Die Kosten fiir Bauwasser tbernimmt der Bauherr direkt und
leistet die Zahlungen hierzu selbst.

30.3 Baustrom: Der Baustromanschluss wird von einer Fachfirma errichtet. Dies ist eine Leistungsposition des
AN 460-3910-01 Baustelleneirichtung. Es werden ein oder mehrere Zahler eingebaut. Eine Verrechnung
des Stromverbrauchs an die Firmen erfolgt nicht. Die Kosten fiir Baustrom werden direkt zwischen dem
Versorger und der Stadt Neutraubling abgerechnet.
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31)

Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb (§ 4 VOB/B)

31.1 Die Baustelleneinrichtungsfliche am Rathausensemble in Neutraubling ist von der A3 und B8 Richtung
Regensburg ausschliel3lich Uber die ,Walhallastrale“ und ,Regensburger Strafle® anzufahren. Die
,=Uhlandstraf3e“ ist nur von Kleintransportern anzufahren (Gewichtsbeschrankung fiir Fahrzeuge bis max.
7,5to Gesamtgewicht, keine Wendemdglichkeiten fur LKWs) und diese nach dem Entladen auch wieder zu
verlassen. Die Baustelle ist ausschlieRlich Gber den Weg ,Waldenburger Stralle, Neudecker Strale,
BayerwaldstralRe, Borsigstrafie zur WalhallastralRe” wieder zu verlassen. Siehe Baustelleneinrichtungs- und
Anfahrtsplan. Es besteht die Méglichkeit, die Anlieferzone an der ,Regensburger Stralle* zu nutzen. Ein
Verheben schwererer Lasten in die Baustelleneinrichtungsflache ist nur mit dem Kran des AN 460-3910-01
Baustelleneinrichtung méglich. Die Baustelleneinrichtungsplanung obliegt dem AG. Dieser beauftragt den
mit der Planung, Umsetzung, Koordination und Organisation der gesamten Baustelleneinrichtung. Der Platz
ist sehr beschrankt. Daher kénnen von den AN keine eigenen Material- und Personalcontainer aufgestellt
werden.

31.2 Kiz-Abstellmdglichkeiten gibt es wenige. Firmenfahrzeuge kénnen entladen werden und missen die BE
anschliefend sofort verlassen (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Ubernachtungsunterkiinfte dirfen auf
den Grundstlicken nicht errichtet werden.

31.3 Die zum Zeitpunkt der BaumalRnahme abgestimmten und giiltigen Feuerwehrzu- und —umfahrten, sowie die
Zufahrten der Rettungswéagen und der Wirtschaftsanlieferung sind wahrend der Baumalinahme freizuhalten.
Die Flucht- und Rettungswege im gesamten Gebaude und im gesamten Bereich des Baugrundstiicks sind
freizuhalten. Die ,Regensburger StralRe” und auch die ,UhlandstralRe“ werden auch als Rettungszufahrten
fur Feuerwehr oder Krankenwagen genutzt. Diese haben immer Vorrang und es ist sicher zu stellen, dass
bei Be- oder Entladearbeiten die Durchfahrt nie blockiert ist. Die Rettungszufahrten dirfen fiir keinerlei
Arbeiten herangezogen werden, auch nicht zum kurzen Be- oder Entladen.

31.4 Anlieferungen in anderen als den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Bereichen sind untersagt.

31.5 Der Baustelleneinrichtungsplan ist Vertragsbestandteil und ist zu beachten. StraRen, Wege, Lager- und
Arbeitsplatze innerhalb des Baugeléandes werden in ordnungsgemaflem Zustand zur Verfiigung gestellt und
von der OU zugewiesen, sie kénnen vom AN auf eigene Gefahr benutzt werden. Lagerrdume kénnen im
Rahmen der vorhandenen Mdglichkeiten (Tiefgarage + Lagercontainer) genutzt werden. Die Beantragung
muss bei der OU erfolgen, dann werden die Flachen verteilt und zugewiesen. Das Aufstellen jeglicher
Container ist untersagt. Aufgestellte Container bzw. gelagertes Material, welche ohne Zustimmung der OU
geliefert oder aufgestellt wurden, sind auf Kosten des AN wieder zu entfernen oder umzusetzen.

31.6 Lagerflachen, Zufahrten und Arbeitsplatze sind vom AN stets in aufgerdumten Zustand zu halten und nach
Abschluss in dem bei Ubernahme vorgefundenen Zustand zu iibergeben. Insbesondere Verschmutzungen
auf oOffentlichen StralRen oder auf StrafRen und Wegen innerhalb des Ensembles sind umgehend zu
beseitigen. Werden Schiittgliter gelagert, ist vorher eine Trennlage auf dem Untergrund zu verlegen (Vlies
oder Folie).

31.7 Erschwernisse aus den Gegebenheiten sind vom Bieter einzukalkulieren.
31.8 Der AG stellt Gber den AN 460-3910-01 Baustelleneinrichtung mitnutzbare Sanitéaranlagen (WCs und

Waschraume etc.) nach den Arbeitsstattenrichtlinien fur alle am Bau Beteiligten zur Verfligung. Diese sind
sauber zu halten.

31.9 Der AN 460-3910-01 Baustelleneinrichtung stellt Hochbaukrane zur Verfligung. Mit diesem kann der AN
direkt eine evil. Mitnutzung vereinbaren. Durch den AN 460-3910-01 Baustelleneinrichtung erfolgt eine
Einweisung Uber die fachgerechte Nutzung. Es ist damit zu kalkulieren, dass die Nutzung nur mit Kranschein
zugelassen werden kann.

31.10 Zur Verfligung gestellte Lager- und Arbeitsplatze sind flr den Baufortschritt auf Verlangen freizumachen.
Fir Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Sollten
Raumlichkeiten auf der Baustelle vom AN verschlossen sein, so ist der OU ein Schliissel fiir diese Tiir zu
Ubergeben. Lager- und Aufenthaltsplatze im Gebaude sind nicht gestattet.

31.11 Rdume des Ensembles durfen nicht als Materiallager oder in sonstiger Weise von Auftragnehmern genutzt
oder mit Bautiiren 0.8. versperrt werden, aul3er sie wurden mit der OU abgestimmt.

31.12 Wenn keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, sind die Kosten fiir die
Baustelleneinrichtung zur Erbringung der Vertragsleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren.

31.13 Umfangreiche Anlieferungen und Grofdtransporte des AN sind mit dem AG mind. 14 Tage vorher
abzustimmen.

31.14 Der AG plant unter Berlcksichtigung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine Videouberwachung
des Baufeldes zu betreiben. Zudem wird ein Wach- und SchlieRdienst eingesetzt. Die Uberwachungen
dienen nicht zur Uberwachung der Bautatigkeiten, sondern zum Schutz gegen Vandalismus und Diebstahl.
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32) Verkehrskonzept (§ 4 VOB/B)

Siehe Punkt 31 und die LV-Beilagen ,Anfahrtsplan” und ,Baustelleneinrichtungsplan®.

33) Winterbauarbeiten (§ 4 VOB/B)

Bei vorgesehenen Ausfiihrungsarbeiten in den Wintermonaten hat der AN seine Leistungen zu schiitzen und
seinen Arbeitsplatz — Gelédnde bzw. AuRenanlagen — von Schnee und Eis zu befreien, soweit dies fir die
Weiterflhrung und den Schutz seiner Vertragsleistung erforderlich ist.

34) Anlagen im Baubereich (§ 4 VOB/B)

Der AN hat sich mit den sachlich oder ortlich fur die von den Bauarbeiten beriihrten Versorgungsleitungen
zustandigen Dienststellen in Verbindung zu setzen und mit ihnen die Einzelheiten der Behandlung der
Versorgungsanlagen abzustimmen. Durch Bauarbeiten gefadhrdete Badume und sonstige Anpflanzungen, ferner
Zaune, Masten und dgl. sind geeignet zu schiitzen, Baumkronen und Wurzeln zu schonen; das Anlagern von
Material ist hier nicht zulassig. Uber- und Unterflurhydranten, Schieber, Verteilungskasten, StraRenablaufe und
ahnliche, fur die offentliche Sicherheit und Ordnung vorgesehene Einrichtungen missen zuganglich, zugehorige
Hinweisschilder sowie Verkehrszeichen sichtbar bleiben. Hierbei sind die erforderlichen Durchfahrtsmale
insbesondere fiir Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge zu beachten.

35) Betriebsferien (§ 5 VOB/B)

Betriebsferien sind dem AG im Aufklarungsgesprach bekanntzugeben sowie im Bauzeitenterminplan einzutragen.

36) Bauleistungsversicherung (§ 7 VOB/B)

36.1 Der AG hat fiir das Projekt eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Der genaue Deckungsumfang
sowie die Versicherungsausschliisse ergeben sich aus dem Versicherungsschein, welcher beim AG
eingesehen werden kann. Es wird die Einsichtnahme nach Auftragserteilung im Auftragsfalle empfohlen.

36.2 Der AN hat Bauwesenschaden unverziglich nach deren Entdeckung zu melden. Der AN hat die
Schadensmeldung direkt an den Versicherer (Anschrift beim AG beziehbar) zu richten und eine Kopie
hiervon dem AG zu Ulbersenden. Bauwesenschaden sind vorab telefonisch oder per Telefax/E-Mail dem
Versicherer zu melden.

36.3 Der AN hat dem AG und dem Versicherer jede Nachprifung Gber die Ursache, tUber den Verlauf und die
Hoéhe des Schadens zu gestatten sowie alle angeforderten Auskiinfte zu erteilen. Der AN hat ohne
besondere Aufforderung seiner Kostenaufstellung bei einer durch ihn  vorgenommenen
Schadensbeseitigung ordnungsgemalie priiffahige Belege beizufiigen.

36.4 Der AN darf das Schadensbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer nur verandern, soweit
Sicherheitsgriinde die Eingriffe erfordern und soweit die Eingriffe den Schaden mindern oder diese zur
Aufrechterhaltung des Baubetriebs unvermeidlich erforderlich sind.

36.5 Die anteiligen Kosten werden dem AN mit 0,2 % der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht. Der AN
kann aus der Mitversicherung in der Bauleistungsversicherung gegentiber dem AG keine Rechte und
Forderungen herleiten. Die Kosten werden anteilig bei jeder Abschlagsrechnung sowie in voller Héhe bei
der Schlussrechnung einbehalten.

37) Bauhaftpflichtversicherung (§ 10 VOB/B)

37.1 Der AN hat fiir die Dauer der Vertragslaufzeit eine Bauhaftpflichtversicherung mit den Deckungssummen

- € 5.000.000,00 fir Personenschaden (€ 500.000,00 fur die einzelnen geschadigten Personen)
- € 5.000.000,00 fir Sachschaden

abzuschlielen und dem AG auf Anforderung nachzuweisen. Der AG kann Zahlungen an den AN bis zur
Vorlage entsprechender Nachweise zurlickhalten.

37.2 Der AN hat Bauhaftpflichtschaden nach deren Entstehung in jedem Fall unverziiglich seiner eigenen

Haftpflichtversicherung anzuzeigen. Zusatzlich ist vom AN unverzuglich eine Kopie der Schadensanzeige
Uber das jeweils zustandige (Fach-) Planungsbiiro an den AG zu senden.
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38) Leistungsumfang (§ 2 und § 4 VOB/B)

38.1 Mit den Einheitspreisen sind abgegolten (soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt ist):

a) Alle Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung nicht anders benannt sind, beinhalten alle Vor-, Neben- und
Nacharbeiten einschl. der Lieferung der erforderlichen Werkstoffe. Alle Lohn- und Gehaltskosten einschl. der
Gemeinkosten, Sozialbeitrage, Winterbauumlage, Lohn- und Gehaltsnebenkosten (tarifliche Wege-, Fahr- und
Trennungsgelder), Kosten fiir Arbeitsausfall infolge schlechten Wetters. §6 VOB/B bleibt unbertihrt.

b) Das Vermessen des zu erstellenden Bauwerkes, das Sichern der Vermessungspunkte, die Anbringung und
Unterhaltung der Meterrisse und Achsenkennzeichnung und vom AG Gbernommene Malpunkte sind wahrend
der Vertragsdauer zu sichern. Maldifferenzen sind sofort der OU zu melden.

c) Der Einsatz aller erforderlichen Gerate, Maschinen, Transportmittel und sonstiger Hilfsmittel z.B. Gertiste
soweit es sich nicht um ,Besondere Leistungen handelt.

d) Prifungen von Stoffen und Leistungen, die dem AN gewerbelblich oder ausdriicklich nach dem Vertrag
obliegen.

Der AN hat flr die Priifung von Stoffen und Bauteilen - auch wenn er nach dem Vertrag die Kosten nicht zu tragen
hat - alle erforderlichen Leistungen nach Weisung des AGs durchzufiihren. Er hat den AG Uber Art, Ort und Zeit
von Probeentnahmen und Prifungen rechtzeitig zu unterrichten. Das Ergebnis der Prifungen ist dem AG
unverzuglich mitzuteilen.

38.2 Fur bestimmte betriebliche Einrichtungen (z.B. Turanlagen, Sonnen- und Lichtschutz, betriebstechnische
Anlagen und dgl.) sind Bestandsunterlagen erforderlich.
Durch den AN hat eine Einweisung des AG in die betrieblichen Anlagen zu erfolgen. Der AN hat dabei die
Bestandsunterlagen ausreichend zu erldutern und die Einweisung vom AG schriftlich bestatigen zu lassen.
Erfolgt die Einweisung vor der Abnahme, so ersetzt dies nicht die Abnahme.

38.3 SchlieBmittel sind geordnet in festen Behaltnissen zu lbergeben und mit fest angebrachten, kraftigen
Klarsichtetiketten dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss den Gegenstand,
Verwendungszweck, Tir- bzw. Raumnummer etc. umfassen.

39) Vertreter des Auftragnehmers und Baustellenbesetzung, Baustellentagebuch (§ 4 VOB/B)

39.1 Der AN hat iber die gesamte Bauzeit hinweg als Ansprechpartner fir den AG, die OU, Architekten und
(Fach-)Planer einen deutschsprachigen, bevollmachtigten Vertreter zu stellen. Dieser Vertreter muss
fachkundig und als verantwortlicher Bauleiter u. a. berechtigt sein, Weisungen in Empfang zu nehmen und
auszufiuhren. Er hat nach Aufforderung des Architekten, der (Fach)-Planer oder der (Fach-) Bauleitung an
den wochentlichen Baustellenbesprechungen teilzunehmen. Ein Nachweis der Bevollmachtigung des
Vertreters mit Unterschrift des Geschéaftsfuhrers oder Prokuristen des AN ist vorzulegen.

39.2 Ist eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertreter des AN nicht mdglich, so kann der AG bei Vorliegen
eines wichtigen Grunds die sofortige Ablésung und Neubesetzung verlangen.

39.3 Der AN hat ein Baustellentagebuch nach Vorgabe des AG zu fiihren. Darin sind Angaben Uber die erfolgten
Baumallnahmen, den Baufortschritt, eventuelle Bauverzogerungen, Behinderungsgriinde, besondere
Vorkommnisse, erfolgte Abnahmen, der Abschluss von Teilleistungen, die Zahl der am Bau beschéftigten
Arbeiter und das Wetter aufzufiihren. Das Bautagebuch ist wochentlich unaufgefordert vorzulegen.

39.4 Es ist Aufgabe des AN, sich jeweils 5 Arbeitstage vor Beginn seiner einzelnen Arbeiten an der Baustelle
vom Zustand und dem Stand der Vorleistungen zu unterrichten. Kommt der AN zu der Meinung, dass er mit
dem vorgesehenen Beginn seiner Arbeiten behindert ist, so hat er sofort die OU zu informieren, damit
eventuelle Behinderungen noch rechtzeitig beseitigt werden kénnen.

40) Eigenwerbung (§ 4 VOB/B)

Eigenwerbung des AN in Form von eigenen Bautafeln, Werbebannern o. a. ist nicht zulassig. Vom AG wird eine
Bautafel aufgestellt. Eintragungen der AN-Firmennamen auf der Bautafel sind nicht vorgesehen.

41) Ubergabe von Bestandsunterlagen (§ 12 VOB/B)

41.1 Bestandsunterlagen sind vom AN fiir alle Gerate, Ausstattungs- und Einbauteile vorzulegen, die
mechanische, elektronische, hydraulische Antriebe, Steuerungen etc. aufweisen bzw. fir die
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Sicherheitsvorschriften, Gebrauchs- und Anwendungsvorschriften und/oder Inspektions-, Wartungs-
und/oder Reparatur-, Pflege- und Unterhaltsaufwendungen erforderlich sind.

41.2 Fir die Bestandsunterlagen ist weiterhin folgendes zu beachten:

Die Plane sind farbig zu Gibergeben.

In allen Bestandsplanen ist neben den Raumbezeichnungen auch die Raumnummer anzugeben.

Es ist ein vollstandiges und Ubersichtliches Inhaltsverzeichnis im Ordner beizufiigen.

In den Bestandsunterlagen sind prazise Angaben der techn. Daten, Artikel-Bezeichnungen, Bestellnummem
etc. Uber die eingebauten Teile anzugeben bzw. kopierfahig (nicht farbig) kenntlich zu machen. Kopien aus
Herstellerunterlagen u. U. mit mehreren Varianten sind nicht ausreichend.

Die Bestandsplane missen alle techn. Daten wie Nenngrofen, Leistungen, wichtige MafRe und Inhalte
enthalten und ebenso die genaue Vermassung der Leitungen im Auf3enbereich beinhalten.
CAD-Bestandsplane sind in Form einer CD mit genauer Beschriftung mit den Bestandsunterlagen eingeheftet
im Ordner vorzulegen.

Fir die Kalkulation ist davon auszugehen, dass die hier geforderten Unterlagen zu tibergeben sind.
Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu verfassen und zu ibergeben.

Ist der AN mit der Ausfiihrung mehrerer Bauphasen beauftragt, die einzeln (teil-) genommen werden, so hat
die Ubergabe von Bestandsunterlagen zu jeder (Teil-) Aonahme in gleicher Form und Vorgehensweise zu
erfolgen.

Fir die erforderlichen Sachverstandigenabnahmen sowie behdrdliche Bescheinigungen sind Unterlagen wie
Ubereinstimmungserkldrungen, 0.8. nach Formvorlage des AG und / oder der Priifsachversténdigen
fristgerecht nach Aufforderung durch die OU termingerecht und in der angeforderten Art und Anzahl
einzureichen.

41.3 Die Bestandsunterlagen sind 1fach in Papierform und 1fach in digitaler Form auf Datentrager spatestens 12
Werktage vor dem Abnahmetermin geordnet und abgeheftet in nachfolgendem Inhaltsverzeichnis und in
Akten-Ordnern gem. der vorgegebenen Form (iber die OU dem AG auszuhandigen.

Die konkret definierten, zu tibergebenden Bestandsunterlagen sind den jeweiligen Leistungsverzeichnissen
zu entnehmen.

Die rechtzeitige und vollstdndige Vorlage der Bestandsunterlagen ist Voraussetzung fiir die Legung der
Schlussrechnung.

41.4 Beschriftung der Ordnerriicken:

1.

REN — Rathaus Ensemble Neutraubling

2. Vergabenummer, Auftragsbezeichnung,

IS

42) Forderung

Kurzbeschreibung Ordnerinhalt (z.B. Schemen, Technische Daten, Wartungs-, Betriebsanleitungen),
Firmenname,
Abnahmejahr.

Das Bayerische Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr hat dieses Projekt zur Umsetzung ausgewabhlt.
Dieses Projekt wird aus Mittel des Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE) geférdert. Weitere
Forderungen erfolgen durch den Freistaat Bayern Uber die Regierung der Oberpfalz im Rahmen der
Kommunalrichtlinie, der Stadtebauférderung sowie uber die BEG-Fdérderung fiur Kommunen durch die KfW.

- Ende der Besonderen Vertragsbedingungen -
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