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(Preisermittlung bei Kalkulation Giber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer Datum
002

Baumalnahme

G39

Leistung

Pflasterarbeiten

Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme

Lohn

1. Angaben liber den Verrechnungslohn €/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 | Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ € Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

21 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten fir Hilfsstoffe) x
2.3 | Geratekosten

(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautern) X
25 Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten <
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfir keine besonderen Ansatze im

Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1 Lohnkosten einschlielich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen (ber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fir Bauleitung, Abrechnung

Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.

Ausristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge

u. Kleingerate, Materialkosten f.

Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.

Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene

Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.31 Gewinn

3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fiir das allgemeine
Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausfiihrung der
Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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