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BaumaflRnahme: Fernwdrmeleitung und Breitbandversorgung Im Schleifrad

in: 88299 Leutkirch im Allgdu

Leistung: Erdarbeiten und Rohrverlegung fiir Fernwdrmeleitungen und

Breitbandversorgung, StraBenbauarbeiten

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Auszufiihrende Leistungen

B) BAUGRUND
Ein Gutachten zur Baugrunderkundung liegt nicht vor, die gesamte MaBnahme befindet sich
weitgehend im Bereich der bestehenden Bebauung bzw. im 6ffentlichen Verkehrsraum.

C) PLANUNG, BAULEITUNG UND SIGE-KOORDINATION

Die Planung und Bauleitung fiir die Trassen sowie der Rohrlieferung/Rohrverlegung der
Fernwdrmeleitung obliegt dem Ingenieurbiiro Pohl. Die Planung und Bauleitung fir samtliche
Erdarbeiten, Breitbandversorgung, Straflenbau etc. obliegt der Fassnacht Ingenieure GmbH.
Die SiGe-Koordination wird vom Bauherren noch an einen Dritten vergeben. Ein gemeinsamer
wochentlicher Jour-Fix und SiGe-Termin wird nach Auftragsvergabe mit dem Auftragnehmer
vereinbart. Aufwendungen fiir die Teilnahme an den Terminen sind einzukalkulieren.

Die gesamten Planunterlagen liegen der Ausschreibung im PDF.Format bei oder koénnen im Biiro
Fassnacht Ingenieure GmbH eingesehen werden.

D) VERSORGUNGSTRAGER

Samtliche Versorgungstrdger wurden im Vorfeld durch die Bauherrschaft bzw. dem Planungsbiiro
Fassnacht iiber die bevorstehende Mafnahme informiert und in Kenntnis gesetzt. Ein gemeinsamer
Koordinierungstermin wird mit Baubeginn durch das Biiro Fassnacht Ingenieure GmbH vereinbart.
Die weitere Koordination der Arbeiten ist anschlieBend Sache des Auftragnehmers und
eigenverantwortlich abzuwickeln. Samtliche Aufwendungen hierfir sind einzukalkulieren.

Das Einholen sdmtlicher Bestandsplédne ist Sache des Auftragnehmers und einzukalkulieren.

E) ABNAHME

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer nach Fertigstellung samtlicher Bauleistungen und Vorlage
aller Priifungsunterlagen der Eigen- und Fremdilberwachung mindestens 10 Tage vorher schriftlich
bei der Bauherrschaft zu beantragen und abzustimmen.

F) ABRECHNUNG
Auftraggeber und Rechnungstrdger fir sdmtliche Leistungen ist die GroBe Kreisstadt Leutkirch
im Allgau.
Die Rechnungen sind priiffdhig in 3-facher Ausfertigung an die Fassnacht Ingenieure GmbH zu
schicken. Mengenberechnungen, Aufmafiskizzen mit genauer Einmessung, Abrechnungspléne,
Massenbilanzen, Lieferscheine etc. sind der Rechnung zwingend beizulegen.
Die Rechnungen sind getrennt nach Vorgabe der Bauherrschaft aufzustellen. Einzukalkulieren
sind circa 3 Kostenstellen. Mehraufwendungen fiir die getrennte Rechnungsaufstellung sind
einzukalkulieren.
Die Abgabe der Schlussrechnung muss gemidB VOB/B §14, Abs. 3 erfolgen.
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