634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

\ Vergabenummer ‘76213-RBK F

MaRnahme
Neubau Gebaude F mit AnschlussmalRnahmen am Bestand

Leistung
Sachverstandigenabnahmen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die 8§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B).

1 Uberwachung der Anlieferung

Die Uberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dirfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftrag-
ten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort 70376 Stuttgart, Auerbachstralle 110

Gebaude

Raum

3 Ausfihrungsfristen
Anlieferung 01.11.2026

Ende der Ausfiihrung 30.09.2026
folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

4 Vertragsstrafen (8 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fir Verzug zu zahlen:
4.1 bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen

[] furjede vollendete Woche Prozent

[] firjeden Werktag Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die BezugsgrofRe zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt.
4.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine

(Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist
fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

1 -fach und zugleich
bei dem mit der Baulberwachung beauftragten Ingenieurbiro

1 -fach einzureichen.
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6.2

634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Sicherheitsleistung (8§ 18)
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Erfullung samtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in
Hbhe von

Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten, sofern die
Auftragssumme

mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, und wenn dies fiir die sach- und
fristgemanRe Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Birgschaft geleistet werden.
Sicherheitsleistung durch Birgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft”
des Vergabe- und Vertragshandbuchs fiir die Baumafinahmen des Bundes (VHB) zu verwenden
oder die Birgschaftserklarung muss inhaltlich vollstandig dem Formblatt des Auftraggebers entspre-
chen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Biirgen:

- "Der Birge uUbernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deut-
schem Recht.

- Auf die Einreden der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

- Die Biurgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen uber die Verjidhrung der Hauptforderung zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den Birgen nur im Falle seiner schriftli-
chen Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle."

Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

- frei -

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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