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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Name und Anschrift der Vergabestelle) 

Ort:  
Datum:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
USt.-ID-Nr.:  
HR-Nr.:  
Registergericht:  
  
 
  
  
  
 

Angebotsschreiben  
  
Bezeichnung der Bauleistung:  
 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  
 
Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden  

 Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor-
derten Angaben und Erklärungen 

 Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
  Nebenangebot(e) 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
 2491  Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 2271.StB Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem  
 2272.StB Zuschlagskriterium Qualität 
 2273.StB Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt 
 2274.StB Zuschlagskriterium Bauablaufplanung 
 2275.StB Zuschlagskriterium Eignung Personal  
 2277.StB Zuschlagskriterium Wiederverwendung von Baustoffen  
 2292.StB  Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
   
   
   

   
   
   
   

                                                      
1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 
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Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
  Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
 127 Erklärung Bezug Russland 
 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 
   
   
   

    
1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten 

Preisen an. 
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.  

  
2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß 

Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro 

    
3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote   St.  
    
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-

summe für Haupt- und alle Nebenangebote sowie auf 
die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund-
lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung 
zu bilden sind. 

 

 
% 

    
5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anla-

gen: 

 
− Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016 

− Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B 
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikations-

verzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: 
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
     
   Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU –  

(< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).2  
     
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 
   ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n). 

 
 

 
ich/wir die Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“ bzw. „Verzeichnis 
der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen 
werde(n). 

    
8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 −   
ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als 
alleinverbindlich anerkenne(n). 

 
−  

 
mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 
 

                                                      
2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 
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−  

 

ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoor-
dinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Ar-
beitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ ge-
forderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachge-
recht zu erfüllen.  

 
−  

 
das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleis-
tungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns 
keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden. 

 −   
falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumu-
lation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.  

 

−  

 

ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertra-
ges entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen 
habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden 
in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits 
erfüllt ist. 

 
−  

 
ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte 
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n 

 

−  

 

ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflich-
tungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens die-
jenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem 
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitsnehmerent-
sendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a 
oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leis-
tung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG 
Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. 
(StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019) 

  

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist  
− bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,  
− ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder  
− ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischen Siegel versehen werden muss, nicht 

wie vorgegeben signiert/mit elektronischen Siegel versehen,  
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

Vorbemerkungen zu Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

0. Alle nachfolgenden Leistungen der OZ Baustelleneinrichtung,
baubegleitendende Leistungen gelten, soweit nichts anderes
beschrieben, für sämtliche
Leistungsbereiche der Gesamtbaumaßnahme.
1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.

HINWEIS:

Getrennte Rechnungsstellungen

Für das Los 02. Ersatzneubau Katzbachbrücke und
das Los 03. Retentionsraumausgleich müssen zwei getrennte
Abrechnungen und Rechnungen erstellt werden.
Sämtliche Kosten für die Trennung sind in die EP`s
einzurechnen.

Baustelleneinrichtung im HQ100 - Bereich

Die Fläche für die Baustelleneinrichtung befindet sich innerhalb
des Hochwasserbereiches HQ100.
Im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis ist die Freihaltung
dieser Flächen im Hochwasserfall gefordert.
Daher müssen die BE-Flächen bei Ankündigung eines
Hochwasserereignisses unverzüglich durch den Auftragnehmer
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 1



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

geräumt werden.
Sollte der Auftragnehmer mit dieser Vorgabe nicht
einverstanden sein oder die Räumung nicht gewährleisten
können, ist von ihm eine alternative BE-Fläche bereitzustellen.
Sämtliche Kosten hierfür sind in die EP`s einzurechnen.

01.01.0001 Baustelle einrichten

Dies.LV-Abschn.

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/107.29
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

(21)A Zufahrt zur Baustelle 'vorhanden,
Zufahrt über vorhandene Verkehrsbeziehungen.

Besonderer Hinweis:
Nach Abbruch der vorhandenen Brücke ü. d. Katzbach
sind die beiden Uferseiten unmittelbar im Baustellenbereich nicht
mehr direkt miteinander verbunden. Vom AN ggf.
erforderliche Baubehelfe nach Wahl des AN für die
Zuwegungen/ Querung bzw. den direkten Übergang
(z.B. mittels Übergangssteg) zwischen den beiden
Uferseiten für das Baustellenpersonal o.dgl. ist ebenfalls
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.'

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 2



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 Psch GP ............................

01.01.0002 Baustelleneinricht.

vorhalten

Baustelleneinrichtung vorhalten.
Vorhalten der Baustelleneinrichtungen. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. gehören zum Leistungsumfang.
Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Stillstandszeiten und Bauzeitverlängerungen werden
nur vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu
vertreten sind.

4 Mt EP ......................... GP ............................

01.01.0003 Baustelleneinricht.

unterh. u. betr.

Baustelleneinrichtung unterhalten und betreiben.
Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtungen.
Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur ver-
gütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

85 d EP ......................... GP ............................

01.01.0004 Baustelle räumen

Dies. LV-Abschn.

StLKNr. 09.19  101/112.02
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 3



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0005 Verkehrsflächen unterhalten.

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  905/901.99
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

(11)A Befestigung 'aus Asphalt.'
(21)A Verkehrsflächen 'aller in Bauwerksumgebung von der

Baumaßnahme betroffenen Verkehrsflächen und Zufahrten.'

85 d   EP ......................... GP ............................

01.01.0006 Bauzaun aufstellen und  entfernen

Zaunhöhe 2,0 m

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/207.39
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.

(21)A Zaun 'als Systemzaun mit Zaunelementen aus Stahl.
Einsatzort: Absicherung der Baugrube, Erdreichzwischenlager,
Zufahrten, usw., lt. Angabe Bauleitung.
(Erforderliche Absicherung der Baustelleneinrichtung, Gabungsstellen,
Baulager, Kran, usw.  ist in die Baustelleneinrichtung einzurechnen,
und wird nicht mit dieser Position vergütet)
Feldlänge nach Wahl des AN.
Arbeitstägliches umsetzen nach betrieblichen
Erfordernissen bzw. neu ausrichten ist einzurechnen.
Die Zaunfelder sind mit Schellen gegen Ausheben zu
sichern'

160 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 4



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0007 Höhenfestpunkt herstellen

Bolzen in Beton

Fund.70x70x20

Gründungst.80 cm

HFP ausbauen

StLKNr. 10.22  901/911.11.11
Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der
ersten Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur
Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die
Höhenlage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum
Leistungsumfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen mit
Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit einem
Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse XC4
versetzt ist.
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm, Expositionsklasse
XF1.
Gründungstiefe 80 cm.
Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkt ausbauen
und nach Wahl des AN entsorgen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.0008 Vermessungsarbeiten für Absteckung

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  901/931.99
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.

(11)A Bauteil(e) 'Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen, 
Fahrbahnteiler, etc.) und Bauwerke.
Vermessung für gesamte Maßnahme.
Inkl. Bestandsvermessung für Bestandsunterlagen
gem. ZTV-ING nach Baufertigstellung und Über-
gabe in digitaler Form (pdf und CAD-Format)
an den AG.'

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 5



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0009 Standsicherheitsnachweis aufstellen

... Freitext ...

3-fach

StLKNr. 09.19  101/605.91
Standsicherheitsnachweis aufstellen.

(11)A Standsicherheitsnachweis für 'Ausführungs-
unterlagen nach ZTV-ING.
für sämtliche Baubehelfe, Trag- Arbeits- und Schutzgerüste,
Schalhaut, Kappenschalung

(Nachweise für das Bauwerk incl. Gründung werden
vom AG erstellt)
'
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

1 Psch GP ............................

01.01.0010 Standsicherheitsnachweis aufstellen

... Freitext ...

3-fach

StLKNr. 09.19  101/605.91
Standsicherheitsnachweis aufstellen.

(11)A Standsicherheitsnachweis für 'Ausführungsunterlagen
nach ZTV-ING sowie sonstige Berechnungen und dgl. für
den Abbruch der Bestandsbrücken einschließlich
Hilfsmaßnahmen herstellen.'
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

1 Psch GP ............................

01.01.0011 Ausführungszeichnungen herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/610.99
Ausführungszeichnungen herstellen.

(11)A Ausführungszeichnungen für 'für sämtliche
Baubehelfe, Trag- Arbeits- und Schutzgerüste,
Schalhaut, Kappenschalung und Werkstatt-
zeichnungen der Geländerkonstruktion

(Ausführungszeichnungen für das Bauwerk
incl. Gründung werden vom AG erstellt)'

(21)A Ausführungszeichnungen '3-fach zur Prüfung 
beim Prüfingenieur  und 2-fach zur Prüfung 
beim AG einreichen. 

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 6



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 Ausfertigungen (1 Original und 3 Pausen) 
nach Berichtigung an den AG liefern.
Unterlagen gleichzeitig als PDF-Datei liefern.'

1 Psch GP ............................

01.01.0012 Ausführungszeichnungen herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/610.99
Ausführungszeichnungen herstellen.

(11)A Ausführungszeichnungen für 'Ausführungsunterlagen
nach ZTV-ING sowie sonstige Berechnungen und dgl. für
den Abbruch der Bestandsbrücken einschließlich
Hilfsmaßnahmen herstellen.'

(21)A Ausführungszeichnungen '3-fach zur Prüfung beim Prüfingenieur
 und 2-fach zur Prüfung beim AG einreichen. 4 Ausfertigungen
(1 Original und 3 Pausen) nach Berichtigung an den AG
liefern.
Unterlagen gleichzeitig als PDF-Datei liefern.'

1 Psch GP ............................

01.01.0013 Bestandsunterl.

herstellen

Bestandsunterlagen nach ZTV-ING und ggf.
nach Unterlagen des AG einschl. ggf.
erforderlicher Dokumentationen und Daten-
blätter für jedes Teilbauwerk herstellen
sowie mikroverfilmt und/oder analog und/oder
digital liefern.
Die Erfassung der Bauwerksdaten und die Herstellung
des Bauwerksbuches einschließlich sämtlicher zuge-
höriger Unterlagen werden gesondert vergütet.
Abweichend von der ZTV-ING hat die Übergabe der
Bestandsunterlagen an den AG spätestens mit der
Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu
erfolgen.
Bauwerk: Ersatzneubau der Katzbachbrücke
in Wackerling.
Bestandsunterlagen aus Ausführungszeichnungen der:
> Werkstattzeichnungen Brückengeländer,
> Baubehelfe wie Trag- und Arbeitsgerüste, usw.
herstellen und liefern.
Ausführungszeichungen als Bestandsunterlagen
digital als Datei im Format dwg, dxf, pdf.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 7
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0014 Bestandsunterlagen herst. und lief.

StLKNr. 09.19  101/613
Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

1 Psch GP ............................

01.01.0015 Erfassung des Zustands Straßen usw.

StLKNr. 10.22  901/901
Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen,
Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen,
sowie der baulichen Anlagen im Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn der
Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
übergeben.

1 Psch GP ............................

01.01.0016 Spartenerkundung und -einweisung

Spartenerkundung für alle Baustellenflächen.
Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch
geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabel-
plänen und/oder Einweisung durch den
Spartenträger.
Bekannte Spartenträger nach Unterlagen des AG.
Die Vorschriften und Anordnungen der Spartenträger
sind zu beachten.
Die Abstimmung mit den jeweiligen Versorgungsträgern gehört
zum Leistungsumfang

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 8
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0017 Koordination Spartenumverlegung

Mitwirkung des AN bei der Koordination der gleichzeitig
laufenden Spartenumverlegung im Zuge der
Brückenbaumaßnahme für die Herstellung der Provisorischen
Behelfszustände sowie den Rückbau und der endgültigen
Spartenverlegung bei Fertigstellung der Brückenmaßnahme.
Erforderliche Koordination während der gesamten Bauzeit in
Abstimmung mit den zuständigen Netzbetreibern sowie dem AG
durchführen und an Besprechungen teilnehmen.
Die Leistungen sind durch einen namentlich genannten,
geeigneten Koordinator zu erbringen.
Spartenumverlegung gem. beiliegenden Planunterlagen des AG
und Baubeschreibung.

Die Abrechnung erfolgt nur einmalig je:
- Rückbau der bestehenden Leitungen und Herstellung der
bauzeitlichen Provisorien und
- Rückbau der Provisorien und Herstellung der endgültigen
Wiederverlegung.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.0018 Lichtbilder herst. und liefern

StLKNr. 09.19  101/620
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

50 St  EP ......................... GP ............................

01.01.0019 Bauzeitenplan erstellen und fortschreiben

Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplans als
Balkendiagramm für die Maßnahme des Titels 02 gemäß
Vorgabe des AG.

Der Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer unterschrieben an
den AG zu übergeben.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Bauzeitenplan hat insbesondere detaillierte Angaben über
die Abwicklung der Baumaßnahme mit angabe der jeweiligen
Ausführungszeit für alle Leistungen sowie Angaben über
Personal- und Geräteeinsatz zu enthalten.

Der Bauzeitenplan ist während der Bauzeit laufend zu
aktualisieren und fortzuschreiben. Der Bauzeitenplan ist im
Turnus von 14 Tagen an den Baustellenbesprechungsterminen
dem AG zu übergeben.
Übergabe jeweils 2-fach in Papierform und digital als Pdf-Datei.

1 Psch GP ............................

01.01.0020 Vorankündigung erstellen

StLKNr. 09.19  101/508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1 Psch GP ............................

01.01.0021 SiGe-Plan erstellen

StLKNr. 09.19  101/513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1 Psch GP ............................

01.01.0022 SiGe-Plan des AG fortschreiben

StLKNr. 09.19  101/518
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ände-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

rungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

1 Psch GP ............................

01.01.0023 Unterlage für spät. Arb. erstellen

StLKNr. 09.19  101/523
Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 auf der
Grundlage der vorhandenen Unterlagen erstellen.

1 Psch GP ............................

Hinweis für die nachfolgende Position

Hinweis für die nachfolgende Position 01.01.0250
SiGe-Koordinator stellen, mind. 5 Baustellenbesuche,
weitere Baustellenbesuche nach Genehmigung durch AG

01.01.0024 SiGe-Koordinator stellen.

StLKNr. 09.19  101/528
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

1 Psch GP ............................

Fläche zur Lagerung Aushubmaterialien und Betonabbruch

01.01.0025 Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Entfernen 

einer Baustelleneinrichtungsflächenbefestigung

Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und fachgerechtes Entfernen
einer Baustelleneinrichtungsflächenbefestigung nach Bedarf
und Wahl des AN für die Nutzung als BE-, Montage-, Lager-
oder Arbeitsfläche für den AN auf einer bereitgestellten Fläche
des AG.
Fläche(n): siehe Planung Baustelleneinrichtung, für BE-Fläche
und Zwischenlager Erdreich.
Größe: ca. 370 m² + 750 m2 = 1.1120 m²
Die Befestigungsart (z. B. Schottertragschicht, Betonplatten,
Stahlplatten, Recyclingmaterial oder vergleichbare Bauweise) ist
nach Wahl und Bedarf des AN so auszuwählen und
herzustellen, dass während der gesamten Bauzeit eine
standsichere, tragfähige und befahrbare Fläche gewährleistet
ist.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der vorhandene Untergrund ist vor Einbau der Befestigung
ordnungsgemäß zu profilieren und zu verdichten.
Erforderlicher Oberbodenabtrag (Dicke bis 40cm) ist
einzurechnen. Der Oberboden ist seitlich zu lagern.
Das mehrmalige Nachplanieren, Nacharbeiten oder Anpassen
der Befestigung infolge von Bauablauf, Witterung oder
Verkehrsbeanspruchung ist im Einheitspreis enthalten.
Bauablaufbedingte Änderungen oder Anpassungen (z. B.
Verlagerung, Erweiterung oder Reduzierung der befestigten
Fläche) sind ohne gesonderte Vergütung einzurechnen.
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Befestigung
einschließlich aller Hilfseinrichtungen vollständig
zurückzubauen, die Fläche ist in den ursprünglichen Zustand zu
versetzen (Einebnen, Anarbeiten an Bestand und ggf. neue
Bauteile sowie Oberbodenauftrag).
Leistungsumfang umfasst insbesondere:
> Oberbodenabtrag, seitliche Lagerung und Oberbodenauftrag
nach Fertigstellung
> ggf. zusätzlich erforderlicher Bodenabtrag, Zwischenlagerung
und Bodenauftrag nach Fertigstellung. Homogenbereiche
gemäß Unterlagen des AG.
> Herstellen einer tragfähigen und befahrbaren Befestigung
nach Wahl des AN,
> Herstellen und Rückbauen einer Zufahrt bzw. Rampe von der
Verkehrsfläche zur befestigten BE-Fläche,
> Profilieren und Verdichten des Untergrunds,
> Einbau und Verdichtung der Befestigungsschicht(en),
> ggf. erforderliche Entwässerungsmaßnahmen (z.B.
Entwässerungsgräben u.dgl.),
> Vorhalten und Unterhalten während der gesamten Bauzeit,
> mehrmaliges Nachplanieren oder Instandsetzen,
> vollständiger Rückbau und Entsorgung der Befestigung,
> Wiederherstellung der ursprünglichen Oberfläche.

Abrechnung als 1 Pauschal.

1 Psch GP ............................

01.01.0026 Baustellenbereich nach Hochwasserereignis säubern

Baustellenbereich unmittelbar nach einem nachgewiesenen
Hochwasserereignis säubern und für die weiteren Arbeiten
wiederherstellen.
Auf erforderliche zusätzliche Schutzmaßnahmen bzw. PSA wird
verwiesen, da zurückbleibender Schlamm und
Verunreinigungen u.dgl. besondere zusätzliche
Verletzungsgefahren birgt.
Angeschwemmtes Material aufnehmen. Material einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bereich: Widerlager Achse 10 oder 20
Sämtliche Aufwendungen sind hierbei einzurechnen unter
Berücksichtigung jedwedes Baufortschritts. (Baugrube,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schalung, Bewehrung, Betonbauteile, Wiederherstellung
Sauberkeitsschicht, etc.)

Abrechnung nach Anzahl der Hochwasserereignisse (Stück) für
die jeweils der Baustellenbereich gesäubert wurde.

Der Gefahrenübergang nach §7 VOB/B außergewöhnlicher

Hochwasserereignisse liegt bei der Kote 370,00 m ü. NHN

(= Mindesthöhe OK Fangedamm).

6 St EP ......................... GP ............................

01.01.0027 Stillstand Personal, Geräte und BE

Diese Position umfasst sämtliche Aufwendungen für den
Stillstand der Bauarbeiten infolge hindernder Umstände durch
ein Hochwasserereignis, einschließlich der Vorhaltung von
Personal, Geräten und Baustelleneinrichtung während der
Unterbrechung. Die Arbeiten sind unverzüglich wieder
aufzunehmen, sobald die hindernden Umstände entfallen sind.

Der AN ist grundsätzlich dafür verantwortlich, sich zunächst
Ausweicharbeiten im Falle eines Hochwassers zu suchen.
Besteht nach eingetretenem Hochwasserereignis die
Möglichkeit, Arbeiten außerhalb des Hochwassers bzw.
Arbeiten, die nicht vom Hochwasser tangiert sind, auszuführen,
hat der AN dies auch zu tun. Eine Vergütung dieser Position
erfolgt damit nicht.
Bis zu einem Pegelstand von 370,00 m ü. NHN wird diese
Position grundsätzlich nicht vergütet.

Eingeschlossen sind sämtliche Lohn-, Geräte- und
Betriebskosten sowie die entsprechenden Zuschläge und
Nebenkosten für die Dauer des Stillstands, unabhängig davon,
welcher Baufortschritt oder Bauphase zum Zeitpunkt des
Stillstands vorliegt.

Der eingetretene Stillstand ist täglich zu dokumentieren und
vom Auftraggeber zu bestätigen. Eine Abrechnung erfolgt
ausschließlich für bestätigte Stillstandstage infolge Hochwasser.
Eine Vergütung erfolgt außerdem nur an Werktagen, von
Montag bis Freitag.

10 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.0028 Baustelleneinrichtungsfläche bei Hochwasserereignis

räumen und wieder einräumen

Baustelleneinrichtungsfläche bei drohendem
Hochwasserereignis HW100 räumen, und unmittelbar nach
dem Hochwasserereignis wieder einräumen, auf Anordnung der
Bauleitung.
Die Fläche säubern und für die weiteren Arbeiten
wiederherstellen.
Auf erforderliche zusätzliche Schutzmaßnahmen bzw. PSA wird
verwiesen, da zurückbleibender Schlamm und
Verunreinigungen u.dgl. besondere zusätzliche
Verletzungsgefahren birgt.
Angeschwemmtes Material aufnehmen. Material einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bereich: Baustelleneinrichtungsfläche
Sämtliche Aufwendungen sind hierbei einzurechnen.
Abrechnung nach Anzahl der Hochwasserereignisse.

Der Gefahrenübergang nach §7 VOB/B außergewöhnlicher

Hochwasserereignisse liegt bei der Kote HW100.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen, Netto: ...............................
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EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   Entsorgung

Vorbemerkungen zur Entsorgung

Bei der Entsorgung gelten die gesetzlichen Vorgaben und
Richtlinien. Die nachfolgenden Positionen erfassen spezielle
Bauteile und -stoffe, die fachgerecht zu entsorgen sind. Die
betroffenen Materialien sind sortenrein zu separieren und zu
entsorgen. Ein Verwertungs- / Entsorgungskonzept, das die
wesentlichen Entsorgungswege und annehmenden Stellen
beinhaltet, ist mit dem Abbruchkonzept abzugeben und vom AG
freizugeben. Andienungspflichten sind zu beachten. Für die
Entsorgung von gefährlichem Abfall ist das elektronische
Abfallnachweisverfahren (eANV) anzuwenden. Für nicht
gefährlichen Abfall gelten die Vorgaben der NachWV. Für nicht
gefährlichen Abfall ist ein vereinfachtes Nachweisverfahren
durchzuführen..
Der Ausbau/ Umgang/ Transport mit den erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen sind einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt als massenbezogene Positionen auf
Nachweis (Wiegescheine, Übernahmescheine).

Der AN hat sämtliche Entsorgungswege dem AG offenzulegen
und vom AG freigeben zu lassen.

Zusätzliche Hinweise zur Entsorgung

Nachstehende Bemerkungen gelten für sämtliche
Entsorgungsleistungen des gesamten LV's.

In die Entsorgungsgebühren einzurechnen sind insbesondere
folgende Leistungen:
- Erbringen von Nachweisen für die Ordnungsgemäße Eichung
von eingesetzten Waagen
- Säubern der freigelegten Lagerflächen einschl. deren
Randbereiche (maschinell oder händisch)
- interne Materialtransporte
- laufende Dokumentation und Übergabe der Dokumentation an
den AG für alle anfallenden Abfallströme in einer EDV-Datei mit
Angabe zu Deklarationsanalytik (Labornummer), Einstufung,
Entsorgungsnachweis-, Übernahme- bzw.
Begleitschneinnummer, Datum Transporte, Gewicht,
annehmende Stelle etc.

Der AN muss vor Ausführungsbeginn alle Entsorgungs- und
Verwertungwege konkret offenlegen und deren
Durchführbarkeit von den an den Entsorgungsstellen
zuständigen Behörden schriftlich bestätigen lassen.

Als Abrechnungsgrundlage der nachgenannten Abfallpositionen
dienen die Wiegescheine einer geeichten Waage in Verbindung
mit den zugehörigen Materialbegleitpapieren (Begleitscheine =
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gefährlicher Abfall und Übernahmescheine = nicht gefährlicher
Abfall). Jeder Abfalltransport der die Baustelle verlässt, hat vor
dem Verlassen der Baustelle einen vollständig ausgefüllten
Übernahme- oder Begleitschein (Tag, Uhrzeit,
Lkw-Kennzeichen etc.) mitzuführen, aus dem eindeutig
hervorgeht, um welches Material es sich handelt.

Die Abfälle und Materialien sind entsprechend den
Annahmeaufforderungen des jeweiligen Entsorgers/ Verwerters
aufzubereiten. Ist in den Positionen nichts anderes beschrieben,
ist dies in die entsprechenden Verwertungspositionen
einzurechnen.

Aushubmaterial

Zusätzlicher Hinweis für schadstoffbelastetes Material > Z2 bzw.
gefährlicher Abfall:
Schadstoffbelastetes Aushubmaterial > Z2 bzw. gefährlicher
Abfall verbleibt auf dem Lagerplatz des AG. Um die Abfuhr und
Entsorgung kümmert sich der AG.

01.02.0001 Abdeckfolie herstellen, vorhalten und rückbauen

Abdeckfolie zum Abdecken von Haufwerken als PE-Folie
liefern, einbauen, unterhalten und wieder entfernen.
Während der Bauzeit beschädigte Teile ersetzen.
Einschließlich einer windsicheren Befestigung.
PE-Folie, Dicke mind. 0,2 mm
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche ohne Berücksichtigung
von Überlappungen.
Einzurechnen ist auch das kurzfristige entfernen und wieder
auflegen der Folien für ggf. Haufwerksbeprobung durch den AG.
Abdeckfolie einschließlich Befestigung nach Bauende wieder
rückbauen, verladen, in Eigentum des AN übernehmen,
vollständig von der Baustelle entfernen und fachgerecht
entsorgen.
Ausführung erfolgt nur nach gesonderter Anweisung des AG,
Auf dem Zwischnelagerplatz des AG, in Geisenhausen,
Entfernung / 'Transportweg einfach ist max. 11 km.'.

1.000 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.0002 Trennsch. aus Geot.

u. Schütt. herst.

StLKNr. 10.18  904/301.09.01.02.07
Trennschicht aus Geotextilien und Verbundstoffen
unter Schüttungen herstellen.

(21)A Trennschicht 'auf anstehenden Boden 
         

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 16



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach Humusabtrag, als Untergrund zur
Zwischenlagerung vom Betonabbruch der Brücke,
damit keine Vermischung mit dem Boden entsteht.

Einschl. Rückbau und Entsorgung des Vliesstoff
nach Abtransport des Betonbruchs.
'
aus Vliesstoff,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 4,

(51)A verlegen 'auf Sohle Baugrund,
gemäß Angabe Bauleitung,'

200 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.0003 Durchführung von Laboruntersuchungen nach Verfüll-Leitfaden

Durchführung von Laboruntersuchungen, zur Bestimmung der
Kontamination nach Eckpunktepapier "Leitfaden für die
Verfüllung von Gruben und Brüchen" (="Verfüll-Leitfaden") des
zwischengelagerten Abbruchmaterials in Haufwerken
(Haufwerksgröße i.M. gem. Vorgaben der einschlägigen
Vorschriften wie u.a. LAGA PN 98) inkl. Probenahme am
Zwischenlagerplatz, Erstellen eines Probenahmeprotokolls,
Transport der Proben, Probenvorbereitung u. dgl. Erstellung
eines Prüfprotokolls in 2-facher Ausfertigung für den AG, zur
Untersuchung von Ausbaumaterial am Feststoff und Eluat.

Material: Aushubmaterial, Bodenmaterial, Schotter u.dgl.

Die Probenahme erfolgt gemäß LAGA PN 98, unter Entnahme
der erforderlichen Einzelproben sowie daraus resultierenden
Misch- und Laborproben.(unter Berücksichtigung der Tabelle 1,
Spalte 4, zur Reduzierung der Laborproben). Rückstellproben
sind aufzubewahren.

Die Abrechnung erfolgt je untersuchtem Haufwerk. (Kubatur bis
500 m³]

Maschineneinsatz zur Probenahme ist einzukalkulieren.
Folglich sind den Ergebnissen beizufügen:
Probenahmeprotokoll, Untersuchungsergebnisse, Bewertung
der Untersuchungsergebnisse sowie die Klassifizierung des
Ausbaumaterials anhand Eckpunktepapier.

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0004 Durchführung von zusätzlichen Laboruntersuchungen nach DepV

Zulage zu Vorpositionen für die Durchführung von zusätzlichen
Laboruntersuchungen nach
DepV, bei festgestellten Schadstoffbelastungen größer
Z2 gemäß Eckpunktepapier "Leitfaden für die Verfüllung von
Gruben und Brüchen".
Erstellung zusätzliche Untersuchungen
nach DepV, Probenvorbereitung durchführen,
ggf. erneut Proben am Lagerplatz entnehmen,
Prüfprotokoll erstellen mit Ergebnissen nach DepV.

Die Abrechnung erfolgt je untersuchtem Haufwerk.

Maschineneinsatz zur ggf. Probenahme ist einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.0005 Boden entsorgen Z0

Boden von Lagerfläche nach Unterlagen des AG laden, fördern
und entsorgen. Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Boden der OZ: sämtlicher Boden- und Schotteraushub der
Gesamtmaßnahme.
Nach Ergebnissen der chemischen Untersuchungen 
Schadstoffbelastung Z 0 nach Verfüll-Leitfaden,
Aushub von Lagerfläche aufnehmen und einer Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

780 t EP ......................... GP ............................

01.02.0006 Zulage Belast. Boden entsorgen Z1.1

Zulage zur Vorposition "Boden entsorgen Z0" für die Entsorgung
von belasteten Boden der Schadstoffbelastung Z 1.1 nach
Verfüll-Leitfaden.
Der Transport hat durch einen Entsorgungsfachbetrieb oder
einem Transportunternehmen mit nachweisbarer Sach- und
Fachkunde zu erfolgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

400 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0007 Zulage Belast. Boden entsorgen Z1.2

Zulage zur Vorposition "Zulage Belast. Boden entsorgen Z1.1"
für die Entsorgung von belasteten Boden der
Schadstoffbelastung Z 1.2 nach Verfüll-Leitfaden.
Der Transport hat durch einen Entsorgungsfachbetrieb oder
einem Transportunternehmen mit nachweisbarer Sach- und
Fachkunde zu erfolgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

200 t EP ......................... GP ............................

Ausbauasphalt

Ausbauasphalt

01.02.0008 Durchführung von Laboruntersuchungen Ausbauasphalt

Durchführung von Laboruntersuchungen zur Bestimmung der
Kontamination nach landesrechtlichen Vorgaben, RuVA-StB
01/05, LfU-Merkblatt 3.4/1 an zwischengelagertem
Asphaltaufbruch in Haufwerken (Haufwerksgröße i.M. gem.
Vorgaben der einschlägigen Vorschriften wie u.a. LAGA PN)
inkl. Probenahme am Zwischenlagerplatz; Erstellen eines
Probenahmeprotokolls, Transport der Proben,
Probenvorbereitung u. dgl. Erstellung eines Prüfprotokolls in
2-facher Ausfertigung für den AG;
Insbesondere Untersuchung des Gehalts an polycyclischen,
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Benzo[a]pyren
im Feststoff und Phenol-Index im Eluat.

Material: Ausbauasphalt (Schollen, Fräsgut u. dgl.)

Die Probenahme erfolgt gemäß LAGA PN 98 und LAGA M 20
(1997), unter Entnahme der erforderlichen Einzelproben sowie
daraus resultierenden Misch- und Laborproben.(unter
Berücksichtigung der Tabelle 1, Spalte 4 LAGA PN 98, zur
Reduzierung der Laborproben)

Die Abrechnung erfolgt je untersuchtem Haufwerk. (Kubatur bis
500 m³)

Maschineneinsatz zur Probenahme ist einzukalkulieren.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Folglich sind den Ergebnissen beizufügen:
Probenahmeprotokoll, Untersuchungsergebnisse, Bewertung
der Untersuchungsergebnisse sowie die Klassifizierung des
Baustoffs.

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.0009 Entsorgung Ausbauasphalt, Verw.kl. A

Entsorgung von Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A.
Nach Ergebnissen der chemischen Untersuchungen am
Ausbauasphalt (Fräsgut, Asphaltschollen u.dgl.), Material der
Verwertungsklasse A (nicht gefährlicher Abfall,
AVV-Abfallschlüssel 17 03 02) von Lagerfläche aufnehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

14 t EP ......................... GP ............................

01.02.0010 Zulage Entsorgung Ausbauasphalt, Verw.kl. B

Zulage zur Vorposition "Entsorgung Ausbauasphalt, Verw.kl. A"
für die Entsorgung von Ausbauasphalt der Verwertungsklasse B
(Pechhaltiger Straßenaufbruch, AVV-Abfallschlüssel 17 03 02).
Der Transport hat durch einen Entsorgungsfachbetrieb oder
einem Transportunternehmen mit nachweisbarer Sach- und
Fachkunde zu erfolgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

19 t EP ......................... GP ............................

Ausgebaute Abdichtungsmaterialien der Bestandsbrücken

Ausgebaute Abdichtungsmaterialien der Bestandsbrücken

01.02.0011 Abf.-Container bereitst. u. vorh.

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  902/901.99.99
Stählerner Abfallcontainer mit dichter Abdeckung für
Abfall auf der Baustelle bereitstellen und bis zum
Abtransport vorhalten.

(11)A Behälter für 'nicht gefährlichen Abfall.'
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(21)A Inhalt mindestens m3 '7.'
(31)A Container Stück '1.

Die Bereitstellung der Container erfolgt erst nach
gesonderter Anordnung und in Abstimmung mit
dem AG.
Container für Bitumenabdichtungen mit anhaftenden
mineralischen Bestandteilen, AVV 17 03 02.'

25 d   EP ......................... GP ............................

01.02.0012 Abfallcont. laden, fördern u.ents.

wie Vorposition

N.gefährl.Abfall

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  902/906.11.99
Stählerne Abfallcontainer laden, fördern und Inhalt
einer Entsorgung zuführen.
Abfallcontainer wie in Vorposition beschrieben.
Nicht gefährlicher Abfall

(31)A Entsorgung 'nach Wahl des AN.
Entsorgung des Containerinhalts wird in der nachfolgenden 
Position gesondert vergütet.'

1 St  EP ......................... GP ............................

01.02.0013 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

... Freitext ...

Entsorgung AN

Gebühr einrechn.

StLKNr. 10.12  102/113.99.11.00
Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

(11)A Abfall 'aus Bitumenabdichtungen mit anhaftenden 
mineralischen Bestandteilen, z.B. AVV 17 03 02.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

5 t   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

EntsorgungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zu gefährlichen Abfall

Zusätzlicher Hinweis für gefährlicher Abfall:
gefährlicher Abfall verbleibt auf dem Lagerplatz des AG.
Um die Abfuhr und Entsorgung kümmert sich der AG.

01.02.0014 Abf.-Container bereitst. u. vorh.

gefährl. Abfall

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  902/901.29.99
Stählerner Abfallcontainer mit dichter Abdeckung für
Abfall auf der Baustelle bereitstellen und bis zum
Abtransport vorhalten.
Behälter für gefährlichen Abfall.

(21)A Inhalt mindestens m3 '7.'
(31)A Container Stück '1.

Die Bereitstellung der Container erfolgt erst nach
gesonderter Anordnung und in Abstimmung mit
dem AG.
Container für Bitumenabdichtungen mit anhaftenden
mineralischen Bestandteilen, AVV 17 03 02.'

75 d   EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Entsorgung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Bereich   Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Vorbemerkungen zu Verkehrssicherung von Arbeitsstellen

Vorbemerkungen zu Verkehrssicherung von Arbeitsstellen
1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.
2.2 Die Angabe der Standorte der Verkehrszeichen  in den
Verkehrsplänen des AG sind nur schematisch dargestellt. Die
Verkehrszeichen sind nach den örtlichen Gegebenheiten unter
Einhaltung der aktuell gültigen Vorschriften, Richtlinien und
Regelwerke aufzustellen.
Einzurechnen sind auch erforderliche Größen und Anzahl der
Verkehrszeichen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.
2.3 Die auf den Baken montierten Dauerleuchten sind mit
Nachtabsenkung auszustatten.

Die verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) muss vom AN bei der
zuständigen Verkehrsbehörde beantragt werden.
Diese erteilte Verkehrsrechtliche Anordnung legt die endgültige
Beschilderung und Umleitungsstrecke festlegt.

01.03.0001 Verkehrszeichenpläne erstellen und anpassen

Erforderliche Verkehrszeichenpläne für die Verkehrsführung
und -sicherung gemäß Unterlagen des AG als Vorlage für die
Verkehrsrechtliche Anordnung erstellen. Grundlage sind die
Verkehrspläne des AG. Im Verkehrszeichenplan sind auch
Querschnitte mit eingetragenen Behelfsfahrstreifen und
Schutzeinrichtungen darzustellen.
Die Pläne sind in Abstimmung mit der jeweils zuständigen
Straßenbehörde zu erstellen und mit dem Antrag zur
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 23



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

verkehrsrechtlichen Anordnung einzureichen. (Papier-, cdr-, dxf-
oder pdf-Format) Etwaige Änderungen, Ergänzungen und
Anpassungen aus Verkehrsbesprechungen oder auf Anordnung
der zuständigen Behörde sind einzurechnen. Diese sind
unmittelbar in den Verkehrszeichenplänen einzuarbeiten.
Erfordeliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.

1 Psch GP ............................

01.03.0002 Mitarbeiter MVAS

Verantwortlicher Mitarbeiter gemäß MVAS 99 und ZTV-SA 97
mit Nachweis über Eignung und Qualifikation für die
Arbeitsstellensicherung stellen.
MVAS-Schein darf nicht älter als 3 Jahre sein.
Die Richtigkeit der Verkehrssicherung und Beschilderungen
sind über die gesamte Bauzeit zu prüfen.

1 Psch GP ............................

01.03.0003 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

einmal täglich

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/905.19
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle einmal täglich.

(21)A Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät.
Die Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen.
'

125 d   EP ......................... GP ............................

01.03.0004 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

einmal täglich

... Freitext ...

        
Übertrag: ................................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

StLKNr. 06.21  105/910.19
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle einmal täglich.

(21)A Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät.
Die Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen.
'

125 d   EP ......................... GP ............................

01.03.0005 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arb.st.u. Uml.str

VZ-Plan des AG

auß. Kraft setzen

... Freitext ...

Anordnung Unt. AG

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/105.31.20.91.99
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.

(51)A Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung "Wackerlinger Weg"
im Baustellenbereich inkl. Umleitung einrichten
gemäß Verkehrszeichenpläne des AG:

Das anfertigen, aufstellen und abbauen sämtlicher
im Plan dargestellter Verkehrszeichen und -einrichtungen
ist einzurechnen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente/
Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN, gemäß
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

statischen Erfordernissen herstellen. Statischen Nachweis
erbringen.
Die individuelle Beschriftung der Schilder gemäß
Unterlagen des AG sind einzurechnen.

Wegweisertafel für Umleitung weiß mit Abmessungen:
- 2000 x 1500 mm
und Aufdruck bzw. Beschriftung gemäß Beschilderungs-
plan des AG anfertigen.

Zusatzzeichen weiß und gelb (mit Rand) mit Abmessungen:
- bis 600 x 450 mm (Größe 2)
und Aufdruck bzw. Beschriftung gemäß
Verkehrszeichenplan des AG bzw. nach Angaben
des AG anfertigen.

Weitere Details sind den einschlägigen Vorschriften zu
entnehmen (u.a. Richtlinien für
Umleitungsbeschilderungen (RUB).
Aufstellhöhen sämtlicher Beschilderungen über
der Verkehrsfläche nach Erfordernis ist einzurechnen.
Beschilderungen mit mind. retroreflektierender Folie
Klasse RA2. Anzahl und Abstände der
Verkehrseinrichtungen entsprechend den
gültigen Vorschriften.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

(71)A Anfallende Gebühren 'für die verkehrsrechtlichen
Anordnungen sind einzurechnen.'

1 Psch GP ............................

01.03.0006 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/110.19
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

(21)A Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der KEH 7 im
Baustellenbereich inkl. Umleitung
gemäß Verkehrszeichenpläne des AG.'

125 d   EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.0007 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

VZ-Plan des AG

in Kraft setzen

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/120.12.09
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

(41)A Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der KEH 7 im
Baustellenbereich inkl. Umleitung
gemäß Verkehrszeichenpläne des AG.'

1 Psch GP ............................

Sonstige zusätzliche Verkehrszeichen und -einrichtungen

Bei den nachfolgenden Verkehrschildern und Absperrungen
handelt es sich um Ergänzungen.

01.03.0008 Verkehrsschild verändern

... Freitext ...

Höhe über 2,00 m

a./i.Kraft setzen

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/210.92.39
Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.

(11)A Verkehrsschild 'bis Größe 3.'
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in
Kraft setzen.

(41)A Verkehrsschild außer Kraft setzen mit 'Auskreuzvorrichtung
nach Wahl des AN.'

10 St  EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.0009 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Pfeilbake doppels

Typ RA2

StLKNr. 06.21  105/405.04.20.00
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

5 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0010 Absp.g.,Warneinr. vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/410.99
Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag '

150 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0011 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Pfeilbake doppels

Typ RA2

zweis.Dauerlicht

Versorg. Wahl AN

StLKNr. 06.21  105/405.04.22.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

5 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0012 Absp.g.,Warneinr. vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/410.99
Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag.'

150 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0013 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Abspsch. 250x2000

Typ RA2

StLKNr. 06.21  105/405.05.20.00
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

2 St  EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.0014 Absp.g.,Warneinr. vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/410.99
Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag...'

60 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0015 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Abspsch. 250x2000

Typ RA2

3 Strah.eins.gelb

Versorg. Wahl AN

StLKNr. 06.21  105/405.05.23.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

3 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0016 Absp.g.,Warneinr. vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/410.99
Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag...'

90 Std EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.0017 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

... Freitext ...

Größe 2

Typ RA2

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/203.92.20.99
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.

(11)A Verkehrsschild '419 - 10/20 Pfeilwegweiser, mit Text
nach Angabe des AG.'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

(51)A Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und
Fußplatte aufstellen.'

(61)A Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'nach örtlichen
Gegebenheiten.'

5 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0018 Verkehrsschild vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/205.99
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

(11)A Verkehrsschild der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag.'

150 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0019 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Ronde,Dreie.Quad.

Größe 2

Typ RA2

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/203.12.20.99
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

(51)A Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und
Fußplatte aufstellen.'

(61)A Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'nach örtlichen
Gegebenheiten.'

5 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0020 Verkehrsschild vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/205.99
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

(11)A Verkehrsschild der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag...'

150 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0021 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

VSch + ZSch H2

Ronde,Dreie.Quad.

Größe 2

Typ RA2

... Freitext ...

Höhe 2,00 m

StLKNr. 06.21  105/215.21.22.09.03
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

(61)A Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und
Fußplatte aufstellen.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

5 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0022 Verkehrsschildkombination vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/218.99
Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

(11)A Verkehrsschildkombination der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag.'

150 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0023 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

2 VSch + ZSch H2

Ronde,Dreie.Quad.

Größe 2

Typ RA2

... Freitext ...

Höhe 2,00 m

StLKNr. 06.21  105/215.61.22.09.03
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

(61)A Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und
Fußplatte aufstellen.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

5 St  EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.0024 Verkehrsschildkombination vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/218.99
Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

(11)A Verkehrsschildkombination der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag.'

150 Std EP ......................... GP ............................

Verkehrssicherung ab Fertigstellung Brücke,

bis zur geplanten Straßenbaumaßnahme

01.03.0025 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Pfeilbake doppels

Typ RA2

StLKNr. 06.21  105/405.04.20.00
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

8 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0026 Absp.g.,Warneinr. vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/410.99
Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag '

960 Std EP ......................... GP ............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.0027 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Pfeilbake doppels

Typ RA2

zweis.Dauerlicht

Versorg. Wahl AN

StLKNr. 06.21  105/405.04.22.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

4 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0028 Absp.g.,Warneinr. vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/410.99
Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag.'

480 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0029 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

VSch + ZSch H2

Ronde,Dreie.Quad.

Größe 2

Typ RA2

... Freitext ...

Höhe 2,00 m

StLKNr. 06.21  105/215.21.22.09.03
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

(61)A Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und
Fußplatte aufstellen.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

5 St  EP ......................... GP ............................

01.03.0030 Verkehrsschildkombination vorhalten

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/218.99
Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

(11)A Verkehrsschildkombination der OZ 'der
Vorposition beschrieben.
Abrechnungseinheit => Std = Stück je Wochentag.'

600 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0031 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.21  105/905.99
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.

(11)A Kontrolle '2* je Woche.'
(21)A Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät.

Die Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen.
'

35 d   EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

ErdbauBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   Erdbau

Vorbemerkungen zu Erdbau

1. Allgemeines
1.1 entfällt.
1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.
1.3 Als Prüfmethode für die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.
2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten
ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.
Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schüttmassen nicht ge-
sondert vergütet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.
3.2 Die Mengenermittlung von Schüttmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgeführt:
Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzüglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schütt-
materials.
3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergütet,
auch wenn der Bereich des Planums in
mehreren Positionen enthalten ist
(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).
3.4 entfällt.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 37
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

ErdbauBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0001 Grenzsteine ausbauen

in Baust.stapeln

StLKNr. 06.25  906/001.01
Grenzsteine innerhalb des Baugeländes ausbauen,
säubern und laden.
Lage der Grenzsteine nach Unterlagen des AG.
Steine innerhalb der Baustelle fördern, abladen und
stapeln.

5 St  EP ......................... GP ............................

01.04.0002 Wurzelstöcke roden

DU über 0,3-0,5 m

... Freitext ...

verfüll/Boden AG

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/020.29.19
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.

(21)A Neigung der Rodungsfläche 'bis 1:1.
in Fläche(n): Böschungen und Grünflächen
im Baufeldbereich.'
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.

(41)A Wurzelstöcke 'seitlich auf der Baustelle zwischenlagern.

Zur Herstellung des neuen Bachlaufes die gelagerten
Wurzelstöcke aufnehmen, und im Uferberich einbauen,
lt. Angabe des AG, oberstomig und unterstromig bei der
Brücke, incl. erf. Erdarbeiten, und Erschwernisse beim
Anarbeiten der Steinwurfschüttung.'

3 St  EP ......................... GP ............................

01.04.0003 Wurzelstöcke roden

DU über 0,5-0,75m

... Freitext ...

verfüll/Boden AG

Wst.Verw. AN

StLKNr. 03.24  106/020.39.11
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.

(21)A Neigung der Rodungsfläche 'bis 1:1.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

ErdbauBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

in Fläche(n): Böschungen und Grünflächen
im Baufeldbereich.'
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

2 St  EP ......................... GP ............................

01.04.0004 Wurzelstöcke roden

... Freitext ...

... Freitext ...

verfüll/Boden AG

Wst.Verw. AN

StLKNr. 03.24  106/020.99.11
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.

(11)A Durchmesser '2,10 m - 2,40 m,
Wurzelstock ist mehrstämmig'

(21)A Neigung der Rodungsfläche 'bis 1:1.
in Fläche(n): Böschungen und Grünflächen
im Baufeldbereich.'
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

2 St  EP ......................... GP ............................

01.04.0005 Wurzelwerk roden

Wwk.Verw. AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser der einzelnen Stöcke bis 10 cm,
Wurzelwerk aus Strauchwerk, incl. Astreste und Graswerk
gemischt, Material flächig abräumen.
Neigung der Rodungsfläche bis 1:1.
in Fläche(n): Böschungen und Grünflächen
im Baufeldbereich.
Wurzelwerk und Material nach Wahl des AN verwerten.

70 m2 EP ......................... GP ............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

ErdbauBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0006 Oberboden abtragen und lagern

... Freitext ...

... Freitext ...

Oberb.i.förd.+lag

StLKNr. 06.25  906/101.09.92
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern, ggf. mit laden und fördern.
Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden
gesondert vergütet. Beschreibung des Homogenbereichs
nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

(21)A Neigung der Abtragsfläche ' divers.
Abtragsfläche im Umgriff des Brückenbauwerks,
auf Böschungen, Gräben, usw. im Bereich der Baugrube.'

(31)A Dicke ' bis 30 cm
Oberbodenarbeiten gemäß DIN 18320 ausführen.'
Oberboden abtragen, laden, fördern und innerhalb der
Baustelle lagern.

180 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0007 Oberboden des AG andecken

... Freitext ...

Böschungen

... Freitext ...

... Freitext ...

Boden i. aufnehm.

Abrechng.Auftrag

StLKNr. 03.24  106/150.91.99.11
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'lt. Bodengutachten'
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.

(31)A Einbau 'im Umgriff des Brückenbauwerks,
auf Böschungen, Gräben, usw. im Bereich der Baugrube,
Neigung der Auftragsflächen: divers'

(41)A Dicke der Andeckung ' 10 bis 30 cm, entsprechend der
Bestandsstärke der verschiedenen Bereiche.'
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

180 m3  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

ErdbauBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0008 Trennsch. aus Geot.

u. Schütt. herst.

StLKNr. 10.18  904/301.09.01.02.07
Trennschicht aus Geotextilien und Verbundstoffen
unter Schüttungen herstellen.

(21)A Trennschicht 'zwischen anstehenden Boden
und Schüttung, unter Tragschichten, usw..'
aus Vliesstoff,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 4,

(51)A verlegen 'auf Sohle Baugrund,
gemäß Angabe Bauleitung,'

300 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.0009 Sohlsubstrat aus Gewässersohle abtragen, zwischenlagern

Natürliches Sohlsubstrat aus Gewässersohle profilgerecht
lösen, laden, fördern und innerhalb der Baustelle
zwischenlagern.
Ausbau im Bereich Neubau Brücke, usw. .
Aushub in Mieten auflagern und abdecken.
Abdeckung wird separat vergütet.
Abtragstiefe bis 50cm.
Das natürliche Sohlsubstrat wird wieder verwendet.
Abtrag unter Wasser.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.0010 Sohlsubstrat aus Gewässersohle, lagernd, einbauen

Natürliches Sohlsubstrat aus Gewässersohle, lagernd innerhalb
der Baustelle, laden, fördern und profilgerecht einbauen.
Material lose aufbringen, profilgerecht abgleichen und
andrücken.
Einbaudicke nach örtlicher Abstimmung mit dem AG, Auffüllung
max. bis zur geplanten Sohlhöhe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.0011 Sohlsubstrat für Bachbett liefern,

unter Brücke

Sohlsubstrat für Bachbett liefern und profilgerecht
einbauen,
Einbau unter der Brücke,
nach Fertigstellung der Pflasterarbeiten für Bachlauf,
Bachumleitung, Einbau unter Wasser, incl. aller
Erschwernisse für beengte Verhältnisse, usw..
Material: runder, gewaschener Kies mit der
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kieswerksortierung 16/32 + 32/64.
Material lose aufbringen, profilgerecht abgleichen und
andrücken.
Einbaudicke 20 - 40 cm, nach örtlicher Abstimmung
mit dem AG,
Auffüllung max. bis zur geplanten Sohlhöhe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.0012 Sohlsubstrat für Bachbett liefern,

neben Brücke

Sohlsubstrat für Bachbett liefern und profilgerecht
einbauen, Einbau im Bereich vor und nach der
Brücke, Einbau unter Wasser,
incl. aller Erschwernisse für beengte Verhältnisse,
mehrere Bauabschnitte, usw..
Material: runder, gewaschener Kies mit der
Kieswerksortierung 16/32 + 32/64.
Material lose aufbringen, profilgerecht abgleichen und
andrücken.
Einbaudicke 20 - 30 cm, nach örtlicher Abstimmung
mit dem AG,
Auffüllung max. bis zur geplanten Sohlhöhe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.0013 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.

... Freitext ...

Boden i. Zw.verd.

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 03.24  106/210.90.03.01
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'nach Unterlagen der AG,
Erdabtrag im Uferbereich vom Bach, Abtrag unter Wasser,
zum Einbau einer Steinschüttung zur Ufersicherung,
lt. Angabe Bauleitung, Abtragsquerschnitt ca. 30*50 cm
bis 50*70 cm.'
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

15 m3  EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.04.0014 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

... Freitext ...

... Freitext ...

Bod. i.lag./verd.

Planum nicht ges.

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 03.24  106/230.99.10.10.02
Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'nach Unterlagen der AG,
Erdauftrag im Uferbereich vom Bach,
beim Einbau einer Steinschüttung zur Ufersicherung,
Querschnitt ca, 30*70 cm bis Angleichung an
bestehendes Gelände.
Boden seitlich gelagert'

(21)A Einbaustelle 'lt. Angabe AG'
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau-
en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

15 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0015 Steinschüttung aus Naturst. herst.

... Freitext ...

Kantenl. 35-100

Böschung+Ufer

Einb.teilw.u.W.

StLKNr. 06.25  906/721.93.23
Steinschüttung aus Natursteinen zur Böschungsfuss-,
Ufer- und Kolksicherung profilgerecht herstellen. Die
Zwischenräume in der Steinschüttung mit kleineren
Steinen verfüllen.

(11)A Schüttung Dicke cm '40 bis 60.
Einbaubereich: vorm Widerlager Ober- und Unterstrom,
und im Uferbereich des Gewässers zum Kolkschutz,
lt. Angabe der Bauleitung.
Bruchsteine liefern und einbauen.
Material aus Gewinnungsbetrieben, Einbauklasse 0.'
Steinkantenlänge 35-100 cm.
Einbau als Böschungs- u. Ufersicherung.
Einbau teilweise unter Wasser.

30 t   EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.04.0016 Steinschüttung aus Naturst. herst.

... Freitext ...

Kantenl. 10-30

... Freitext ...

Einb.teilw.u.W.

StLKNr. 06.25  906/721.91.93
Steinschüttung aus Natursteinen zur Böschungsfuss-,
Ufer- und Kolksicherung profilgerecht herstellen. Die
Zwischenräume in der Steinschüttung mit kleineren
Steinen verfüllen.

(11)A Schüttung Dicke cm '10 - 20.
Einbaubereich: vorm Widerlager Ober- und Unterstrom,
und im Uferbereich des Gewässers zum Kolkschutz,
lt. Angabe der Bauleitung.
Bruchsteine liefern und einbauen..
Material aus Gewinnungsbetrieben, Einbauklasse 0.'
Steinkantenlänge 10-30 cm.

(31)A Einbau als 'Böschungssicherung mit
großformatigen Natursteinen bei steilerer
Böschungsneigung als 1:1,5, bis Neigung 1:1.'
Einbau teilweise unter Wasser.

25 t   EP ......................... GP ............................

01.04.0017 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.

... Freitext ...

Boden a. Zw.verd.

Planum nicht ges.

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 03.24  106/210.90.04.11
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'nach Unterlagen der AG,
Erdabtrag für Bodenaustausch und Auskofferungen
im Straßen- und Pflasterbereich, und Ergänzungsflächen.
Abtrag ab Baugrubenböschungen, oder Urgelände,
lt. Angabe Bauleitung / Bodengutachter.'
Boden bzw. Fels fördern und außerhalb der Baustelle auf
Zwischenlager nach Unterlagen des AG einbauen und ver-
dichten.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

35 m3  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 44



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

ErdbauBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0018 Baustoff liefern und einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 03.24  106/243.90.90.01
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

(11)A Baustoff 'standfestes, verdichtungsfähiges Material
(kein Recyclingmaterial), nach Wahl des AN,
zur Herstellung von Auffüllungen, Bodenaustasch.'

(31)A Einbaustelle 'bei der Straßenverbreiterung, im Straßen-
und Pflasterbereich, Ergänzungsflächen, usw.,
bis UK Frostschutzschicht,
Einbaustärke: 0 cm bis ca.100 cm,
Herstellung nach Unterlagen des AG...'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

35 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0019 Planum herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/250.99
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

(11)A Verformungsmodul 'EV2 = 45 MPa,
Erdplanum für Straßen- und Pflasterflächen,
im Auf- und Abtragsbereich, vor Auftrag der
Frostschutzschicht.
Quer-/ Längsgefälle der Flächen von gering bis stark,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

230 m2  EP ......................... GP ............................

01.04.0020 Planum herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/250.99
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

(11)A Verformungsmodul 'EV2 = 80 MPa.
Planum Bestandsschotter im Fahrbahnbereich,
Nebenflächen, Schotterwege, usw.
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Herstellung Planum auch in Kleinflächen und
Teilflächen berücksichtigen.'

70 m2  EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.04.0021 Untergrund nach Abtrag verdichten

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.25  906/226.99
Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten. Beschreibung des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'A, B und Auffüllungen des Straßenkörpers'
(21)A Untergrund 'in Auftragsbereichen Dammschüttung,

Abtragsflächen, Sonstige Flächen.
Aufstandsfläche nach Oberbodenabtrag einebnen und
verdichten.
Erdplanum EV2 = 45 MN/m2...'

300 m2  EP ......................... GP ............................

01.04.0022 Untergrund nach Abtrag verdichten

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.25  906/226.99
Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten. Beschreibung des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'B1 und bestehende Schotterschichten
des Straßenkoffers im Fahrbahnbereich,
Nebenflächen, Schotterwege, usw..'

(21)A Untergrund 'nach Bankett schälen einebnen 
und verdichten für den späteren Wiedereinbau von
neuem Bankettmaterial.'

70 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.0023 Durchführung von Verdichtungskontrollen nach DIN 18134

Durchführen von Verdichtungskontrollen nach DIN 18134
(Plattendruckversuche) nur auf Anordnung des AG innerhalb
des Baustellenbereiches, auf Erd- und Frostschutzplanum,
einschließlich Vorhalten und Betreiben der Meß- und
Aufzeichnungsgeräte.
Durchführen der Prüfungen
gemäß ZTV-E und Dokumentation der Plattendruckversuche.
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Übertrag: ................................

Einschl. des dazugehörigen Bedienungspersonals und des
dafür erforderlichen Widerlagers (mind. 10 to Auflast).
(Diese Position beinhaltet nicht die Verdichtungskontrollen, die
der AN auf Grund seiner Eigenüberwachung durchführen
muss.)
Diese Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

4 St EP ......................... GP ............................

01.04.0024 Belastungsfahrzeug bereitstellen

StLKNr. 09.19  101/707
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

5 h   EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Erdbau, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Bereich   Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen zu Landschaftsbau: Pflanz- und Pflegearbeiten

1. Allgemeines
1.1 Bei der Pflanzenlieferung (Abschnitt 930/2) sind
nach der Pflanzenart die Anzuchtform, der Anzucht-
zustand, die Anzuchtart, die Bewurzelung sowie
die Maßarten (Triebzahl, Stammhöhe, Stammum-
fang, Durchmesser, Breite, Höhe) zu benennen.
1.2 In Schutzgebieten und bei Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen sind autochthone Gehölze
zu verwenden. Dabei ist das Merkblatt des
StMUGV vom August 2001 zu beachten.
Bei der Ausschreibung sind die Herkunftsgebiete
für autochthone Pflanzen zu benennen.
1.3 Bei Waldgründungen ist das Forstver-
mehrungsgutgesetz vom 22. Mai 2002 zu beachten.
Bei der Ausschreibung sind die Herkunftsgebiete
für forstliches Vermehrungsgut zu benennen.
1.4 Für die Bodenverbesserung (Abschnitt 930/4)
werden die Pflanzen in folgende Größen eingeteilt:
a)  Hochstämme, StU 16-25 cm
Solitärs, Stammbüsche und Heister größer 300 cm
b)  Hochstämme bis StU 16 cm, Heister bis 300 cm Höhe,
c) Jungpflanzen, leichte und verpflanzte Sträucher,
leichte Heister
d) Bodendecker, Stauden (flächige Ausbringung).
1.5 Wird Kompost des AN eingebracht, hat der
Kompost den Güte- und Prüfbestimmungen der
Fachvereinigung Bayerischer Komposthersteller
zu entsprechen.
1.6 Die Befestigung der Bäume am Pfahl erfolgt mit
Kokosstrick, dicke Sorte (1 kg = 40 m), in doppelter
Achterschlaufe (ohne Pos. 410 und 411). Der
Kokosstrick wird mit Krampen am Pfahl angenagelt.
Bei Anwendung anderer Bindesysteme ist die
Zustimmung des AG vorab einzuholen.
1.7 Für das Wässern der Gehölze (bei der Fertig-
stellung- und Entwicklungspflege) werden keine Wasser-
mengen vorgegeben. Die Wassermengen je Pflanze
sind vom AN so zu bemessen, dass die Wurzel-
bereiche der Pflanzen ausreichend durchfeuchtet sind.
2. Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheits-
preise einzurechnen:
2.1 Die Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe
bzw. das An- oder Ausbringen der Hilfsstoffe.
2.2 Für die Pflanzarbeiten (Abschnitt 930/3):
a)  das Abstecken und Kennzeichnen der Pflanzstellen,
b)  das Tauchen aller Gehölze ohne Ballen vor der
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LandschaftsbauarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Pflanzung in eine Schutzlösung aus Natrium-Alginat,
c)  das Herstellen von Pflanzscheiben bzw. Gieß-
mulden (Innendurchmesser so groß wie das
Pflanzloch),
d)  das umgehende Entfernen von Steinen (Durch
messer größer 3 cm), Erdbrocken und Unrat von
Flächen außerhalb der Pflanzflächen, soweit sie
beim Pflanzvorgang angefallen sind,
e)  das Entfernen aller Etiketten, Schnüre und Bänder
von den Pflanzen,
f)  das Herstellen einer Stammschattierung an
Hochstämmen nach Anforderung:
Schilfrohrmatte, Weidenmatte: die Einzelelemente
müssen mit stabilen Drähten verbunden sein,
die Abstände zwischen den Elementen sollen 2
bis 5 mm  betragen. Die Matten sind locker
um den Stamm zu legen und müssen bis zur Baum-
bindung reichen. An der Nordseite sind die
Matten um bis zu einem Drittel des Stammumfangs
zu überlappen. Die Matten sind 2-fach
(im oberen und unteren Drittel) mit dickem Draht
am Stamm zu befestigen,
g) das umgehende Wässern der Gehölze nach der
Pflanzung.
2.3 Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege
(Abschnitte 930/5, 930/6 und 930/7) bei jedem Pflege-
gang:
a) das Überprüfen der Baumverankerungen und
Baumpfähle,
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehölze,
c) das Erneuern / Nachbessern einschnürender oder
schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,
e) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte bei
Bäumen und Heistern,
f) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter
oder durch Frost gehobener Gehölze,
g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von
Gießmulden und Pflanzscheiben.

Vorbemerkungen zu Landschaftsbau: Sonstige Arbeiten

1. Allgemeines
1.1 Die Verwendung von Ersatzarten oder Ersatz-
sorten für im Handel nicht erhältliche Gräser und
Kräuter bedarf der Zustimmung des AG.
1.2 Oberboden, der in der Vegetationszeit über 2
Monate Dauer gelagert wird, muss nach STL NR
931 105 begrünt werden.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

LandschaftsbauarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.3 Die Abnahme der Rasenansaat erfolgt unmittelbar
nach dem 2. Schnitt (bei Dauerwiese nach dem
1. Schnitt), sofern ein abnahmefähiger Zustand
erreicht ist. Dauerwiesen müssen in gemähtem
Zustand eine mittlere projektive Bodendeckung
von mindestens 50 v.H. (analog Landschaftsrasen)
aufweisen. Ist kein abnahmefähiger Zustand erreicht,
so gehen weitere Pflegemaßnahmen oder Mähgänge
bis zur Abnahme zu Lasten des AN.
1.4 Weitere Mähgänge nach der Abnahme sind auf
Anordnung des AG gegen gesonderte Vergütung
durchzuführen.
1.5 Für Lebendverbauarbeiten gelten die RAS-LG 3
(Lebendverbau).
1.6 Zu verwendende Bodenverbesserungs- oder
Hilfsstoffe sind im Leistungsbereich 930 näher
beschrieben.
1.7 Für verpflanzte Gehölze erfolgt die Abnahme
im Sommer der 2. Vegetationsperiode, eine
Gewährleistung über die Abnahme hinaus wird
nicht vereinbart.
Vergütet wird die gesamte Verpflanzleistung nur für
angewachsene Gehölze. Für nicht angewachsene
Gehölze wir kein Ersatz gefordert.
1.8 Auslichtungsarbeiten in Gehölzbeständen sind
wegen des Schutzes der Lebensstätten bis zum
28. Februar abzuschließen.
2. Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheits-
preise einzurechnen:
2.1 das Herstellen einer exakten Feinplanie für
Dauerwiesen wegen der geringen Saatgutmenge,
2.2 das Mähen vorwüchsiger Kräuter, die die
Entwicklung der Ansaat behindern oder auszusamen
drohen, im Zeitraum von der Ansaat bis zum
1. Rasenschnitt.
3. Aufmaß
3.1 Das gemäß Abschnitt 6.2 ZTVLa vorgesehene
Aufmaß abnahmefähiger Flächen erfolgt für die
Gesamtfläche oder für größere zusammenhängende
Teilflächen.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

LandschaftsbauarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0001 Rasenansaat mit RSM Regio herst.

... Freitext ...

... Freitext ...

Feinplanum lock.

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  107/204.99.19.99.00
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.

(11)A Neigung ' divers'
(21)A Fläche 'Böschungen, Grünstreifen etc. im Umgriff

der Brücke'
Feinplanum feinkrümelig lockern.

(41)A Saatgutmenge ' 20 g/m2
Rasenansaat herstellen im Trockensaatverfahren
nach DIN 18917'

(51)A Regiosaatgutmischung ' (nach den Empfehlungen für
Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut der FLL) gemäß
HK19/UG19 Ansaatmischung (70% Gräser, 30% Kräuter &
Leguminosen) mit Begrünungsziel mager, sauer
Begrünung auf saatfertig vorbereitetem Oberboden nach DIN 18915

Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken.

Für alle Saatgutmischungen der Positionen ist ein schriftlicher
Nachweis über die Herkunft des Saatgutes sowie der Zertifizierung
(RegioZert oder Zertifikat-VWW-Regiosaaten) vorzulegen.
Die Lieferung hat im versiegelten Gebinde zu erfolgen.

Die Saatgutmischungen dürfen keine Arten aus anderen
Ursprungsgebieten enthalten.

Ansaatbereich: Brücke und angrenzendes Gelände
sowie Umfahrungsbereich.

Einzurechnen ist das erstmalige Wässern der
Vegetationsfläche.
Wasser liefern.'

1.200 m2  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Landschaftsbauarbeiten, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baugruben, LeitungsgräbenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Bereich   Baugruben, Leitungsgräben

Vorbemerkungen zu Leitungsgräben, Baugruben

1. Allgemeines
1.1 Die Boden- und Untergrundverhältnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur für die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Gründungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen für
eine Änderung der Bauwerksgründung nach Art und Lage
sowie für die Gründung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenüber keine Ansprüche ableiten.
1.2 entfällt.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.
3. Abrechnung
3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von
OK Gelände aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlköpfen lösen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.
3.2 Die Abrechnungstiefe für den Leitungsgrabenaushub
ist für jeden Grabenabschnitt jeweils die planmäßige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.
Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe für den
Leitungsgrabenaushub in Dämmen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuzüglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Überdeckung.
3.3 Die Abrechnungstiefe für die Leitungsgraben-
verfüllung ist für jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abzüglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
für die Leitungsgrabenverfüllung in Dämmen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Überdeckung
abzüglich der Dicke der Abdeckung.
3.4 Die Abrechnungsbreite für Leitungsgräben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite
nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. Maßgeblich für
die Abrechnung ist der jeweils größere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu berück-
sichtigen.
3.5 Für Leitungsgräben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslänge die tatsächliche Länge der Rohrleitung.
Die Abrechnungslänge der Rohrleitung ist von diesen
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baugruben, LeitungsgräbenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Regelungen nicht betroffen.
Ergänzend gilt folgendes:
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfüllt ist, ab, wird von der
Achse Hauptrohr gemessen.
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfüllt
ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfüllung vom AG veranlasst ist.
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unab-
hängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Straßenablauf, wird der Abrechnungslänge der Außen-
durchmessers des Straßenablaufs zugeschlagen.
- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslänge
0,5 m zugeschlagen.
- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben zählenden baulichen
Anlagen, so wird bis Außenkante der Einführung
gemessen.
Wenn die Erdarbeiten für die Schächte nicht gesondert
vergütet werden, gilt ergänzend folgendes:
- Bei Zwischenschächten im Zuge der Rohrleitung wird
der Außendurchmesser der Schächte der
Abrechnungslänge zugeschlagen.
- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-
länge der Außendurchmesser des Schachtes und
zusätzlich 0,5 m zugeschlagen.
- Der Außendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergütet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem größten Durch-
messer eingebaut wird.

01.06.0001 Suchgraben herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

mitMasch.unterst.

... Freitext ...

Abrechnung Abtrag
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baugruben, LeitungsgräbenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

StLKNr. 03.24  108/912.99.20.90.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereiche 'B 1, 2 und Auffüllungen des
Straßenkörpers'

(21)A Grabentiefe 'bis 2,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.

(51)A Verbau 'Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Suchschlitze für diverse Spartenanlagen, Sonstiges.
Seitlich gelagerten Boden profilgerecht einbauen und verdichten..'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.06.0002 Baugrube herstellen

... Freitext ...

Tiefe >1,75-3,00m

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  108/107.09.30.99
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.

(21)A Baugrube 'für gesamtes Bauwerk,
einschl. Flügelwände.
Aushub in verschiedenen Bauzuständen/ -phasen ist zu
berücksichtigen, Erschwernisse für Aushub der
Abbrucharbeiten der alten Brücke.
Ein bauablauf-geschuldetes mehrmaliges Anfahren des
Aushubgeräts ist einzukalkulieren.
Boden in offener Baugrube lösen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub ab Erdplanum Strasse, bis UK Tragschicht
oder Sauberkeitsschicht'
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

(51)A Aushub 'laden, fördern und auf befestigter Lagerfläche für 
Beprobung und Abholung des AG lagern.
Aushub in Mieten auflagern.
Transportweg einfach max.  ..........  km.
Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.'

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 54



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baugruben, LeitungsgräbenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(61)A Abrechnung 'nach Abtragsprofilen.
Der Baugrubenaushub ist profilgerecht zu
separieren und zu lagern.
Die Bodenschichtgrenzen sind dabei mit der bodenkundlichen
Baubegleitung des AG vor Ort festzulegen'

298 m3  EP ......................... GP ............................

01.06.0003 Arbeiten für Planum und Aufstandsfläche,

Herstellung Brunnenfundamente

Sämtliche erforderliche Erdarbeiten für das Herstellen der
Aufstandsfläche und Arbeitsplanums für die Herstellung der
Brunnengründungen auf beiden Widerlagern Achse 10 und 20
sind mit dieser Position abgegolten und werden nicht zusätzlich
vergütet.
Dies beinhaltet insbesondere folgende Arbeiten:
- Herstellen des erforderlichen Arbeitsplanums oberhalb
Unterkante Gründungsbauteile Neubau.
Incl. Erschwernisse für erforderliche Verfüllarbeiten aus dem
Abbruch des alten Brückenbauwerks.
- Entfernen und Verwerten des zusätzlich eingebrachten
Bodens für das Planum
- Herstellen und Rückbauen von Abfahrtsrampen, falls
erforderlich
-Auffüllung der Abfahrtsrampen mit grobkörnigen, standfesten
Boden (entsprechend Ist-Zustand)
- Lieferung sämtlichen Materials, Rückbau, Zwischenlagerung
auf einem Lagerplatz des AN, Beprobung, Analyse und
Verwerten nach Wahl des AN ist einzurechnen.

Es ist davon auszugehen, dass das Arbeitsplanum und die
Zuwegungen/ Abfahrtsrampen erst nach Aushub der Baugruben
hergestellt werden. Der Aushub der Baugruben erfolgt in einer
separaten Position. Die Abrechnung des Baugrubenaushubs
erfolgt nach Aufmaß im Abtrag, jedoch nicht mehr als
angeordnet und nach DIN 18300 bzw. DIN 4124 vorgesehen.
Aushub bzw. Verfüllung über das erforderliche Maß der
Baugrube hinaus ist in diese Position hier einzurechnen.

1 Psch GP ............................
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01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Baugruben, LeitungsgräbenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.0004 Planum herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/250.99
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

(11)A Verformungsmodul 'Erdplanum für Aushubsohle
Bauwerk herstellen, Planum waagerecht,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Incl. Erschwernisse aufgrund der einzelnen
Brunnenfundamente'

133 m2 EP ......................... GP ............................

01.06.0005 Untergrund nach Abtrag verdichten

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.25  906/226.99
Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten. Beschreibung des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'A, B und Auffüllungen'
(21)A Untergrund 'Sohle UK Widerlager / Flüger,

Auftragsbereiche, usw., verdichten.
Erdplanum EV2 = 45 MN/m2...'

133 m2  EP ......................... GP ............................

01.06.0006 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

... Freitext ...

... Freitext ...

Entwässerungsber.

Abrechng.Auftrag

StLKNr. 03.24  106/610.99.03.01
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

(11)A Hinterfüllung für 'Rahmenbauwerk und Flügelwände'
(21)A Baustoff 'aus grobkörnigem, gebrochenem

Boden der Gruppen GE, GI oder GW.
Boden aus Gewinnungsbetrieben liefern, Einbauklasse 0.
Einbaubereich gem. RiZ-ING Was 7,
Erschwernisse und beengte Platzverhältnisse sind
einzurechnen,
Einbaubreite = 1,00 m,
ab UK Strassenkoffer bis Sohle Baugrube.'
Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

30 m3 EP ......................... GP ............................
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Baugruben, LeitungsgräbenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.0007 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

... Freitext ...

... Freitext ...

ohne Entw. Ber.

Abrechng.Auftrag

StLKNr. 03.24  106/610.99.02.01
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

(11)A Hinterfüllung für 'Rahmenbauwerk und Flügelwände'
(21)A Baustoff 'aus grobkörnigem, gebrochenem

Boden der Gruppen GE, GI oder GW.
Boden aus Gewinnungsbetrieben liefern, Einbauklasse 0.
Einbaubereich übriger Hinterfüllbereich gem. RiZ-ING Was 7,
Erschwernisse und beengte Platzverhältnisse sind
einzurechnen,
ab UK Strassenkoffer bis Sohle Baugrube,
einschl. Böschungsbereiche und Böschungskegel herstellen,
'
Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

145 m3  EP ......................... GP ............................

01.06.0008 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

... Freitext ...

... Freitext ...

ohne Entw. Ber.

Abrechng.Auftrag

StLKNr. 03.24  106/610.99.02.01
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

(11)A Hinterfüllung für 'Brunnenfundamente / Baugrube aus
Brückenabbruch, bis UK Sauberkeitsschicht WL,
sowie Bereich zwischen Fundamente und Bachlauf neu.'

(21)A Baustoff 'aus grobkörnigem, gebrochenem
Boden der Gruppen GE, GI oder GW.
Boden aus Gewinnungsbetrieben liefern, Einbauklasse 0.
Einbaubereich übriger Hinterfüllbereich gem. RiZ-ING Was 7,
Erschwernisse und beengte Platzverhältnisse sind
einzurechnen.'
Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

110 m3  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.0009 Durchführung von Verdichtungskontrollen, dynamisch

Durchführen von Verdichtungskontrollen mit dynamischen
Plattendruckgerät nur auf Anordnung des AG innerhalb
des Baustellenbereiches einschließlich Vorhalten und Betreiben
der Meß- und Aufzeichnungsgeräte. Durchführen der
Prüfungen gemäß ZTV-E und Dokumentation der
Druckversuche,
einschl. des dazugehörigen Bedienungspersonals.
Ausführung:
-auf Erdplanum Baugrube / Bodenaustausch
-bei Tragschichten
-bei Hinterfüllbereiche Fundamente
-usw.
(Diese Position beinhaltet nicht die Verdichtungskontrollen, die
der AN auf Grund seiner Eigenüberwachung durchführen
muss.)

6 St EP ......................... GP ............................

01.06.0010 Planum herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/250.99
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

(11)A Verformungsmodul 'Erdplanum für Pflasterflächen
beim Bachbett, Berme und im Böschungsbereich.
Quer-/ Längsgefälle der Flächen von gering bis stark, ,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

65 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Baugruben, Leitungsgräben, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Bereich   Wasserhaltung

Vorbemerkungen zu Wasserhaltung

1. Allgemeines
Die Boden- und Untergrundverhältnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen
gelten nur für die Aufschlussstellen.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang:
2.1 Herstellung, Vorhaltung und Abbau eines Strom-
anschlusses oder Stromaggregates für die Pumpen.
2.2 Nachweis der Betriebsstunden bei Pumpen/Pumpen-
anlagen, Wasserhaltungsanlagen und Notstromaggregaten.

Wasserhaltung für  Baugrube

Wasserhaltung für  Baugrube

01.07.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten

... Freitext ...

FD 10-30 m3/h

Höhe bis 5,0 m

... Freitext ...

... Freitext ...

Messeinrichtung

Sumpf verfüllen

StLKNr. 03.21  109/101.92.10.99.11
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

(11)A Baugrube 'Brückenbauwerk, für.alle Bauphasen,
Abbruch, Herstellen Brunnenfundamente,
Hinterfüllung, usw.,
incl. erforderliches Umsetzen und Anpassen der 
Pumpstellen,
Abrechnung: 1 Stück je Widerlager'
Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.

(51)A Ableitung 'über Absetzanlage in Vorfluter / Ablaufleitung.
Ableiteinrichtung nach Wahl des AN.
Einschl. Anschluss an Absetzanlage herstellen und
wieder rückbauen.
Inkl. Leitungen zu Absetzanlage und von Absetzanlage
zu Vorfluter

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehrmaliges umsetzen nach betrieblichen
Erfordernissen bzw. neu ausrichten ist einzurechnen.
Einschließlich erforderlicher Gerüste, Rohrbrücken
und Behelfsbrücken.
Einschließlich Formstücken, Armaturen, Schiebern und
Anschlüssen für Pumpen. Leitung
nach Baufortschritt anpassen und nach Abschluss der
Wasserhaltung entfernen'

(61)A Entfernung 'bis 25 m'
Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.
Pumpensumpf verfüllen.

2 St  EP ......................... GP ............................

01.07.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/105.90.90
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

(11)A Baugrube 'für Brückenbauwerk, wie vor beschrieben.'
(31)A Ableitung 'über Absetzanlage in Vorfluter / Ablaufleitung.

Ableiteinrichtung nach Wahl des AN.
Inkl. Betriebsstundenzähler vorhalten.
Inkl. Leitungen vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Pumpenanlage'

80 d EP ......................... GP ............................

01.07.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/109.99.00
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

(11)A Baugrube 'für.Brückenbauwerk, wie vor beschrieben.'
(21)A Ableitung 'über Absetzanlage in Vorfluter / Ablaufleitung.

Ableiteinrichtung nach Wahl des AN.
Inkl. Betriebsstundenzähler vorhalten.
Inkl. Leitungen vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Pumpenanlage'

80 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0004 Mobile Absetzanlage aufstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/901.00.99
Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

(31)A Fassungsvermögen Absetzanlage 'nach Wahl des AN,
ausgelegt auf die abzupumpende Wassermenge.
Mehrmaliges umsetzen nach betrieblichen
Erfordernissen bzw. neu ausrichten ist einzurechnen'

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.0005 Mobile Absetzanlage betreiben

Abges.St. verwert

StLKNr. 03.21  109/909.10
Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

55 d EP ......................... GP ............................

01.07.0006 Liegende Sickerschicht herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  110/214.99.99
Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten
von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen wer-
den gesondert vergütet. Abrechnung nach Raummaß
der Sickerschicht.

(11)A Art 'für Wasserhaltung in Baugrube und Sonstige Bauteile'
(21)A Sickerschicht 'zur Entwässerung der Baugrubensohle von

Schichtenwasser, Einbau nach Erfordernis, linienförmig
oder flächig.'

(31)A Filter '- Material: Schotter 11/22 mm'

10 m3 EP ......................... GP ............................

Wasserhaltung für Bachumleitung "Katzbach"

HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG:

Das fließende Wasser vom "Katzbach" soll mit einer Verrohrung
des Bachlaufes durch die Baustelle geleitet werden.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vor und nach der Baugrube soll jeweils ein Fangedamm im
Bachlauf eingebaut werden. Hier wird die Verrohung
eingedichtet.
Die Rohrleitung soll in der Mitte vom neuen Bachlauf
(Brückenachse) liegen, und unter der bestehenden Brücke
verlegt werden.
Während der Abbrucharbeiten der alten Brücke muss die
Leitung vor Beschädigung geschützt werden.
Im Zuge des Neubaus kann das Böschungspflaster für den
neuen Bachlauf neben der Rohrleitung hergestellt, und die
Anschlüsse zum bestehenden Bachbett gebaut werden.
Nun kann die Verrohrung ausgebaut werden, und der Bach
fließt wieder frei durch das neue Bauwerk.
Im Anschluß soll das Bachbett unter der Brücke mit Findlingen
und Sohlsubstrat gestaltet werden.

Im Anschluss kann die restliche Baugrubenverfüllung,
Böschungsgestaltung, usw. ausgeführt werden.

01.07.0007 Bachumleitung herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/301.99
Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und
beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.
Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Ab-
sperrdämme.

(11)A Umleitung 'des Katzbach während der Bauzeit in einer
Rohrleitung herstellen.
Aufrechterhaltung der Bachumleitung für die Dauer der
Bauzeit. 
Rückbau nach Herstellung der Flächen- bzw. 
Böschungsbefestigung unter der Brücke,
und Anschlussnereiche.
Verrohrung mit 1x Rohrleitung DN 1200 mm, lichter
Querschnitt, Länge = 18 - 20 m.
Rohrmaterial aus Stahl, oder nach Wahl des AN,
Erforderlicher Boden für Fangedämme, incl. Materialien
zur Abdichtung und Sicherung, wie z.B. Sandsäcke,
Steine, usw., ober- und unterstromig, liefern
und einbauen.
Boden und Materialien nach Abschluss der
Bachumleitung wieder
ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen.
Die Stöße der Rohre sind wasserdicht auszuführen,
um zulaufendes Wasser in die Baugrube zu vermeiden.
Zusätzliche Umsetzvorgänge und damit einhergehende
Mehraufwendungen sind einzurechnen.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschl. Vorbereiten des Bachbettes zum Einbau
der Rohrleitung. Planum herrichten, unter Wasser,
ca. 20 - 30 cm tiefer als die bestehende Bachsohle.

Einbau der Rohrleitung exakt in der Bauwerksachse,
Mitte Rohr = Bauwerksachse,
incl. erforderliche Vermessungsarbeiten zum Einbau'

1 Psch GP ............................

01.07.0008 Einfache Pumpenanlage einrichten

... Freitext ...

FD 10-30 m3/h

Höhe bis 5,0 m

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/101.92.10.99.00
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

(11)A Baugrube 'für Rohrleitung zur Bachumleitung,
zum Abpumpen des verbleibenden Bachwassers nach
dem Schließen der Fangedämme.
Hinweis:
Eine eventuell erforderliche Entwässerung des
Bachbereiches erfolgt mit der Wasserhaltung
für die Widerlager der Vorpositionen.'
Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.

(51)A Ableitung 'in Ablaufleitung zur Absetzanlage
der Vorposition'

(61)A Entfernung '/ Leitungslänge = bis 25 m'

1 St  EP ......................... GP ............................

01.07.0009 Einfache Pumpenanlage vorhalten

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/105.90.90
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
(11)A Baugrube 'für Rohrleitung zur Bachumleitung,

zum Abpumpen des verbleibenden Bachwassers nach
dem Schließen der Fangedämme.'

(31)A Ableitung 'über Ablaufleitung nach Wahl des AN.
Inkl. Betriebsstundenzähler vorhalten.
Inkl. Leitungen vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Pumpenanlage'

15 d EP ......................... GP ............................

01.07.0010 Einfache Pumpenanlage betreiben

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  109/109.99.00
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

(11)A Baugrube 'für Rohrleitung zur Bachumleitung,
zum Abpumpen des verbleibenden Bachwassers nach
dem Schließen der Fangedämme.'

(21)A Ableitung 'über Ableiteinrichtung nach Wahl des AN.
Inkl. Betriebsstundenzähler vorhalten.
Inkl. Leitungen vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Pumpenanlage'

15 d EP ......................... GP ............................

01.07.0011 Schützen Rohrleitung Bachumleitung für Abbrucharbeiten

Schützen der Rohrleitung zur Bachumleitung nach Wahl
des AN, z. B. durch Überschüttung, Abdeckung, Sonstiges.
Abdeckung herstellen, vorhalten für die erforderliche
Bauzeit, Material wieder entfernen und verwerten nach
Wahl des AN.
Bereich: Erforderlicher Bereich zum Abbruch der
bestehenden Brücke.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Umleitung Wassergraben in "Katzbach"

HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG:

Aufgrund der zuvor beschriebenen Verrohrung des Bachlaufs
im Katzbach muss der Zulauf des einmündenden
Wassergrabens um ca. 4,00 m stromaufwärts verschoben
werden.
Die Umleitung erfolgt über einen offenen Grabenverlauf.

01.07.0012 Oberboden abtragen und lagern

... Freitext ...

... Freitext ...

Oberb.i.förd.+lag

StLKNr. 06.25  906/101.09.92
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern, ggf. mit laden und fördern.
Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden
gesondert vergütet. Beschreibung des Homogenbereichs
nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

(21)A Neigung der Abtragsfläche ' divers.
Abtragsfläche bei Grabeneinmündung,
auf Böschungen, Gräben, Wiesenbereich usw.
Zur Vorbereitung der Bachumleitung und Anschluss
Fangedamm.'

(31)A Dicke ' bis 30 cm
Oberbodenarbeiten gemäß DIN 18320 ausführen.'
Oberboden abtragen, laden, fördern und innerhalb der
Baustelle lagern.

15 m3  EP ......................... GP ............................

01.07.0013 Oberboden des AG andecken

... Freitext ...

Böschungen

... Freitext ...

... Freitext ...

Boden i. aufnehm.

Abrechng.Auftrag

StLKNr. 03.24  106/150.91.99.11
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'lt. Bodengutachten'
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

WasserhaltungBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(31)A Einbau 'bei Grabeneinmündung,
auf Böschungen, Gräben, Wiesenbereich usw.
Zur Herstellung des Urzustandes der Grabeneinmündung.'

(41)A Dicke der Andeckung 'bis 30 cm, entsprechend der
Bestandsstärke.'
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

15 m3  EP ......................... GP ............................

01.07.0014 Boden bzw. Fels lösen und einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

Planum nicht ges.

Abrechnung Abtrag

StLKNr. 03.24  106/203.90.90.01.01
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'nach Unterlagen der AG.
Erdabtrag bei Grabeneinmündung,
auf Böschungen, Gräben, Wiesenbereich usw.
Zur Herstellung der Grabenumlegung,
Aushub profilgerecht, Sohlenbreite = ca. 50 cm,
Böschungen 45°, Aushubtiefe bis ca. 70 cm.
lt. Angabe Bauleitung / Bodengutachter.'

(31)A Einbaustelle 'in bestehenden Graben, zur Auffüllung
des Grabenverlaufes aufgrund der Umleitung.
HINWEIS:
Nach dem Rückbau der vor genannten Grabenverrohrung
vom Katzbach, erfolgt der Bodenabtrag aus dem Bereich
des aufgefüllten Graben. Und der Einbau in den Querschnitt
der Grabenumleitung für die Baumaßnahme.
ABRECHNUNG:
-Aushubmenge 1* für Grabenumlegung
-Aushubmenge 1* für Grabenrückverlegung'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

15 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Entwässerung für IngenieurbautenBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08   Bereich   Entwässerung für Ingenieurbauten

01.08.0001 Dränschicht an Bauwerk herstellen

Widerl./Flügelwd.

Matte, RiZ Was 7

StLKNr. 03.21  111/104.21
Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

48 m2  EP ......................... GP ............................

01.08.0002 Tropftülle in vorhand. Überbau einb

... Freitext ...

StLKNr. 03.21  111/234.99
Tropftülle mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung in
vorhandenen Überbau nach Unterlagen des AG einbauen.
Bohrloch mittels Kernbohrung herstellen. Tropftülle mit
Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM) und Haftbrücke
einbauen. Anfallendes Abbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

(11)A Ausführung 'nach Richtzeichnung WAS 11,
einschl. herstellen einer Vertiefung zum Einbau der
Lochblech - Abdeckung, und erforderliche Aussparungen
in der Überbaukonstruktion.
Gesamtlänge Ablaufrohr = < 2,50 m, incl. 2* Knick bis 90°'

1 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.08  

  Entwässerung für Ingenieurbauten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Schichten ohne BindemittelBereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09   Bereich   Schichten ohne Bindemittel

Vorbemerkungen zu Schichten ohne Bindemittel

1. Allgemeines
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Breiten
sind die jeweiligen Sollbreiten einer Schicht.
Unterschreitungen dieser Breiten bei der Ausführung
um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten bleiben
unberücksichtigt.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Die Herstellung in wechselnder Breite.
2.2 Der Wechsel der Querneigung der Bankette von 6 %
auf 12 % und umgekehrt im Bereich von Verwindungen.
2.3 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.
im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

01.09.0001 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

FSS

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Abrechng. Abtrag

StLKNr. 11.24  112/010.29.90.91
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.

(21)A Dicke ' von 30 - 40 cm'
(31)A Fläche 'von Fahrbahnbereichen im Bereich des

Baugrubenaushub, Zufahrten, usw.'
(51)A Baustoffgemisch 'lt. Unterlagen des AG,

laden, fördern und auf befestigter Lagerfläche für 
Beprobung und Abholung des AG lagern.
Aushub in Mieten auflagern.
Transportweg einfach max. 1 km.
Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

35 m3  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Schichten ohne BindemittelBereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.0002 Bankett abtragen

Br.ü.0,50-1,00 m

... Freitext ...

Mit Veg.decke

... Freitext ...

StLKNr. 11.24  112/045.29.02.99
Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite über 0,50 bis 1,00 m.

(21)A Dicke '10 - 15 cm, im Bereich Baugrubenaushub'
Ausbauen mit Vegetationsdecke.

(51)A Ausbaustoff ' laden, fördern und auf befestigter Lagerfläche für
Beprobung und Abholung des AG.
Aushub in Mieten auflagern.
Transportweg einfach max. .............. km.
Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.'

3,5 m3  EP ......................... GP ............................

01.09.0003 Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...

0/45

... Freitext ...

DPr min. 100 v.H.

... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 11.24  112/210.90.06.91.91
Frostschutzschicht herstellen.

(11)A In Verkehrsflächen ' Fahrbahnbereiche, vor und nach Brücke,
sowie Anschlussbereichen, 
auf Erdplanum einbauen und verdichten.'
Baustoffgemisch 0/45.

(51)A Umweltrelevante Anforderungen 'nach
Unterlagen des AG.'
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

(71)A Einbaudicke 'ca. 40 cm gem Unterlagen des AG,
incl. Planum herstellen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, Verhältniswert
der Verformungsmoduln EV2/EV1 max. 2,2'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

60 m3  EP ......................... GP ............................
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01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Schichten ohne BindemittelBereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.0004 Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...

0/45

... Freitext ...

DPr min. 100 v.H.

... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 11.24  112/210.90.06.91.91
Frostschutzschicht herstellen.

(11)A In Verkehrsflächen '- Nebenflächen, Bereiche unter
Pflasterflächen, Entwässerungsinnen, Treppen,
Böschungspflaster unter Brücke, Sonstige Bauteile,
auf Erdplanum einbauen und verdichten.'
Baustoffgemisch 0/45.

(51)A Umweltrelevante Anforderungen 'nach
Unterlagen des AG.'
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

(71)A Einbaudicke '20-30 cm, gem Unterlagen des AG,
incl. Planum herstellen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, Verhältniswert
der Verformungsmoduln EV2/EV1 max. 2,2'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

40 m3  EP ......................... GP ............................

01.09.0005 Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn

... Freitext ...

URA+Einbaudoku

Breite U.AG

12 tief+ 6 hoch

Bündig

EV2 mind. 100MPa

StLKNr. 11.24  112/702.19.11.12.01
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.

(21)A Baustoff ' Baustoffgemisch für Schottertragschichten 0/32,
Baustoff liefern, Einbau einschichtig,
Einbau im Fahrbahnbereich der St. 2083.
Breite variiert, 50 - 150 cm.
Einbaudicke 18 bis 6 cm'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Schichten ohne BindemittelBereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbaubreite nach Unterlagen des AG.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

3 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.09  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10   Bereich   Asphaltbauweisen

Vorbemerkungen zu Asphaltbauweisen

1. Allgemeines
1.1 Die in der Leistungbeschreibung angegebenen
Breiten sind die jeweiligen oberen Sollbreiten einer
Schicht. Unterschreitungen dieser Breiten bei der Aus-
führung um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten
bleiben unberücksichtigt.
1.2 Bei Vollsperrungen des Verkehrs bzw. Neubau-
strecken ist die Decke in voller Breite mit einem
Fertiger bzw. mit mehreren gestaffelt fahrenden
Fertigern nahtlos einzubauen.
1.3 Wird im Fahrbahnbereich Handeinbau erforderlich
wie z.B. bei Bauwerksanschlüssen, Quernähten,
Aufweitungen, Einbauten und dgl., so gelten für diese
Flächen die gleichen Grenzwerte für die Unebenheit
wie bei maschinellem Einbau. Wird ausserhalb des
Fahrbahnbereiches Handeinbau erforderlich, so dürfen
für diese Flächen Unebenheiten in Längs- und
Querrichtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
höchstens 10 mm betragen.
1.4 Bei gefrästen Flächen dürfen Unebenheiten nur mit
allmählichem Übergang auftreten. In Anlehnung an die
ZTV Asphalt-StB dürfen innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke die Unebenheiten in Längs-
und Querrichtung nach dem letzten Fräsgang
folgende Werte nicht überschreiten:
-  10 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Binder-
und Tragschichten sowie als Unterlage von Deck-
schichten der Belastungsklasse 1,8 bis 0,3.
-  6 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Deck-
schichten und zum direkten Befahren als Verkehrs-
fläche.
Die Strukturtiefe darf 6 mm nicht überschreiten.
1.5 Pechhaltige Schichten dürfen nicht heiss gefräst
werden.
Das teer-/pechhaltige Material, das einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuzuführen ist, darf nur einer
Verwertung/Beseitigung auf Deponie, einer
thermischen Behandlung oder einer thermischen
Verwertung zugeführt werden.
1.6 Entsorgung / Verwertung nach Wahl des AN bedeutet,
dass das Material auch in Eigentum des AN übergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Erstellung und Vorlage eines Einbau-/Logistik-
konzepts nach Unterlagen des AG
2.2 Die Herstellung in wechselnder Breite.
2.3 Der Mehrverbrauch des Asphaltmischgutes beim
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau auf Fräsflächen durch die Strukturtiefe gehört
zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbau-
dicke nach m2 abgerechnet wird.
2.4 Schutzmaßnahmen gegen mineralische Stäube
(TRGS 559) und potenziell asbesthaltige Stäube
(TRGS 517) gehören zum Leistungsumfang.
2.5 Beim Feinfräsen ist ein einwandfreier Wasserab-
fluss der gefrästen Fläche zu gewährleisten.
2.6 Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu
vertreten sind.
2.7 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.
im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
2.8 Die erforderliche Grobreinigung von Fräsflächen
gehört zum Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschrei-
tung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke,
sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalt-
tragschicht zusammen vereinbart wird, gilt folgendes:
Der Abzugsbetrag wird für jede Schicht gesondert
berechnet. Die so berechneten Abzugsbeträge der
einzelnen Schichten werden addiert.
3.2 Wenn sich die Frästiefe auf Anordnung des AG
ändert, dann werden die Einheitspreise für die Fräs-
positionen und den Mischguteinbau der direkt darüber
liegenden Schicht linear angepasst.
3.3 Wenn in einer Position die Mengenangabe in kg/m2 im
Mittel erfolgt, ist diese Angabe die Grundlage für die
Ermittlung der Mehr- oder Mindermengen.
3.4 entfällt

01.10.0001 Asphalt fräsen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  113/005.99.90.99.90
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.

(11)A Asphalt '- Deckschicht 4 cm stark und Aspahlt -
Zwischenschicht 3 cm stark.'

(21)A Asphaltschicht ' aus Asphaltbeton'
(31)A Frästiefe '= 6 - 7 cm Gesamtstärke aller Schichten'
(51)A Fläche 'im Bereich der Brücke, zwischen den Gehweg-
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

kappen, auf Überbau der Brücke (über Schutzschicht),
im Fahrbahnbereich der Gemeindestraße,
Das ggf. mehrmalige Anliefern der Fräse wird
nicht gesondert vergütet.'

(61)A Breite '= 3,00 - 4,00 m'
(71)A Fräsasphalt ' Verwertungsklasse A,

ohne Verunreinigungen,
lt. Anlagen zur Asphaltbeprobung.
Material laden, fördern und auf befestigter Lagerfläche für
Beprobung und Entsorgung durch AN lagern.
Material gesondert in Mieten auflagern, und mit Folie
abdecken, gemäß Vorschriften.
Transportweg einfach max. bis 0,5 km,
auf Lagerfläche Baustelleneinrichtung.
Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.'

35 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0002 Asphalt fräsen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  113/005.99.90.99.90
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.

(11)A Asphalt '- Deckschicht, ca. 4,5 cm stark.'
(21)A Asphaltschicht ' aus Asphaltbeton'
(31)A Frästiefe '= 4 - 5 cm Gesamtstärke'
(51)A Fläche 'vor und nach der Brücke, ab Ende Überbau,

im Fahrbahnbereich der Gemeindestraße,
im Bereich vom Baugrubenaushub, incl. Erschwernisse
im Flügelbereich bei den Gehwegkappen.
Das ggf. mehrmalige Anliefern der Fräse wird
nicht gesondert vergütet.'

(61)A Breite '= 3,00 - 4,00 m'
(71)A Fräsasphalt ' Verwertungsklasse A,

ohne Verunreinigungen,
lt. Anlagen zur Asphaltbeprobung.
Material laden, fördern und auf befestigter Lagerfläche für
Beprobung und Entsorgung durch AN lagern.
Material gesondert in Mieten auflagern, und mit Folie
abdecken, gemäß Vorschriften.
Transportweg einfach max. bis 0,5 km,
auf Lagerfläche Baustelleneinrichtung.
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AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.'

70 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0003 Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  113/028.90.99.99.99
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

(11)A Fläche '- Asphalt - Tragschicht im Fahrbahnbereich.'
(31)A Dicke der Asphaltbefestigung '= 10 - 12 cm,

Breite Fahrbahn = 3,00 - 4,00 m'
(41)A Dicke der gebundenen Befestigung '10 - 12 cm'
(51)A Gesamtaufbruchtiefe 'vor und nach der Brücke,

ab Ende Überbau,
im Fahrbahnbereich der Gemeindestraße,
im Bereich vom Baugrubenaushub, incl. Erschwernisse
im Flügelbereich bei den Gehwegkappen.'

(61)A Aufbruchstücke 'zerkleinern, Kantenlänge bis 25 cm'
(71)A Aufbruchgut ' Verwertungsklasse B,

pechhaltiger Straßenaufbruch,
lt. Anlagen zur Asphaltbeprobung.
Material laden, fördern und auf befestigter Lagerfläche für
Beprobung und Abholung durch AN lagern.
Material gesondert in Mieten auflagern, und mit Folie
abdecken, gemäß Vorschriften.
Transportweg einfach max. 0,5 km
auf Lagerfläche Baustelleneinrichtung.
Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.'

70 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0004 Schnelltest pechhaltiger Straßenaufbruch

Durchführung eines Schnelltests zur Identifizierung von
pechhaltigem Straßenaufbruch.
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AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verfahren:
Lackansprühverfahren mit anschließender Fluoreszenz unter
UV-Licht.

Test schriftlich dokumentieren
und der örtlichen Bauüberwachung vorlegen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.10.0005 Asphaltbefestigung trennen

... Freitext ...

schneiden

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  113/038.91.09
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

(11)A Bereich ' Anschlussbereiche längs und quer zur
Fahrbahnachse senkrecht,
in Einzellängen / Kurzlängen nach Erfordernis.'
Trennen durch Schneiden.

(41)A Dicke der Asphaltbefestigung ' bis 16 cm'

10 m   EP ......................... GP ............................

01.10.0006 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst

Bk1,8-Bk0,3

Dicke 14 cm

Bitumen 70/100

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  113/138.12.10.09
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

(61)A Einbau 'im Fahrbahnbereich der Gemeindestraße,
im Bereich vom Baugrubenaushub, incl. Erschwernisse
im Flügelbereich bei den Gehwegkappen,
und Verkehrsnebenflächen,
einschl. Streifen und Zwickel, sowie Anschluß
an den Bestand.'

115 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0007 Bitumenemulsion aufsprühen

Bk1,8-Bk0,3

Asphalt frisch
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AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

manuell

C40B5-S

Menge 300 g/m2

vor A.deckschicht

StLKNr. 07.23  113/063.21.22.33
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

115 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0008 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

Bk10

Dicke 4 cm

Bitumen 50/70

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  113/318.11.20.00.09
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

(81)A Einbau 'im Fahrbahnbereich der Gemeindestraße,
im Bereich vom Baugrubenaushub, incl. Erschwernisse
im Flügelbereich bei den Gehwegkappen,
und Verkehrsnebenflächen,
einschl. Streifen und Zwickel, sowie Anschluß
an den Bestand.'

115 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0009 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

Bk10

Dicke 4 cm

Bitumen 50/70

... Freitext ...
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AsphaltbauweisenBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

StLKNr. 07.23  113/318.11.20.00.09
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

(81)A Einbau 'im Fahrbahnbereich der Gemeindestraße,
im Bereich Überbau Brücke, incl. Erschwernisse
zwischen den Gehwegkappen.'

56 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0010 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl. ADS

Anschl.längs+quer

Schichtd. 4 cm

... Freitext ...

Breite 10 mm

StLKNr. 07.23  113/917.13.59.01
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.

(41)A Einzellängen 'zum Anschluss an den Bestand.'
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

10 m   EP ......................... GP ............................

01.10.0011 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

bit.LFK 1/3

Gestein wie Decke

Menge 1 kg/m2

StLKNr. 07.23  113/952.31.10
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

171 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0012 Verkehrsfläche kehren

Walzasphalt

VSM durchführen

StLKNr. 07.23  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

171 m2  EP ......................... GP ............................

01.10.0013 Streifen/Rinne aus MA herst.

... Freitext ...

Rinne 30 cm, BW

MA 8 S

Bit.30/45+2NA+vvZ

Handeinbau

StLKNr. 07.23  113/672.95.26.00.01
Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.

(11)A In Verkehrsflächen 'auf Brücke neben Schrammbord
als Rinne auf Bauwerk mit Gegenkeil.
Deckschichtdicke 4cm.
Die Oberfläche nach Verfahren C bearbeiten.
Die Unebenheit beträgt in Fließrichtung
innerhalb einer 4m langen Messstrecke max. 3mm.'
Einbau in Rinne auf Bauwerk, Breite 30 cm.
Mischgut = Gussasphalt MA 8 S
Bindemittel = 30/45 und 2 M.-v.H. Naturasphalt mit vis-
kositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend
viskositätsveränderten Bindemittel 30/45.
Einbau von Hand.

10 m   EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.10.0014 Streifen/Rinne aus MA herst.

... Freitext ...

Rinne 30 cm

MA 8 S

Bit.30/45+2NA+vvZ

Handeinbau

StLKNr. 07.23  113/672.93.26.00.01
Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.

(11)A In Verkehrsflächen 'im Fahrbahnbereich, vor und hinter Brücke.
Ausführung gemäß Bauwerksplan des AG,
als Rinne vor Bauwerk mit Gegenkeil auf Asphalttragschicht.
Deckschichtdicke 4cm.
Die Oberfläche nach Verfahren C bearbeiten.
Die Unebenheit beträgt in Fließrichtung
innerhalb einer 4m langen Messstrecke max. 3mm.
Bauablaufbedingte mehrmalige Baustelleineinrichtung der
Gussasphaltkolonne ist in der BE-Position zu
berücksichtigen.'
Einbau in Rinne, Breite 30 cm.
Mischgut = Gussasphalt MA 8 S
Bindemittel = 30/45 und 2 M.-v.H. Naturasphalt mit vis-
kositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend
viskositätsveränderten Bindemittel 30/45.
Einbau von Hand.

12,5 m   EP ......................... GP ............................

01.10.0015 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Fugenmasse N2

StLKNr. 07.23  113/912.99.99.99.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

(11)A Fuge 'zwischen Gussasphaltrinne und Schrammbord.'
(21)A In 'der Deckschicht.'
(31)A Fugenspalttiefe 'mind. 40 mm.'
(51)A Fugenspaltbreite 'mind. 20 mm.'
(61)A Fugenspalt verfüllen 'in einer Lage.'

Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

10 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.10.0016 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Fugenmasse N2

StLKNr. 07.23  113/912.99.99.99.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

(11)A Fuge 'zwischen Deckschicht und Schrammbord.'
(21)A In 'der Deckschicht.'
(31)A Fugenspalttiefe 'mind. 40 mm.'
(51)A Fugenspaltbreite 'mind. 20 mm.'
(61)A Fugenspalt verfüllen 'in einer Lage.'

Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

10 m   EP ......................... GP ............................

01.10.0017 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Fugenmasse N2

StLKNr. 07.23  113/912.99.99.99.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

(11)A Fuge 'zwischen Deckschicht und Gussasphaltrinne.'
(21)A In 'der Deckschicht.'
(31)A Fugenspalttiefe 'mind. 40 mm.'
(51)A Fugenspaltbreite 'mind. 20 mm.'
(61)A Fugenspalt verfüllen 'in einer Lage.'

Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

10 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.10.0018 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Längs-/Queranschl

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

schneiden

StLKNr. 07.23  113/937.49.99.01
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Längs- und Queranschluss.

(21)A Einzellängen 'bis 6,50m.
Fuge über Abschlussprofil der Brücke.'

(31)A Fugenspalttiefe '30 mm.'
(41)A Fugenspaltbreite '15 mm.'

Aufweiten durch Schneiden.

13 m   EP ......................... GP ............................

01.10.0019 Fugenfüllung herstellen

Längs-/Querfuge

Deckschicht

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Fugenmasse N2

StLKNr. 07.23  113/942.31.99.90.01
Fugenfüllung herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.

(31)A Einzellängen 'bis 6,50 m.
Fuge über Abschlussprofil Brücke.'

(41)A Fugenspalttiefe '30 mm.'
(51)A Fugenspaltbreite '15 mm.'

Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

13 m   EP ......................... GP ............................

01.10.0020 Materialprobe entn. und übergeben

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/732.99
Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im
Baubereich dem AG übergeben.

(11)A Abmessungen 'Mithilfe bei der Entnahme von Proben für
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Übertrag: ................................

Kontrollprüfungen.
einschl. Beschriften und Verpacken sowie Bereitstellung
von Probekbeln mit Deckel.
Die Beschriftung der Probeeimer hat wie folgt zu
erfolgen:
-Probenummer
-Entnahmeort
-Datum
-Mischwerk
-Mischgutart
-Mischguttemperatur'

(21)A Material 'Asphaltmischgut, Bindemittel, usw.'

2 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.10  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11   Bereich   Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen

Vorbemerkungen für Sicherungsbauweisen

1. Allgemeines
1.1 Zementmörtel  muss den Anforderungen der
DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen.
Bei Verwendung des Mörtels als Verbindung von Beton-
fertigteilen mit Falz darf das Größtkorn der Gesteins-
körnung 1 mm - im übrigen höchstens 4 mm - betragen.
Die Fugenverbindungsflächen sind vor dem
Aufbringen des Mörtels anzufeuchten.
Die Fugenfüllung ist an den Sichtseiten glatt zu
streichen.
1.2 Für Pflasterbauweisen auf hydraulisch gebundener
Bettung mit hydr. gebundener Fugenverfüllung gilt
für die Pflastersteine die TL Pflaster.
1.3 Alle Naturwerksteine müssen aus verwitterungsbe-
ständigem Material bestehen. Alle Naturwerksteine müs-
sen auf Tonzwischenlagen, Anwitterung und Rosten ge-
prüft werden. Naturwerksteine aus Basalt sind zusätz-
ich nach DIN 52106 auf Sonnenbrand zu prüfen.
1.4 Der Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung
ist nach DIN EN 1367-6 zu bestimmen.
1.5 Als Befüllmaterialien für die Sichtflächen von
Gabionen sind Festgestein bzw. gebrochener oder
ungebrochener Kies zu verwenden.
Als Befüllmaterialien für das Restvolumen
von Gabionen sind
- Festgestein bzw. gebrochener oder ungebrochener
Kies oder
- sortenreine Recycling-Baustoffe, die jeweils nur
aus der Stoffgruppe Beton (einschließlich
Betonprodukte), aufbereitetem Gleisschotter
oder gebrauchtem natürlichen Gesteinsmaterial
bestehen,
zu verwenden.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Betonformsteinen
für Sohlbefestigungen.
3. Abrechnung
3.1 Bei Rinnen und Mulden wird nach der längsten
Kante abgerechnet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkungen zu Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

1. Allgemeines
1.1 Zementmörtel  muss den Anforderungen der
DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen.
Bei Verwendung des Mörtels als Verbindung von Beton-
fertigteilen mit Falz darf das Größtkorn der Gesteins-
körnung 1 mm - im übrigen höchstens 4 mm - betragen.
Die Fugenverbindungsflächen sind vor dem Aufbringen
des Mörtels anzufeuchten. Die Fugenfüllung ist an
den Sichtseiten glatt zu streichen.
1.2 Für Pflasterdecken auf hydraulisch gebundener
Bettung mit hydraulisch gebundener Fugenfüllung gilt
für die Pflastersteine die TL Pflaster.
1.3 Alle Naturwerksteine müssen aus verwitterungs-
beständigem Material bestehen. Alle Naturwerksteine
müssen auf Tonzwischenlagen, Anwitterung und Rosten
geprüft werden. Naturwerksteine aus Basalt sind zu-
sätzlich nach DIN 52106 auf Sonnenbrand zu prüfen.
1.4 Bei Positionen, in denen Granit gefordert wird,
gilt Granodiorit als gleichwertig.
1.5 Bei Borden aus Naturstein der Form A sowie der
Form B, Größe 6 müssen alle sichtbaren Flächen und
die Stoßflächen gestockt oder sandgestrahlt sein.
Die Rückflächen müssen aufgeraut sein. Bei Borden aus
Naturstein der Form A müssen die oberen 100 mm
ebenflächig und rechtwinkling abgearbeitet sein. Diese
Anforderung gilt auch für Naturstein der Form B, wenn
an der Rückseite Pflaster angeschlossen wird.
1.6 Bordsteine aus Naturstein auf Brücken und
anderen Ingenieurbauwerken:
Bordsteine aus Naturstein müssen aus feinkörnigem,
gleichfarbigem Material mit hohem Verwitterungswider-
stand hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine
Adern, Risse, Brüche, Blätterungen,schiefrige Ab-
sonderungen und dergleichen aufweisen. Es muss aus
festen nicht verwitterten Lagen stammen und darf
keine schädlichen Einsprengungen enthalten.
Die Formen und Größen der Granitbordsteine auf
Brücken und anderen Ingenieurbauwerken entsprechen
DIN 482, Form A, jedoch im Sondermaß.
Für die Ausführung der Bordsteinflächen
wird festgelegt:
- Vorderflächen auf gesamte Höhe gestockt
oder sandgestrahlt.
- Obere Flächen gestockt oder sandgestrahlt.
- Stoßflächen grob bearbeitet
- Rückflächen i. d. Regel bruchrau.
Die Länge eines Einzelsteines muss in der Geraden
mindestens 1,0 m betragen. Bei Kurven mit Radius
größer 25 m können Einzelsteine mit einer Länge von
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Pflaster, Plattenbeläge, EinfassungenBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mind. 0,80 m verwendet werden. Bei Kurven mit
Radien bis 25 m sind Radiensteine zu verwenden.
1.7 Pflastersteine aus Naturstein in Streifen, Rinnen
und Mulden müssen die Anforderungen der
DIN EN 1342 für die Bauklasse III erfüllen.
1.8 In Rinnen und Mulden darf die Unebenheit der
Oberfläche innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
nicht größer als 1 cm sein. Das gilt auch bei
Verwendung von Natursteinen.
1.9 Werden Streifen gleichzeitig als Randeinfassung
verwendet, muss die Rückenstütze wie bei Einfassungen
und Entwässerungsrinnen gemäß DIN 18318,
Abschnitt 3.8 hergestellt werden.
1.10 Wenn hinter Borden und Rinnen keine Flächen
befestigung vorhanden ist, ist die Rückenstütze
nach DIN 18318 auszuführen, sofern in den Unterlagen
des AG nichts anderes enthalten ist.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang:
2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Längenausgleich, soweit es nicht durch Einbauten
o.ä. verursacht wird.
2.2 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-,
Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen.
2.3 Das Versetzen von geraden Bord- oder Ein-
fassungssteinen im Bogen mit Radius größer 12 m.
2.4 Das Herstellen von Baugruben für Borde, Streifen
und Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Bauvertrag beauftragt wird.
3. Abrechnung
3.1 Bei Zeilen, Rinnen und Mulden vor Bordsteinen und
dgl. wird nach der Länge der Bordsteine abgerechnet.
Ansonsten wird nach der längsten Kante abgerechnet.

01.11.0001 Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen

Uferbelag

über Wasser

Naturstein

... Freitext ...

innerhalb fördern

StLKNr. 03.21  107/554.11.19.02
Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Uferbelag.
Lage über Wasser.
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Übertrag: ................................

Befestigung = Naturstein.
(41)A Dicke der Befestigung ' bis ca. 70 cm,

Findlinge in Böschung, bei Flügel,
Abrechnung nach Ansichtsfläche vor dem Ausbau'
Ausgebaute Stoffe innerhalb der Baustelle fördern und
lagern.

5 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0002 Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen

Uferbelag

unter Wasser

Naturstein

... Freitext ...

innerhalb fördern

StLKNr. 03.21  107/554.13.19.02
Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Uferbelag.
Lage unter Wasser.
Befestigung = Naturstein.

(41)A Dicke der Befestigung 'bis ca. 35 cm,
Findlinge in Böschung Bach,
Abrechnung nach Ansichtsfläche vor dem Ausbau...'
Ausgebaute Stoffe innerhalb der Baustelle fördern und
lagern.

3 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0003 Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen

Ufer-/Sohlbelag

z.T. unter Wasser

... Freitext ...

... Freitext ...

innerhalb fördern

StLKNr. 03.21  107/554.32.99.02
Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Ufer- und Sohlbelag.
Lage teilweise unter Wasser.

(31)A Befestigung ': Trittstufen aus Naturstein
am Bachufer,
Ausgebildet als Treppe,
Stufenlänge = ca. 1,10 m,'

(41)A Dicke der Befestigung 'bis ca. 25 cm,
Abrechnung nach Ansichtsfläche in der Draufsicht,
vor dem Ausbau.'
Ausgebaute Stoffe innerhalb der Baustelle fördern und
lagern.
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Übertrag: ................................

3 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0004 Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. Unterl. AG

... Freitext ...

... Freitext ...

gerader Stein

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  115/316.11.99.10.99
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Naturstein für Bauwerke nach Unterlagen des AG.

(31)A Bordstein 'aus Granitbordsteinen Form A, Sondermaß,
gerade mit Anlauf nach RiZ-ING Kap 12 herstellen.
Größe b*h = 180/200 mm.'

(41)A Fuge 'mit PCC-Mörtel schließen.
Länge der Einzelsteine zwischen 80 und 150 cm.
Bauteil(e): Brückenüberbau und Flügel im
Kappenbereich, beidseitig längs.
Liefern und herstellen einer Haftbrücke aus
dickflüssigem Zementleim auf den Beton
zugewandten Flächen ist miteinzurechnen.'
Gerader Stein.

(71)A Fundamentbeton 'aus wasserdurchlässigem
Reaktionsharzbeton herstellen.
Verstärkungsstreifen wird gesondert vergütet.
Schlupffreie Verankerung gem. RIZ Kap 12
mit dem Kappenbeton
durch in den Stein rückseitig mindestens 10 cm
eingebohrte und mit Epoxidharz vergossene
Gewindestange M 14 x 500 aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, Abstand 50cm,
Randabstand 15cm.'

32 m EP ......................... GP ............................

01.11.0005 Bordstein trennen

... Freitext ...

BSt.nassschneiden

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  115/326.91.99
Bordstein auf Passmaß trennen.

(11)A Bordstein 'aus Naturstein,
Größen bis Höhe= 250mm und Breite=  200mm'
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Übertrag: ................................

Bordstein trennen durch Nassschneiden.
(31)A Bordstein 'für Anpassung auf Länge und für

Anpassung an erforderliche Abmessungen
an bauliche Umstände'

4 St EP ......................... GP ............................

01.11.0006 Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. Unterl. AG

... Freitext ...

... Freitext ...

gerader Stein

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  115/316.11.99.10.99
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Naturstein für Bauwerke nach Unterlagen des AG.

(31)A Bordstein 'aus Granitbordsteinen Form A2,
gerade mit Anlauf nach RiZ-ING Kap 12 herstellen.
Größe b * h = 150/180 * 250 mm,
Absenkung von Bordhöhe 20 cm auf 0 cm.
Absenklänge vor und nach dem Bauwerk
nach Angaben des AG'

(41)A Fuge 'mit PCC-Mörtel schließen.
Länge der Einzelsteine zwischen 80 und 150 cm.
Bauteil(e): Bordabsenkung vor und nach Gehwegkappe.'
Gerader Stein.

(71)A Fundamentbeton 'aus Frischbeton C 25/30,
Expositionsklasse XF1, Rückenstütze in Schalung und
2 Arbeitsgängen herstellen.
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm hochziehen.
Oberkante nach Dicke der angrenzenden
Flächenbefestigung.'

12,5 m EP ......................... GP ............................

01.11.0007 Bordstein aus Naturstein setzen

... Freitext ...

Granit

Fuge Typ A

gerader Stein

... Freitext ...

StLKNr. 07.23  115/316.99.11.10.99
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.

(11)A Naturstein 'aus Granit, grau, Sichtflächen gesägt / gestockt,
Format: b/h = 10 /25, Länge = 100 cm.
Als Einfassung der Pflasterflächen am Flügelende,
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lt. Unterlage des AG, incl. erforderliche Trennschnitte
für Rechtwinkelige- und Gehrungsschnitte.'
Bordstein aus Granit.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

(71)A Fundamentbeton 'aus Frischbeton C 25/30,
Expositionsklasse XF1, Rückenstütze in Schalung und
2 Arbeitsgängen herstellen.
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm hochziehen.
Oberkante nach Dicke der angrenzenden
Flächenbefestigung..'

20 m   EP ......................... GP ............................

01.11.0008 Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst

... Freitext ...

... Freitext ...

Granit

Bett.mörtel 0/4

Haftvermittler AN

Fuge Typ A

Reihenverband

StLKNr. 07.23  115/152.90.91.12.13
Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Kleinpflaster-
steinen aus Naturstein herstellen. Bearbeitung der O-
berfläche der Kleinpflastersteine nach Unterlagen des
AG.
Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung
sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfüllung, im fer-
tigen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.

(11)A In Flächen '/ Einzelflächen für Pflasterflächen am
Flügelende, lt. Unterlage des AG, Sonstige Flächen.'

(31)A Format für Rastermaß 'ca. 8/12 cm, Stärke = ca. 8 cm,
Kleinpflaster, Oberfläche gesägt + geflammt,
Seitenflächen gespalten / gesägt,
Stärke der Bettung = 10-15 cm,'
Pflasterstein aus Granit.
Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10
exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und
mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5
MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.
Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Pflaster, Plattenbeläge, EinfassungenBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

MPa im Einzelwert.
Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselversuch
im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.
Haftvermittler nach Wahl des AN einbauen.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

12 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0009 Pflastersteine zuarbeiten

... Freitext ...

... Freitext ...

Dicke ü. 10-14 cm

StLKNr. 07.23  115/195.99.03
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.

(11)A Pflastersteine 'schneiden.'
(21)A Art 'Kleinsteinpflaster aus Granit.'

Dicke über 10 bis 14 cm.

10 m   EP ......................... GP ............................

01.11.0010 Mulde als Raubettmulde befestigen

... Freitext ...

... Freitext ...

Steinhöhe 20 cm

in Beton

StLKNr. 03.24  110/119.99.11.00.00
Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-
beständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erd-
arbeiten.

(11)A Muldenbreite '= 70 cm'
(21)A Sohlgefälle 'gemäß Unterlagen des AG.

Raubettmulde bei Brücke - Bordsteinabsenkung,
Verlauf in Böschungsbereichen und entlang
Böschungsfuß, incl. Richtungsänderungen,
als Auslauf der Straßenentwässerung.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Pflaster, Plattenbeläge, EinfassungenBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Steinmaterial: Granit, grau'
Mittlere Steinhöhe h = 20 cm.
Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10
cm. Splitt in Steinsatz einstreuen. Fugen mit Pflaster-
fugenmörtel Typ A verschließen.

20 m   EP ......................... GP ............................

01.11.0011 Bewegungsfuge in Borden herstellen

... Freitext ...

verf. Pflasterfm.

StLKNr. 07.23  115/516.91
Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-
den herstellen.

(11)A Fugenlänge '45 cm,
bei Brückenbord aus Granit,
Übergang zu Bordabsenkung.'
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach
DIN ISO 7619-1:2012-02.

4 St  EP ......................... GP ............................

01.11.0012 Fugeneinlage einbauen

... Freitext ...

Hartschaum

Dicke 1 cm.

StLKNr. 03.24  123/230.91.01
Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.

(11)A Bauteil 'Flügel / Pflasterfläche und Bordstein Granit,
in Einzelflächen, Höhe = ca. 30 cm.'
Einlage aus Hartschaumplatten.
Dicke = 1 cm.

2 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0013 Fugenfüllung herstellen

... Freitext ...

Kalt, 25 v.H.

... Freitext ...

Breite 10-15 mm

Tiefe 15 - 25 mm

Füllstoff einb.

StLKNr. 03.24  123/235.91.92.21
Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Pflaster, Plattenbeläge, EinfassungenBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(11)A Bauteil 'Flügel / Pflasterfläche und Bordstein Granit,
in Einzellängen, Übergang Beton / Granitsteine,
an aufgehendes Bauteil.'
Füllstoff = kalt verarbeitbare Fugenmasse, Dauerbewe-
gungsaufnahme bis 25 v.H.

(31)A Fugenflanken ' Beton / Granitsteine'
Fugenspaltbreite über 10 bis 15 mm.
Fülltiefe über 15 bis 25 mm.
Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen einbauen.

8 m   EP ......................... GP ............................

01.11.0014 Böschungsbefestigung herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

Planum herstellen

Beton C 12/15

Fertigzementm.

StLKNr. 07.23  115/931.99.11.01
Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm.

(11)A Ausführung auf 'Böschungen, Neigung ca. 1:1,5,
nach Unterlagen des AG, bei Gräben, Bachbett,
und und Sonstige Flächen, incl. anarbeiten der
Pflasterflächen an angrenzende Bauteile,
incl- Randkeil bei Angrenzung an Grünflächen'

(21)A Pflaster aus ' Naturstein, Granit.
Steine bruchrau, mit weitgehend kubischer Form,
Steinkantenlänge von 10 bis 30 cm'
Planum herstellen.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

15 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0015 Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...

C12/15

X0

Ohne Schalung

StLKNr. 10.22  118/338.92.10.10
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

(11)A Beton 'als Füllbeton unter Pflasterflächen,
Bankette für Bachlauf unter der Brücke,
Sonstige Flächen, nach Anordnung des AG,
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Pflaster, Plattenbeläge, EinfassungenBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

incl. Erschwernisse für Arbeiten im Bereich
von Böschungen, Bachlauf, Kleinmengen, usw.'
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.

5 m3  EP ......................... GP ............................

01.11.0016 Böschungsbefestigung herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

Planum herstellen

Beton C 12/15

Fertigzementm.

StLKNr. 07.23  115/931.99.11.01
Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm.

(11)A Ausführung auf 'Böschungen, Neigung ca. 1:1,5,
incl. Bankett, nach Unterlagen des AG,
für Herstellung Bachlauf unter der Brücke,
incl. anarbeiten der Pflasterflächen an
angrenzende Bauteile, incl. sonstiger Erschwernisse.
Incl. Erschwernisse für das Rohr im Bachlauf
zur Bachumleitung.'

(21)A Pflaster aus ' Naturstein, Granit.
Steine bruchrau, mit weitgehend kubischer Form,
Steinkantenlänge von 10 bis 30 cm'
Planum herstellen.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

70 m2  EP ......................... GP ............................

01.11.0017 Böschungstreppe herstellen

Stufenbr. 80 cm

H/B 18/27 cm

Betonfertigteile

beids. Tr.w. Bet.

StLKNr. 07.23  115/922.11.12.00
Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ
Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Un-
terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich
ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-
forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird
die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der
untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschlie-
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Pflaster, Plattenbeläge, EinfassungenBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ßlich der Stufen an den Podesten.
Stufenbreite 80 cm.
Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.
Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-
klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.

7,5 m   EP ......................... GP ............................

01.11.0018 Böschungstreppe herstellen,

bauseitige Granit-Blockstufen

Böschungstreppe nach Unterlagen des AG herstellen,
mit 2 Stück bauseitig gelagerten Granit-Blockstufen,
im Bach - Uferbereich neben der Brücke,
teilweise unter / über Wasser.
Auflegen auf mind. 20 cm dickem Unterwasserbeton C25/30,-
incl. Rückenstütze und erforderlicher Erdarbeiten herstellen.
Stufenbreite 100 - 120 cm.
Auftrittshöhe ca. 18 cm, Auftrittsbreite ca. 27 cm.
Bauseits gelagerte Blockstufen aus Naturstein - Granit
aufnehmen und einbauen, als 2-stufige Treppenanlage.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.11  

  Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Gerüste, BehelfsbrückenBereich01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12   Bereich   Gerüste, Behelfsbrücken

Vorbemerkungen zu Gerüste

1. Allgemeines
1.1 Die Kosten für die Prüfung der Standsicherheits-
nachweise und Ausführungsunterlagen sowie für die
Abnahme trägt der AG.
1.2 Für Trag- und Schutzgerüste sind Ausführungs-
protokolle gemäß Abschnitt 7.33 der DIN 4421 nach
Muster des AG sowie Bestätigungen der Abnahme
durch einen Sachverständigen des AG nach Muster
des AG vorzulegen.

01.12.0001 Schutzgerüst herstellen

... Freitext ...

Verkehrssich.n.U.

StLKNr. 10.22  116/206.90.10
Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerüstes nach Unterlagen des AG.

(11)A Gerüst 'für Montage Fertigteile, Herstellung
Widerlager, Flügelwände, Kappen, Geländer, etc.,
als Schutz- und Arbeitsgerüst für sämtliche Bauzustände,
Ausführung nach Wahl des AN,
Sicherung aller Öffnungen, Absturzkanten, usw.'
Einrichtungen für Verkehrssicherung nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und be-
seitigen.

1 Psch GP ............................

01.12.0002 Traggerüst herstellen

... Freitext ...

Grdg. beseitigen

StLKNr. 10.22  116/106.09.03.00
Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.

(21)A Gerüst 'zur Herstellung Überbau, Gehwegkappen,
Flügelwände, incl. Schürzen, etc.
Traggerüst bei beiden Straßenseiten.
Ausführung nach Wahl des AN.'
Gründung herstellen und beseitigen.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Gerüste, BehelfsbrückenBereich01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 Psch GP ............................

01.12.0003 Schutzeinrichtung bereitstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

Beleucht./Heizng

StLKNr. 11.24  124/921.99.30
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrüs-
tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
abfahren.
Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
dert vergütet.

(11)A Bauteil 'gesamte Brückenoberfläche (Überbau, 
Widerlager, Flügel) für Abdichtungsarbeiten.'

(21)A Grundfläche 'ca. 80 m2 Brückenoberfläche, genaue
Abmessungen und Draufsicht siehe
Bauwerksplan sowie Bestandsunterlagen des AG.
Verwendungszweck: Schutzeinrichtung gegen
Witterungseinflüsse gem. ZTV-ING Teil 5 Abschnitt 3 für die
Herstellung der Abdichtung gem. ZTV-ING Teil 6,
Abschnitt 1 in der "kalten Jahreszeit" auf der
Brückenoberfläche mit dichter Umkleidung (Einhausung).
Ausführung nach Wahl des AN.
Technische Anlagen betreiben einschl. Betriebsstoffe.
Einschl. statischer Nachweis und Ausführungspläne herstellen.'
Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Heizung.

1 Psch GP ............................

01.12.0004 Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.

StLKNr. 11.24  124/923
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz
auf der Baustelle gemäß zeitlichen Vorgaben nach Unter-
lagen des AG vorhalten. Außer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ver-
gütet.

0,5 Mt  EP ......................... GP ............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Gerüste, BehelfsbrückenBereich01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12.0005 Schutzeinrichtung einsetzen

StLKNr. 11.24  124/925
Schutzeinrichtung einsetzen nach Unterlagen des AG.
Witterungsbedingte Schutzeinrichtung auf der Baustelle
aufstellen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen
und abbauen.

1 Psch GP ............................

01.12.0006 Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.

StLKNr. 11.24  124/928
Schutzeinrichtung betriebsbereit vorhalten, unterhalten
und betreiben nach Unterlagen des AG. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Ein-
heitspreises vergütet.

0,5 Mt  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.12  

  Gerüste, Behelfsbrücken, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13   Bereich   Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

Vorbemerkungen zu Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

1. Abrechnung
1.1 Bewehrung aus Spannstahl
Für die Ermittlung der Masse der Spannglieder ist
ausschließlich die Spannstahlmasse anzusetzen.
Die Masse der Hüllrohre, der Korrosionsschutzverfüllungen
und Verankerungen, etc. bleibt bei der
Massenermittlung unberücksichtigt.

Vorbemerkungen zu Abbruch und Ausbau von Bauwerken und Bauwerksteilen

Vorbemerkungen zu Abbruch und Ausbau von Bauwerken und
Bauwerksteilen
1. Allgemeines
1.1 Der Begriff Abbruchgut schließt Strahlgut und
ausgebaute Bauteile ein.
2. Baubehelfe
2.1 Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, Arbeitsbühnen oder
Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz
der Umgebung gehören zum Leistungsumfang, soweit
hierfür keine gesonderten OZ vorhanden sind.
3. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
3.1 Bei Abbruch und Abtrag von Betonbauteilen und bei
Bohrungen und Trennschnitten in Betonbauteilen ist
eine Erhöhung der Betondruckfestigkeiten, z.B.
aufgrund der Nacherhärtung gegenüber den Angaben
in den Bestandsunterlagen um bis zu 2 Druckfestig-
keitsklassenstufen zu berücksichtigen und gehört
zum vertraglichen Leistungsumfang.
3.2 Das Trennen und Einfüllen von Abbruch- und
Ausbaumaterial mit gefährlichen Stoffen im Sinne des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes in bereitgestellte
Behälter gehört zum vertraglichen Leistungsumfang.

4.Grundsätzlich bleibt die Art und Weise des Abbruchs dem AN
überlassen. Es sind jedoch dabei folgende Randbedingungen
einzuhalten:
- Während der Abbrucharbeiten sind geeignete
Schutzmaßnahmen zum Schutz des öffentlichen Verkehrs und
der Privatgrundstücke nach Wahl des AN zu treffen. Die
Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
- Die Abdichtung des Brückenbauwerks ist von den Bauteilen zu
trennen und gesondert zu entsorgen bzw. zu verpacken und
zwischenzulagern.
- Es ist keine Sprengung mit explosiven Mitteln zugelassen.

Als Abbruchgut anzusehen und damit ins Eigentum des AN zu
übernehmen sind generell alle, in den beiliegenden
Bestandsunterlagen aufgeführten Stoffe.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausgenommen hiervon sind gefährliche Abfälle (wie z.B.
asbesthaltige Baustoffe).

Alle Aufwendungen für den Abbruch einschl. aller erforderlichen
Baubehelfe sind in die Abbruchpositionen einzurechnen, soweit
nicht gesonderte Positionen hierfür vorgesehen sind.

Angaben zu Abmessungen, Konstruktionen, Baustoffe, Ein- und
Anbauteile, zu Abbruchebenen- bzw. Grenzen sowie
Anforderungen an das Abbruchverfahren sind der
Baubeschreibung, den Bauwerksbüchern und den
Bestandsplänen zu entnehmen.

Abbruch bestehende Brücke über Katzbach

Abbruch bestehende Brücke GVS über "Katzbach" bei
Wackerling,
BW-Nr. 06

01.13.0001 Bauwerk abbrechen

Brücke

... Freitext ...

Bauwerk nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauwerk: Brücke GVS über "Katzbach" bei
Wackerling, BW-Nr. 06
Bauwerksart: 1-feldrige Stahlbetonbrücke mit
Plattenquerschnitt, siehe Bestandsunterlagen.
Bauwerksgeometrie: siehe Bestandsunterlagen.
Gründung: Flachgründung mit Stb.- Fundament bis 100 cm
Stärke, Betongüten Bauwerk bis einschl. C35/45
(keine Angaben lt. Bestandsunterlagen)
Überbauplatte: Überbeton als Stb.- Beton, d = 15-25 cm,
incl. Tragende, einzelne Fertigteil-Elemente,
b*h = 11,5*26 cm,
Gesamtstärke Überbau = 40 - 50 cm
Widerlager / Flügel: Stb- Beton, d = ca. 50 - 100 cm
Kappen: aus Stb.- Beton,
inkl. Berücksichtigung der Nacherhärtung.

In diese Position ist Folgendes einzurechnen:

Abbruchumfang:
Das bestehende Bauwerk soll grundsätzlich restlos
zurückgebaut werden.
Erforderliche Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
Bauwerk abbrechen einschl. der vorhandenen
Ein- u. Anbauteile wie z.B. Geländer, Entwässerung, Stahl -
Kantenschutz - Einfassungen bei Kappe, Sickersteine oder
Vlies, sonstige Einbauteile welche zur Brücke gehören.
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Übertrag: ................................

Der Abtrag der Abdichtungsschichten des Überbaus und der
Unterbauten wird separat vergütet.

Abbruchanforderungen:

Separierter Rückbau der einzelnen Brückenbauteile,
entsprechend Rückbaukonzept des AN.
Das Rückbaukonzept ist dem AG zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen.
Erschwernisse infolge Rückbau der Über- und Unterbauten
infolge verschiedener Tragkonstruktionen bzw. Materialien
(Beton, Stahlbeton, Fertigteil-Elemente, etc.) ist einzurechnen.
Abmessungen, Konstruktion, Baustoffe, Ein- u.
Anbauteile nach Bestandsunterlagen des AG.

Elastische Fugenfüllung, Abdichtungen, Anstriche und
Beschichtungen am Bauwerk werden in nachfolgend gesondert
beschriebenen Positionen entfernt

Aus den durchgeführten Untersuchungen am Bauerk kann

nicht ausgeschlossen werden, dass gefährliche

Substanzen durch den Abbruch freigesetzt werden.

Der AN hat sein Abbruchverfahren sowie sämtliche

Gerätschaften, PSA etc. hierauf entsprechend anzupassen.

Erforderliche Arbeitsgerüste herstellen, vorhalten,
ggf. umsetzen, abbauen und abfahren ist ebenfalls
einzurechnen.
Eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gem.
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druck-
festigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteris-
tische Festigkeiten) um mehr als 2 Druckfestigkeits-
klassenstufen wird gesondert vergütet.
Sämtliche Baustelleneinrichtungskosten für den
Brückenabbruch sind hier mit einzurechnen.
Behinderungen, Erschwernisse und daraus
ggf. resultierender Mehraufwand infolge vor-
handener Bauwerke und vorhandener Einbauten sind hier mit
einzurechnen.

Die im Baufeld befindlichen Spartenanlagen wurden

stillgelegt und bei Bedarf im Zuge der Abbruch- und

Aushubarbeiten auszubauen. Siehe hierzu auch Kapitel

2.10 der Baubeschreibung. Der Ausbau der Spartenanlagen

wird gesondert vergütet. Behinderungen, Erschwernisse

und daraus

ggf. resultierender Mehraufwand infolge vorhandener,

stillgelegter Spartenanlagen sind hier mit einzurechnen.
Abbruch bestehender Gründungsbauteile in
Teilbereichen unter Wasser wg. hochstehendem
Grundwasserstand. Grundwasserstand gem. Bodengutachten.
Alle erforderlichen Maßnahmen zur Staubbindung,
Lärmreduzierung und Einhaltung der gültigen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Immissionsrichtwerte sind in der Abbruchposition enthalten.
Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung von Grundwasser,
Oberflächenwasser und Boden durch Beton, Schmierstoffe oder
andere Abbruchstoffe sind einzuhalten.

Beprobung, Analyse und Entsorgung:
Die Abbruchmaterialien sind sortenrein zu entsorgen bzw. zu
verwerten, entsprechend sind beim Abbruch Vermischungen zu
vermeiden.
Auf die Separierung unterschiedlicher Bauteile, insbesondere
auf unterschiedliche Belastungsklassen ist dabei besonders zu
achten.
Schadstoffbelastetes Abbruchgut in bereitgestellte Behälter
füllen und bis zur Entsorgung auf der Baustelle zu belassen.

Die Geländer und sonstigen Stahlbauteile sind unmittelbar zu
entsorgen.
Der Stahlbetonabbruch ist zunächst auf der Baustelle zu
Pulversieren (Betonbauteile zerkleinern und Bewehrungsstahl
freilegen) und auf eine transportable Abbruchlänge zu brechen.

Der Betonstahl ist unmittelbar nach Wahl des AN zu
entsorgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Kappenbeton getrennt
vom restlichen Brückenabbruch zu halten ist.

Den Betonabbruch der gesamten Brücke im Baustellenbereich
lagern.

Gemäß umwelttechnischer Voruntersuchung beträgt die
Materialklasse des Betonabbruch RC-1 nach EBV.

Alle sonstigen anfallenden Abbruchmaterialien gem.
Bestandsunterlagen sind ebenfalls nach Wahl des AN zu
verwerten.

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Sämtliche Verwertungs-/ Entsorgungswege sind dem AG
nachzuweisen. Der AN hat einen Verbleibsnachweis des
entsorgen bzw. verwerteten Materials zu erbringen.

Sofern nichts anderes beschrieben, sind sämtliche
vorgenannten Leistungen in diese Position einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt als 1 Pauschal.

1 Psch GP ............................
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Übertrag: ................................

01.13.0002 Beton abbrechen

... Freitext ...

Unbewehrter Beton

... Freitext ...

Verwerten

StLKNr. 10.22  118/013.91.09.01
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

(11)A Bauteil ' Vorgefundene Betonbauteile im Baugrubenaushub,
Sonstige Betonteile, wie Fundamente, Auflagerschichten,
Tiefergründungen Brüchenbauwerk usw.'
Material = Unbewehrter Beton.

(41)A Abbruch ' - Art nach Wahl des AN,
auch Betonteile mit geringer Bewehrung.'
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0003 Baubegleitung Abbrucharbeiten hinsichtlich gefährlicher Substanzen

Zuschlag zu den Vorpositionen für eine Baubegleitung der
Abbrucharbeiten hinsichtlich gefährlicher Substanzen, z.B.
Aspbesthaltige Einbauteile. Einschl. Anmeldung der Arbeiten bei
den zuständigen Behörden, Gewerbeaufsicht, usw. .
Einzurechnen ist eine Begutachtung und Bewertung des
Materials und der Abbrucharbeiten auf der Baustelle.

Einschl. Durchführung der erforderlichen Beprobungen und
Analysen des Abbruchmaterial, incl. Berichterstellung, und
Angabe der Entsorgungs- und Verwendungsmöglichkeiten.

TAUW GmbH
Im Gewerbepark A 48
93059 Regensburg

Die Abrechnung erfolgt als 1 Pauschal.

1 psch GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.0004 Beprobung Betonabbruch nach EBV,

Beprobung des Betonabbruches (Bauschutt), sämtlicher
gelagerter und separierter Abbruchteile, nach der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV).
Sie dient der Einstufung in Materialklassen und der
Bestimmung, ob das Material als mineralischer Ersatzbaustoff
verwertet werden kann.
Einschl. erforderliche Probennahmen, Analysen, Auswertung
und Deklaration der einzelnen Hauffwerke.

1 psch GP ............................

01.13.0005 Beton- und Stahlbetonabbruch mit Brechanlage zerkleinern, 0/32mm

ZUSCHLAG zu Positionen Betonabbruch.

Seitlich gelagerter Beton- und Stahlbetonabbruch
vorzerkleinern, aufnehmen, fördern, zuführen und zerkleinern
mit einer Brechanlage.
Brechanlage nach Wahl des AN, jedoch mit vorhandener,
erforderlicher Zulassung und Genehmigung zur Lagerung und
Behandlung von Betonabbruch bzw. gefährlichem und nicht
gefährlichem Abfall. Die Nachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.
Materialklasse Beton RC-1 nach EBV.
Körnung durch Brechvorgang: 0/32mm.
Einschl. zwischenlagern am Brecherplatz.
Inkl. Quertransporte innerhalb des Brecherplatzes.
Fremdbestandteile wie Fugenmaterial, Aker, Dübel,
Betonstahlreste u. dgl. sind auszusortieren (von Hand oder
maschinell, je nach Erfordernis) und nach Wahl des AN zu
verwerten.

Vergütet werden die gebrochenen m3.
Mengenermittlung nach örtlicher Vermessung.

60 m3 EP ......................... GP ............................

01.13.0006 Betonabbruch laden, transportieren auf Lager AG

Nach der Beprobung den gebrochenen Betonabbruch der
gesamten Brücke und Sonstiger Bauteile aufnehmen,
laden und zur Lagerfläche des AG transportieren
und dort temporär lagern.
Die einfache Wegstrecke zum Lagerplatz des AG
beträgt 12 km

Vergütet werden die gebrochenen m3.
Mengenermittlung nach örtlicher Vermessung.

60 m³ EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

Ersatzneubau Brücke über Katzbach

Ersatzneubau Brücke über Katzbach bei Wackeling.

01.13.0007 Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Ohne Schalung

StLKNr. 10.22  118/338.99.90.10
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

(11)A Beton 'für Differenzausgleich, Tiefergründung im
Gründungsbereich, Brunnengründung als Unterwasser-
beton, in Absprache mit der Bauleitung.'

(21)A Druckfestigkeitsklasse 'C30/37'
(31)A Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF3, XA1, WA'

Beton ohne Schalung herstellen.

10 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0008 Brunnengründung

herstellen

StLKNr. 05.16  906/301.08.00.02.01
Brunnengründung aus Betonringen mit Beton verfüllt,
ggf. bewehrt,  nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Herstellungstechnisch erforderliche Mehrtiefen gehören
zum Leistungsumfang.
Abgerechnet wird die Tiefe zwischen planmäßiger
Fundamentunterkante und erforderlicher Brunnensohle.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

(11)A Bauteil(e) 'Gründung für Widerlager und Flügel,
bis zum tragfähigen Baugrund,
je Widerlager sind 3 Stück Einzelgründungen geplant,
Insgesamt 6 Stück.'

(12)A Brunnentiefe von m '369,50 ü. NHN, ist OK Gründung'
(13)A bis m '368,00 ü. NHN, ist UK Gründung,

Höhe Brunnengründung = 1,50 m'
(14)A Nenndurchmesser  DN '2.500 mm Innendurchmesser'
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Übertrag: ................................

(21)A Füllbeton der Expositionsklassen 'XC4, XD2, XF3, XA1, WA'
(22)A Druckfestigkeitsklasse C '30/37, Beton mit hohem

Wassereindringwiderstand, Unterwasserbeton.
Incl. Erdarbeiten zur Herstellung der Brunnengründung.'
Wasserhaltung wird gesondert vergütet,
Aushub laden und innerhalb der Baustelle lagern.

9 m EP ......................... GP ............................

01.13.0009 Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...

C12/15

X0

Ohne Schalung

StLKNr. 10.22  118/338.92.10.10
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

(11)A Beton 'für Differenzausgleich im Gründungsbereich,
Bodenaustausch, Sonstige Bereiche,
in Absprache mit der Bauleitung.'
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.

12 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0010 Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

C12/15

X0

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/328.21.09
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.

(41)A Dicke '10 cm mit einem allseitigem Überstand von
10 cm über Außenkante Bauwerk,
nach Unterlagen des AG herstellen.
Betonoberfläche eben abziehen. Das Abziehen der
Betonoberfläche gehört zum Leistungsumfang
Bauwerksteile: für Widerlager und Flügelwände,
Herstellung in Einzelflächen, zwischen und hinter
der Brunnengründung'

7 m2  EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.13.0011 Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...

Stahlbeton

C30/37

... Freitext ...

... Freitext ...

Vertikal

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/313.91.49.09.29
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.

(11)A Bauteil 'Widerlager auf Brunnengründung, d = 80 cm,
und Flügelwände, d = 50 cm,
H = bis 2,00 m, variabel, lt. Planung'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.

(41)A Expositionsklasse ' XC4, XD2, XF3, XA1, WA'
(61)A Sichtflächenschalung 'aus sägerauen, gespundeten Brettern,

alle sichtbaren Betonkanten gebrochen mit einer
Dreikantleiste 1,5/1,5 cm.
Die spitzen Ecken der Widerlager sind abzuschrägen,
siehe Planunterlagen des AG.'
Schalungsverlauf vertikal.

(81)A Oberfläche '- Oberkante gerade / im Gefälle entsprechend
dem Bauwerksplan, Herstellung als Arbeitsfuge
incl. Einbau einer Trapezleiste.
Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3.
Abrechnungsgrenzen:
WDL und Flügel, Höhe = bis Arbeitsfugen.'

24 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0012 Schalung herstellen und beseitigen.

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/113.90.00.00
Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen
und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vor-
halten und beseitigen.

(11)A Bauteil ': Nut für Bewehrungsführung am Widerlager,
Querschnitt: t* h = ca. 40 * 50 cm,
entlang der Widerlager - Rückseite,
und teilweise im Flügelbereich,
herstellen mit rauer Betonoberfläche, geeignet für
Anschlussbeton, Ausführung nach Wahl des AN,
z.B. mittels Streckmetallgewebe'
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Übertrag: ................................

15 m2  EP ......................... GP ............................

01.13.0013 Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...

Stahlbeton

C30/37

... Freitext ...

... Freitext ...

Vertikal

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/313.91.49.09.29
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.

(11)A Bauteil 'Widerlager Hinterkante, Nut für Bewehrungsführung,
b = ca. 40 cm, h = ca. 50 cm,
lt. Planung, bis OK Fertigteil-Überbau / Flügel.'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.

(41)A Expositionsklasse ' XC4, XD2, XF3, XA1, WA'
(61)A Sichtflächenschalung 'aus sägerauen, gespundeten Brettern,

alle sichtbaren Betonkanten gebrochen mit einer
Dreikantleiste 1,5/1,5 cm.
Die spitzen Ecken der Widerlager sind abzuschrägen,
siehe Planunterlagen des AG.'
Schalungsverlauf vertikal.

(81)A Oberfläche '- Oberkante gerade / im Gefälle entsprechend
dem Bauwerksplan, Herstellung als Arbeitsfuge,
incl. Einbau einer Trapezleiste.
Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3.
Abrechnungsgrenzen:
WDL und Flügel, Höhe = bis Arbeitsfuge OK Fertigteile.'

3,5 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0014 Betonfertigteile einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/518.90.99.99.99
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.

(11)A Bauteil 'Überbau-Fertigteil, Randträger Ober- und Unterstrom.
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Übertrag: ................................

Fertigteil aus Spannbeton.
Abmessungen der Fertigteile (Betonmaße), lt. Bauwerksplan,
L = ca. 8,30 m, b = ca. 1,735 m, d = ca. 30 cm.
Vorspannart: Vorspannung von Spanngliedern mit
sofortigem Verbund (Spannbettverfahren).
Die Ausbildung der Lagerung an den Widerlagern
im Bauzustand mit Mörtelbett oder Elastomerstreifen 
mit fcd > 20 N/mm2, sowie die elastische Verfugung
zwischen Fertigteil und Widerlager im Endzustand ist
mit einzukalkulieren. 
Die Verbundfugen der Fertigteil-
platten zur Ortbetonergänzung hin ist gemäß ZTV-ING 
Teil 3, Abschnitt 3, Punkt 2 zu behandeln bzw. rau 
zu strukturieren. Einzurechnen ist auch die dichte 
Ausbildung der Stoßfugen zwischen den Fertigteilen
zur Vermeidung herabtropfender Flüssigkeiten. Die 
Stirnflächen der Fertigteile sind als verzahnte Oberfläche
zu profilieren. 
Inkl. 4 Transportanker je Fertigteil für Axial- und Schräg
-zug. System nach Wahl des AN. Für die statische 
Nachweisführung der Transportanker ist das System mit 
dem Tragwerksplaner des AG abzustimmen.
Es ist einzukalkulieren, dass die Fertigteile in geringfügig 
unterschiedlichen Abmessungen hergestellt werden 
müssen.
Ggf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG sowie dass ggf. erforderliche Schließen
von Spannankernischen und Aussparungen mit Beton
gehören zum Leistungsumfang.'

(31)A Druckfestigkeitsklasse 'C 40/50.'
(41)A Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2'
(51)A Zusätzliche Anforderungen 'WA.'
(61)A Sichtflächenschalung 'aus sägerauen, gespundeten 

Brettern.'
(71)A Schalungsverlauf 'horizontal.'

2 St  EP ......................... GP ............................

01.13.0015 Betonfertigteile einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/518.90.99.99.99
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(11)A Bauteil 'Überbau-Fertigteil, Innenträger.
Fertigteil aus Spannbeton.
Abmessungen der Fertigteile (Betonmaße), lt. Bauwerksplan,
L = ca. 8,30 m, b = ca. 1,735 m, d = ca. 30 cm.
Vorspannart: Vorspannung von Spanngliedern mit
sofortigem Verbund (Spannbettverfahren).
Die Ausbildung der Lagerung an den Widerlagern
im Bauzustand mit Mörtelbett oder Elastomerstreifen 
mit fcd > 20 N/mm2, sowie die elastische Verfugung
zwischen Fertigteil und Widerlager im Endzustand ist
mit einzukalkulieren. 
Die Verbundfugen der Fertigteil-
platten zur Ortbetonergänzung hin ist gemäß ZTV-ING 
Teil 3, Abschnitt 3, Punkt 2 zu behandeln bzw. rau 
zu strukturieren. Einzurechnen ist auch die dichte 
Ausbildung der Stoßfugen zwischen den Fertigteilen
zur Vermeidung herabtropfender Flüssigkeiten. Die 
Stirnflächen der Fertigteile sind als verzahnte Oberfläche
zu profilieren. 
Inkl. 4 Transportanker je Fertigteil für Axial- und Schräg
-zug. System nach Wahl des AN. Für die statische 
Nachweisführung der Transportanker ist das System mit 
dem Tragwerksplaner des AG abzustimmen.
Es ist einzukalkulieren, dass die Fertigteile in geringfügig 
unterschiedlichen Abmessungen hergestellt werden 
müssen.
Ggf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG sowie dass ggf. erforderliche Schließen
von Spannankernischen und Aussparungen mit Beton
gehören zum Leistungsumfang.'

(31)A Druckfestigkeitsklasse 'C 40/50.'
(41)A Expositionsklasse 'XF2, XC4 und XD1.'
(51)A Zusätzliche Anforderungen 'WA.'
(61)A Sichtflächenschalung 'aus sägerauen, gespundeten

Brettern.'
(71)A Schalungsverlauf 'horizontal.'

2 St  EP ......................... GP ............................

01.13.0016 Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Überbau

Stahlbeton

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

StLKNr. 10.22  118/313.41.99.99.09
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.

(31)A Druckfestigkeitsklasse ' C40/50'
(41)A Expositionsklasse ' XC4, XD1, XF2'
(51)A Zusätzliche Anforderungen ' WA

Aufbeton für Überbaukonstruktion,
auf Betonfertigteile, Widerlager und Flügelwände,
20 cm stark, lt. Bauwerksplan,
Ggf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG herstellen, und Aussparungen mit
Beton schließen, gehören zum Leistungsumfang.'

(61)A Sichtflächenschalung ' aus sägerauen, gespundeten Brettern,
Verlauf der Brettschalung beim Überbau ist horizontal in
Stützrichtung, alle sichtbaren Betonkanten gebrochen
mit einer Dreikantleiste 1,5/1,5 cm.'

(81)A Oberfläche ' maschniell glätten und Herstellung einer
einheitlichen Oberfläche. Die Leistungsminderung bei der
Glättung in Teilflächen ist mit einzurechnen.
Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3'

15 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0017 Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Kappe

Stahlbeton

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Besenstrich

StLKNr. 10.22  118/313.51.99.99.91
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.

(31)A Druckfestigkeitsklasse 'C 30/37 (LP)'
(41)A Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA'
(51)A Zusätzliche Anforderungen 'Luftporengehalt gem. ZTV-Ing.

Mehraufwendungen sowie der geringere Leistungsansatz
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für die Herstellung von Kappenschürzen muss in den EP
eingerechnet werden. Ggf. erforderliche Aussparungen
und Nischen nach Unterlage des AG gehören zum
Leistungsumfang.
inkl. Ausbildung einer Tropfnase'

(61)A Sichtflächenschalung 'aus sägerauen, gespundeten Brettern,
alle sichtbaren Betonkanten sind mit einer Dreikantleiste
1,5 cm / 1,5 cm zu brechen'

(71)A Schalungsverlauf '= horizontal, entsprechend dem
Kappengefälle.'
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

10,5 m3  EP ......................... GP ............................

01.13.0018 Betonstahl einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/213.99
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

(11)A Bauteil 'Brunnengründung, in den einzelnen Elementen,
incl. Anschlussbewehrungen'

(21)A Stahlsorte 'B 500 B, Stabstahl'

7 t   EP ......................... GP ............................

01.13.0019 Betonstahl einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/213.99
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

(11)A Bauteil 'Widerlager auf Brunnengründung,
und Flügelwände, Nut für Anschlussbewehrung,
incl. Anschlussbewehrung.'

(21)A Stahlsorte 'B 500 B, Stabstahl'

3,5 t EP ......................... GP ............................

01.13.0020 Betonstahl einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

StLKNr. 10.22  118/213.99
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

(11)A Bauteil 'für Spannbetonfertigteile'
(21)A Stahlsorte 'B 500 B, Stabstahl'

4 t EP ......................... GP ............................

01.13.0021 Betonstahl einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/213.99
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

(11)A Bauteil 'Ortbetonergänzung Überbau'
(21)A Stahlsorte 'B 500 B, Stabstahl'

5 t   EP ......................... GP ............................

01.13.0022 Betonstahl einbauen

Kappe

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  118/213.59
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.

(21)A Stahlsorte 'B 500 B, Stabstahl'

1,5 t   EP ......................... GP ............................

01.13.0023 Bewehrung aus Spannstahl herstellen

... Freitext ...

Längsvorspannung

... Freitext ...

sofort.Verbund

StLKNr. 10.22  918/206.91.94
Bewehrung aus Spannstahl nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Spannstahl zu Spanngliedern einschließlich Ankern,
Umhüllungen und dgl. gebrauchsfertig zusammenbauen und
verlegen. Unterstützungen für Bau- und Endzustände und
ggf. erforderliche Spanngliedkopplungen und dgl. ein-
bauen. Spannglieder spannen.
Sämtliche Hüllrohre, Umhüllungen, Umlenkungen, Durch-
führungen, Kopplungen, Anker und dgl. sowie deren Ein-
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bau gehören zum Leistungsumfang.
Abrechnung nach Masse der Spannglieder.

(11)A Bauwerksteil(e) 'Spannbetonfertigteile für Überbau.'
Spannstahl für Längsvorspannung

(31)A Spannstahlgüte N/mm2 '1660/1860.'
Spannstahl mit sofortigem Verbund.
Die Spannstahlmasse errechnet sich aus der im Bauteil
einbetonierten Länge der Spannstähle, dem Nennquer-
schnitt der Spannstähle und einer Dichte des Stahls von
7,85 kg/dm3.

1 t   EP ......................... GP ............................

01.13.0024 Zulage Bewehrung im Rahmeneck mit Schablone einbauen

Zulage zu den Vorpositionen "Betonstahlbewehrung herstellen"
für die Bewehrungsmontage der Rahmeneckbewehrung
zwischen Widerlager, Überbau bzw. Überbaufertigteilen mit
einer Lehre (Bewehrungsschablone). Die Lehre soll aufgrund
hoher Genauigkeitsanforderungen und der Vielzahl
unterschiedlicher Biegeformen etc. den exakten Einbau und
Ausrichtung der Bewehrung in den Bauteilen bei zeitlich
versetzer Herstellung und Montage auf der Baustelle
sicherstellen.
Einzurechnen ist zudem die mehrfache Kontrolle der
eingebauten Bewehrung per Vermessung.
Ausführung der Lehre nach Wahl des AN. Lehre nach
Bestücken und fixieren der Bewehrung tw. vor Betonage nach
Erfordernis wieder ausbauen. Lehre nach Betonage restlos
ausbauen und entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt als 1 Pauschal für das Gesamtbauwerk.
Einzurechnen sind somit die Mehraufwendungen in beiden
Rahmenecken der Widerlager.

1 Psch GP ............................

01.13.0025 Prüfung Beton nach CDF-Verf. durchführen

Prüfung zum Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstandes des
Betons nach dem CDF-Verfahren durchführen, für Beton aus
Bauteil ‘auf beiden Kappen‘.
Prüfung jeweils an beiden Kappen durchführen.
Betonrezeptur gemäß Eignungsprüfung.
Betonproben sind während des Einbaus zu entnehmen.
Die Absplitterung darf nach 28 Frost-Tau-Wechseln max. 1.500
g/m2 betragen.
Das Prüfzeugnis muss bis zur Abnahme vorliegen.
Diese Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

1 psch GP ............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Kunstbauten aus Beton und StahlbetonBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.0026 Betonüberwachung durchführen

Alle Betonbauarbeiten sind gemäß den Anforderungen der
Überwachungsklasse 2 auszuführen. Die Eigenüberwachung
durch den Auftragnehmer ist gemäß den Anforderungen der
Überwachungsklasse 2, der DIN 1045-3 Anhang B und der
ZTV- ING auszuführen. Zusätzlich ist die Fremdüberwachung
durch eine anerkannte und zugelassene Prüfstelle auszuführen.
Alle Prüfberichte und Dokumentationen sind dem Auftraggeber
in 3-facher Ausfertigung in Papierform in Ordnern zu
übergeben. Zusätzlich Übergabe der Unterlagen in digitaler
Form als PDF auf Datenträger.
Die Probekörper sind an das Prüfinstitut nach Unterlagen des
AG zu liefern.
Diese Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.13  

  Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Korrosionsschutz von StahlBereich01.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.14   Bereich   Korrosionsschutz von Stahl

Vorbemerkungen zu Korrosionsschutz von Stahl

1. Allgemeines
1.1 Verwertung nach Wahl des AN bedeutet, dass das
Material auch in Eigentum des AN übergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
2.1 Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, gehören zum
Leistungsumfang, soweit hierfür keine gesonderten
OZ vorhanden sind.
2.2 Schutzeinrichtungen gegen Witterung
und zum Schutz der Umgebung gehören zum
Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Reibflächen von GV und GVP-Verbindungen
bleiben bei der Flächenermittlung unberücksichtigt.

01.14.0001 Feuerverz. Stahlbaut. vorbereiten

... Freitext ...

... Freitext ...

im Werk

Handlauflänge

StLKNr. 10.22  122/143.99.11
Feuerverzinktes Stahlbauteil nach Unterlagen des AG
vorbereiten.

(11)A Bauteil 'Geländer für Bauwerk,
gemäß Richtzeichnung Gel 4, Gel 9 und Gel 14,
Füllstabgeländer ohne Zwischenholm, H = 1,10 m'

(21)A Oberfläche 'durch Sweepstrahlen mit festen
Strahlmitteln vorbereiten.
Strahlschutt aufnehmen und gemäß ZTV-ING Teil 4,
Abschnitt 3 entsorgen, einschließlich
Deklarationsanalyse, Nachweisführung, Gebühren und dgl.
Ggf. nacharbeiten der Verzinkung ist einzurechnen.'
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen.
Abgerechnet wird nach Handlauflänge zwischen den Achsen
der Endpfosten bzw. der Endstäbe.

31 m   EP ......................... GP ............................

01.14.0002 Stahlbauteil mit Korr.schutz vers.

... Freitext ...

Bauteil Nr. 3.1
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Korrosionsschutz von StahlBereich01.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Korr.belast. c)

Korr.system Nr.1

im Werk

... Freitext ...

Handlauflänge

StLKNr. 10.22  122/223.91.31.19.01
Stahlbauteil nach Unterlagen des AG mit Korrosions-
schutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme"
der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflächenvorbereitung wird gesondert vergütet.

(11)A Zu beschichtendes Bauteil 'Geländer für Bauwerk,
gemäß Richtzeichnung Gel 4, Gel 9 und Gel 14,
Füllstabgeländer ohne Zwischenholm, H = 1,10 m'
Bauteil Nr. 3.1.
Zugrunde gelegte Korrosionsbelastung = c).
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.
Beschichtungen im Werk aufbringen.

(61)A Erforderliche Zwischenreinigung 'ausführen.

1. Zwischenbeschichtung,
Beschichtungsstoff-Nr.: 687.71
Farbe RAL oder Bezeichnung: EP DB 701 silbergrau

Deckbeschichtung,
Beschichtungsstoff-Nr.: 687.73
Farbe RAL oder Bezeichnung: RAL 5007 (brillantblau)'
Abgerechnet wird nach Handlauflänge zwischen den Achsen
der Endpfosten bzw. Endstäbe.

31 m   EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.14  

  Korrosionsschutz von Stahl, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Lager, Übergänge, Geländer für KunstbautenBereich01.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15   Bereich   Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten

Vorbemerkungen zu Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten

1. Allgemeines
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
2.1 Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, Arbeitsbühnen oder
Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz
der Umgebung gehören zum Leistungsumfang, soweit
hierfür keine gesonderten OZ vorhanden sind.
2.2 Das Herstellen und Einbauen von Lager- und
Ankerplatten gehört zum vertraglichen Leistungsumfang
im Rahmen der Herstellung und des Einbaus vom Lagern.
2.3 Der Einbau von Verguß- und Versetzmörtel
gehört zum vertraglichen Leistungsumfang im Rahmen der
Herstellung und des Einbaus vom Lagern.
3. Abrechnung
3.1 Die Länge des Fahrbahnübergangs (ohne Gesimsbleche)
wird in Profilachse horizontal gemessen.

01.15.0001 Fahrbahnabschlußprofil einbauen

Profil T 90

Ank.blech/-haken

Sickerschlitze

... Freitext ...

StLKNr. 11.24  121/213.11.19
Fahrbahnabschlußprofil für Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.
Abrechnung nach Länge in der Profilachse, hori-
zontal.
Abschlußprofil T 90.
Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.
Sickerschlitze herstellen.

(41)A Korrosionsschutz 'Feuerverzinkung nach ZTV-ING 4-3.
Anfangs- und Endpunkt des Abschlussprofils sind dauerhaft
zu kennzeichnen, gemäß Richtzeichnung.'

13 m   EP ......................... GP ............................

01.15.0002 Jahreszahl herst.

RZ Jahr1

StLKNr. 10.22  921/406.10
Jahreszahl nach Unterlagen des AG herstellen.
Jahreszahl gem. RZ Jahr 1.

1 St  EP ......................... GP ............................
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01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Lager, Übergänge, Geländer für KunstbautenBereich01.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.15.0003 Stahlgeländer einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

H = 1100 mm

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 11.24  121/313.99.29.00.99
Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

(11)A Geländer 'für Bauwerk, Seite Oberstrom und Unterstrom,
gemäß Richtzeichnung Gel 4, Gel 9 und Gel 14,
Geländerabschluss gem. Gel 19, Blatt 1'

(21)A Baustoff 'aus Stahl gem. ZTV-ING,
Kaltprofile S 235 JR DIN EN 10025,
Rohre S 235 JR DIN EN 10220'
Höhe des Geländers 1100 mm.

(41)A Ausbildung 'als Füllstabgeländer'
(71)A Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern gem.

RiZ-ING Gel 14, einschl. Bohrungen und
Ausgleichschicht.
Die Geländerpfosten sind alle lotrecht (vertikal) zu
montieren; die Holme und der Handlauf sind
entsprechend der Längsneigung der Kappe bzw. Flügel herzustellen;
Geländerform = gerade
Ausführung gemäß Planunterlagen.
Einschl. Eckausbildungen, Richtungswechsel,
Verlauf entsprechend Flügeloberkante lt. Plan'

(81)A Korrosionsschutz 'mittels Feuerverzinkung gem. ZTV-ING,
nach DIN EN ISO 1461,
incl. Vorbereitung des Rohstahl gem ZTV-ING.'

31 m   EP ......................... GP ............................

01.15.0004 Messbolzen einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Zentrierbohrung

Lage-/Höhenmessg

StLKNr. 11.24  121/971.99.00.09.13
Messbolzen einbauen.

(11)A Einbauort 'in Kappen.
Einbau gem. Riz Mess 1 Blatt 1.'

(21)A Baustoff 'Linsenkopfbolzen aus Messing.'
(61)A Bolzen 'in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Lager, Übergänge, Geländer für KunstbautenBereich01.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und mit Mörtel verfüllen.
Einbau vertikal.
Messbolzen liefern.
Die Bestandsvermessung der Bolzen ist einzurechnen.'
Messbolzen mit Zentrierbohrung.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

8 St  EP ......................... GP ............................

01.15.0005 Messbolzen einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Zentrierbohrung

Lage-/Höhenmessg

StLKNr. 11.24  121/971.99.00.09.13
Messbolzen einbauen.

(11)A Einbauort 'Widerlager, Flügel und Pfeiler.
Einbau gem. Riz Mess 1 Blatt 1.'

(21)A Baustoff 'Kugelbolzen aus Stahl, feuerverzinkt.'
(61)A Bolzen 'in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen

und mit Mörtel verfüllen.
Einbau horizontal.
Messbolzen liefern.
Die Bestandsvermessung der Bolzen ist einzurechnen.'
Messbolzen mit Zentrierbohrung.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

4 St  EP ......................... GP ............................

01.15.0006 Bauwerksnummernschild herst., liefern und montieren

Bauwerksnummernschild gemäß Angaben des AG am Bauwerk
anbringen.
Beschreibung Bauwerksnummernschild:
Befestigungsmittel aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4571.
Abmessungen des Schildes: 300 x 300 x 3 mm
Ecken ausgerundet mit R = 50 mm
Schild aus Aluminiumblech mit 4 Bohrungen für die Befestigung.
Anbringen des Schildes am Bauwerk gemäß Angaben des AG.
Blechdicke 3 mm
Einseitiges Schild
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Lager, Übergänge, Geländer für KunstbautenBereich01.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hintergrund: Farbe RAL 9016, verkehrsweiß
Einschließlich Beschriftungstext und Umrandung mit Folie
zugelassen für RAL Güteverkehrszeichen.
Farbe der Beschriftung: RAL 9017 verkehrsschwarz mit
nichtrückstrahlender Selbstklebefolie.
Ggf. erforderliche Arbeitsgerüste sind einzurechnen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.15  

  Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 121



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16   Bereich   Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

Vorbemerkungen zu Oberflächenschutz, Dichtung, Schutz, Fugen in Beton

1. Allgemeines
1.1 Der Begriff Abbruchgut schließt ggf. Strahlgut ein.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, gehören zum
Leistungsumfang, soweit hierfür keine gesonderten
Positionen vorhanden sind.
2.2 Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum
Schutz der Umgebung gehören zum
Leistungsumfang.

Abbruch bestehende Brücke über Frauengraben

Abbruch bestehende Brücke GVS Wackerlinger Weg über
"Katzbach" bei Wackerling,
BW-Nr. 06

01.16.0001 Asphaltschutzschicht abtragen

Schutzschicht auf dem Bauwerk abtragen, ggf. in mehreren
Arbeitsgängen und unterschiedlichen Verfahren bis
OK Überbau, Beton.
Der Materialabtrag erfolgt durch Aufbrechen und nicht durch
Fräsen
Die Schutzschicht muss restlos vom Beton entfernt werden,
incl. eventueller anhaftender Reste am Beton durch Abstemmen
entfernen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Erschwernisse beim Abtrag wie z.B. durch unterschiedliche
Belagsdicken u. dgl. sind einzurechnen.

Art und Dicke der Schutzschicht im Fahrbahnbereich:
Asphaltbelag, pechhaltig, Verwertungsklasse B,
Stärke = bis 7 cm.

Abtrag ohne Beschädigung der Brückentafel.
Zur Festlegung der Frästiefe sind vor Beginn der Fräsarbeiten
durch Untersuchungsfelder Belagsstärken zu ermitteln. Diese
sind einzukalkulieren.
Das ggf. mehrmalige "Aufziehen" der Geräte wird nicht
gesondert vergütet. Der Mehraufwand ist in die Position
einzurechnen.
Asphalt aufnehmen, laden, fördern und auf befestigter
Lagerfläche für Beprobung und Entsorgung durch
AN lagern.
Transportweg einfach max. bis 0,5 km,
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

auf Lagerfläche Baustelleneinrichtung.
Mehraufwand und Mehrzeitbedarf infolge der
Umleitungsstrecke und Verkehrsverhältnisse ist zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

35 m2 EP ......................... GP ............................

01.16.0002 Fugenmaterial Unterbauten, Überbau,

 Kappe aufnehmen

Fugenmaterial nach Unterlagen des AG
an Unterbauten, Überbau und Kappen,
Abtragen seitlich an senkrechten Flächen,
sowie bei Unterseite Überbau, in Ecke
Überbau / WL, Kappe (oben, senkrecht,
unten) , usw.,
ggf. in mehreren Arbeitsgängen und unterschiedlichen
Verfahren bis OK Beton abtragen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Einzurechnen ist das rückstandslose entfernen von
Restanhaftungen und Anstrichen in Raustellen der
Betonoberfläche u. dgl. mit Verfahren nach Wahl des AN.

Fugenmaterial bestehend aus:
- Grundierung / Haftvermittler
- Fugenmaterial (Zusammensetzung unbekannt)
Fugenbreite bis 40 mm, Tiefe bis 40 mm,
incl. event. Hinterfüllungen

Gemäß Voruntersuchung, PAK - Werte >25 mg/kg -
<100 mg/kg = Erhöhte Anforderungen,
Asbest und KMF = nicht nachweisbar
(siehe dazu die Voruntersuchungen zu Proben-Nr.
26B01319-001 + 26B01319-006)

Der AN hat sein Abbruchverfahren sowie sämtliche
Gerätschaften, PSA etc.entsprechend anzupassen, sowie
sämtliche hierfür erforderliche Kosten zum Rückbau.
Die Ausführung hat durch Personal zu erfolgen,
welches für die Arbeiten speziell qualifiziert ist.
Abbruchgut in bereitgestellte Container zwischenlagern.

Die Entsorgungsgebühr wird gesondert vergütet.

Das vollständige Abtragen des Beschichtungsaufbaus
ohne Rückstände, eventuell durch Fräsen der oberen
Betonoberfläche gehören zum Leistungsumfang.

10 m EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.0003 Abdichtung Unterbauten aufnehmen, Rückseite

Abdichtung nach Unterlagen des AG an erdberührter Rückseite
der Widerlager und Flügel, ggf. in mehreren Arbeitsgängen und
unterschiedlichen Verfahren bis OK Beton abtragen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Einzurechnen ist das rückstandslose entfernen von
Restanhaftungen und Anstrichen in Raustellen der
Betonoberfläche u. dgl. mit Verfahren nach Wahl des AN.

Abdichtung bestehend aus:
- Bitumenvoranstrich
- Dichtungsaufstrich

Gemäß Voruntersuchung, PAK - Werte >100 mg/kg
= gefährlicher Abfall
(siehe dazu die Voruntersuchungen zu Proben-Nr.
26B01319-003)

Der AN hat sein Abbruchverfahren sowie sämtliche
Gerätschaften, PSA etc.entsprechend anzupassen, sowie
sämtliche hierfür erforderliche Kosten zum Rückbau.
Die Ausführung hat durch Personal zu erfolgen,
welches für die Arbeiten speziell qualifiziert ist.
Abbruchgut in bereitgestellte Container zwischenlagern.

Die Entsorgungsgebühr wird gesondert vergütet.

Das vollständige Abtragen des bitum. Voranstriches
ohne Rückstände, eventuell durch Fräsen der oberen
Betonoberfläche gehören zum Leistungsumfang.

55 m2 EP ......................... GP ............................

01.16.0004 Beschichtung Unterbauten, Überbau aufnehmen

Beschichtungen an der Oberfläche nach Unterlagen des AG
an Widerlager, Flügel, Überbau und Kappen,
Abtragen seitlich an senkrechten Flächen, sowie bei
Unterseite Überbau, Kappe, usw.,
ggf. in mehreren Arbeitsgängen und unterschiedlichen
Verfahren bis OK Beton abtragen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Einzurechnen ist das rückstandslose entfernen von
Restanhaftungen und Anstrichen in Raustellen der
Betonoberfläche u. dgl. mit Verfahren nach Wahl des AN.

Oberflächenbeschichtung bestehend aus:
- Grundierung / Haftvermittler
- Beschichtungsaufstrich

Gemäß Voruntersuchung, PAK - Werte <10 mg/kg
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

= Verwertung ohne Einschränkungen
(siehe dazu die Voruntersuchungen zu Proben-Nr.
26B01319-002, 26B01319-004, 26B01319-005)

Der AN hat sein Abbruchverfahren sowie sämtliche
Gerätschaften, PSA etc.entsprechend anzupassen, sowie
sämtliche hierfür erforderliche Kosten zum Rückbau.
Die Ausführung hat durch Personal zu erfolgen,
welches für die Arbeiten speziell qualifiziert ist.
Abbruchgut in bereitgestellte Container zwischenlagern.

Die Entsorgungsgebühr wird gesondert vergütet.

Das vollständige Abtragen des Beschichtungsaufbaus
ohne Rückstände, eventuell durch Fräsen der oberen
Betonoberfläche gehören zum Leistungsumfang.

105 m2 EP ......................... GP ............................

Ersatzneubau Brücke über Katzbach

Ersatzneubau Brücke über Katzbach bei Wackeling.

01.16.0005 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

... Freitext ...

... Freitext ...

Teilflächen

StLKNr. 03.24  123/123.90.91
Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.

(11)A Bauteil 'Fahrbahn- und Kappenbereich des Überbaus,
auf Gesamtfläche.'

(31)A Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung,
Polymerbitumen-Schweißbahn mit hochliegender
Trägereinlage'
Ausführung in Teilflächen.

76 m2  EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.0006 Verstärkungsstreifen einbauen

Schrammbord

Schweißbn.kasch.

Breite mind.30 cm

StLKNr. 03.24  123/151.11.01
Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau im Schrammbordbereich.
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite mind. 30 cm.

31 m   EP ......................... GP ............................

01.16.0007 Schutzlage herstellen

StLKNr. 03.24  123/161
Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße
versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahnbereich mindes-
tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm
aufkleben.

23 m2  EP ......................... GP ............................

01.16.0008 Asphaltschutzschicht herstellen

... Freitext ...

MA11S,Bk100-Bk3,2

Bimi30/45+2NA+vvZ

StLKNr. 07.23  113/812.91.60.00
Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht zum Ausgleich
nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen herstellen und
verfüllen wird gesondert vergütet.

(11)A Bauteil '= Überbau zwischen den Kappen.
Einbaudicke 3,5 cm.
Das Herstellen von Randstreifen gehört
zum Leistungsumfang.
Einbauverfahren nach Wahl des AN.'
Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Bindemittel = 30/45 und 2 M.-v.H. Naturasphalt mit vis-
kositätsveränderndem Zusatz.

5,5 t   EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.0009 Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.

Abstreuung aufbr.

Menge 2-3 kg/m2

Lieferkörnung 2/5

StLKNr. 07.23  113/817.20.21
Oberfläche der Asphaltschutzschicht bearbeiten. Erkal-
tete Schicht abkehren und nicht gebundene und gelöste
Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße
Oberfläche aufbringen.
Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2.
Lieferkörnung 2/5.

59 m2  EP ......................... GP ............................

01.16.0010 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Fuge vor Kappen

Schutzschicht

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Fugenmasse N2

StLKNr. 07.23  113/912.62.99.99.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In der Asphaltschutzschicht ausbilden.

(31)A Fugenspalttiefe 'mind. 35mm.'
(51)A Fugenspaltbreite '20 mm.'
(61)A Fugenspalt verfüllen 'in einer Lage bis OK Schutzschicht.'

Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

20 m   EP ......................... GP ............................

01.16.0011 Fugeneinlage einbauen

... Freitext ...

Hartschaum

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  123/230.91.99
Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.

(11)A Bauteil 'zwischen Flügelende und Kappenschürze,
Sonstige Bauteile'
Einlage aus Hartschaumplatten.

(31)A Dicke '2 cm
Die Plattenstöße mit Bitumenpappe überdecken.
An sichtflächen Platten mind. 5cm zurücksetzen
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bzw. nach dem Betonieren auf diese Tiefe herausarbeiten.
Auf der Sichtflächenschalung gehobelte, nach innen
leicht konisch gefortme Holzleisten oder Kunststoffprofile
befestigen.
Nach dem Ausschalen die Leisten entfernen.
Fugenart = Raumfuge.'

1,5 m2 EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Fugenbändern

Es dürfen nur Elastomer-Fugenbänder verwendet werden. Die

Anforderungen richten sich nach ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 3,

Ziffer 7 und der DIN 7865.

Die Fugenbänder müssen werkseitig vulkanisiert werden.

Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des AG.

Die Verbindungen unterschiedlicher Fugenbandtypen (werks-

und baustellenseitig) und ggf. erforderliche Form-, Pass- und

Eckstücke sind ebenfalls in die Leistungspositionen mit

einzurechnen, soweit keine gesonderte Vergütung vorgesehen

ist.

Gegebenenfalls erforderliche Baustellenstöße der Fugenbänder

sind einzukalkulieren. Bei der Ausführung ist ZTV-ING, Teil 3,

Abschnitt 3, Ziffer 7.2 zu beachten.

Die U-förmigen, sichtbaren Fugenbänder sind mit betongrauer

Sichtfläche auszuführen.

01.16.0012 Fugenband einbauen

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  123/225.99.99
Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-
kern. Stöße und Verbindungen herstellen.

(11)A Bauteil 'zwischen Widerlagerwand - Nut für Anschluss-
bewehrung, Nut für Anschlussbewehrung - 
Ortbetonergänzung Überbau, und bei Flügelwand - 
Ortbetonergänzung, sowie zwischen den verschiedenen 
Betonierabschnitten beim Flügel (senkrechte Verbindungen).
Fugenband liefern und einbauen.
Abdichtung für Fuge in Betonbauteilen mit Fugenband
unter Berücksichtigung der Bewehrung und Form nach
Unterlagen des AG herstellen.
Breite des Fugenbandes mind. 25 cm.'

(21)A Band 'außenliegend, ohne Baustellenstöße,
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Dichtungsschichten und Fugen für IngenieurbautenBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenart = Arbeitsfuge'
(31)A Band 'Ausführung als Elastomer.

Formteile sind einzurechnen.
Arbeitsfugenband Form A 250.'

45 m   EP ......................... GP ............................

01.16.0013 Fugenfüllung herstellen

... Freitext ...

Kalt, 25 v.H.

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

Füllstoff einb.

StLKNr. 03.24  123/235.91.99.91
Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.

(11)A Bauteil 'Fuge Widerlager / UK Überbau'
Füllstoff = kalt verarbeitbare Fugenmasse, Dauerbewe-
gungsaufnahme bis 25 v.H.

(31)A Fugenflanken 'aus Beton,
incl. Auskratzen / Vorbereiten der Fugenflanken auf die
erforderliche Tiefe, gemäß Detail lt. Bauwerksplan.'

(41)A Fugenspaltbreite '20mm'
(51)A Fülltiefe '30 mm'

Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen einbauen.

16 m   EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.16  

  Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Schutz und Instandsetzung von BetonbauteilenBereich01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.17   Bereich   Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Vorbemerkungen zu Schutz und Instandsetzung Betonbauteilen

1. Allgemeines
1.1 Der Begriff Abbruchgut schließt ggf. Strahlgut ein.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
2.1 Bei Abbruch von Betonbauteilen ist eine Er-
höhung der Betondruckfestigkeiten, z.B. aufgrund
der Nacherhärtung, gegenüber den Angaben in den
Bestandsunterlagen um bis zu 2 Druckfestigkeits-
klassenstufen zu berücksichtigen und gehört zum
Leistungsumfang. Betondruckfestigkeiten, die über
dieser Schwelle liegen, werden gesondert vergütet.

01.17.0001 Betonunterlage vorbereiten

... Freitext ...

Oberfl. waager.

strahlen/absaugen

entsorgen

StLKNr. 11.24  124/108.99.10.05.01
Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.

(11)A Bauteil 'OK Rahmenbauwerk, Fahrbahn-/ Kappen- und
Flügelbereich.
Ausführung in Teilflächen.'
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Abfall entsorgen.

76 m2  EP ......................... GP ............................

01.17.0002 Betonunterlage versiegeln

... Freitext ...

StLKNr. 11.24  124/213.90
Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.
Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreu-
en.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.

(11)A Bauteil 'OK Rahmenbauwerk, Fahrbahn-/ Kappen- und
Flügelbereich des Überbaus, auf Gesamtfläche.
Betonoberfläche im Abdichtungsbereich.
Oberflächenschutz als Versiegelung aufbringen,
Gesamtverbrauch mind. 1.000 g/m2.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke

Schutz und Instandsetzung von BetonbauteilenBereich01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erste Schicht mit Quarzsand der Körnung 0,7/1,2 mm im
Überschuss absanden.
Reaktionsharz mit Verwendbarkeit auf jungem Beton.
Das Reinigen der gestrahlten Oberfläche ist
miteinzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Ausführung in Teilflächen.'

76 m2  EP ......................... GP ............................

01.17.0003 Hydrophobierung gemäß OS-A herst.

Kappe

Oberfl.untersch.

StLKNr. 11.24  124/512.11.00
Hydrophobierung gemäß Oberflächenschutzsystem A(OS-A)
herstellen. Betonunterlage säubern.
Bauteil = Kappe.
Oberfläche unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des
AG.

19 m2  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.17  

  Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Los 2 Retentionsraumausgleich

02.01   Bereich   Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

Vorbemerkungen zu Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

0. Alle nachfolgenden Leistungen der OZ Baustelleneinrichtung,
baubegleitendende Leistungen gelten, soweit nichts anderes
beschrieben, für sämtliche
Leistungsbereiche der Gesamtbaumaßnahme.
1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.

HINWEIS:

Getrennte Rechnungsstellungen

Für das Los 02. Ersatzneubau Katzbachbrücke und
das Los 03. Retentionsraumausgleich müssen zwei getrennte
Abrechnungen und Rechnungen erstellt werden.
Sämtliche Kosten für die Trennung sind in die EP`s
einzurechnen.

Baustelleneinrichtung im HQ100 - Bereich

Die Fläche für die Baustelleneinrichtung befindet sich innerhalb
des Hochwasserbereiches HQ100.
Im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis ist die Freihaltung
dieser Flächen im Hochwasserfall gefordert.
Daher müssen die BE-Flächen bei Ankündigung eines
Hochwasserereignisses unverzüglich durch den Auftragnehmer
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

geräumt werden.
Sollte der Auftragnehmer mit dieser Vorgabe nicht
einverstanden sein oder die Räumung nicht gewährleisten
können, ist von ihm eine alternative BE-Fläche bereitzustellen.
Sämtliche Kosten hierfür sind in die EP`s einzurechnen.

02.01.0001 Baustelleneinricht.

vorhalten

Baustelleneinrichtung vorhalten.
Vorhalten der Baustelleneinrichtungen. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. gehören zum Leistungsumfang.
Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Stillstandszeiten und Bauzeitverlängerungen werden
nur vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu
vertreten sind.

1,5 Mt EP ......................... GP ............................

02.01.0002 Baustelleneinricht.

unterh. u. betr.

Baustelleneinrichtung unterhalten und betreiben.
Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtungen.
Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur ver-
gütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

25 d EP ......................... GP ............................

02.01.0003 Baustelle räumen

Dies. LV-Abschn.

StLKNr. 09.19  101/112.02
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1 Psch GP ............................

02.01.0004 Verkehrsflächen unterhalten.

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  905/901.99
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

(11)A Befestigung 'nicht gebunden, aus Frostschutz -
Schottermaterial'

(21)A Verkehrsflächen 'aller in Bauwerksumgebung von der
Baumaßnahme betroffenen Verkehrsflächen und Zufahrten.'

25 d   EP ......................... GP ............................

02.01.0005 Bauzaun aufstellen und  entfernen

Zaunhöhe 2,0 m

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/207.39
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.

(21)A Zaun 'als Systemzaun mit Zaunelementen aus Stahl.
Einsatzort: Absicherung der Baugrube, lt. Angabe Bauleitung.
(Erforderliche Absicherung der Baustelleneinrichtung, Gabungsstellen,
Baulager, Kran, usw.  ist in die Baustelleneinrichtung einzurechnen,
und wird nicht mit dieser Position vergütet)
Feldlänge nach Wahl des AN.
Arbeitstägliches umsetzen nach betrieblichen
Erfordernissen bzw. neu ausrichten ist einzurechnen.
Die Zaunfelder sind mit Schellen gegen Ausheben zu
sichern'
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

70 m EP ......................... GP ............................

02.01.0006 Vermessungsarbeiten für Absteckung

... Freitext ...

StLKNr. 10.22  901/931.99
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.

(11)A Bauteil(e) 'Herstellung des Retentionsraumausgleiches
incl. Zufahrt, und Angleichungsflächen .
Vermessung für gesamte Maßnahme.
Inkl. Bestandsvermessung für Bestandsunterlagen
gem. ZTV-ING nach Baufertigstellung und Über-
gabe in digitaler Form (pdf und CAD-Format)
an den AG.'

1 Psch GP ............................

02.01.0007 Bestandsunterl.

herstellen

Bestandsunterlagen nach ZTV-ING und ggf.
nach Unterlagen des AG einschl. ggf.
erforderlicher Dokumentationen und Daten-
blätter, Lieferscheine, für den hergestellten
Retentionsraumausgleich erstellen und an den Bauherrn
übergeben.
Mikroverfilmt und/oder analog und/oder
digital liefern.
Abweichend von der ZTV-ING hat die Übergabe der
Bestandsunterlagen an den AG spätestens mit der
Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu
erfolgen.
Bauteil: Retentionsraumausgleich Katzbachbrücke
in Wackerling.
Bestandsunterlagen:
> Lageplan und Schnitte mit Höhenangaben auf Grundlage der
Bestandsvermessung vor Baubeginn und nach Bodenabtrag
> Massenermittlung des hergestellten
Retentionsraumausgleich.
Bestandsunterlagen digital als Datei im Format dwg, dxf, pdf
übergeben.

1 Psch GP ............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0008 Erfassung des Zustands Straßen usw.

StLKNr. 10.22  901/901
Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen,
Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen,
sowie der baulichen Anlagen im Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn der
Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
übergeben.

1 Psch GP ............................

02.01.0009 Spartenerkundung und -einweisung

Spartenerkundung für alle Baustellenflächen.
Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch
geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabel-
plänen und/oder Einweisung durch den
Spartenträger.
Bekannte Spartenträger nach Unterlagen des AG.
Die Vorschriften und Anordnungen der Spartenträger
sind zu beachten.
Die Abstimmung mit den jeweiligen Versorgungsträgern gehört
zum Leistungsumfang

1 Psch GP ............................

02.01.0010 Baustelle einrichten

Dies.LV-Abschn.

... Freitext ...

StLKNr. 09.19  101/107.29
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

(21)A Zufahrt zur Baustelle 
'vorhanden,
Zufahrt über vorhandene Verkehrsbeziehungen
und Wirtschaftsweg.

Besonderer Hinweis:
Nach Abbruch der vorhandenen Brücke ü. d. Katzbach
sind die beiden Uferseiten unmittelbar im Baustellenbereich nicht
mehr direkt miteinander verbunden. Vom AN ggf.
erforderliche Baubehelfe nach Wahl des AN für die
Zuwegungen/ Querung bzw. den direkten Übergang
(z.B. mittels Übergangssteg) zwischen den beiden
Uferseiten für das Baustellenpersonal o.dgl. ist ebenfalls
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Die Zufahrt zur Retentionsfläche für Transporte und
Erdreichabfuhr muss über die öffentlichen Straßen
vom Ortsteil Katzbach erfolgen.' 

1 Psch GP ............................

02.01.0011 Lichtbilder herst. und liefern

StLKNr. 09.19  101/620
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

20 St  EP ......................... GP ............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0012 Bauzeitenplan erstellen und fortschreiben

Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplans als
Balkendiagramm für die Maßnahme des Titels 02 gemäß
Vorgabe des AG.

Der Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer unterschrieben an
den AG zu übergeben.

Der Bauzeitenplan hat insbesondere detaillierte Angaben über
die Abwicklung der Baumaßnahme mit angabe der jeweiligen
Ausführungszeit für alle Leistungen sowie Angaben über
Personal- und Geräteeinsatz zu enthalten.

Der Bauzeitenplan ist während der Bauzeit laufend zu
aktualisieren und fortzuschreiben. Der Bauzeitenplan ist im
Turnus von 14 Tagen an den Baustellenbesprechungsterminen
dem AG zu übergeben.
Übergabe jeweils 2-fach in Papierform und digital als Pdf-Datei.

1 Psch GP ............................

02.01.0013 Vorankündigung erstellen

StLKNr. 09.19  101/508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1 Psch GP ............................

02.01.0014 SiGe-Plan erstellen

StLKNr. 09.19  101/513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

Baustelleneinrichtung, Baubegleitende LeistungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 Psch GP ............................

02.01.0015 SiGe-Plan des AG fortschreiben

StLKNr. 09.19  101/518
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ände-
rungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

1 Psch GP ............................

Hinweis für die nachfolgende Position

Hinweis für die nachfolgende Position 01.01.0250
SiGe-Koordinator stellen, mind. 2 Baustellenbesuche,
weitere Baustellenbesuche nach Genehmigung durch AG

02.01.0016 SiGe-Koordinator stellen.

StLKNr. 09.19  101/528
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen, Netto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

EntsorgungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   Entsorgung

Vorbemerkungen zur Entsorgung

Bei der Entsorgung gelten die gesetzlichen Vorgaben und
Richtlinien. Die nachfolgenden Positionen erfassen spezielle
Bauteile und -stoffe, die fachgerecht zu entsorgen sind. Die
betroffenen Materialien sind sortenrein zu separieren und zu
entsorgen. Ein Verwertungs- / Entsorgungskonzept, das die
wesentlichen Entsorgungswege und annehmenden Stellen
beinhaltet, ist mit dem Abbruchkonzept abzugeben und vom AG
freizugeben. Andienungspflichten sind zu beachten. Für die
Entsorgung von gefährlichem Abfall ist das elektronische
Abfallnachweisverfahren (eANV) anzuwenden. Für nicht
gefährlichen Abfall gelten die Vorgaben der NachWV. Für nicht
gefährlichen Abfall ist ein vereinfachtes Nachweisverfahren
durchzuführen..
Der Ausbau/ Umgang/ Transport mit den erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen sind einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt als massenbezogene Positionen auf
Nachweis (Wiegescheine, Übernahmescheine).

Der AN hat sämtliche Entsorgungswege dem AG offenzulegen
und vom AG freigeben zu lassen.

Zusätzliche Hinweise zur Entsorgung

Nachstehende Bemerkungen gelten für sämtliche
Entsorgungsleistungen des gesamten LV's.

In die Entsorgungsgebühren einzurechnen sind insbesondere
folgende Leistungen:
- Erbringen von Nachweisen für die Ordnungsgemäße Eichung
von eingesetzten Waagen
- Säubern der freigelegten Lagerflächen einschl. deren
Randbereiche (maschinell oder händisch)
- interne Materialtransporte
- laufende Dokumentation und Übergabe der Dokumentation an
den AG für alle anfallenden Abfallströme in einer EDV-Datei mit
Angabe zu Deklarationsanalytik (Labornummer), Einstufung,
Entsorgungsnachweis-, Übernahme- bzw.
Begleitschneinnummer, Datum Transporte, Gewicht,
annehmende Stelle etc.

Der AN muss vor Ausführungsbeginn alle Entsorgungs- und
Verwertungwege konkret offenlegen und deren
Durchführbarkeit von den an den Entsorgungsstellen
zuständigen Behörden schriftlich bestätigen lassen.

Als Abrechnungsgrundlage der nachgenannten Abfallpositionen
dienen die Wiegescheine einer geeichten Waage in Verbindung
mit den zugehörigen Materialbegleitpapieren (Begleitscheine =
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 140



 
 

Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)
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02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

EntsorgungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gefährlicher Abfall und Übernahmescheine = nicht gefährlicher
Abfall). Jeder Abfalltransport der die Baustelle verlässt, hat vor
dem Verlassen der Baustelle einen vollständig ausgefüllten
Übernahme- oder Begleitschein (Tag, Uhrzeit,
Lkw-Kennzeichen etc.) mitzuführen, aus dem eindeutig
hervorgeht, um welches Material es sich handelt.

Die Abfälle und Materialien sind entsprechend den
Annahmeaufforderungen des jeweiligen Entsorgers/ Verwerters
aufzubereiten. Ist in den Positionen nichts anderes beschrieben,
ist dies in die entsprechenden Verwertungspositionen
einzurechnen.

Aushubmaterial

Zusätzlicher Hinweis für schadstoffbelastetes Material > Z2 bzw.
gefährlicher Abfall:
Schadstoffbelastetes Aushubmaterial > Z2 bzw. gefährlicher
Abfall verbleibt auf dem Lagerplatz des AG. Um die Abfuhr und
Entsorgung kümmert sich der AG.

02.02.0001 Durchführung von Laboruntersuchungen nach Verfüll-Leitfaden

Durchführung von Laboruntersuchungen, zur Bestimmung der
Kontamination nach Eckpunktepapier "Leitfaden für die
Verfüllung von Gruben und Brüchen" (="Verfüll-Leitfaden") des
zwischengelagerten Abbruchmaterials in Haufwerken
(Haufwerksgröße i.M. gem. Vorgaben der einschlägigen
Vorschriften wie u.a. LAGA PN 98) inkl. Probenahme am
Zwischenlagerplatz, Erstellen eines Probenahmeprotokolls,
Transport der Proben, Probenvorbereitung u. dgl. Erstellung
eines Prüfprotokolls in 2-facher Ausfertigung für den AG, zur
Untersuchung von Ausbaumaterial am Feststoff und Eluat.

Material: Aushubmaterial, Bodenmaterial, Schotter u.dgl.

Die Probenahme erfolgt gemäß LAGA PN 98, unter Entnahme
der erforderlichen Einzelproben sowie daraus resultierenden
Misch- und Laborproben.(unter Berücksichtigung der Tabelle 1,
Spalte 4, zur Reduzierung der Laborproben). Rückstellproben
sind aufzubewahren.

Die Abrechnung erfolgt je untersuchtem Haufwerk. (Kubatur bis
500 m³]
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

EntsorgungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maschineneinsatz zur Probenahme ist einzukalkulieren.
Folglich sind den Ergebnissen beizufügen:
Probenahmeprotokoll, Untersuchungsergebnisse, Bewertung
der Untersuchungsergebnisse sowie die Klassifizierung des
Ausbaumaterials anhand Eckpunktepapier.

3 St EP ......................... GP ............................

02.02.0002 Durchführung von zusätzlichen Laboruntersuchungen nach DepV

Zulage zu Vorpositionen für die Durchführung von zusätzlichen
Laboruntersuchungen nach
DepV, bei festgestellten Schadstoffbelastungen größer
Z2 gemäß Eckpunktepapier "Leitfaden für die Verfüllung von
Gruben und Brüchen".
Erstellung zusätzliche Untersuchungen
nach DepV, Probenvorbereitung durchführen,
ggf. erneut Proben am Lagerplatz entnehmen,
Prüfprotokoll erstellen mit Ergebnissen nach DepV.

Die Abrechnung erfolgt je untersuchtem Haufwerk.

Maschineneinsatz zur ggf. Probenahme ist einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0003 Boden entsorgen Z0

Boden von Lagerfläche nach Unterlagen des AG laden, fördern
und entsorgen. Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Boden der OZ: sämtlicher Boden- und Schotteraushub der
Gesamtmaßnahme.
Nach Ergebnissen der chemischen Untersuchungen 
Schadstoffbelastung Z 0 nach Verfüll-Leitfaden,
Aushub von Lagerfläche aufnehmen und einer Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

1.600 t EP ......................... GP ............................

02.02.0004 Zulage Belast. Boden entsorgen Z1.1

Zulage zur Vorposition "Boden entsorgen Z0" für die Entsorgung
von belasteten Boden der Schadstoffbelastung Z 1.1 nach
Verfüll-Leitfaden.
Der Transport hat durch einen Entsorgungsfachbetrieb oder
einem Transportunternehmen mit nachweisbarer Sach- und
Fachkunde zu erfolgen.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

EntsorgungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

800 t EP ......................... GP ............................

02.02.0005 Zulage Belast. Boden entsorgen Z1.2

Zulage zur Vorposition "Zulage Belast. Boden entsorgen Z1.1"
für die Entsorgung von belasteten Boden der
Schadstoffbelastung Z 1.2 nach Verfüll-Leitfaden.
Der Transport hat durch einen Entsorgungsfachbetrieb oder
einem Transportunternehmen mit nachweisbarer Sach- und
Fachkunde zu erfolgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

400 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Entsorgung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Bereich   Erdarbeiten

Vorbemerkungen zu Erdbau

1. Allgemeines
1.1 entfällt.
1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.
1.3 Als Prüfmethode für die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.
2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten
ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.
Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schüttmassen nicht ge-
sondert vergütet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.
3.2 Die Mengenermittlung von Schüttmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgeführt:
Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzüglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schütt-
materials.
3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergütet,
auch wenn der Bereich des Planums in
mehreren Positionen enthalten ist
(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).
3.4 entfällt.
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0001 Grenzsteine ausbauen

in Baust.stapeln

StLKNr. 06.25  906/001.01
Grenzsteine innerhalb des Baugeländes ausbauen,
säubern und laden.
Lage der Grenzsteine nach Unterlagen des AG.
Steine innerhalb der Baustelle fördern, abladen und
stapeln.

4 St  EP ......................... GP ............................

02.03.0002 Oberboden abtragen und lagern

... Freitext ...

... Freitext ...

Oberb.i.förd.+lag

StLKNr. 06.25  906/101.09.92
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern, ggf. mit laden und fördern.
Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden
gesondert vergütet. Beschreibung des Homogenbereichs
nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

(21)A Neigung der Abtragsfläche ' divers.
Abtragsfläche für Retentionsraumausgleich.'

(31)A Dicke ' bis 25 cm
Oberbodenarbeiten gemäß DIN 18320 ausführen.'
Oberboden abtragen, laden, fördern und innerhalb der
Baustelle lagern.

950 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0003 Oberboden des AG andecken

... Freitext ...

Böschungen

... Freitext ...

... Freitext ...

Boden i. aufnehm.

Abrechng.Auftrag

StLKNr. 03.24  106/150.91.99.11
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'lt. Bodengutachten'
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
(31)A Einbau 'für Retentionsraumausgleich,

Neigung der Auftragsflächen: divers'
(41)A Dicke der Andeckung ' 10 bis 30 cm, entsprechend der

Bestandsstärke der verschiedenen Bereiche.'
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

950 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0004 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.

... Freitext ...

Boden i. Zw.verd.

Planum nicht ges.

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 03.24  106/210.90.03.11
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'nach Unterlagen der AG,
Erdabtrag für Retentionsraumausgleich,
lagern im Bereich der Abtragsfläche, zur Beprobung in
Hauffwerken von max. 500 cbm.'
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

800 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0005 Planum herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/250.99
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

(11)A Verformungsmodul 'EV2 = 45 MPa,
für Fläche Retentionsraumausgleich,
im Abtragsbereich, vor Humusauftrag.
Quer-/ Längsgefälle der Flächen von gering bis stark,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

3.800 m2  EP ......................... GP ............................

Höhenangleichung Entwässerungsschächte

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Cham, Katzbachbrücke Wackerling (4824-24)

            
04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0006 Höhenangleichung Beton- Entwässerungsschacht

Höhenangleichung für Entwässerungsschacht DN 1000 mm
im Bereich des Retentionsraumausgleiches herstellen.
Schachtabdeckung Kl. D, event. Auflagerringe und
Schachtkonus DN 1000/625 mm
ausbauen und Material seitlich lagern,
incl. Schacht freilegen, Material seitlich lagern, wieder
hinterfüllen und verdichten.
Auflagerringe und Schachtkonus aufnehmen und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebühren.
Schachtabdeckung Kl. D aufnehmen und wieder einbauen.
Einbau vollfugig auf Mörtelbett aus Fertigzementmörtel
Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 20 N/mm2,
Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
beständig.
Höhenangleichung zur Absenkung, von 20 - 60 cm

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.0007 Höhenangleichung Beton- Entwässerungsschacht

Höhenangleichung für Entwässerungsschacht DN 1000 mm
im Bereich des Retentionsraumausgleiches herstellen.
Schachtabdeckung Kl. D, event. Auflagerringe, Schachtkonus
DN 1000/625 mm und 1. Schachtring DN 1000 m bis 1000 m
Höhe ausbauen und Material seitlich lagern,
incl. Schacht freilegen, Material seitlich lagern, wieder
hinterfüllen und verdichten.
Auflagerringe und Schachtring aufnehmen und entsorgen,
incl. Entsorgungsgebühren.
Schachtabdeckung Kl. D und Schachtkonus aufnehmen und
wieder einbauen.
Einbau vollfugig auf Mörtelbett aus Fertigzementmörtel
Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 20 N/mm2,
Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
beständig.
Höhenangleichung zur Absenkung, von 20 - 60 cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.0008 Aufg. Schacht

herstellen

StLKNr. 10.18  909/409.01.05.01
Aufgehenden Schacht aus Fertigteilschachtringen
aus Beton (SR-M), DIN V 4034-1 Typ 1 und
DIN EN 1917, mit Steighilfe aus zweiläufigen Steigeisen
mit Aufkantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

herstellen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Schachtdurchmesser DN 1000,

(31)A Höhe des Fertigteils mm '500'
mit integrierter Dichtung.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.0009 Aufg. Schacht

herstellen

StLKNr. 10.18  909/409.01.05.01
Aufgehenden Schacht aus Fertigteilschachtringen
aus Beton (SR-M), DIN V 4034-1 Typ 1 und
DIN EN 1917, mit Steighilfe aus zweiläufigen Steigeisen
mit Aufkantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,
herstellen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Schachtdurchmesser DN 1000,

(31)A Höhe des Fertigteils mm '750'
mit integrierter Dichtung.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.0010 Übergang Schacht

zu Abdeckung

herstellen

StLKNr. 10.18  909/413.05.01
Übergang von aufgehendem Schacht zur Schacht-
abdeckung mit Fertigteil aus Beton,
DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917,
ggf. mit Steighilfe aus zweiläufigen Steigeisen mit
Aufkantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,
herstellen.
Abdeckplatte AP-M - S 1000/625 x 200,
mit integrierter Dichtung.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.0011 Höhenangleichung

f. Schachtabd.

herstellen

StLKNr. 10.18  909/420.04
Höhenangleichung für Schachtabdeckungen durch
Einbau von Auflagerringen, DIN V 4034-1 Typ 1
und DIN EN 1917, aus Beton herstellen.
Einbau vollfugig auf Mörtelbett aus Fertigzementmörtel
Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 20 N/mm2,
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
beständig.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
Die Höhenangleichung ist aus der minimal möglichen
Anzahl von Fertigteilen zusammenzusetzen.

(21)A Wie AR-V 625 jedoch Ringhöhe mm '60 - 100.'

10 St EP ......................... GP ............................

Wiederherstellung Schotterweg, Baustrasse

02.03.0012 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.

... Freitext ...

Boden i. Zw.verd.

Planum nicht ges.

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 03.24  106/210.90.03.11
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'nach Unterlagen der AG,
Erdabtrag für Wiederherstellung Wirtschaftsweg nach den
Bauarbeiten, Herstellung erforderlicher Baustrasse nach Angabe
der Bauleitung,
Abtragstiefe bis 40 cm, Material
lagern im Bereich der Abtragsfläche, zur Beprobung in
Hauffwerken von max. 500 cbm.'
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

145 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0013 Planum herstellen

... Freitext ...

StLKNr. 03.24  106/250.99
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

(11)A Verformungsmodul 'EV2 = 45 MPa,
für Herstellung Wirtschaftsweg, Baustraße,
im Abtragsbereich, vor Aufbringen Tragschicht.
Quer-/ Längsgefälle der Flächen von gering bis stark,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

440 m2  EP ......................... GP ............................
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02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0014 Untergrund nach Abtrag verdichten

... Freitext ...

... Freitext ...

StLKNr. 06.25  906/226.99
Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten. Beschreibung des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG.

(11)A Homogenbereich 'nach Angabe Bodengutachten.'
(21)A Untergrund 'in Abtragsflächen, Sonstige Flächen,

für Herstellung Wirtschaftsweg, Baustraße.
Aufstandsfläche nach Oberbodenabtrag einebnen und
verdichten.
Erdplanum EV2 = 45 MN/m2...'

440 m2  EP ......................... GP ............................

02.03.0015 Trennsch. aus Geot.

u. Schütt. herst.

StLKNr. 10.18  904/301.09.01.02.07
Trennschicht aus Geotextilien und Verbundstoffen
unter Schüttungen herstellen.

(21)A Trennschicht 'zwischen anstehenden Boden
und Schüttung, unter Tragschichten, usw..'
aus Vliesstoff,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 4,

(51)A verlegen 'auf Sohle Baugrund,
gemäß Angabe Bauleitung,'

300 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.0016 Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...

0/45

... Freitext ...

DPr min. 100 v.H.

... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

StLKNr. 11.24  112/210.90.06.91.91
Frostschutzschicht herstellen.

(11)A In Verkehrsflächen ' für Herstellung
Wirtschaftsweg, Baustraße ,
sowie Anschlussbereichen, 
auf Erdplanum einbauen und verdichten.'
Baustoffgemisch 0/45.

(51)A Umweltrelevante Anforderungen 'nach
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02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

ErdarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterlagen des AG.'
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

(71)A Einbaudicke 'ca. 30 - 40 cm gem Angabe AG,
incl. Planum herstellen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, Verhältniswert
der Verformungsmoduln EV2/EV1 max. 2,2'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

165 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

AusgleichsbegrünungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Bereich   Ausgleichsbegrünung

02.04.0001 Oberbodenbearbeitung fräsen

Angedeckten Oberboden durch fräsen auflockern mit
Umkehrfräse 15cm Bearbeitungstiefe. Planum für Ansaat
herstellen, Fremdbestandteile (Wurzeln, Steine, ... ab 3cm
Durchmesser) ablesen, in Eigentum des AN übernehmen und
entfernen.

4.400 m² EP ......................... GP ............................

02.04.0002 Oberbodenbearbeitung eggen

Zwei Wochen nach dem fräsen feinkrümelige Bodenstruktur
durch eggen herstellen, Fremdbestandteile (Wurzeln, Steine, ...
ab 3cm Durchmesser) ablesen, in Eigentum des AN
übernehmen und entfernen.

4.400 m² EP ......................... GP ............................

02.04.0003 Ansaat Blühende Landschaft

Ansaat von vorbereiteten Wiesenflächen mit Saatgutmischung
`Blühende Landschaft`  Region 19, Ansaatstärke 4g/m².
Herkunftsnachweis:
Rieger-Hofmann GmbH
In den Wildblumen 7-13
74572 Blaufelden-Raboldshausen
07952 921889 0

Füllstoff 6g/m² nach Wahl des AN beimischen.
Andrücken nach Ansaat mittels Cambridgewalze.

3.700 m² EP ......................... GP ............................

02.04.0004 Ansaat Ufersaum

Ansaat von vorbereiteten Wiesenflächen mit Saatgutmischung
`Ufersaum`  5m breit entlang des Bachlauf Region 19 oder
angrenzend, Ansaatstärke 4g/m².
Herkunftsnachweis:
Rieger-Hofmann GmbH
In den Wildblumen 7-13
74572 Blaufelden-Raboldshausen
07952 921889 0

Füllstoff 6g/m² nach Wahl des AN beimischen.
Andrücken nach Ansaat mittels Cambridgewalze.

700 m² EP ......................... GP ............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich

AusgleichsbegrünungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.04  

  Ausgleichsbegrünung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Los 2 Retentionsraumausgleich, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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04 Cham Katzbachbrücke WackerlingLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Los 1 Ersatzneubau Katzbachbrücke ..............................1

 
  Bereich Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ..............................01.01 1

 
  Bereich Entsorgung ..............................01.02 15

 
  Bereich Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ..............................01.03 23

 
  Bereich Erdbau ..............................01.04 37

 
  Bereich Landschaftsbauarbeiten ..............................01.05 48

 
  Bereich Baugruben, Leitungsgräben ..............................01.06 52

 
  Bereich Wasserhaltung ..............................01.07 59

 
  Bereich Entwässerung für Ingenieurbauten ..............................01.08 67

 
  Bereich Schichten ohne Bindemittel ..............................01.09 68

 
  Bereich Asphaltbauweisen ..............................01.10 72

 
  Bereich Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen ..............................01.11 84

 
  Bereich Gerüste, Behelfsbrücken ..............................01.12 96

 
  Bereich Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton ..............................01.13 99

 
  Bereich Korrosionsschutz von Stahl ..............................01.14 116

 
  Bereich Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten ..............................01.15 118

 
  Bereich Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten ..............................01.16 122

 
  Bereich Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen ..............................01.17 130

 
  02 Titel Los 2 Retentionsraumausgleich ..............................132

 
  Bereich Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ..............................02.01 132

 
  Bereich Entsorgung ..............................02.02 140

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................02.03 144

 
  Bereich Ausgleichsbegrünung ..............................02.04 152

    Summe  LV  04  Cham Katzbachbrücke Wackerling

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 154
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Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen  
 
(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind) 
 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
Leistung  
 
  
 
 

 Bewerber 0F

 
 Bieter*) 
 Mitglied der Bewerber- bzw.  

             Bietergemeinschaft*)  
 Nachunternehmer*)                                
 anderes Unternehmen*) 

 
 
 
 
 
 
 
(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens) 

 
 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei ge-
meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen 

Jahr Euro 
  

  
  

 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw.  dem in der Auftragsbekannt-
machung angegebenen Zeitraum1,  vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. 
 
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste 
bei. 
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz-
nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be-
nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus-
geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung 
der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei-
bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Bau-
maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-
Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; 
Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.  
Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung. 
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauf-
traege_formblatt_444_referenz.docx 

 
  

                                                      
 
 
 zutreffendes ankreuzen  
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx
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Angaben zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen. 

 
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. 

 

Registereintragungen 
 
Ich bin / Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei 
der Industrie- und Handelskammer. 

 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und 
sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

  Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt  
 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. 
 keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind. 
 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir 

jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für 
mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

 
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot 
der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen. 
 

 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
 
Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie 
der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß 
erfüllt habe/haben. 
 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen. 

                                                      
 
 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 
 
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 
 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.  

 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge-
sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen 
und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner-
halb dieser Frist vorgelegt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift)4  

 
 
 

                                                      
 
 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-

ten 
€ 

Gesamt-
zuschläge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 
€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebs-
stoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4  und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf die 
Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten      
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:      
  x   x   
2.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)   x   

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

  x   

2.4 Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)   x   
2.5 Nachunternehmerleistungen 1   x   

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)    noch zu 
verteilen 

 
 

 Zusammensetzung der Umlagesummen 
 Umlage 

gesamt (€) 
Anteil 

BGK (€) 
Anteil 

AGK (€) 
Anteil 

W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten     

2.2 Stoffkosten      

2.3 Gerätekosten     

2.4 Sonstige Kosten     

2.5 Nachunternehmerleistungen     

  3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 
 

  

 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  
Angabe des Betrages 

  

 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

  

   x   
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
  

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)  
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)  
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1 Gewinn  
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine 

Unternehmensrisiko) 
 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der 
Leistungen verbundenes Wagnis) 

 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)    

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)  
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer. 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 

Mein/Unser 
Betrieb ist 
auf die 
Leistung 
eingerichtet 
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Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:  

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID: 

Mitglied 

USt-ID: 

Mitglied 

USt-ID: 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte 
Erklärung abzugeben. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 
 

Leistung  

 
 
Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 
1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen: 
  - Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle 
  - Spielwaren 
  - Teppiche 
  - Textilien 
  - Lederprodukte 
  - Billigprodukte aus Holz 
  - Natursteine 
  - Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft. 
   
  Ja, ich erkläre/wir erklären, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthält, die in Afri-

ka, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden. 
  Für den Fall, dass „Ja“ nicht angekreuzt ist, erkläre ich/erklären wir, dass die Leistung oder Liefe-

rung keine derartigen Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. be-
arbeitet werden oder wurden. 

  
2. Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklärung  

ankreuzen! 
  Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne aus-

beuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie 
ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder 
aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kin-
derarbeit ergeben. 

  bzw. 
  Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Nachun-

ternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im 
Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produk-
te auszuschließen. 

   
3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden 

Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. - nach Vertrags-
schluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist berechtigt. 
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	0014 Abf.-Container bereitst. u. vorh. gefährl. Abfall ... Freitext ... ... Freitext ...

	03 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
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	0011 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels Typ RA2 zweis.Dauerlicht Versorg. Wahl AN
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	0023 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. 2 VSch + ZSch H2 Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 ... Freitext ... Höhe 2,
	0024 Verkehrsschildkombination vorhalten ... Freitext ...
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	0005 Wurzelwerk roden Wwk.Verw. AN
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	06 Baugruben, Leitungsgräben
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	0002 Baugrube herstellen ... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00m ... Freitext ... ... Freitext ...
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	Wasserhaltung für  Baugrube
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	0005 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert
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	0009 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ... ... Freitext ...
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	0012 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ... ... Freitext ... Oberb.i.förd.+lag
	0013 Oberboden des AG andecken ... Freitext ... Böschungen ... Freitext ... ... Freitext ... Boden i. aufnehm. Abre
	0014 Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag

	08 Entwässerung für Ingenieurbauten
	0001 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd. Matte, RiZ Was 7
	0002 Tropftülle in vorhand. Überbau einb ... Freitext ...

	09 Schichten ohne Bindemittel
	Vorbemerkungen zu Schichten ohne Bindemittel
	0001 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... Abrechng. Abtrag
	0002 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m ... Freitext ... Mit Veg.decke ... Freitext ...
	0003 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ... 0/45 ... Freitext ... DPr min. 100 v.H. ... Freitext ... Abrech
	0004 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ... 0/45 ... Freitext ... DPr min. 100 v.H. ... Freitext ... Abrech
	0005 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn ... Freitext ... URA+Einbaudoku Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch Bü

	10 Asphaltbauweisen
	Vorbemerkungen zu Asphaltbauweisen
	0001 Asphalt fräsen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freite
	0002 Asphalt fräsen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freite
	0003 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext
	0004 Schnelltest pechhaltiger Straßenaufbruch
	0005 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ... schneiden ... Freitext ...
	0006 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 14 cm Bitumen 70/100 ... Freitext ...
	0007 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch manuell C40B5-S Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht
	0008 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10 Dicke 4 cm Bitumen 50/70 ... Freitext ...
	0009 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10 Dicke 4 cm Bitumen 50/70 ... Freitext ...
	0010 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm ... Freitext ... Breite 10 mm
	0011 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3 Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2
	0012 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchführen
	0013 Streifen/Rinne aus MA herst. ... Freitext ... Rinne 30 cm, BW MA 8 S Bit.30/45+2NA+vvZ Handeinbau
	0014 Streifen/Rinne aus MA herst. ... Freitext ... Rinne 30 cm MA 8 S Bit.30/45+2NA+vvZ Handeinbau
	0015 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Fr
	0016 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Fr
	0017 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Fr
	0018 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... schnei
	0019 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge Deckschicht ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... Fugenma
	0020 Materialprobe entn. und übergeben ... Freitext ... ... Freitext ...

	11 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	Vorbemerkungen für Sicherungsbauweisen
	Vorbemerkungen zu Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	0001 Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen Uferbelag über Wasser Naturstein ... Freitext ... innerhalb fördern
	0002 Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen Uferbelag unter Wasser Naturstein ... Freitext ... innerhalb fördern
	0003 Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen Ufer-/Sohlbelag z.T. unter Wasser ... Freitext ... ... Freitext ... innerh
	0004 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. Unterl. AG ... Freitext ... ... Freitext ... gerader Stein ... Freitext
	0005 Bordstein trennen ... Freitext ... BSt.nassschneiden ... Freitext ...
	0006 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. Unterl. AG ... Freitext ... ... Freitext ... gerader Stein ... Freitext
	0007 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ... Granit Fuge Typ A gerader Stein ... Freitext ...
	0008 Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst ... Freitext ... ... Freitext ... Granit Bett.mörtel 0/4 Haftvermittler AN
	0009 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ... ... Freitext ... Dicke ü. 10-14 cm
	0010 Mulde als Raubettmulde befestigen ... Freitext ... ... Freitext ... Steinhöhe 20 cm in Beton
	0011 Bewegungsfuge in Borden herstellen ... Freitext ... verf. Pflasterfm.
	0012 Fugeneinlage einbauen ... Freitext ... Hartschaum Dicke 1 cm.
	0013 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ... Kalt, 25 v.H. ... Freitext ... Breite 10-15 mm Tiefe 15 - 25 mm Fülls
	0014 Böschungsbefestigung herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... Planum herstellen Beton C 12/15 Fertigzement
	0015 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ... C12/15 X0 Ohne Schalung
	0016 Böschungsbefestigung herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... Planum herstellen Beton C 12/15 Fertigzement
	0017 Böschungstreppe herstellen Stufenbr. 80 cm H/B 18/27 cm Betonfertigteile beids. Tr.w. Bet.
	0018 Böschungstreppe herstellen, bauseitige Granit-Blockstufen

	12 Gerüste, Behelfsbrücken
	Vorbemerkungen zu Gerüste
	0001 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ... Verkehrssich.n.U.
	0002 Traggerüst herstellen ... Freitext ... Grdg. beseitigen
	0003 Schutzeinrichtung bereitstellen ... Freitext ... ... Freitext ... Beleucht./Heizng
	0004 Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.
	0005 Schutzeinrichtung einsetzen
	0006 Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.

	13 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
	Vorbemerkungen zu Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
	Vorbemerkungen zu Abbruch und Ausbau von Bauwerken und Bauwerksteilen
	Abbruch bestehende Brücke über Katzbach
	0001 Bauwerk abbrechen Brücke ... Freitext ...
	0002 Beton abbrechen ... Freitext ... Unbewehrter Beton ... Freitext ... Verwerten
	0003 Baubegleitung Abbrucharbeiten hinsichtlich gefährlicher Substanzen
	0004 Beprobung Betonabbruch nach EBV,
	0005 Beton- und Stahlbetonabbruch mit Brechanlage zerkleinern, 0/32mm
	0006 Betonabbruch laden, transportieren auf Lager AG
	Ersatzneubau Brücke über Katzbach
	0007 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... Ohne Schalung
	0008 Brunnengründung herstellen
	0009 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ... C12/15 X0 Ohne Schalung
	0010 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15 X0 ... Freitext ...
	0011 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ... Stahlbeton C30/37 ... Freitext ... ... Freitext ... Verti
	0012 Schalung herstellen und beseitigen. ... Freitext ...
	0013 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ... Stahlbeton C30/37 ... Freitext ... ... Freitext ... Verti
	0014 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ...
	0015 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ...
	0016 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Überbau Stahlbeton ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ...
	0017 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe Stahlbeton ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Fr
	0018 Betonstahl einbauen ... Freitext ... ... Freitext ...
	0019 Betonstahl einbauen ... Freitext ... ... Freitext ...
	0020 Betonstahl einbauen ... Freitext ... ... Freitext ...
	0021 Betonstahl einbauen ... Freitext ... ... Freitext ...
	0022 Betonstahl einbauen Kappe ... Freitext ...
	0023 Bewehrung aus Spannstahl herstellen ... Freitext ... Längsvorspannung ... Freitext ... sofort.Verbund
	0024 Zulage Bewehrung im Rahmeneck mit Schablone einbauen
	0025 Prüfung Beton nach CDF-Verf. durchführen
	0026 Betonüberwachung durchführen

	14 Korrosionsschutz von Stahl
	Vorbemerkungen zu Korrosionsschutz von Stahl
	0001 Feuerverz. Stahlbaut. vorbereiten ... Freitext ... ... Freitext ... im Werk Handlauflänge
	0002 Stahlbauteil mit Korr.schutz vers. ... Freitext ... Bauteil Nr. 3.1 Korr.belast. c) Korr.system Nr.1 im Werk .

	15 Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten
	Vorbemerkungen zu Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten
	0001 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90 Ank.blech/-haken Sickerschlitze ... Freitext ...
	0002 Jahreszahl herst. RZ Jahr1
	0003 Stahlgeländer einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... H = 1100 mm ... Freitext ... ... Freitext ... ... Fre
	0004 Messbolzen einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg
	0005 Messbolzen einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg
	0006 Bauwerksnummernschild herst., liefern und montieren

	16 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
	Vorbemerkungen zu Oberflächenschutz, Dichtung, Schutz, Fugen in Beton
	Abbruch bestehende Brücke über Frauengraben
	0001 Asphaltschutzschicht abtragen
	0002 Fugenmaterial Unterbauten, Überbau,  Kappe aufnehmen
	0003 Abdichtung Unterbauten aufnehmen, Rückseite
	0004 Beschichtung Unterbauten, Überbau aufnehmen
	Ersatzneubau Brücke über Katzbach
	0005 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ... ... Freitext ... Teilflächen
	0006 Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm
	0007 Schutzlage herstellen
	0008 Asphaltschutzschicht herstellen ... Freitext ... MA11S,Bk100-Bk3,2 Bimi30/45+2NA+vvZ
	0009 Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb. Abstreuung aufbr. Menge 2-3 kg/m2 Lieferkörnung 2/5
	0010 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen Schutzschicht ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freite
	0011 Fugeneinlage einbauen ... Freitext ... Hartschaum ... Freitext ...
	Hinweis zu Fugenbändern
	0012 Fugenband einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ...
	0013 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ... Kalt, 25 v.H. ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... Füll

	17 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
	Vorbemerkungen zu Schutz und Instandsetzung Betonbauteilen
	0001 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ... Oberfl. waager. strahlen/absaugen entsorgen
	0002 Betonunterlage versiegeln ... Freitext ...
	0003 Hydrophobierung gemäß OS-A herst. Kappe Oberfl.untersch.
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