
Leistungsbeschreibung Bauüberwachung

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu ändern, instand zu halten und zu 

nutzen, dass die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonderen Anforderungen, die aus dem 

Bahnbetrieb herrühren, gewährleistet sind.

Die Bauüberwachung hat die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen und die entsprechenden Hinweise und 

Erläuterungen in den Rahmenbedingungen der ZVB-Bauüberwachung zu beachten sowie bei Vorliegen/Eintreten der 

geschilderten Ereignisse/Umstände die erforderlichen Maßnahmen/Leistungen zu veranlassen bzw. zu erbringen. 

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an 

dieser Unterlage das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der 

Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- - - - - - - - - - - - - - 
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AN AG ent-

fällt

2 3 4

(1) x

(2) x

(3) x

(4)

5  % der vom AN Bau zu erbringenden Analysen) nach EBV bzw. LAGA bzw. 

Deponieverordnung.

(5) x

(6)

x Schienen (bei Verwendung im Sinne des Kreislaufs Oberbaumaterial)

x als aufarbeitungsfähig klassifizierten Betonschwellen (gemäß Protokoll der Erstbegehung) 

(z.B. Verwendung von Kanthölzern)

x Schrott

x
LST- und TK: Sofern Reststoffe der DB InfraGO AG - Geschäftsbereich Fahrweg 

anfallen, ist Ver- und Entsorgung Oberbaustoffe (I.IAW 3) einzubeziehen.

(7)

x Kontrolle der Beprobung vor Beginn und nach dem Ende der Nutzung (Beweissicherung 

nach BBodSchV).

x Überwachen der ordnungsgemäßen Herstellung und Betreibens der Bereitstellungs- und 

Behandlungsflächen einschließlich Umsetzung genehmigungsrechtlicher Auflagen 

(Planrecht, 4. BImschV) ggf. auch außerhalb des Baufeldes.

x Überwachen und Dokumentieren der ordnungsgemäßen Rückgabe der durch den ANBAU 

temporär genutzten Flächen an die Eigentümer / Pächter.

(8) x

(9) x

(10) xStichprobenartige Kontrolle der vom Beförderer mitgeführten Begleitdokumente auf Vollständig-keit 

sowie stichprobenartige Kontrolle der Entsorgungswege / Deponien einschließlich der Wiegung 

(Vergleich Lademengen/Wiegekarte).

Stichprobenartige Kontrolle der Qualität der zugelieferten / wieder einzubauenden mineralischen 

Materialien und Dokumentation der Prüfungen und des Einbauortes (z. B. auch Recyclingmaterial 

für Baustraßen).

Fortlaufendes Überprüfen der baubegleitenden abfalltechnischen Untersuchungen (einschließlich 

Soll-Ist-Vergleich) auf Übereinstimmung mit den in den Entsorgungsnachweisen zugelassenen 

Abfallmengen und Schadstoffgehalten mit sofortiger Information des AG bei Abweichungen. 

Kontrolle der durch den AN bereitgestellten Baustelleneinrichtungs-/ Logistik- und 

Behandlungsflächen 
x

Koordinieren und Mitwirken bei den vom AG beigestellten Entsorgungsleistungen einschließlich 

Durchführen von Abstimmungen

Überwachen des sorgfältigen Ausbaus, der getrennten Sammlung (ggf. in geeigneten Sammlungs- 

bzw. Transportbehältnissen), der ordnungsgemäßen Bereitstellung zur Verladung und Ab-transport 

von:

x

Überwachen der ausführenden Ingenieurbüros bei der Probennahme gemäß LAGA PN 98 bzw. 

länderrechtlicher Regelungen sowie Prüfung und Freigabe der Proben/Protokolle Probenahme zur 

anschließenden Laboranalytik

Veranlassen von Kontrolluntersuchungen zur stichprobenartigen Überprüfung der vom AN Bau 

vorgelegten Deklarationsanalysen (mind.    
x

Überwachen der im Entsorgungskonzept festgelegten und vom AG freigegebenen Verfahrensweise 

zur fachgerechten Entsorgung (Verwertung/Beseitigung).

Überwachen und Dokumentieren  der getrennten Sammlung und Beförderung von bestimmten Bau- 

und Abbruchabfällen gemäß Gewerbeabfallverordnung.

1. Aufgaben der Bauüberwachung

 Leistungstext

1
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x Laufendes Überwachen der Aushub- und Abbrucharbeiten auf Einhaltung: Planrecht / 

Stand der Technik / Baustellenplan Umweltschutz (Teil Abfallerzeugung / -entsorgung) / 

Entsorgungskonzept. Aussteuerung und unverzügliche Information des Auftraggebers bei 

Abweichungen.

x Überwachen der rechts- und vertragskonformen Bereitstellung und Haufwerksbildung von 

Bauabfällen (z.B. Einhalten der zulässigen Haufwerksgröße und -abstände sowie des Ver-

mischungsverbotes).

x Laufendes Überwachen der Haufwerksplatzierung, -gestaltung, -kennzeichnung, 

-sicherung auf Einhaltung: Planrecht / Stand der Technik / Baustellenplan Umweltschutz 

(Teil Abfallerzeu-gung / -entsorgung) / Entsorgungskonzept. Aussteuerung und 

unverzügliche Information des Auftraggebers bei Abweichungen.

(11) Sicherstellen der ordnungsgemäßen Bereitstellung und Verladung von ausgebauten Reststoffen 

und Abfällen.
x
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AN AG ent-

fällt

2 3 4

x Gleisschotter, Siebrückstände der maschinellen Bettungsreinigung BRM

x Holzschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Brückenbalken, Gleisjoche und Holz-

schwellenbruch

x Betonschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Brückenbalken, Gleisjoche und 

Betonschwellenbruch

x gleisnahe Böden

nicht gleisnahe Böden

Sonstiges: ...

 -  Sicherstellung, dass die Verladung von Oberbauabfällen gem. schriftlicher „Freigabemeldung der 

OE Baulogistik für Verladung/Abtransport von Abfall“ des Auftraggebers erfolgt.

 -  Ausfüllen, Abzeichnen und Versenden des Formblattes „Entsorgungsmeldung BÜB über erfolgte 

Verladung/Abtransport von Abfall“ nach Vorgabe des Auftraggebers spätestens 2 Werktage nach 

der letzten Verladung.

Die Vorabkontrolle (v. a. Entsorgungsnachweisverfahren) und die Verbleibskontrolle (v. a. 

Erstellung und Signatur der Begleitscheine für gefährliche Abfälle und der Registerbelege für nicht 

gefährliche Abfälle) im eANV erfolgt durch den Auftraggeber (Organisationseinheit Baulogistik 

(I.IAW 12).

2. Aufgaben der Bauüberwachung  bei beigestellten Entsorgungsleistungen für Oberbauabfälle 

durch den Auftraggeber

 Leistungstext

1

(1) Die unten genannten Tätigkeiten sind für nachstehend ausgewählte Abfälle auszuführen:

		
x
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AN AG ent-

fällt

2 3 4

x nicht gleisnahe Böden

x Bauschutt

x Asphalt

x Gleisschotter, Siebrückstände der maschinellen Bettungsreinigung BRM (< 1.000 to)

x Holzschwellen (< 1.000 Stck.) (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Brückenbalken,

Gleisjoche und Holzschwellenbruch)

x Betonschwellen (< 1.000 Stck.), nicht aufarbeitungsfähig, (inkl. Weichen- und

Koppelschwellen, Brückenbalken, Gleisjoche und Betonschwellenbruch)

x gleisnahe Böden

Sonstiges: ...

(2) x

x Zur Umsetzung der Pflichten aus dem eANV ist der AN Bauüberwachung bei der ZKS als 

Beauftragter des Abfallerzeugers registriert und unterhält bei ZEDAL einen Account. Für 

seine mit der abfallrechtlichen Bauüberwachung beauftragten Mitarbeiter hat der AN 

folgende anwendungsbereite Geräteausstattung auf der Baustelle zur Verfügung zu 

stellen:

- Gebräuchliche Computerhardware inkl. Internetanbindung

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang, kompatibel zur Zentralen 

Koordinierungsstelle der Länder (ZKS) 

- Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur 

qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente (Signaturarbeitsplatz)

- sobald verfügbar: Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

- Ausstattung und Schulung der örtlichen Mitarbeiter des AN mit persönlichen 

Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz

- Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter 

Mitwirken bei der Vorabkontrolle (Erstellen der Entsorgungsnachweise sowie Überprüfung der

Genehmigungen und Entsorgungsfachbetriebszertifikate der Entsorger / Transporteure) für

gefährliche und nicht gefährliche Bauabfälle im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV).

(3) Organisation der Erfassung aller im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Bauabfälle durch die

Nachweisführung für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle (Verbleibskontrolle ). 

Gesetzeskonforme Nachweisführung der Abfallverbringung gefährlicher Bauabfälle in einer eANV-

Software sowie Prüfung und Signatur der Begleit- und Übernahmescheine mit der qualifizierten

elektronischen Signatur. Zeichnungsbefugte sind vorab durch den AG zu benennen. Etwaige EDV-

Ausstattung (z. B. Hardware: Rechner, Signaturkarte und Kartenlesegerät, Software: z.B. ZEDAL)

für das eANV ist vom AN vorzuhalten.

x

1

(1) Die unten genannten Tätigkeiten sind für nachstehend ausgewählte Abfälle auszuführen:

x

3. Aufgaben der Bauüberwachung im Zuge der Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht 

auftraggeberseitig beigestellte Entsorgungsleistungen  

 Leistungstext

Leistung
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x Verbleibskontrolle  für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle im elektronischen 

Abfalnachweisverfahren (eANV):

Prüfen des vom Auftraggeber im System ZEDAL eingestellten Muster-

Transportdokuments auf Übereinstimmung mit EN und auf Vollständigkeit, Ergänzen der 

Angaben zum Übergabedatum, Beförderer und Projektbezeichnung, Baustelle und 

Materialherkunft im Vermerke-Feld. 

- Erzeugen der benötigten Anzahl Transportdokumente aus dem Muster, Eintragung Hauf-

werks-Nr. bzw. in-situ-Abschnitt im Vermerke-Feld und qualifizierte elektronische Signatur 

des Dokuments für den Abfallerzeuger.

- Versenden der Begleitscheine / Registerbelege an alle am eANV Beteiligten. Bei nicht 

ge-fährlichen Abfällen jedoch ohne Behördenbeteiligung!

- Bei gefährlichen Abfällen: Prüfung, ob Begleitschein vom Beförderer vor 

Transportbeginn signiert wird, andernfalls Prüfung des Vorliegens einer Vereinbarung 

nach §19(2) NachwVO.

x Für die Entsorgung von sonstigen gefährlichen Bauabfällen der DB InfraGO AG - 

Geschäftsbereich Fahrweg muss der Bauüberwacher bei Entsorgung im 

Begleitscheinverfahren gegenüber dem Beauftragten für Umweltschutz/Abfallerzeuger 

über das Formblatt „Bestätigung der Baustelle zu Begleitscheinen im elektronischen 

Nachweisverfahren“ verbindlich rückmelden:

- welche signierten Begleitscheine im Rahmen der Baumaßnahme benötigt wurden

- welche nicht benötigten Begleitscheine zu stornieren sind.

(4) x

monatlich

x quartalsweise

(5) Führen und periodische Zusammenstellung der Abfalldaten in Registern (jährlich / projektbezogen) 

und Übergabe der unterschriebenen Unterlagen / Übersichten an den AG.
x

Führen einer vollständigen Dokumentation der das Abfallmanagement betreffenden Geschehnisse 

nach den Vorgaben des Auftragsgebers (Abfallregister) und Übergabe an den AG zur separaten 

Archivierung (nicht in der Bauakte) im Original bis 3 Jahre nach dem letzten Entsorgungsvorgang 

des Vorhabens.

		Hinweis: Bei diesen Unterlagen handelt es sich im Sinne der NachwV um Erzeugerdokumente.

(3) x
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