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InfraGO

1 Projektbeschreibung

1.1 Anlass des Projektes

Anlass der Baumalnahme ist die technische Abgangigkeit und die Erneuerungsbedurftigkeit
durch die aufgetretene Spannrisskorrosion der EU in km 42,918 auf der Strecke 4111 zwischen
den Bahnhofen Mosbach-Neckarelz und Neckarzimmern in Abstimmung mit dem Anlagenver-
antwortlichen und dem Fachbeauftragten.

1.2 Projektiibersicht

Allgemein

Projektbezeichnung

EU 4111 km 42,918 - Spannungsrisskorrosion

Projektnummer

G.016268877

AIM-Netz

Stuttgart

Lage im Netz

Strecke 4111, km 42,918

Terminplanung

IBN

09/2032

Terminplan

siehe Anlage 5.5

Planrechtsverfahren

Vorabschatzung: Planrechtsverfahren gemaR § 18 AEG

Kostenplanung und Finanzierung

GWU [T€]

18.268

Kostenverteilung [T€]

Baukosten: 21.833

Planungskosten: 3.565

Kostenkalkulation/-plan

siehe Anlage 5.5

Finanzierungsart LuFVv
1.3 Lage im Netz
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InfraGO

2 Darstellung des Ist-Zustands

2.1 Betriebliche und verkehrliche Angaben

Angaben fiir die Strecke

begrenzende Betriebsstelle/n

Mosbach-Neckarelz (RNZ) - Neckarzimmern (RNEZ)

VzG-Streckennummer

4111

Kilometrierung

42,918

Anzahl Streckengleise

2

Bedeutung der Strecke

Die Strecke 4900 hat im betroffenen Abschnitt eine hohe
Bedeutung fiir den Regionalverkehr sowie den liberregio-
nalen Giiterverkehr.

generell erforderliche Angaben

Stellwerk und Bauform

Mosbach-Neckarelz - SpDr S60
Neckarzimmern - SpDr S60 (ferngestellt von Fdl RGUN)

Betriebsverfahren

FV [ Ril 408

Segmentierung

Flachennetz uberregional

Streckenstandard P5/F2
Streckenklasse D4
Elektrifizierung ja
Lichtraumprofil GC
GSM-R ja
Zugsicherung PZB
Bremsweg 1000 m
Ortl. zul. Geschwindigkeit 90 km/h

Neigetechnik

nicht ausgeriistet

Wirbelstrombremse

nicht zugelassen

GWB

ja

Zugzahlen - Ist

Angabe in VAst - siehe Anlage 5.2.1

Ortliche Besonderheiten

EU iiber 4-spurige BundesstraRe 27 mit Mittelpfeiler sowie
die parallel zur EU verlaufende Heilbronner StralRe
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InfraGO

2.2 Beschreibung der bestehenden Anlage

Allgemeine Daten

Bestehende
Anlage

Bei der EU (iber die B27 handelt es sich um eine Spannbetonbriicke
mit zwei parallel verlaufende Spannbetoniiberbauten auf zwei Widerla-
gern und einem Mittelpfeiler.

Durch die Problematik der Verwendung von spannungsrisskorrosions-
empfindlichen Sigma-Spannstahls muss die EU trotz Baujahr 1973 be-
reits erneuert werden. Ein Ankilindigungsverhalten lief sich auch auf
stochastischer Basis nicht tiberall nachweisen, weshalb die EU derzeit
messtechnisch Gberwacht wird, um den weiteren Betrieb fiir die Rest-
standzeit zu sichern.

Das Erneuerungsdatum 2032 wurde im Rahmen eines Zeitplans an-
hand Vertretbarkeit einer messtechnischen Sicherung zusammen mit
der Zentrale festgelegt.

Bestands-
unterlagen

Begutachtungen vom 2022, 2023 und 2024 - siehe Anlage 5.4
weitere Unterlagen siehe Anlage 5.4 mit:

- Unterlagen Spannrisskorrosion

- Bauwerksbuch

- Bauwerksplane

Weiche/n auf

keine vorhanden

der EU O vorhanden: [Angabe]
Technische Daten

Bauform Spannbetonbriicke

Lichte Weite* 51m

Min. Stiitzweite* 24,6m

Max. Stiitzweite* 23,6m

Lichte Hohe*

4,75m (min. gemessen nach Einbau der VerstdarkungsmalRnahmen)

Breite Uberbau*

10,1m

Baujahr Uberbau* | 1973
Baujahr Widerlager 1973
Kreuzungswinkel*
Briickenflache* 515
Zustandskategorie | 2-2-2

*Angaben sind durch eine Vermessung ab Lph 2 zu Gberprifen.

Spezifische Daten

MaRnahmenspezi-
fische Daten

siehe Anlage 5.2.2 wie z.B. Leistungstonnen, Gesamtzuglange etc.

Einwirkungen
durch Aufbauten

[J keine vorhanden
vorhanden: OL-Maste 42-37 und 42-38 auf Briickenpfeiler
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Spezifische Daten

Anlagen am
Bauwerk

] keine vorhanden

vorhanden: Am Bauwerk ist bis zum Neubau der EU die Technik zur
Uberwachung und Ankiindigung der Spannrisskorrosion installiert

Ausstattung des

Bauwerks

keine vorhanden
[0 vorhanden: [Angabe]

2.3 Ubersichtsgrafik der bestehenden Anlage

Skizzen des Bauwerks (Langsschnitt, Querschnitt)
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2.4 Betroffene weitere Anlagen im Fachgewerk

Fachgewerke

LJ Nein

Oberbau Ja: Der Oberbau muss auf der neuen EU sowie 50m davor und danach
komplett erneuert werden
LJ Nein

LST Ja: Die betroffenen LST-Kabel sind zu sichern oder zu verlegen
L1 Nein

TK Ja: Die betroffenen TK-Kabel sind zu sichern oder zu verlegen
LJ Nein

OLA [J Ja: Die OL-Maste 42-37 und 42-38 auf dem Briickenpfeiler sind auf der
neuen EU neu zu erstellen, die tbrigen OL-Anlagen sind zu sichern bzw.
bei Bedarf neu zu erstellen.
Nein

A [0 Ja: [Erlauterung]

Maschinen- Nein

techn. Anlagen | [ Ja: [Erlduterung]
1 Nein

KIB Ja: Ersatzneubau EU oder ggf. Teilerneuerung Uberbau/Briickenpfeiler
1 Nein

Tiefbau Ja: Das Kabelfiihrungssystem muss auf der neuen EU sowie 50m
davor und danach komplett erneuert werden.
Nein

hlochias [0 Ja: [Erlauterung]
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3 Darstellung des Soll-Zustands

3.1 Betriebliche und verkehrliche Anforderungen

Anderungen zum Ist-Zustand

Anderungen der betriebli-
chen und verkehrlichen
Angaben

[J Nein ohne Abweichungen von VAst - Anlage 5.2

Ja U mit Abweichungen von VAst - Anlage 5.2

Zur Sicherstellung der Aufwéartskompatibilitit ist die EU fiir
eine spatere Geschwindigkeitserh6hung konstruktiv auf
eine Vmax von 110 km/h auszulegen, sofern dies keine
Sprungkosten verursacht. Weiterhin ist das KV-Profil P/C
410 (P/C 80) sowie Dosto-Profil DE3 anzusetzen.

Auswirkung der MaBnahme
auf die Fahrwegkapazitat

Nein
1 Ja, EBWU siehe Anlage 5.3

Erfordernis eines Nein

Verfahrens nach §11 AEG [0 Ja, Ansprechpartner: [Name, OE]
Anderung INA-relevanter Nein

Daten (Vorabschitzung) O Ja

3.2 Beschreibung der neuen Anlage

3.2.1 Aligemeine Daten

Bezeichnung des Bauwerks

EU Gber B27 [ 4111*42,918*1612

VzG-Streckennummer + km

4111 km 42,918

Art der MaRnahme

J Neubau
Erneuerung (Ersatzneubau) oder ggf.
Teilerneuerung: Uberbauten und Briickenpfeiler (Mitte)

Weiche/n auf der EU

Nein
O Ja, Weiche/n im Bestand vorhanden*
[0 Ja, Anordnung neuer Weiche/n*

Standardisiertes Rahmenbau- Nein
werk (Vorabschatzung) O Ja
Nein

Briickenpaketierung

[J Ja: [Angabe Briickenpaket]

Ortliche Gegebenheiten
unter der EU

4-spurige Bundesstralde 27 mit Mittelpfeiler

Anforderungen externer
Kreuzungspartner

Nein

[0 Ja, [Erlauterung]

* ggf. UiG notwendig - im Rahmen der weiteren Fachplanung zu betrachten
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3.2.2 Spezifische Daten

InfraGO

MaBBnahmenspezifische Daten

z.B. Leistungstonnen, Ge-
samtzuglinge; Gesamtmasse,
etc.

siehe Anlage 5.2.2

Einwirkungen durch Aufbauten
. Nein
Larmschutzwand vorsehen
[0 Ja: [Angaben]
. . Nein
weitere Aufbauten moglich
[0 Ja*: [Angaben]

*Im Rahmen der Lph 1 sind hier keine weiteren Angaben notwendig. Diese ergeben sich aus

der Fachplanung.

Anlagen am Bauwerk

Rand-, Verkehrs-, Rangierer-,
Rettungswege

. . L] innerorts
Raumliche Lage
aulerorts
. . Nein
Bahnsteige/-zugange
[0 Ja: [Angaben]
] Nein

Ja: Rand-/Rettungsweg gemaR Regelwerk

Zuwegungen, Zugange,
Zufahrten

I Nein
Ja: Béschungstreppen zur B27

Rangiertechnische Anlagen

Nein
[0 Ja: [Angaben]

Ausstattung des Bauwerks

Befahrbarkeit Gleisbereich Nein
mit Kfz O Ja: [Angaben]
. Nein
Graffitischutz vorsehen
[ Ja
. Nein
Werbeflachen beachten
1 Ja
3.2.3 Bemessungsfille fiir Vertikallast

Eingruppierung der voraussichtlichen Briickenlange (Stiitzweite):

COL<30m

Anzusetzender Verkehr

Regelverkehr D4 (DB)

X30m>L<120m OL>120m
Lastmodelle Klassifizierungsfaktor a
0 a=0,8*
LM71 und SW/0 Oa=1,0
Oa=
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Anzusetzender Verkehr Lastmodelle Klassifizierungsfaktor a

X | Schwerwagenverkehr (CS/DS)

LM71 und SW/0, Oa=1,0
zusatzlich SW/2 Oas=

Schwerwagenverkehr und
Ganzzugverkehr

Oa=1,21
LM71 und SW/0** Oa=1,33
Oa-=

* a = 0,8 (ausschlieRlich S-Bahn)
** Die zusatzliche Beriicksichtigung des LM SW/2 ist nicht erforderlich, da es durch a unter Be-
ricksichtigung des ermaliigten Sicherheitswertes erfasst ist.

3.3 Ubersichtsgrafik der neuen Anlage

[Grafik einfiigen, sofern vorhanden]

3.4 Anforderungen weiterer Fachgewerke

Fachgewerke (Zusammenhangsmafnahme/n)

1 Nein
Ja: Der Oberbau muss auf der neuen EU sowie 50m davor und danach

Oberbau komplett erneuert werden, Details dazu sind mit dem Alv Oberbau abzu-
stimmen, nach der notwendigen Belastung gemal Regelwerk ist ein
Belastungsstopfgang durchzufiihren

LST L] Nein
Ja: Die betroffenen LST-Kabel sind zu sichern oder zu verlegen

TK L] Nein
Ja: Die betroffenen TK-Kabel sind zu sichern oder zu verlegen
1 Nein

OLA Ja: Die OL-Maste 42-37 und 42-38 auf dem Briickenpfeiler sind auf der
neuen EU neu zu erstellen, die tibrigen OL-Anlagen sind zu sichern bzw.
bei Bedarf neu zu erstellen.

Nein

50-Hz "

[0 Ja: [Erlauterung]

Maschinen- X Nein

techn. Anlagen | [ Ja: [Erlauterung]

KIB L] Nein
Ja: Ersatzneubau EU oder ggf. Teilerneuerung Uberbau/Briickenpfeiler
L] Nein

Tiefbau K Ja: Das Kabelfiihrungssystem muss auf der neuen EU sowie 50m
davor und danach komplett erneuert werden.

X Nein

Hochbau

(1 Ja: [Erlauterung]
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4 Projektumfeld

4.1 Beteiligung

Eisenbahninfrastruktur

DB InfraGO AG, nicht relevant
GB Personenbahnhofe O erforderlich: [Erlauterung oder siehe Anlage 5.3]

nicht relevant

DB Energie GmbH [0 erforderlich: [Erlauterung oder siehe Anlage 5.3]

andere nicht relevant
Eisenbahninfrastruktur O erforderlich: [Erlauterung oder siehe Anlage 5.3]

Aligemeine Beteiligungen

[ nicht relevant
Widmung und Anwendung | [ nicht gewidmet

EKrG/WaStrG gewidmet: Kreuzungspartner | StraRenbaulasttriager der
B27gemald EkrG ist das RP Karlsruhe, Riickmeldung liegt vor
Leitungskreuzungen [J keine gemall DBImm Maps
Dritter vorhanden: siehe Anlage 5.4 und Details in DBImm Maps
Denkmalsch Nein
enkmalschutz [0 Ja: [Erlauterung oder siehe Anlage 5.3]
O Nein
weitere Beteiligte Ja: Die Kreisstadt Mosbach sowie der Neckar-Odenwald-

Kreis sind bei Planung und Bau mit zu beteiligen, erste Riick-
meldungen liegen vor

4.2 Information zu Flachen und Umwelt

[ nicht relevant

DB-Flachen siehe Anlage 5.4 - weitere Details in DBImm Maps

. O nicht relevant
Ubersicht Schutzgebiete

siehe Anlage 5.4 - weitere Details im Inframaps-Geoviewer

4.3 Regionale Baubetriebsplanung

Stellungnahme siehe Anlage 5.3

4.4 Erganzende Informationen

Im Zuge der Vorplanung sind nach jetzigem Stand die folgenden Varianten zu planen:
- Vollerneuerung der EU mit Mittelpfeiler
- Vollerneuerung der EU als Einfeldtrager ohne Mittelpfeiler

- Teilerneuerung der L:Jberbauten mit Neubau Mittelpfeiler und Neubau Lager
- Teilerneuerung der Uberbauten mit Instandsetzung Mittelpfeiler und Neubau Lager
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