
BIETERKOMMUNIKATION
Angebotsphase (Korrektur) 

17.07.2026 

Verfahren: 26FEI87054 - Ausbau S11/S-Bahn Stammstrecke Köln: Vergabepaket Bf Köln-Dellbrück

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr Frage Antwort Gesendet

1 Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund des hohen Anteils von
Nachunternehmerleistungen und der bis dato

absehbaren, geringfügigen Angebotsrückläufer,
bitten wir um Verschiebung  der

Submission bis Mitte August 2026.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Nach interner Prüfung hat sich der Auftraggeber
dazu entschieden, den Submissionstermin einmalig
um 14 Kalendertage zu verschieben.
Als Anlage zu dieser Nachsendung erhalten Sie ein
entsprechend angepasstes Anschreiben an die
Bieter.

Neuer Submissionstermin: 14.08.2026, 09:00
Uhr

17.07.2026 12:29:20

Anlagen:

26FEI87054_0.1-Anschreibe n an die Bewerber_NS1.pdf• 

2 Sehr geehrte Damen und Herren,

können Sie uns sagen ob bei dieser Ausschreibung
eine Losweise Vergabe geplant ist?

Vielen Dank vor ab.

Nein, die Ausschreibung erfolgt nicht losweise.

Eine Aufteilung des Auftrags in Lose ist nicht
vorgesehen.
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3 Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Frage, ob bezüglich der
Angebotsabgabe eine losweise Vergabe möglich ist.

In der Anlage "Anschreiben der Bewerber" ist nicht
angekreuzt, ob ein Angebot abgegeben werden
kann für ein Los oder für mehrere Lose.

Nein, die Ausschreibung erfolgt nicht losweise.

Eine Aufteilung des Auftrags in Lose ist nicht
vorgesehen.
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