Plan/Dokumentenname

Anzahl Dokumente: 5

Baulogistik

Dateityp

2025-02-27_Logistikhandbuch_Bundesamt fiir Justiz Bonn

20251212_bfj_Terminplanung_Gesamt
20260220_bfj_Terminplanung_Schlosserarbeiten
20251006_BfJ_BE-Phase 5 Ausbau AA1 und AA2
Dokumentationsrichtlinie_BBR_Stand_02_20228

.pdf

.pdf
.pdf

.pdf
pdf



