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Vergabenummer Maßnahmenummer 

Maßnahme 

Leistung/CPV 

Anlage zu § 5 Spezifische Leistungspflichten der Gebäudeplanung / 
Innenraumplanung 

(Objekt/e Gebäude) 

(Objekt/e Innenräume) 

Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend aufgeführten 
Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Bewertungstabellen zu § 8 der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) (Simmendinger, abrufbar bei www.ibr-online.de). 
Mit der nachfolgenden Bewertung (= Prozentsätze) werden die angekreuzten Honoraranteile für 
Einzelleistungen Vertragsbestandteil. 

Grundleistungen der Grundlagenermittlung 
Teilleistungen der Lph 1 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 
 c) 

 d) 

Summe Lph 1 (max. 2,00 v. H.) 

Grundleistungen Vorplanung 
Teilleistungen der Lph 2 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 

c)

e)

http://www.ibr-online.de/
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 d) 

 e) 

 f) 
 g) 

 h) 

 i) 

 j) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 2 (max. 7,00 v. H.) 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung 
Teilleistungen der Lph 3 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 
v. H.-Satz

a)
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 b) 

 c) 

 d) 
 e) 

 f) 
 g) 

 h) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 3 (max. 15,00 v. H.) 
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Grundleistungen für die Genehmigungsplanung 
Teilleistungen der Lph 4 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 
 c) 

 d) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 4 (max. 3,00 bzw. 2,00 v. H.) 

Grundleistungen für die Ausführungsplanung 
Teilleistungen der Lph 5 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
e)
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 f) 

 g) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 5 (max. 25,00 bzw. 30,00 v. H.) 

Leistungen für die Vorbereitung der Vergabe 
Teilleistungen der Lph 6 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 
 b) 

 c) 

 d) 

e)
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 f) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 6 (max. 10,00 bzw. 7,00 v. H.) 

Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe 
Teilleistungen der Lph 7 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 
 a) 
 b) 
 c) 

 d) 
 e) 

 f) 
 g) 

 h) 
 i) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 7 (max. 4,00 bzw. 3,00 v. H.) 
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Grundleistungen für die Objektüberwachung / Bauüberwachung 
Teilleistungen der Lph 8 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 
f)
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 g) 

 h) 

 i) 

 j) 

 k) 

 l) 
m)
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 n) 

 o) 
 p) 

 q) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 8 (max. 32,00 v. H.) 

Grundleistungen für Objektbetreuung und Dokumentation 
Teilleistungen der Lph 9 

Gebäude 

v. H.-Satz

Innen-
räume 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 

 c) 
 d) 

Anteilig in den übrigen 
Grundleistungen 

enthalten 

Summe Lph 9 (max. 2,00 v. H.) 
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Besondere Leistungen und/ oder optionale Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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	Anlage zu § 5 Spezifische Leistungspflichten der Gebäudeplanung / Innenraumplanung
	(Objekt/e Gebäude)      
	(Objekt/e Innenräume)      
	Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend aufgeführten Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Bewertungstabellen zu § 8 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ...
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	(Objekt/e Gebäude)      
	(Objekt/e Innenräume)      
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	ag_f_k01: Ja
	ag_f_k05: Ja
	ag_f_k06: Ja
	ag_f_t06: Analysieren der Grundlagen und der übergebenen Unterlagen; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten;
	ag_f_t06_1: 0,50
	ag_f_t06_2: 
	ag_f_k07: Ja
	ag_f_t07: Abstimmen der Randbedingungen und Zielkonflikte unter Wahrung der Zielvorgaben;
	ag_f_t07_1: 0,50
	ag_f_t07_2: 
	ag_f_t08: Erarbeiten der Vorplanung; Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen; Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts;
	ag_f_t08_1: 3,50
	ag_f_t08_2: 
	ag_f_k02: Ja
	ag_f_k09: Ja
	ag_f_t09: Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen: (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, bauphysikalische, wirtschaftliche, ökologische, energiewirtschaftliche - z.B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energien -, soziale, öffentlich-rechtliche, arbeitsschutzrechtliche); 
Siehe auch Projektbeschreibung gemäß den ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV zu § 24 Landeshaushaltsordnung (LHO) Berlin, Richtlinie III 1321.H
	ag_f_t09_1: 0,50
	ag_f_t09_2: 
	ag_f_k10: Ja
	ag_f_t10: Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen;
	ag_f_t10_1: 0,50
	ag_f_t10_2: 
	ag_f_k15: Off
	ag_f_t15: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_k16: Ja
	ag_f_t16: Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen
(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, bauphysikalische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche, arbeitsschutzrechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für weitere Lph und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
Siehe auch Projektbeschreibung gemäß der ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV § 24 LHO Berlin, Richtlinie III 1321.H
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100,
zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20;
Die zeichnerische Grundrissdarstellung hat auf Grundlage des vom Auftragnehmer gefertigten Übersichtsplans (aus Leistungsstufe 1) bzw. des vom Auftraggeber bereitgestellten Lageplans zu erfolgen. Alle vorhandenen Bauten und sämtliche Teile der neuen Baumaßnahme, sofern für die Entwurfsvariante notwendig, sind darzustellen:
- Lage, Größen und Grenzen des Baugrundstücks, die baurechtlichen Linien,
- die Eigentumsverhältnisse, die gegenwärtige Nutzung,
- der vorhandene Baum- und Gehölzbewuchs,
- die zur Beurteilung des Grundstücks nötigen Höhenangaben (z.B. OKF EG),
- die auf dem Baugrundstück vorhandenen öffentlichen Versorgungsleitungen,
- die am Baugrundstück vorbeiführenden Straßen,
- die geplanten Versorgungsleitungen bis zur Anschlussstelle mit
  Höhenangabe,
- die geplanten Wege, Straßen und Stellplätze mit Höhenangaben,
Soweit es zur Übersichtlichkeit der Darstellung erforderlich ist, sind die Angaben auf mehrere Grundrisse zu verteilen (M 1:500).
Entwurfszeichnungen (M 1:100) umfassen Grundrisse sämtlicher Geschosse, alle notwendigen Schnitte, alle Ansichten. Darstellung der Möblierung und der Betriebstechnischen Anlagen. Farb- Licht und Materialgestaltung (M 1:50 bis 1:20 bei Innenräumen). Die Beseitigung und der Umbau vorhandener Anlagen sind nach DIN zu kennzeichnen.
Alle Pläne müssen die erforderlichen Maße und Angaben enthalten, die für die Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 erforderlich sind. Flächeninhalt und Verwendungszweck der Räume sind einzutragen.
Soweit der Auftraggeber Unterlagen zur Verfügung stellt, sind diese maßgebend. Vom Auftraggeber bereitgestellte Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu prüfen.
	ag_f_t16_1: 10,00
	ag_f_t16_2: 
	ag_f_k12: Ja
	ag_f_t12: Kostenschätzung nach DIN 276:2018-12, gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung, unter Verwendung des Formblatts III 1322.H F; Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen; 
	ag_f_t12_1: 0,50
	ag_f_t12_2: 
	ag_f_k13: Ja
	ag_f_t13: Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs;
	ag_f_t13_1: 0,25
	ag_f_t13_2: 
	ag_f_k14: Ja
	ag_f_t14: Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwicklungsschritte und Ergebnisse und Übergeben aller Vorplanungsunterlagen;
	ag_f_t14_1: 0,25
	ag_f_t14_2: 
	ag_f_t15_1sum: 7,00
	ag_f_t15_2sum: 
	ag_f_k17: Ja
	ag_f_t17_1: 1,00
	ag_f_t17_2: 
	ag_f_k18: Ja
	ag_f_t18_1: 0,50
	ag_f_t18_2: 
	ag_f_k11: Ja
	ag_f_t11: Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit;
	ag_f_t11_1: 0,50
	ag_f_t11_2: 
	ag_f_k19: Ja
	ag_f_t19_1: 1,00
	ag_f_t19_2: 
	ag_besondere_lph_22: 
	ag_besondere_nr_22: 
	ag_besondere_bez_22: 
	ag_f_k03: Ja
	ag_f_k04: Ja
	ag_f_k08: Ja
	ag_f_k20: Ja
	ag_f_t20_1: 1,50
	ag_f_t20_2: 
	ag_f_k21: Ja
	ag_f_t21_1: 0,75
	ag_f_t21_2: 
	ag_f_k22: Ja
	ag_f_t22_1: 0,25
	ag_f_t22_2: 
	ag_f_k23: Off
	ag_f_t23_1sum: 15,00
	ag_f_t23_2sum: 
	ag_f_k27: Ja
	ag_f_t27_1sum: 2,75
	ag_f_t27_2sum: 
	ag_f_k25: Off
	ag_f_t25_1: 0,25
	ag_f_t25_2: 
	ag_f_k26: Ja
	ag_f_t26_1: 0,75
	ag_f_t26_2: 
	ag_f_k28: Ja
	ag_f_t28_1: 6,00
	ag_f_t28_2: 
	ag_f_k29: Ja
	ag_f_t29_1: 14,00
	ag_f_t29_2: 
	ag_f_k24: Ja
	ag_f_t24_1: 2,00
	ag_f_t24_2: 
	ag_f_t34_1sum: 25,00
	ag_f_t34_2sum: 
	ag_f_k34: Off
	ag_f_t34: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_k32: Ja
	ag_f_t32_1: 0,75
	ag_f_t32_2: 
	ag_f_k33: Ja
	ag_f_t33: Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktion und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung;
	ag_f_t33_1: 2,50
	ag_f_t33_2: 
	ag_f_k35: Ja
	ag_f_t35_1: 0,50
	ag_f_t35_2: 
	ag_f_k37: Ja
	ag_f_t37_1: 1,00
	ag_f_t37_2: 
	ag_f_k38: Ja
	ag_f_t38_1: 1,00
	ag_f_t38_2: 
	ag_f_k39: Ja
	ag_f_t39_1: 0,50
	ag_f_t39_2: 
	ag_f_k30: Ja
	ag_f_t30_1: 1,50
	ag_f_t30_2: 
	ag_f_k31: Ja
	ag_f_t31_1: 0,25
	ag_f_t31_2: 
	ag_f_k42: Off
	ag_f_t42_1: 
	ag_f_t42_2: 
	ag_f_k44: Ja
	ag_f_t44_1: 0,25
	ag_f_t44_2: 
	ag_f_k45: Ja
	ag_f_t45_1: 0,25
	ag_f_t45_2: 
	ag_f_k46: Ja
	ag_f_t46_1: 0,25
	ag_f_t46_2: 
	ag_f_k47: Ja
	ag_f_t47_1: 0,75
	ag_f_t47_2: 
	ag_f_k49: Off
	ag_f_t49_1sum: 3,05
	ag_f_t49_2sum: 
	ag_f_k43: Ja
	ag_f_t43_1: 0,90
	ag_f_t43_2: 
	ag_f_k52: Ja
	ag_f_t52: Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten;
Systematische, umfassende Einarbeitung in fremde Ausführungsplanung einschließlich der Werkstattzeichnungen; dabei erkannte Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften sowie erkennbare Überschreitungen der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen; die Zeichnungen sind mit einem Vermerk zu versehen und damit als die für die Ausführung verbindlichen zu kennzeichnen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgelegte Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Verantwortung des Ausführungsplaners wird hierdurch nicht eingeschränkt.
Von der für die Ausführung verbindlichen Ausführungsplanung sowie von den mit den ausführenden Firmen abgeschlossenen Verträgen darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers in Textform abgewichen werden. Erkennbare Abweichungen der Leistungen vom Vertrag – auch solcher, deren Überwachung anderen fachlich Beteiligten obliegt – hat der Auftragnehmer im Bautagebuch zu vermerken und dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Verantwortung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten wird hierdurch nicht eingeschränkt.
	ag_f_t52_1: 2,00
	ag_f_t52_2: 2,00
	ag_f_k48: Ja
	ag_f_t48_1: 0,25
	ag_f_t48_2: 
	ag_f_k53: Ja
	ag_f_t53: Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans nach Maßgabe der Vertragsfristen (Balkendiagramm);
	ag_f_t53_1: 1,50
	ag_f_t53_2: 1,50
	ag_f_k55: Ja
	ag_f_t55: Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt unabhängig von Rechnungszugängen (bei durch Folgeleistungen verdeckten Arbeiten so rechtzeitig, dass eine Leistungsüberprüfung tatsächlich stattfinden kann);
	ag_f_t55_1: 1,50
	ag_f_t55_2: 1,50
	ag_f_k51: Ja
	ag_f_t51: Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis;
	ag_f_t51_1: 1,00
	ag_f_t51_2: -
	ag_f_k54: Ja
	ag_f_t54: Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 
	ag_f_t54_1: 0,50
	ag_f_t54_2: 0,50
	ag_f_k62: Ja
	ag_f_t62: Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen des Objekts (letzter Stand der Entwurfs-, Ausführungs- und Detailpläne) in zweifacher Ausfertigung und digital (wenn in Nummer 4.8.3 vereinbart) und der rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, Rauminhalte);
Dokumentation auf der Grundlage des Erfassungssystems der Länder (PLAKODA) im Internet unter www.plakoda.de (ggf. nach erforderlicher Registrierung) der abgerechneten Kosten, gebauten Flächen, Rauminhalte, Objektbeschreibungen u.ä., Online-Hinterlegung der erforderlichen Daten und Weiterleiten an den Auftraggeber.
Die Dokumentation der abgerechneten Kosten in PLAKODA ist zu erstellen
a) nach den Kostengruppen in der 3. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 für die Gesamtbaukosten oder alternativ
b) nach den Kostengruppen in der 2. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 für die Kostengruppen 100, 200 und 500 bis 800, sowie nach den Leistungsbereichen gemäß dem Standardleistungsbuch (STLB-Bau) für die Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400), sowie nach den Kostengruppen in der 3. Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 für die Kostengruppen 380 und 390.
	ag_f_t62_1: 0,50
	ag_f_t62_2: 0,50
	ag_f_k61: Ja
	ag_f_t61: Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahme und Teilnahme daran;
	ag_f_t61_1: 0,25
	ag_f_t61_2: 0,25
	ag_f_k59: Ja
	ag_f_t59: Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12; Zuarbeit zum Formblatt VI 131.H F;
	ag_f_t59_1: 1,00
	ag_f_t59_2: 1,00
	ag_f_k60: Ja
	ag_f_t60: Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber;
Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes gemäß § 4 Nummer 10 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B: (VOB/ B) unter Mitwirkung anderer an der Planung und der Objektüberwachung fachlich Beteiligter;
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungs-nachweise;
Erstellen der Abnahmeniederschrift (siehe V 441) sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften mit u.a. Protokollieren von Mängeln;

	ag_f_t60_1: 2,00
	ag_f_t60_2: 2,00
	ag_f_k67: Off
	ag_f_t67: Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewähr-leistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen; 
	ag_f_t67_1: 
	ag_f_t67_2: 
	ag_f_k68: Off
	ag_f_t68: Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen; 
	ag_f_t68_1: 
	ag_f_t68_2: 
	ag_f_t69_2: 
	ag_f_t69_1: 
	ag_f_k69: Off
	ag_f_t69: Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen;
	ag_f_k70: Off
	ag_f_t70: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_k36: Ja
	ag_f_t36_1: 6,80
	ag_f_t36_2: 
	ag_f_t36_01_1: 0,10
	ag_f_t36_02_1: 
	ag_f_t36_01_2: 
	ag_f_t36_02_2: 
	ag_f_k41: Ja
	ag_f_t41_1: 0,40
	ag_f_t41_2: 
	ag_f_k41_01: Off
	ag_f_t41_01_1: 
	ag_f_t41_01_2: 
	ag_vergabe_nr: 40-2026
	ag_massnahme_nr: 40-2026
	ag_massnahme_bez_1: Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmühlenberg, Umbau und Erweiterung 
	ag_massnahme_bez_2: Umbau und Erweiterung der Schulanlage
	ag_massnahme_bez_ftx: 
	ag_leistung_bez: Dienstleistungen Architektur- und Ingenieurbüros, planungsbezogene Leistungen/71240000-2
	ag_vertragsanl_nr: 8
	ag_iv4102_id: 
	ag_f_t40_1sum: 9,90
	ag_f_t40_2sum: 
	ag_innenraeume_ftx: Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmühlenberg, Umbau & Erw.
	ag_gebaude_ftx: Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmühlenberg, Umbau & Erw.
	ag_besondere_lph_13: 
	ag_besondere_bez_21: 
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	ag_besondere_bez_13: 
	ag_besondere_lph_14: 
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	ag_besondere_lph_21: 
	ag_besondere_nr_21: 
	ag_besondere_lph_00: 1
	ag_besondere_nr_00: 1
	ag_besondere_bez_00: Beauftragung mit Vertragsschluss: zusätzliche/ besondere Leistung: 
Bestandsaufnahme (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_lph_01: 1-2
	ag_besondere_nr_01: 2
	ag_besondere_bez_01: Beauftragung mit Vertragsschluss: zusätzliche/ besondere Leistung: 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung LPH 1-2 (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_lph_02: 1-2
	ag_besondere_nr_02: 3
	ag_besondere_bez_02: Beauftragung mit Vertragsschluss: zusätzliche/ besondere Leistung: 
Konzept zur Barrierefreiheit LPH 1-2 (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_lph_03: 1-2
	ag_besondere_nr_03: 4
	ag_besondere_bez_03: Beauftragung mit Vertragsschluss: zusätzliche/ besondere Leistung: 
ökologisches Gesamtkonzept (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)

	ag_besondere_lph_04: 2-5, 8
	ag_besondere_bez_05: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung LPH 3-5 (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_nr_04: 5
	ag_besondere_bez_04: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Erstellung BIM-Modell (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)

	ag_besondere_lph_05: 3-5
	ag_besondere_nr_05: 6
	ag_besondere_lph_06: 3-5
	ag_besondere_nr_06: 7
	ag_besondere_bez_06: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Konzept zur Barrierefreiheit LPH 3-5 (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_lph_07: 2-5
	ag_besondere_nr_07: 8
	ag_besondere_bez_07: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Umnutzungskonzept & Bauabschnittsplanung (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_lph_8: 5-8
	ag_besondere_nr_8: 9
	ag_besondere_bez_8: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Sicherheitskonzept zur Baustellenüberwachung (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
	ag_besondere_lph_9: 5-8
	ag_besondere_nr_9: 10
	ag_besondere_bez_9: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Baustelleneinrichtungsplan (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)


	ag_besondere_lph_10: 5-8
	ag_besondere_nr_10: 11
	ag_besondere_bez_10: optional (kein Anspruch auf Abruf): zusätzliche/ besondere Leistung:
Amok-Kennzeichnung & Beschilderungskonzept (detaillierte Beschreibung s. Leistungsbeschreibung)
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	ag_f_k63: Ja
	ag_f_t66_2sum: 
	ag_f_t63: Übergabe des Objekts einschließlich Zusammenstellen und Übergeben der dafür erforderlichen Unterlagen z.B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungs-nachweise, Bautagebuch;
	ag_f_t63_1: 0,25
	ag_f_t63_2: 0,25
	ag_f_k64: Ja
	ag_f_t64: Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche;
	ag_f_t64_1: 0,50
	ag_f_t64_2: 0,50
	ag_f_k65: Ja
	ag_f_t65: Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel;
	ag_f_t65_1: 1,00
	ag_f_t65_2: 
	ag_f_k66: Off
	ag_f_t66: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_t66_1sum: 32,00
	ag_f_t62a: 
	ag_f_k56: Ja
	ag_f_t58_2: 1,00
	ag_f_t56: Rechnungsprüfung gemäß Nummer 5.4.4 einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen (gemäß Nummer 5.4.4);
	ag_f_t56_1: 1,50
	ag_f_t56_2: 1,50
	ag_f_k57: Ja
	ag_f_t57: Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen, sowie Prüfen von Nachträgen von bauausführen-den Firmen gemäß Leitfaden für die Vergütung von Nachträgen (V 510.H);
	ag_f_t57_1: 0,50
	ag_f_t57_2: 0,50
	ag_f_k58: Ja
	ag_f_t58: Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und zum Kostenanschlag; (monatliche Übergabe an den Auftraggeber);
	ag_f_t58_1: 1,00
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	ag_f_t50_2: 18,00
	ag_f_t50: Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften (z.B. allen materiell rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften) sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik; 
Wahrnehmen der Pflichten des Bauleiters nach BauO Bln; Überwachen der Bauarbeiten von Beginn an durch ausreichende Kontrollen auf der Baustelle;
Beaufsichtigen durch Inaugenscheinnahme von schadensgeneigten Leistungen und solchen, die eine besondere Sorgfalt der Ausführung verlangen, sowie von Leistungen, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind;

	ag_f_t50_1: 17,00
	ag_f_k40: Off
	ag_f_t01: Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers; konkretisieren der Bedarfsplanung
	ag_f_t02: Ortsbesichtigung;
	ag_f_t03: Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf; Abstecken des wirtschaftlichen Rahmens der Bauaufgabe;
	ag_f_t04: Beraten zu und Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
	ag_f_t05: Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse;
	ag_f_t01_1: 0,50
	ag_f_t01_2: 
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	ag_f_t05_1: 0,25
	ag_f_t05_2: 
	ag_f_t05_1sum: 2,00
	ag_f_t05_2sum: 
	ag_f_t16weiteres: 
	ag_f_t17: Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen;
	ag_f_t18: Erstellen der Projektbeschreibung nach Richtlinie III 1321.H unter Verwendung der Beiträge anderer fachlich Beteiligter; Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten nach DIN 277 (siehe Formblatt III 1324.H F); Fertigung der Raum- und Flächenaufstellung als Soll-Ist-Vergleich zum Bedarfsprogramm; Zur Raum- und Flächenaufstellung gehören auch Angaben zu besonderen technischen Anforderungen an die Räume.
	ag_f_t19: Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit;
	ag_f_t20: Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12, gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung, unter Verwendung des Formblatts III 1331.H F; Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst;
	ag_f_t21: Fortschreiben des Terminplans;
	ag_f_t22: Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwicklungsschritte und Ergebnisse; Übergeben aller Entwurfsunterlagen;
	ag_f_t23: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_t24: Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen (z.B. gemäß Bauverfahrensverordnung BauVerfVO) einschließlich der ggf. erforderlichen Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und/ oder Befreiungen sowie notwendige Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
Der Brandschutznachweis ist entsprechend der BauO Bln zu führen;
Übergeben dieser Unterlagen in ........-facher Ausfertigung;
	ag_f_t25: Einreichen der Vorlagen;
	ag_f_t26: Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sowie Feststellung der Kostenauswirkungen nach Maßgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
	ag_f_t27: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten: 
	ag_f_t28: Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Lph;
	ag_f_t29: Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, 
zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1;
	ag_f_t30: Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen;
	ag_f_t31: Fortschreiben des Terminplans;
	ag_f_t32: Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung bis zur Übereinstimmung mit der tatsächlich zu realisierenden Ausführung;
	ag_f_t39: Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung; bei mehreren Vergaben jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst (Kostenvoranschlag)
	ag_f_t38: Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse;
	ag_f_t37: Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten, einschließlich Erarbeiten von Beiträgen zur Erstellung der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) und Übergeben dieser Unterlagen in einfacher kopierfähiger Papierform und, wenn in Nummer 4.8.3 vereinbart, digital;
	ag_f_t36_02: Versenden der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche;
	ag_f_t36_01: Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche;
	ag_f_t36: Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, unter Beachtung der Richtlinien und Formulare der ABau (insbesondere V 100.H, Punkte 3 und 4) und unter Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen; Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
	ag_f_t35: Aufstellen eines Vergabeterminplans;
	ag_f_t49: Ergänzend bei Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbarer Kosten:
	ag_f_t48: Mitwirken bei der Auftragserteilung;
	ag_f_t47: Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst; bei mehreren Vergaben jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst (Kostenanschlag);
	ag_f_t46: Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche;
	ag_f_t45: Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens unter Verwendung der Anlagen zur ABau;
	ag_f_t44: Führen von Bietergesprächen;
	ag_f_t43: Prüfen, Werten der Angebote (ohne rechnerisches Prüfen im Vergabeverfahren und Aufstellen eines Preispiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen). Prüfen, Werten der Angebote zusätzlicher, geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit Preise
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	ag_f_t41: Koordinieren der Vergaben der Fachplaner;


