Tatigkeiten

Buchungskreis

1000

2000

Bemerkung

Grunderwerb

Durchfiihrung Grunderwerb

X

Gutachten fiir Wertermittlung und andere im direkten Zusammenhang
mit dem Grunderwerb erfolgende Gutachten

Ausziige aus Grundbuch und Liegenschaftskataster, sonstige
Ubersichten in analoger oder digitaler Form

Kosten Grunderwerb einschlieBlich
Grunderwerbsteuer/Grunderwerbnebenkosten/passiver
Larmschutz/Entschadigungen

Grundsteuer

(Grundsteuerfreiheit ist mit Team Steuern der Zentrale zu priifen)

4a

4b

Planung, Bauvorbereitung,
Ausfiihrungsplanung
(Leistungsphasen 1 bis 6)

Grundlagenermittlung

en (Flurkarten, i atter u. a.)

o

Befliegungen firr Grundkarten und Auswertungen der Befliegungen

GroRraumige Verkehrs- und Interdependenzuntersuchungen einschl.
verkehrswirtschaftliche Untersuchungen und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Umweltvertraglichkeitsstudien im Zusammenhang mit der
Bauvorbereitung (keine Verwaltungshandlungen)

Klimagutachten im Zusammenhang mit der Bauvorbereitung (keine
Verwaltungshandlungen)

Entwurfsstatik mit Festlegung der erforderlichen Abmessungen einer
wirtschaftlichen Konstruktion, Mengenermittlungen und Zeichnungen
einschlieRlich aller Unterlagen fiir Bauwerksentwurf und Ausschreibung

Entwurfsvermessungen (Grundlagenermittlung, geod. Festpunktfeld,
verm. techn. Lage— und Héhenpléne, Absteckungsunterlagen,
Absteckung fir den Entwurf, Gelandeschnitte)

Bodenerkundung und Altlastenerkundung einschl. gutachterl.
Stellungnahme fur Entwurfsaufstellung mit . Beschreibung der Geologie
und Hydrologie, Festlegung der Griindung, Berechnung der Satzungen
und Bodenpressung; geologische Gutachten

Tiefbohrungen fir Baugrund (Briicken, Tunnel), Wasser (Grundwasser,
Quellen) in Zusammenhang mit der Bauvorbereitung

Bodenerkundung und Altlastenuntersuchungen einschl. gutachterl.
Stellungnahmen sowie archéologisch MaRnahmen im Zusammenhang
mit der Bauvorbereitung (keine Verwaltungshandlungen), z. B. fiir
Kampfmittel, Abfall

Landschaftspflegerische Begleitplanung bei NeubaumaRnahmen
Vertiefende hydrologische Spezial-Untersuchungen und
wassertechnische Berechnungen bei Querungen von Wasserlaufen
einschl. gutachterl. Stellungnahme; Beeinflussung von
Retentionsrdumen, Einfluss auf bestehende Brunnen und

Gr stromungen

Vertiefende 6kologische Spezial-Untersuchungen (z. B. faunistische
Untersuchungen) im Zi mit der Bauvorbereitung (keine
Verwaltungshandlungen)

Schadstoffuntersuchungen (z. B. Tunnelmund, Liftungsbauwerke,
| breitung) im Zu hang mit der Bauvorbereitung
(keine Verwaltungshandlungen)

Sct

Sonstige fachliche Beratung und Gutachten durch Dritte (z. B.
Tunnelbauweise, Tunnelbetriebstechnik, Signal- und
Beleuchtungstechnik, Lérmschutz, Untersuchungen zur
Umweltvertraglichkeit und zur Wiederverwertbarkeit vorhandener
Materialien, Stadtebau, Modellversuche) in Zusammenhang mit der
Bauvorbereitung, z. B. RC-Material

Erarbeiten der Raumordnungsunterlagen und Mitwirkung im
Raumordnungsverfahren

Zusammenstellung der Unterlagen fiir das Verfahren nach § 16 FStrG

Erstellen der Planfeststellungsunterlagen und Mitwirkung im
Planfeststellungsverfahren

Vorgezogene Ausfiihrungsplanung fiir Ingenieurbauwerke

Vorbereitung und Durchfiihrung der Ausschreibung einschl. Submission
und sonstige Bekanntmachungen

Bauausfiihrung

Ausfiihrungsplanung fiir Ingenieurbauwerke im Rahmen des
Bauvertrages

Ausfiihrungsstatik mit den erforderlichen Bewehrungs- und
Ausfihrt i ingen; Statik fur behelfe und deren Prifung;
Bodenerkundung einschl. gutachterl. Stellungnahmen fur
Ausfiihrungsstatik

Priifstatik

Bei der Bauausfiihrung erforderlich werdende Untersuchungs- und
Messeinrichtungen zur Unterstiitzung des Bauverfahrens, z. B.
Herstellung von Messeinrichtungen (Bolzen, Festpunkte usw. )

wahrend der Bauausfiihrung notwendig werdende Bodenerkundung
sowie archdologische MaRnahmen einschl. gutachterl. Stellungnahmen
(z. B. RC-Eignung, Abfalleinstufung)

wiéhrend der Bauausfiihrung notwendig werdende &kologische
Untersuchungen

Anbringung von Dauermesseinrichtungen fiir Zustandsiiberwachung
nach Inbetriebnahme

Uberwachung und Auswertung von Dauermesseinrichtungen,
Setzungsbeobachtungen nach DIN 4107, Héheniiberwachung

Baustellen-Informationsschild gem. RBAP

Leistungen (einschl. Ingenieur- und Architektenleistungen) in direktem
Zusammenhang mit der Durchfiihrung passiver LarmschutzmaBnahmen

externe Bauiiberwachung einschlieRlich Umweltbaubegleitung (UBB)
und bodenkundliche Baubegleitung (BBB)

(Hinweis: einschl. Kosten fiir Kontrollpriifungen im Rahmen der
Bautiberwachung und Fertigungsiiberwachung von SchweiR- und
KorrosionsschutzmaRnahmen, ansonsten Ifd. Nr. 46)

Bauaufsicht inkl. Bauoberleitung

38a

Leistungen im Zusammenhang mit DB AG (SIPO, SAKRA, 4.2er, BETRA,
BVB)

38b




Errichtung/Miete, Erhaltung und Betrieb von Baubdiros fiir die

Bauaufsicht des Auftraggebers; Gestellung von Schutzkleidung fiir 39 X
Baustellenbesucher, z. B. fiir Besuchergruppen bei Besichtigungen
Errichtung/Miete, Erhaltung und Betrieb von Baubiiros fiir die
Bauaufsicht des Auftraggeber, wenn im Rahmen des Bauvertrags 39a X
ausgeschrieben
Nutzung von Baustellenfahrzeugen fiir BU/BOL, wenn im Rahmen des 390 X
Bauvertrags ausgeschrieben
Bauvermessungen (Baugeometrische Beratung, Absteckung fiir die 2 X
Bauausfithrung, Bauausfiihrungsvermessung)
Bauvermessungen (Vermessungstechnische Uberwachung der 43 X
Bauausfiihrung)
Leistungen nach BaustellV 43a X
Leistungen nach BaustellV (als Teil des Bauvertrages) 43b X
Juristisches Projektmanagement 43c X keine Planungskosten
Baubegleitender Gutachter "Gestérter Bauablauf" / "Bauvertrag" 43d X
AuB.ergenchtllche Anwaltskosten und prozessuale Vertretung einschl. s3e X keine Planungskosten
Gerichtskosten
Priifungen Eignungspriifungen (Mischgut etc.) 44 X
Eigen- und Fremdiiberwachungspriifungen (Giitepriifungen) des 5 X
Auftragnehmers nach technischen Vorschriften
Kontrollprifungen des Auftraggebers einschl. Hilfseinrichtungen
(Fahrzeuge fiir Plattendruckversuche, Behilter fiir Probenmaterial, 46 X
Folien fiir Dickenmessungen, Probenahmen)
Hilfseinrichtungen fiir Kontrollprifungen des Auftraggebers (Fahrzeuge
fur Plattendruckversuche, Behalter fir Probenmaterial, Folien fir 463 X
Dickenmessungen, Probenahmen), wenn Bestandteil des Bauvertrages
Bauabschluss Schlussvermessung der Grundstiicke 47 X
Bestandserfassung (Ersterfassung und Fortschreibung durch Dritte)
wahrend der Bauausfiihrung fiir die Bestandsdokumentation von
StraRen und Kunstbauten' m analoger oder digitaler Form bei
- Neubau,
- Erweiterung um einen oder mehrere Fahrstreifen, Standstreifen,
- Erneuerung sowie sonstiger Um- und Ausbau mit Anderung der 48 X
bestehenden Linienfiihrung in Grund- und Aufriss,
- grundhafte Erneuerung von Fahrbahndecken, Knotenpunkten
- Neubau und Ausbau von Anschlussstellen, Kreuzungsanlagen und
Radwegen, bei denen die bestehenden Linienfiihrungen in Grund- und
Aufriss gedndert werden
einschl. der Ubernahme dieser Ergebnisse in die StraRendatenbank
Abnahme der BaumaRnahme inkl. Bauwerkspriifung (DIN 1076) und 49 X
Kabelanlagen des AuSA Netzes sowie weiterer Neb |
Fortschreibung (durch eigenes Personal) der Bestandsdokumentation
von StraBen und Kunstbauten bei
- Aktualisierung und Korrektur vorhandener Bestandsdaten ohne
bauliche Anderungen an der StraRe,
- Neuauflage der Netzknoten- bzw. Bauamtskarten bei Korrektur und 53 X
Fortschreibung des Kartenwerks,
- Aufnahme weiterer Daten zur Ergédnzung der Bestandsdaten
- Anderung und Erganzung von dsdaten nach h ),
bei denen die bestehende Linienfihrung in Grund- und Aufriss nicht
geandert worden ist
Bauabrechnung 54 X
Anfertigung der Bestandsunterlagen | Aufstellung der Bauwerksbiicher, Ersterfassung der Bauwerksdaten
fiir Ingenieurbauwerke, StraBen und | nach der ASB, Teilsystem Bauwerksdaten zur automatischen Aufstellung| 55 X
Leitungen (Ersatz- und Neubau) der Bauwerksbicher
Aufstellung der Bestandsplane, der Dokumentationsblatter fir Bricken 56 X
und der Kurzdokumentation fiir Tunnel
Aufstellung der Briickenverzeichnisse 57 X
Aufstellung der Bauiibersichtskarten und Streckenbéander 58 X
Aufnehmen und Herstellen von Lichtbildern, Aufnehmen und Herstellen
von Filmen und Dokumentationsschriften bei der Erstellung von
Bauwerken mit herausragender Bedeutung, insbesondere bei 59 X
besonderen Bauverfahren, wenn sie tiberwiegend der
Bauwerksbestandsaufnahme und weniger der Prasentation in der
Offentlichkeit dienen
Aufstellung von Uberwachungsvorschriften 60 X
Aufstellen von Leitungsverzeichnissen, soweit nicht vom Trager der 61 X
Leitungsbauarbeiten zu erstatten
Dokumentation der anfallenden belasteten Stoffe und Béden 62 X
Fortfiihrung der Bestandsunterlagen |Fortfiihrung der Bauwerksbiicher 63 X
fur Ingenieurbauwerke und Straen Fortfiihrung der Bestandspldne 64 X
Fortfiihrung der Briickenverzeichnisse 65 X
Fortfilhrung der Bauwerkstibersichtskarten und Streckenbénder 66 X
Fortfiihrung der Bauwerksdaten 67 X
Aufnehmen und llen von Lichtbildern 68 X
Anpassung der Uberwachungsvorschriften 69 X
Ausstattung der Bauwerke mit Briickenbesichtigungswagen 70 X
i Priifeinri und Podeste 71 X
Hilfsmitteln sowie Wartung Treppen/Leitern 72 X
und Betriebsk fiir stationére Bihnen 73 X
Priifeinrichtungen und Hilfsmittel Dauermesseinrichtungen (Messskalen an Lagern, Dehnungs— und 7 X
Spannungsmessgerate usw.)
Bauwerksnummern 75 X
Beleuchtungsanlagen in Widerlagern, Pfeilern und Hohlkésten 76 X
Messbolzen/Markierungen 77 X
Zugangstiiren, Einstiegsluken, Deckel, Steigeisen, Schutzgeldnder 78 X
Beschaffung, Wartung und Priifwagen fur Briickenpriifung und Ausriistung 79 X
Betri sowie Leitern 80 X
mobiler Priifeinrichtungen Fahrzeuge 81 X
Hubsteiger 82 X
Unterflurgerdte 83 X
Hebe- und Hangebiihnen, Briickenseilbesichtigungsgerat 84 X
Gerlste 85 X
Pfeilerabfahrgerate 86 X
Fahrkorbe 87 X
Schiffe und Hebebiihnen (Anmietung) 88 X
pezialfahrzeuge der Deutschen Bahn AG (Anmietung) 89 X
Personalkosten fiir Bauwerkspriifer fiir Bedienstete der Bauwerkspriifung und Vermessung einschl. der %0 X
Zulagen, Uberstundenvergiitung und Reisekosten
Gestellung von Personal durch Dritte fiir die Bauwerksprifung 91 X
Gestellung von Sicherheits- und Wahrschauposten durch Dritte o X

(Deutsche Bahn AG, WSA und sonstige)




Priifleistungen durch Dritte

Bauwerkspriifungen einschl. Vermessungsleistungen durch Firmen und

(Zustandspriifungen) fiir Ingenieurbiiros % X
Bauwerkspriifungen, Untersuchungen |Betriebspriifungen maschineller und elektrischer Anlagen nach ™ X
am BW-Bestand besonderen Vorschriften
Gutachterl. Stellungnahmen 95 X
Nachrechnungen, Lager- und Dehnwege 96 X
Probenahmen und Laboruntersuchungen, z. B. Cloridbelastungen,
Karbonatisierungsgrad, Freilegen von Spanngliedern, gutachterliche 97 X
Begleitung
Rontgenaufnahmen, Ultraschallpriifungen, Durchstrahlungen von o8 X
Beton, magnetinduktive Priifung von Briickenseilen
Tauchereinsatze fir die Priifung von Unterbauten und zur Uberpriifung
von Kolksteinen, Peilung der Flusssohle im Bereich von Briickenpfeilern 99 X
Vorbereitungsarbeiten am Priifobjekt (z. B. Demontage und Montage 100 X
von Bauteilen, Ablassen von Stauwehren usw.)
Sachkosten fiir Bauwerkspriifungen Beschaffung von Priifgerdten und Hilfsmitteln 101 X
Herstellung von Lichtbildern 102 X
Betriebserschwerniskosten der Deutschen Bahn AG 103 X
B ank der Schifffahrt durch Wasserschifffahrtsamter 104 X
Beschilderung von Umleitungen fiir verkehrslenkende MaBnahmen 105 X
Probebelastfngen fir 106 M
Bauwerkspriifungen
Zustandserfassung und -bewertung Erfassen einschl. Eigensicherung und Bewerten Eigene
der StraBenbefestigung-ZEB- 107 Zweckbestimmung
Kampagne notwendig wegen sep.
HH-Titel
Vorbereitung und Organisation der Messkampagne wie Ausschreibung, 108 X
Vergabe und Abnahme der Leistung
Zusatzliche MaRnahmen in Ifd. Nr. 107 zur Verkehrssicherung und zur 109 dto.
Ver wie Fremdsicherung der Messfahrzeuge
Berei len der Abschnitt: i und anderer Daten 110 X
Eigen- und Fremdiiberwachungspriifungen (Giitepriifungen) des 11 dto.
Auftr t nach technischen Vorschriften
Kontrollpriifungen des Auftraggebers 112 X
Instandsetzungs- Beim Hocheinbau von Fahrbahndecken: Erstellung des Deckenbuches 113 X
maBnahmen zur Festl der Gradiente
Aufschlussbohrungen zur Vorbereitung von ErhaltungsmaRnahmen, nur
soweit diese iiberwiegend als Ersterfassung fur die Bestandsdaten 114
erforderlich sind
Sonstiges Verzugszinsen/Anwaltskosten Dritter - Vergleich/strittige Vorgénge 115 X
Zuordnung gem. dem zugrunde liegenden Vertrag
Kostenfestsetzungen aus Gerichtsurteilen - Saldo Erstattungen an Dritte )
) Erstattungen von Dritten
nach Verrechnung Zuordnung gem. dem zugrunde liegenden Vertrag 115a X s Nr. 208
Ver i - Zahlungsverzug 116 X
Verkehrsfreigaben/Spatenstiche Fur die Kosten fiir die
Veranstaltungen, die
nach dem Erlass
"Feierliche
Verkehrsfreigaben und
vergleichbare
Veranstaltungen" des
Bundesministeriums fiir
17 X Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung vom
07.06.2007 aus den
Baumitteln des Bundes
getragen werden, erfolgt
kalenderjéhrlich durch
die zentrale
Hauptbuchhaltung eine
Abrechnung an den
Buchungskreis 2000.
Kostenteilungsvereinbarungen fiir Baumanahmen ohne
Ingenieurleistungs- und Verwaltungskostenanteil 118
Kostenteilungsvereinbarungen fir h Ingenieurlei:
und Verwaltungskostenanteil 118a X
Kostenteilungsvereibarungen, die nur Ingenieurleistungen beinhalten, 119 X
die dem BUK 1000 zugeordnet sind
Ablésevereinbarungen (Erhaltungsanteil) 120
Abldsevereinbarungen (Unterhaltungs- und Verwaltungsanteil) 120 a X
und Er Grunderwerb einschlieRlich Aufwuchspflege 130
Griinpflege K ionsflachen 131
Griinpflege Betriebsdienst 132 X
Einnahmen Holzverkauf aus der Gehdlzpflege im Rahmen des Betriebsdienstes 200 X
Holzverkauf aus Rodungen aufgrund von nen 201
Ertrage aus Schadensersatzleistungen bei Unfallschaden, die durch die
Autobahn GmbH erbracht/bezahlt wurden (Personal, Schutzplanken 202 X
etc.)
Ertrage aus Schadensersatzleistungen, die durch den Bund
erbracht/bezahlt wurden (Investive ErsatzmaRnahmen) - nur Ausnahme
bei grundhaften Erneuerungen oder Ersatzneubauten von Bauwerken 203
(z. B. Briicken) oder baulichen Anlagen (z. B. Schilderbriicken)
Sondernutzungsentgelte gem § 8 Abs. 1 FStrG i. v. m. BFStrSonGebV
und Sonstige Nutzungen gem. § 8 Abs. 10 FStrG Nutzungsrichtlinie 204 X
Anlage C
Einnahmen aus Einspeisevergiitungen, z. B. Photovoltaikanlagen 205 X
Entgelte nach TKG fiir Mitnutzung §§ 77d, 77n TKG (neu §§ 138, 149
TKG) und fiir Zustimmungen gem. § 68 Abs. 3 TKG (neu §127 Abs. 1) 206 X
Gebihren, die im Rahmen der Beleihung erhoben werden 207 X
Kostenfestsetzungen aus Gerichtsurteilen - Saldo Erstattungen von 208 X

Dritten nach Verrechnung




Vermietung oder Verpachtung von Grundstiicken oder Gebduden, die
im Namen der Autobahn GmbH gekauft oder gemietet werden 250

Vermietung oder Verpachtung von Grundstiicken und Gebduden, die im

251
Namen des Bundes verwaltet werden




