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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GBinEUR
00. 2026 - Bauuiberwachung

00.00. 2026 - Bauuiberwachung

00.00.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Uberwachung der Leistungen

Fachtechnische Uberwachung der Leistungen der
Unterhaltungspflege gemal Unterhaltungspflege-LV auf 11
MalBnahmenflachen einschlielllich der im Titel 04
"sonstigen MaRnahmen' beschriebenen Leistungen sowie
unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anzahl der Pflege-/Kontrollgange pro MaRBnahmenflache:
maximal 3 Vor-Ort-Termine je MalRnahmenflédche/ Kalende-
jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzufihren
Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die
Leistungsbeschreibung einschliellich der zugehoérigen
Anlagen. Eine gesonderte Vergutung einzelner Vor-Ort-
Termine erfolgt nicht.

Uberwachung der Ausfiihrungs- und Pflegetermine sowie
Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN.

Uberwachung der einschlagigen Vorschriften und
anerkannten Regeln der Technik.

Einweisung des ausfihrenden AN (Bauanlaufbesprechung),
Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen
einschlielRlich Vorbereitung und Erstellung von
Abnahmeprotokollen.

Mitwirkung bei AufmaRerstellung in der Ortlichkeit.
Erstellung von Protokollen und Bautagebuch.

Prufung von Mengené&nderungen, Mengennachweisen,
Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmalien.
Rechnerische, sachliche und fachtechnische Priufung der
Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich
der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den
Auftragssummen (einschlielRlich Nachtragen) und
Weiterleitung der gepriften Rechnungen an die
zustandigen Stellen. Anfertigung von Prifrechnungen
sowie Ubergabe der D1l-Datei.

Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung.
Feststellung und Dokumentation von Méngeln,
Uberwachung der Méngelbeseitigung im Rahmen der
regularen Termine.

Unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anlegen einer Fotodokumentation fir die Unterlagen zur
Rechnungslegung (Schlussakte).

Die Abrechnung erfolgt wdhrend der vertraglich
vereinbarten Laufzeit.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
00.00.0002. e 20,00 Std L e e o

Fachtechnische Beratung
Fachtechnische Beratung des AG.

Beratung bei der Anlage und Umsetzung von
Pflegeleistungen an Kompensationsmallhahmen.

Abstimmung mit den zustédndigen Behdrden bei
erforderlichen Anderungen von Entwicklungszielen.
Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, T6B
oder sonstigen Beteiligten (selbststandige Termine sind
nicht ausgeschlossen).
Vorbereitung/Durchfiuhrung/Beteiligung an
Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behdrden sowie
Erstellung von Protokollen.

Nach Aufforderung AG.
Diese Aufzahlung ist nicht abschlielRend.

Abrechnung erfolgt ausschlielich nach tatsachlich
angefallenen und vom AG bestéatigten Stunden.

Zwischensumme 00.00.

Zwischensumme 00. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GBinEUR
01. 2027 - Bauuberwachung

01.00. 2027 - Bauuberwachung

01.00.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Uberwachung der Leistungen

Fachtechnische Uberwachung der Leistungen der
Unterhaltungspflege gemal Unterhaltungspflege-LV auf 11
MalBnahmenflachen einschlielllich der im Titel 04
"sonstigen MaRnahmen' beschriebenen Leistungen sowie
unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anzahl der Pflege-/Kontrollgange pro MaRBnahmenflache:
maximal 3 Vor-Ort-Termine je MalRnahmenflédche/ Kalende-
jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzufihren
Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die
Leistungsbeschreibung einschliellich der zugehoérigen
Anlagen. Eine gesonderte Vergutung einzelner Vor-Ort-
Termine erfolgt nicht.

Uberwachung der Ausfiihrungs- und Pflegetermine sowie
Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN.

Uberwachung der einschlagigen Vorschriften und
anerkannten Regeln der Technik.

Einweisung des ausfihrenden AN (Bauanlaufbesprechung),
Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen
einschlielRlich Vorbereitung und Erstellung von
Abnahmeprotokollen.

Mitwirkung bei AufmaRerstellung in der Ortlichkeit.
Erstellung von Protokollen und Bautagebuch.

Prufung von Mengené&nderungen, Mengennachweisen,
Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmalien.
Rechnerische, sachliche und fachtechnische Priufung der
Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich
der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den
Auftragssummen (einschlielRlich Nachtragen) und
Weiterleitung der gepriften Rechnungen an die
zustandigen Stellen. Anfertigung von Prifrechnungen
sowie Ubergabe der D1l-Datei.

Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung.
Feststellung und Dokumentation von Méngeln,
Uberwachung der Méngelbeseitigung im Rahmen der
regularen Termine.

Unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anlegen einer Fotodokumentation fir die Unterlagen zur
Rechnungslegung (Schlussakte).

Die Abrechnung erfolgt wdhrend der vertraglich
vereinbarten Laufzeit.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
01.00.0002. e 20,00 Std L e e o

Fachtechnische Beratung
Fachtechnische Beratung des AG.

Beratung bei der Anlage und Umsetzung von
Pflegeleistungen an Kompensationsmallhahmen.

Abstimmung mit den zustédndigen Behdrden bei
erforderlichen Anderungen von Entwicklungszielen.
Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, T6B
oder sonstigen Beteiligten (selbststandige Termine sind
nicht ausgeschlossen).
Vorbereitung/Durchfiuhrung/Beteiligung an
Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behdrden sowie
Erstellung von Protokollen.

Nach Aufforderung AG.
Diese Aufzahlung ist nicht abschlielRend.

Abrechnung erfolgt ausschlielich nach tatsachlich
angefallenen und vom AG bestéatigten Stunden.

Zwischensumme 01.00.

Zwischensumme o1. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GBinEUR
02. 2028 - Bauuiberwachung

02.00. 2028 - Bauuiberwachung

02.00.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Uberwachung der Leistungen

Fachtechnische Uberwachung der Leistungen der
Unterhaltungspflege gemal Unterhaltungspflege-LV auf 11
MalBnahmenflachen einschlielllich der im Titel 04
"sonstigen MaRnahmen' beschriebenen Leistungen sowie
unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anzahl der Pflege-/Kontrollgange pro MaRBnahmenflache:
maximal 3 Vor-Ort-Termine je MalRnahmenflédche/ Kalende-
jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzufihren
Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die
Leistungsbeschreibung einschliellich der zugehoérigen
Anlagen. Eine gesonderte Vergutung einzelner Vor-Ort-
Termine erfolgt nicht.

Uberwachung der Ausfiihrungs- und Pflegetermine sowie
Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN.

Uberwachung der einschlagigen Vorschriften und
anerkannten Regeln der Technik.

Einweisung des ausfihrenden AN (Bauanlaufbesprechung),
Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen
einschlielRlich Vorbereitung und Erstellung von
Abnahmeprotokollen.

Mitwirkung bei AufmaRerstellung in der Ortlichkeit.
Erstellung von Protokollen und Bautagebuch.

Prufung von Mengené&nderungen, Mengennachweisen,
Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmalien.
Rechnerische, sachliche und fachtechnische Priufung der
Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich
der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den
Auftragssummen (einschlielRlich Nachtragen) und
Weiterleitung der gepriften Rechnungen an die
zustandigen Stellen. Anfertigung von Prifrechnungen
sowie Ubergabe der D1l-Datei.

Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung.
Feststellung und Dokumentation von Méngeln,
Uberwachung der Méngelbeseitigung im Rahmen der
regularen Termine.

Unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anlegen einer Fotodokumentation fir die Unterlagen zur
Rechnungslegung (Schlussakte).

Die Abrechnung erfolgt wdhrend der vertraglich
vereinbarten Laufzeit.

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 6



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
02.00.0002. e 20,00 Std L e e o

Fachtechnische Beratung
Fachtechnische Beratung des AG.

Beratung bei der Anlage und Umsetzung von
Pflegeleistungen an Kompensationsmallhahmen.

Abstimmung mit den zustédndigen Behdrden bei
erforderlichen Anderungen von Entwicklungszielen.
Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, T6B
oder sonstigen Beteiligten (selbststandige Termine sind
nicht ausgeschlossen).
Vorbereitung/Durchfiuhrung/Beteiligung an
Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behdrden sowie
Erstellung von Protokollen.

Nach Aufforderung AG.
Diese Aufzahlung ist nicht abschlielRend.

Abrechnung erfolgt ausschlielich nach tatsachlich
angefallenen und vom AG bestéatigten Stunden.

Zwischensumme 02.00.

Zwischensumme 02. .

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 7



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GBinEUR
03. 2029 - Bauuiberwachung

03.00. 2029 - Bauuiberwachung

03.00.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Uberwachung der Leistungen

Fachtechnische Uberwachung der Leistungen der
Unterhaltungspflege gemal Unterhaltungspflege-LV auf 11
MalBnahmenflachen einschlielllich der im Titel 04
"sonstigen MaRnahmen' beschriebenen Leistungen sowie
unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anzahl der Pflege-/Kontrollgange pro MaRBnahmenflache:
maximal 3 Vor-Ort-Termine je MalRnahmenflédche/ Kalende-
jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzufihren
Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die
Leistungsbeschreibung einschliellich der zugehoérigen
Anlagen. Eine gesonderte Vergutung einzelner Vor-Ort-
Termine erfolgt nicht.

Uberwachung der Ausfiihrungs- und Pflegetermine sowie
Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN.

Uberwachung der einschlagigen Vorschriften und
anerkannten Regeln der Technik.

Einweisung des ausfihrenden AN (Bauanlaufbesprechung),
Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen
einschlielRlich Vorbereitung und Erstellung von
Abnahmeprotokollen.

Mitwirkung bei AufmaRerstellung in der Ortlichkeit.
Erstellung von Protokollen und Bautagebuch.

Prufung von Mengené&nderungen, Mengennachweisen,
Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmalien.
Rechnerische, sachliche und fachtechnische Priufung der
Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich
der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den
Auftragssummen (einschlielRlich Nachtragen) und
Weiterleitung der gepriften Rechnungen an die
zustandigen Stellen. Anfertigung von Prifrechnungen
sowie Ubergabe der D1l-Datei.

Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung.
Feststellung und Dokumentation von Méngeln,
Uberwachung der Méngelbeseitigung im Rahmen der
regularen Termine.

Unverzugliche Information des AG bei erkennbaren
Vertragsabweichungen.

Anlegen einer Fotodokumentation fir die Unterlagen zur
Rechnungslegung (Schlussakte).

Die Abrechnung erfolgt wdhrend der vertraglich
vereinbarten Laufzeit.

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 8



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
03.00.0002. e 20,00 Std L e e o

Fachtechnische Beratung
Fachtechnische Beratung des AG.

Beratung bei der Anlage und Umsetzung von
Pflegeleistungen an Kompensationsmallhahmen.

Abstimmung mit den zustédndigen Behdrden bei
erforderlichen Anderungen von Entwicklungszielen.
Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, T6B
oder sonstigen Beteiligten (selbststandige Termine sind
nicht ausgeschlossen).
Vorbereitung/Durchfiuhrung/Beteiligung an
Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behdrden sowie
Erstellung von Protokollen.

Nach Aufforderung AG.
Diese Aufzahlung ist nicht abschlielRend.

Abrechnung erfolgt ausschlielich nach tatsachlich
angefallenen und vom AG bestéatigten Stunden.

Zwischensumme 03.00.

Zwischensumme 03. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

04. Nachtragsprifung

04.00. Nachtragsprifung

04.00.0001. e 10,00 St e e
Nachtragsprufung

Nachtragsprifung gemadll HVA-B StB bei Bedarf.
0Z-weise Prufung.

Die Leistung umfasst je geprifter Ordnungszahl (02)
insbesondere:

Priufung der Nachtragsanzeige bzw. des
Nachtragsangebotes,

0Z-weise Prufung unter Bezug auf das Haupt-LV,

Prufung der Aufgliederung der Einheitspreise
einschliellich Kalkulationsansatze,

Prufung von Mengen, Massenermittlungen und
Preisermittlungen,

Einholen und Priufen erforderlicher Nachweise und
Aufklarungen des AN,

Bewertung der Ursache und Notwendigkeit der zusatzlichen
oder geanderten Leistung,

Ermittlung und Darstellung von Mehr- oder Minderkosten,
Erstellung einer fachtechnischen Stellungnahme,
Zusammenstellung priaffahiger Unterlagen,

Ubergabe der Stellungnahme einschlielich erforderlicher
digitaler Unterlagen (z. B. D84-Datei) an den
Auftraggeber,

Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen mit dem
ausfihrenden Auftragnehmer bei Bedarf

1 Stick = 1 geprufte Ordnungszahl (0z) /

Nachtragsposition.
Zwischensumme 04.00.
Zwischensumme 04. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
05. Vor-Ort-Termine

05.00. Vor-Ort-Termine

05.00.0001. e - 20,00 St e e o

Zusatzliche Vor-Ort-Termine

Zusatzliche Vor-0Ort-Termine zur Kontrolle und
Nachverfolgung von Mangeln.

Diese Position umfasst ausschlielRlich Termine, die Uber
die in den Grundleistungen enthaltenen Vor-Ort-Termine
hinausgehen.

Leistungsumfang

- Durchfihrung eines Vor-0Ort-Termins

- Abstimmung mit AG und AN

- Dokumentation der Mangel und Nachbesserung
- Kontrolle der Mangelbeseitigung

Eine Vergutung erfolgt nur, wenn der Termin zusatzlich
erforderlich ist und dieser durch den Auftraggeber
ausdriucklich angeordnet wurde.

Zwischensumme 05.00.

Zwischensumme 05. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
06. Aufmal erstellen

06.00. Aufmal erstellen

06.00.0001. e - 50,00 St e e o

Aufmal erstellen

Eigenstandige Erstellung von AufmaBen auf ausdruckliche
Anordnung des Auftraggebers.

Die Leistung umfasst die vollstandige ortliche Aufnahme
der erbrachten Leistungen, die eigenstandige Ermittlung
von Flachen, Langen und Mengen und die Aufbereitung in
prufféahiger Form zur Abrechnung.

Die Leistung ist vor Ausfihrung durch den Auftraggeber
schriftlich anzuordnen. Ohne vorherige Anordnung besteht
kein Vergltungsanspruch.

1 Stick = AufmaRaufnahme fir eine MaRnahmenflache

Zwischensumme 06.00.

Zwischensumme 06. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GBinEUR
07. Unterlagen fiir Rechnungslegung

07.00. Unterlagen fur Rechnungslegung

07.00.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Unterlagen fur Rechnungslegung

Zusammenstellen und Erstellen der Unterlagen fir die
Rechnungslegung ("'Schlussakte'™) gem. HVA-B-StB Teil 3,
Ubergabe an AG:

- digital (PDF) und -

- Papierform (1-fach).

Zwischensumme 07.00. .

Zwischensumme o7. .
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
08. Effizienzkontrollen

08.00. Effizienzkontrollen

08.00.0001. e - 60,00 St e e o

Effizienzkontrollen durchfiihren

Durchfuhrung von Effizienzkontrollen zur Bewertung der
Zielerreichung der KompensationsmalRinahmen Uber den
gesamten Vertragszeitraum.

Terminmanagement & Begehungen:

Eigenstandige Terminierung, Koordination und
Durchfuhrung von Vor-Ort-Begehungen mit den zusténdigen
Behdrden (Untere und Obere Naturschutzbehdrden) sowie
dem Auftraggeber (AG).

Fachliche Zustandsbewertung:
Beurteilung des aktuellen Zustandes sowie der
okologischen Entwicklung der Flachen.

Zielerreichungskontrolle:
Abgleich des Ist-Zustandes mit den festgesetzten
Entwicklungszielen (Soll-Zustand).

Dokumentation:
Vol lstandiges Ausfiullen und Erstellen der
malnahmenspezifischen Formblatter/Kontrollberichte.

Logistik:

Effiziente Bundelung mehrerer Kompensationsmalnahmen
innerhalb eines Termins (optimierte Tourplanung zur
Ressourcen- und Kostenersparnis).

Die Effizienzkontrollen verstehen sich als fachliche
Kurzbewertung. Sie umfassen ausdricklich keine
detaillierten faunistischen oder vegetationskundlichen
Fachgutachten (z. B. keine Kartierungen nach
Standardmethodik).

Die Ubergabe der finalisierten und unterzeichneten
Formblatter an den AG erfolgt:

Digital: im PDF-Format.

Analog: in Papierform (1-fach).

Zwischensumme 08.00.
Zwischensumme 08. .
Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 14



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaRnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GBinEUR

09. Nebenkosten

09.00. Nebenkosten auf Leistungen

09.00.0001. o=
Nebenkosten

Angabe in % als EP

Zuschlag auf die Position(en) 00.00.0001. , 00.00.0002. , 01.00.0001. ,
01.00.0002., 02.00.0001. , 02.00.0002. , 03.00.0001., 03.00.0002. ,
04.00.0001. , 05.00.0001. , 06.00.0001. , 07.00.0001. , 08.00.0001.

somit aus ............ .. EUR %
auf 00.00.0001. Menge: 1,000 EP: GB:
auf 00.00.0002. Menge: 20,000 EP: GB: e
auf 01.00.0001. Menge: 1,000 EP: GB:
auf 01.00.0002. Menge: 20,000 EP: GB: e
auf 02.00.0001. Menge: 1,000 EP: GB:
auf 02.00.0002. Menge: 20,000 EP: GB: e
auf 03.00.0001. Menge: 1,000 EP: GB:
auf 03.00.0002. Menge: 20,000 EP: GB: e
auf 04.00.0001. Menge: 10,000 EP: GB:
auf 05.00.0001. Menge: 20,000 EP: GB: e
auf 06.00.0001. Menge: 50,000 EP: GB:
auf 07.00.0001. Menge: 1,000 EP: GB: e
auf 08.00.0001. Menge: 60,000 EP: GB:

Zwischensumme 09.00.

Zwischensumme 09.

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 15



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaBnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z GBinEUR

Lv 1

00. 2026 - Bauuberwachung

00.00. 2026 - Baulberwachung
SummeO0O.

01. 2027 - Bauuberwachung

01.00. 2027 - Baulberwachung
SummeO1.

02. 2028 - Bauuiberwachung

02.00. 2028 - Baulberwachung
Summe02.

03. 2029 - Bauuberwachung

03.00. 2029 - Baulberwachung
SummeO03.

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 16



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaBnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z GBinEUR

04. Nachtragsprifung

04.00. Nachtragsprafung
Summe 04.

05. Vor-Ort-Termine

05.00. Vor-Ort-Termine
Summe 05.

06. Aufmabl erstellen

06.00. AufmaB erstellen
Summe 06.

07. Unterlagen fiir Rechnungslegung

07.00. Unterlagen fir Rechnungslegung ..
Summe 07. e,

08. Effizienzkontrollen

Druckdatum: 11.05.2026 Seitez 17



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaBnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z GBinEUR

08.00. Effizienzkontrollen
Summe 08.

09. Nebenkosten

09.00. Nebenkosten auf Leistungen .
Summe 09.

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 18



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0343-00 Ps:ch Unterhaltung KompensationsmaBnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z GBin EUR
LV 1

00. 2026 - Bautberwachung
01. 2027 - Bauuberwachung
02. 2028 - Bautberwachung
03. 2029 - Bautberwachung
04. Nachtragsprafung
05. Vor-Ort-Termine
06. Aufmal erstellen
07. Unterlagen fir Rechnungslegung ..
08. Effizienzkontrollen
09. Nebenkosten

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) yor
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSty .

Angebotssumme (brutto)

Druckdatum: 11.05.2026 Seitez 19



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0343-00 Psch Unterhaltung KompensationsmaBnahmen EF

VE: AP343262103 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

LV: 1 BU - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

0z GBinEUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20
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