Bezeichnung der Bauleistung:

Stahlbauarbeiten: ca. 55 m HEA 200/ ca. 55 m T 200 x 12
Holzbauarbeiten: ca. 230 m2 Brettsperrholz-Platten / D 60 mm
Gerliststellung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOBIB)
1.1  Beginn der Ausfiihrung

[0 spatestens............ Werktage nach Aufforderung; Spatestens am ............ (Datum)
O Fruhestens ............ [0 spatestens............ Werktage nach Zuschlagserteilung
O Frihestensam............ , Spétestens am 07.09.2026 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tétigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint

ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2  Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

O spatestens ............ Werktage nach ............

O Einzelfristen fur
121 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
122 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
123 .. = spatestens ............ Werktage nach ............
124 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
125 .. = spatestens ............ Werktage nach ............

1.3  Vollendung der Ausfihrung nach Datum
Spatestens am 13.11.2026 (Datum)
O  Einzelfristen fiir

131 ... = spatestens ............ (Datum)
132 e, = spatestens ............ (Datum)
133 .. = spatestens ............ (Datum)
134 ... = spéatestens ............ (Datum)
1.35............ = spatestens ............ (Datum)

1.4  Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

141 ... T Kalendertage
142 ... T Kalendertage
143 ... T Kalendertage
144 ... VON ..ooveennn. bis ........... (Datum)
1.45..... VON ............ bis ............ (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOBI/B)
Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR §
11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:
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2.1  Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung
O 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
O 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehérigen baulichen Leistung (netto)
bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
o ... % nach 1.2.1 O ... % nach 1.2.2 o ... % nach 1.2.3
o ... % nach 1.2.4 O ... % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

o ... % nach 1.3.1 o ... % nach 1.3.2 O .. % nach 1.3.3
o ... % nach 1.3.4 o ... % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehorigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
o ... % nach 1.4.1 O ... % nach 1.4.2 o ... % nach 1.4.3
o ... % nach 1.4.4 O ... % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem
Zuschlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehérigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOBIB)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
gemalR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs geméal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 30
Kalendertage festgelegt.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOBIB)

Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.

O Es ist eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hoéhe von 5 % der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOBIB)

O Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche
betragt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der
Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden und zwar fir

e die Vertragserfillung das Formblatt "HVA B-StB Vertragserfiullungsbirgschaft”

e die Mangelanspriiche das Formblatt "HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft"

e vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das
Formblatt "HVA B-StB Abschlagszahlungs-/VVorauszahlungsbirgschaft"

Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europadische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
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Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrtcklichen
Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

HVA B-StB Beschleunigungsvergitung

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell

OO00O0O0oa0d

EUR (netto)

8 Frei
9 Beschleunigungsvergiitung
O Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman "HVA B-StB
Beschleunigungsvergttung" wird vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir
Verkehrsbeschrankungen
nach 1.4.1 ........... EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 ........... EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 ........... EUR (netto)/Kalendertag
nach1.4.4 ......... EUR (netto)/Kalendertag
nach1.4.5 ........... EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt ............
begrenzt.
10  Preisgleitklausel
Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
O stoffpreisgleitklausel gemaR 'HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel' (siehe Anlage)
O ...
11  Weitere Besondere Vertragsbhedingungen
Keine
O  Siehe beigefiigte Unterlage
12  Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[0 Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung geman
»,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe
Anlage)
13 Implementierung eines Verfiigharkeitsmodells
[0 Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells
gemal ,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung
Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)
Anlagen:
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