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Aufgabenbeschreibung 

 
Bezeichnung der Leistung: 
 

Projekt: 256522 GRBM Neubau Triogebäude 

Leistung: Objektplanung Gebäude und Innenräume (LS 1 antlg. und LS 2-3 antlg.) + Tragwerk-
splanung 

Vergabe-Nr.:       

 
 
 
1. Aufgabenbeschreibung 
 
Beabsichtigt ist die Beauftragung von 
 

  Objektplanungsleistungen für Gebäude und Innenräume nach Teil 3, Abschnitt 1 der HOAI. 

  Fachplanungsleistungen für Tragwerksplanung nach Teil 4, Abschnitt 1 der HOAI. 

  Fachplanungsleistungen für       nach Teil 3, Abschnitt 3 der HOAI. 

 

  Beratungsleistungen für       nach Anlage 1 Nummer       zu § 3 Absatz 1 HOAI. 

  Leistungen im Bereich der Bestandsdokumentation 

        

 

 Bei dem oben genannten Projekt handelt es sich um ein Vorhaben nach NBauO. 

 
 
1.1. Aufgabe 

 
Die Liegenschaft der Delmetal-Kaserne Delmenhorst befindet sich an der Abernettistraße 200 in 
27755 Delmenhorst. 
Die Delmetal-Kaserne beherbergt logistische Einheiten, die für die Materialversorgung im Einsatz 
zuständig sind. Der Schwerpunkt liegt auf Transport, Instandsetzung und logistischer Unterstüt-
zung. 
.  
Gefordert wird der Neubau eines Triogebäudes TYP 3 gemäß Vorgaben der Musterplanung (Pla-
nungshilfe für Wirtschafts- und Betreuungsgebäude der Bundeswehr) sowie der Bereichsvorschrift 
C 1810/ 0-6230 in unmittelbarer Nähe zum geplanten Wirtschaftsgebäude. 
 
Das Baugrundstück im nördlichen Bereich der Liegenschaft ist momentan bebaut (Wirtschaftsge-
bäude 7 und 
Gebäude 114). Es ist geplant dieses vollständig zurück zu bauen. 
Der Abbruch des Wirtschaftsgebäudes 7 wie auch des Nachbargebäudes 114, weiter westlich ge-
legen, ist nicht 
als Teil der Baumaßnahme zu berücksichtigen, da es sich um eine gesonderte Maßnahme han-
delt. 
Die umliegende Bebauung besteht aus mehrgeschossigen Unterkunftsgebäuden in konventionel-
ler Massivbauweise 
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mit Verblendmauerwerk und Satteldach. 
 
In unmittelbarer Nähe zum Neubau Truppenküche wird das Triogebäude unter Berücksichtigung 
des Baumbestands 
und des Grenzabstands errichtet. Rückseitig erfolgen die gemeinsame Anlieferung und die 
Müllentsorgung über eine bereits im Rahmen der Truppenküche geplante und zu erweiternde as-
phaltierte Zuwegung. 
Die Gebäudekubatur ergibt sich aus den Funktionen im inneren. Die Räume Zugang, Foyer, Aus-
gabe, Kiosk, 
Gastraum sowie die Clubräume samt Sanitäranlagen für Gäste ergeben einen überwiegend in 
holzbauweise 
zu erstellenden eingeschossigen Baukörper, der als Treffpunkt und Gemeinschaftseinrichtung 
dient. Der 
zweite Baukörper mit Küche und seinen Nebenräumen, Unterkellerung für Technikräume und 
Bowlingbahn, sowie 
der aufgesetzten Lüftungszentrale werden in Mauerwerks– und Stahlbetonbauweise errichtet. 
Der überwiegend eingeschossige Baukörper mit seinem begrünten Flachdach und dem Dach der 
Lüftungszentrale 
dienen der Aufstellung einer Photovoltaikanlage. Der für Gäste zugängliche Bereich ist grundsätz-
lich barrierefrei. 
Die Entwicklung eines wirtschaftlichen und kostengünstigen Konzeptes ist vorrangiges Ziel. Es 
werden ganzheitliche 
Grundsätze zum nachhaltigen Planen und Bauen, Betreiben und Unterhalten, sowie zur späteren 
Nutzung der Liegenschaft berücksichtigt. Der Leitfaden Nachhaltiges Bauen wird im Grundsatz 
beachtet und eine sinngemäße Anwendung durchgeführt. Es werden die Steckbriefe 1.1.6 „Risi-
ken für die 
lokale Umwelt“ und 3.1.3 „Innenraumlufthygiene“ berücksichtigt sowie die Ersatzverfahren für die 
Ökobilanz 
(LCA) und für die gebäudebezogenen Kosten im Lebenszyklus (LCC) angewendet. 
 
 
 
 
1.2. Leistungen 
 
Zur Umsetzung der Aufgabe ist beabsichtigt, die 
 

  in der Anlage zu § 6 (spezifische Leistungspflichten) zum Vertrag gekennzeichneten Leistungen 

  in Anlage/n 1 zum Vertrag gekennzeichneten Leistungen 

  in Anlage/n 2 gekennzeichneten Leistungen 

  im Vertragsmuster aufgeführten Leistungen 

        

stufenweise zu übertragen. 

Mit Vertragsabschluss nach RBBau erfolgt zur Aufstellung der FPU die Beauftragung der Leis-
tungsstufe 1 (anteilig LPH 2), die Leistungsstufe 2 (LPH 5) und die Leistungsstufe 3 (anteilig LPH 
6).  
Hinweis:  
Die LPH 2 wurde durch die Vergabestelle bereits zu rd. 90% in Eigenleistung erstellt! Hier 
werden die restl. 10% der Grundleistungen für die Änderungen der Entwurfsplanung zzgl. 
Einarbeitung in die vorhandene ES-Bau-Planung als besondere Leistung beauftragt. 
 
Die LPH 7 und 8 sollen nach Erhalt des Durchführungsauftrages als Stufenvertrag abgerufen und 
weiterbeauftragt werden.  
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1.3 Kosten 
 
Geschätzte Gesamtbaukosten1:         brutto/  netto. 

Geschätzte Kosten der Kostengruppen 200-600 (Kostenobergrenze) 12.764.000,00 €   brutto/ 

 netto. 

Aufschlüsselung nach / der relevanten Kostengruppen entsprechend DIN 276-1: 2008-12: 

                               KG 200:    283.70,00 €  € brutto /  € netto  

                               KG 300:    4.576.624,00 €  € brutto /  € netto  

                               KG 400:    4.098.902,00 €  € brutto /  € netto  

                               KG 500:    935.200,00 €  € brutto /  € netto  

                               KG 600:    103.317,00 €  € brutto /  € netto  
 
Bei Umsetzung der Maßnahme werden die Kosten der Kostengruppen 200 bis 600 der Bemessung 
der Kostenobergrenze zugrunde gelegt. 
 
 
 
2. Termine 
 
Laufzeit des Vertrages Stufe 1:                10/2026 - 07/2027 
Erstellung und Abgabe EW-Bau Teilleistung Stufe 1 :         11/2026 – 07/2027 
Erstellung Teilleistung Stufe 2 LPH 5 und LPH 6:         09/2028 – 06/2029 
Laufzeit des Vertrages Stufe 3 (LPH 7+8) Durchführungsauftrag:              08/2029 – 02/2032 
 
 
 
 
 
3. Zuschlagskriterien 
 
Die Entscheidung über die Auftragserteilung basiert projektbezogen auf folgenden Kriterien: 
 

   Gewichtung 

   Kriterium 1: Honorar/Preis 
  

35% 

   Kriterium 2: Qualifikation und Erfahrung des mit der              
Ausführung des Auftrags betrauten Personals 

 25% 

     Kriterium 3: Projektabwicklung 
 Zu erwartende Leistung und Herangehensweise an die 

gestellte Aufgabe anhand der schriftl. Darstellung eines 
Referenzobjekts 

 

25% 
 
 
 

      Kriterium 4: Leistungsfähigkeit 
 Verfügbarkeit 
 Auslastung 
 Planungsbeginn 
 Voraussichtlicher Ausführungszeitraum 

 

15% 

 
1 Kostengruppe 200- 600 und 750 bis 790 nach DIN 276-1:2008-12 
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Die Angabe der Gewichtung erfolgt als v.H.-Satz. 


