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Kostengruppe Bemerkung Menge Einh EP GP
Kostengliederung 1.488.979,50
200 Vorbereitende MaBnahmen 55.602,50
210 Herrichten 52.396,50
211 SicherungsmaBnahmen 1,000 psch 3.000,00
Verkehrsflache  1.3.1, Kabel sichern, langs, quer, Biindel 1,000 psch 3.000,00 3.000,00
211 3.000,00
212 AbbruchmafRnahmen 1,000 psch 49.396,50
Verkehrsflache  1.2.1, Aufbruch Asphaltfahrbahn, 12 - 18cm, teerfrei, inkl. 610,000 m2 8,80 5.368,00
Trennen, Entsorgung
Verkehrsflache  1.2.2, Riickbau Borde einschl. Entsorgung 375,000 m 12,20 4.575,00
Verkehrsflache  1.2.3, Rickbau Rinne einschl. Entsorgung 190,000 m 20,00 3.800,00
Verkehrsflache  1.2.4, Rickbau Streifen aus Naturstein einschl. Entsorgung 45,000 m2 26,30 1.183,50
Verkehrsflache  1.2.5, Rickbau StralRenablaufe inkl. Anschlussleitungen und 4,000 St 255,00 1.020,00
Erdarbeiten
Verkehrsflache  1.2.6, Aufbruch Nebenanlagen Betonsteinpflaster und 380,000 m2 20,00 7.600,00
Entsorgung
Verkehrsflache  1.2.7, Aufbruch Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel bis 250,000 m3 83,00 20.750,00
25 cm einschl. Entsorgung
Verkehrsflache  1.2.8, Grasnarbe abschalen, verwerten 40,000 m2 11,50 460,00
Rampe Unterh  4.2.1, Aufbruch Asphaltfahrbahn, 12 - 18cm, teerfrei, inkl. 150,000 m2 8,80 1.320,00
Trennen, Entsorgung
Rampe Unterh  4.2.2, Aufbruch Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel bis 40,000 m3 83,00 3.320,00
25 cm einschl. Entsorgung
212 49.396,50
220 Offentliche ErschlieBung 3.206,00
227 VerkehrserschlieBung 1,000 psch 3.206,00
Verkehrsflache  1.7.1, Verkehrsschild aufnehmen seitlich lagern und 4,000 St 161,50 646,00
wiederaufstellen
Verkehrsflache  1.7.2, Verkehrsschild mit Rohrpfosten liefern, aufstellen und 4,000 St 320,00 1.280,00
anbringen
Geh-und Radw 2.5.1, Verkehrsschild mit Rohrpfosten liefern, aufstellen und 4,000 St 320,00 1.280,00
anbringen
227 3.206,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.290.169,00
310 Baugrube / Erdbau 200.880,00
311 Herstellung 1,000 psch 200.880,00
Verkehrsflache  1.1.6, Erkundung von Versorgungsleitungen 1,000 psch 500,00 500,00
Verkehrsflache  1.3.5, Sand abtragen bis Planum und auf Gewerbeflachen 7.360,000 m3 19,50 143.520,00
verteilen
Verkehrsflache  1.3.0006, Planum herstellen +/- 3 cm 5.450,000 m2 1,80 9.810,00
Geh- und Radw 2.2.1, Sand abtragen bis Planum und auf Gewerbeflachen 1.450,000 m3 19,50 28.275,00
verteilen
Geh- und Radw 2.2.3, Planum herstellen +/- 3 cm 1.070,000 m2 1,80 1.926,00
Rampe Barrier  3.2.1, Boden |6sen aus Abtragsbereichen BM-F1 10,000 m3 53,00 530,00
Rampe Barrier  3.2.2, Kleiboden im Deichbereich einbauen 50,000 m3 45,00 2.250,00
Rampe Barrier ~ 3.2.3, Planum herstellen +/- 3 cm 160,000 m2 1,80 288,00
Rampe Barrier ~ 3.2.5, Schicht aus frostunempfindlichen Material herstellen, 24,000 m3 45,50 1.092,00
Dicke 15 cm
Rampe Barrier ~ 3.2.6, Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm 160,000 m2 28,00 4.480,00
herstellen, Dicke 25cm
Rampe Barrier  3.2.7, Planum herstellen +/- 2 cm 160,000 m2 2,80 448,00
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Rampe Unterh  4.3.1, Boden I6sen aus Abtragsbereichen BM-F1 60,000 m3 53,00 3.180,00
Rampe Unterh  4.3.2, Kleiboden im Deichbereich einbauen 50,000 m3 45,00 2.250,00
Rampe Unterh  4.3.3, Planum herstellen +/- 3 cm 210,000 m2 1,80 378,00
Rampe Unterh  4.3.4, Schicht aus frostunempfindlichen Material herstellen, 30,000 m3 45,50 1.365,00

Dicke 15 cm
Rampe Unterh  4.3.6, Planum herstellen +/- 2 cm 210,000 m2 2,80 588,00
311 200.880,00
320 Griindung,Unterbau 190.800,00
325 Abdichtungen und Bekleidungen 1,000 psch 138.550,00
Verkehrsflache  1.3.11, Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm 2.340,000 m2 20,50 47.970,00
herstellen, Dicke 20cm, Fahrbahn

Verkehrsflache  1.3.12, Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm 500,000 m2 33,00 16.500,00
herstellen, Dicke 30cm, Parkstreifen

Verkehrsflache  1.3.13, Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm 2.390,000 m2 16,00 38.240,00
herstellen, Dicke 15 cm, Geh- und Radweg

Geh-und Radw 2.2.6, Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm 1.070,000 m2 28,00 29.960,00
herstellen, Dicke 25cm

Rampe Unterh  4.3.5, Schottertragschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm 210,000 m2 28,00 5.880,00
herstellen, Dicke 25cm

325  138.550,00
326 Dranagen 1,000 psch 52.250,00
Verkehrsflache  1.3.7, Planumsentwasserung, Sickerrohr DN100, Geotextil 630,000 m 55,00 34.650,00
inkl. Anschluss
Geh- und Radw 2.2.4, Planumsentwasserung 300,000 m 55,00 16.500,00
Rampe Barrier  3.2.4, Planumsentwasserung 20,000 m 55,00 1.100,00
326 52.250,00
370 Infrastrukturanlagen 791.189,00
371 Anlagen fiir den StraBenverkehr 1,000 psch 791.189,00
Verkehrsflache  1.4.1, Tiefbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und 1.260,000 m 52,00 65.520,00
Riickenstlitze, Trennschnitte

Verkehrsflache  1.4.2, Hochbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und 620,000 m 62,00 38.440,00
Riickenstlitze, Trennschnitte

Verkehrsflache  1.4.3, Rinne aus Betonpflastersteinen herstellen inkl. 665,000 m 74,00 49.210,00
Unterbeton und Erdarbeiten 0,34 m

Verkehrsflache  1.4.4, Bewegungsfugen in Rinnen und Fundament herstellen 90,000 St 23,00 2.070,00

Verkehrsflache  1.4.5, StraRenablauf einschl. Aufsatz und Anschluss an Kanal 40,000 St 1.200,00 48.000,00

Verkehrsflache  1.4.6, Pflasterbefestigung [8 cm] inkl. Bettung [4 cm] 2.390,000 m2 80,00 191.200,00
herstellen, Geh-und Radweg, Betonstein. Schnitt

Verkehrsflache  1.4.7, Pflasterbefestigung [10 cm] inkl. Bettung [4 cm] 500,000 m2 82,00 41.000,00
herstellen, Parkstreifen, Betonstein. Schnitt

Verkehrsflache  1.4.8, Anpassen an Anliegergrundstiicken, Pflaster oder 100,000 m2 56,00 5.600,00
Platten aufnehmen und wieder verlegen

Verkehrsflache  1.4.9, Fuge zwischen Parkflachen und Bordstein herstellen 120,000 m 16,70 2.004,00

Verkehrsflache  1.5.2, Asphalttragschicht herstellen, Dicke 10 cm, Fahrbahn 2.340,000 m2 30,00 70.200,00
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

Verkehrsflache  1.5.3, Asphaltbinderschicht herstellen, Dicke 8 cm, Fahrbahn 2.340,000 m2 32,00 74.880,00
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

Verkehrsflache  1.5.4, Asphaltdeckschicht herstellen, Dicke 4 cm, Fahrbahn 2.340,000 m2 23,50 54.990,00
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen

Geh- und Radw 2.3.1, Tiefbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und 580,000 m 52,00 30.160,00
Riickenstlitze, Trennschnitte

Geh-und Radw 2.3.2, Pflasterbefestigung [8 cm] inkl. Bettung [4 cm] 1.070,000 m2 80,00 85.600,00
herstellen, Betonstein. Schnitt

Rampe Barrier  3.3.1, Tiefbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und 40,000 m 52,00 2.080,00

Rickenstlitze, Trennschnitte
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Rampe Barrier ~ 3.3.2, Hochbordsteine herstellen inkl. Unterbeton und 100,000 m 62,00 6.200,00
Rickenstlitze, Trennschnitte
Rampe Barrier  3.3.3, Pflasterbefestigung [8 cm] inkl. Bettung [4 cm] 160,000 m2 80,00 12.800,00
herstellen, Betonstein. Schnitt
Rampe Unterh  4.4.1, Asphalttragschicht herstellen, Dicke 10 cm, Fahrbahn 210,000 m2 30,00 6.300,00
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen
Rampe Unterh  4.4.2, Asphaltdeckschicht herstellen, Dicke 3 cm, Fahrbahn 210,000 m2 23,50 4.935,00
BK 3,2 inkl. Nebenleistungen
371 791.189,00
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktion 107.300,00
391 Baustelleneinrichtung 1,000 psch 47.100,00
Verkehrsflache  1.1.1, Baustelle einrichten (1,5%) 1,000 psch 25.600,00 25.600,00
Verkehrsflache  1.1.3, MalBnahmen zur Verkehrssicherung durchfiihren, 1,000 psch 11.000,00 11.000,00
Absperrungen, Kontrollen etc.
Verkehrsflache  1.1.7, Baustelle rdumen 1,000 psch 5.000,00 5.000,00
Verkehrsflache  1.5.1, An- und Abtransport Asphalteinbauzug sowie sonstige 1,000 St 5.500,00 5.500,00
Nebenleistungen
391 47.100,00
399 Sonstiges zur KG 390 1,000 psch 60.200,00
Verkehrsflache  1.1.2, Bauzeitenplan aufstellen und fortschreiben 1,000 psch 5.600,00 5.600,00
Verkehrsflache  1.1.5, Bauausfiihrungsvermessung Ubertragen 1,000 psch 3.400,00 3.400,00
Verkehrsflache  1.8.1, Kleinleistungen und Unvorhergesehenes (3%) 1,000 psch 51.200,00 51.200,00
399 60.200,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 77.400,00
440 Elektrische Anlagen 77.400,00
445 Beleuchtungsanlagen 1,000 psch 77.400,00
Verkehrsflache  1.7.3, Beleuchtungsmasten inkl. Kopf, Erdarbeiten und 12,000 St 2.400,00 28.800,00
Anschlussarbeiten
Verkehrsflache  1.7.4, Beleuchtungskabel verlegen einschl. Erdarbeiten 315,000 m 40,00 12.600,00
Geh-und Radw 2.5.2, Beleuchtungsmasten inkl. Kopf, Erdarbeiten und 10,000 St 2.400,00 24.000,00
Anschlussarbeiten
Geh-und Radw 2.5.3, Beleuchtungskabel verlegen einschl. Erdarbeiten 300,000 m 40,00 12.000,00
445 77.400,00
500 AuBenanlagen und Freiflichen 48.908,00
510 Erdbau 46.070,00
511 Herstellung 1,000 psch 46.070,00
Verkehrsflache  1.3.14, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 950,000 m2 34,00 32.300,00
Geh-und Radw 2.2.7, Béschung 1:1,5 modellieren 80,000 m2 8,50 680,00
Geh- und Radw 2.2.8, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 80,000 m2 34,00 2.720,00
Rampe Barrier  3.2.8, Béschung 1:1,5 modellieren 180,000 m2 8,50 1.530,00
Rampe Barrier  3.2.9, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 180,000 m2 34,00 6.120,00
Rampe Unterh  4.3.7, Gesiebten Oberboden liefern und andecken 80,000 m2 34,00 2.720,00
511 46.070,00
570 Vegetationsflachen 2.838,00
574 Rasen- und Saatflachen 1,000 psch 2.838,00
Verkehrsflache  1.3.16, Rasenansaat herstellen, inkl. vorbereiten 950,000 m2 2,20 2.090,00
Vegetationsflache, feinplanum
Geh-und Radw 2.2.10, Rasenansaat herstellen inkl. Feinplanum 80,000 m2 2,20 176,00
Rampe Barrier  3.2.11, Rasenansaat herstellen inkl. Feinplanum 180,000 m2 2,20 396,00
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Rampe Unterh  4.3.9, Rasenansaat herstellen inkl. Feinplanum 80,000 m2 2,20 176,00
574 2.838,00
700 Baunebenkosten 16.900,00
760 Allgemeine Baunebenkosten 10.300,00
762 Prifungen, Genehmigungen, Abnahmen 1,000 psch 10.300,00
Verkehrsflache  1.6.1, Statischen Plattendruckversuch durchfiihren inkl. 4,000 St 265,00 1.060,00
Belastungsfahrzeug
Verkehrsflache  1.6.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchfiihren 4,000 St 85,00 340,00
Verkehrsflache  1.6.3, Prifungen und TV-Inspektion Anschlussleitungen 1,000 psch 1.800,00 1.800,00
durchfiihren
Verkehrsflache  1.6.4, Kontrollprifungen Asphalt durchfiihren inkl. 1,000 psch 2.500,00 2.500,00
Untersuchung
Geh- und Radw 2.4.1, Statischen Plattendruckversuch durchfiihren inkl. 2,000 St 265,00 530,00
Belastungsfahrzeug
Geh-und Radw 2.4.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchfiihren 2,000 St 85,00 170,00
Rampe Barrier ~ 3.4.1, Statischen Plattendruckversuch durchfihren inkl. 2,000 St 265,00 530,00
Belastungsfahrzeug
Rampe Barrier  3.4.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchfiihren 2,000 St 85,00 170,00
Rampe Unterh  4.5.1, Statischen Plattendruckversuch durchfihren inkl. 2,000 St 265,00 530,00
Belastungsfahrzeug
Rampe Unterh  4.5.2, Dynamische Lastplattendruckversuche durchfiihren 2,000 St 85,00 170,00
Rampe Unterh  4.5.3, Kontrollpriifungen Asphalt durchfiihren inkl. 1,000 psch 2.500,00 2.500,00
Untersuchung
762 10.300,00
790 Sonstige Baunebenkosten 6.600,00
791 Bestandsdokumentation 1,000 psch 6.600,00
Verkehrsflache  1.1.4, Beweissicherung der Verkehrsanlagen durchfiihren 1,000 psch 2.600,00 2.600,00
Verkehrsflache  1.6.5, Bestandsunterlagen Verkehrsanlagen inkl. 1,000 psch 4.000,00 4.000,00
Straflenentwasserung
791 6.600,00




