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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer DVR-2026-0017

Baumafinahme
LSPW Trockenlegung Offnung 4

Leistung

Der Bremische Deichverband am rechten Weserufer ist fur die Unterhaltung und den, Betrieb des
Lesumsperrwerks zustandig., Das Lesumsperrwerk befindet sich an der Mindung von der Lesum (Oberstrom)
zur, Weser (Unterstrom)., Im Jahre 2026 soll die Offnung 4 des Sperrwerkes (nordlichste Offnung, unmittelbar,
sudlich der Schleuse) einer Bauwerksprifung unterzogen werden., Fir die Durchfiihrung Prifung ist das
Einsetzen der Revisions verschlisse und die, Trockenlegung der Offnung 4 des Sperrwerkes erforderlich.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOBI/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 01.09.2026
spatestens ............ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
inder........... , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8§
5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum ............
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR 8 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 30.09.2026
innerhalb von ............ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
inder ........... , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
O vorstehende Frist fiir den Ausfilhrungsbeginn
[0 vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
O folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
O  aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOBIB)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O ... € (ohne Umsatzsteuer)
O ... Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

Betrage flr angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ............ Prozent der im Auftragsschreiben genannten

Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme
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(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOBIB)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gem. 8 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3
VOB/B verlangert auf ............ Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOBIB)

O  Auf Sicherheit firr die Vertragserfiillung wird verzichtet.

O Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O  Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

O Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOBIB)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers
zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriuche das Formblatt »-Mangelanspriichebirgschaft"
- vereinbarte Vorauszahlungen und ~<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8 16 Absatz 1 Nummer 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
européische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Abnahme (§ 12 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 VOB/B)

Die Leistung ist férmlich abzunehmen. Eine konkludente und/oder fiktive Abnahme ist ausgeschlossen.
2. Verjahrung (8 13 Abs. 4 Nummer 1 Satz 1, 1. Alternative VOB/B)

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche an Bauwerken betrégt 5 Jahre (8 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB)
————— Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----
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