Bezeichnung der Bauleistung:

Projekt

HochstralBensystem Ludwigshafen, Helmut-Kohl-Allee (HKA)

Vergabenummer 2026/192 Vergabepaket 03.11.04 HKA-Nord Kameratiberwachung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1

1.2

Beginn der Ausflihrung

[] Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung -------- (Datum)
[ Friihestens ,[] Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung

[] Friihestens am , [] Spatestens am

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-

meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

] Einzelfristen fir

L = spatestens . Werktage nach ...
12 e = spatestens . Werktage nach ...
L B = spatestens . Werktage nach ...
1 2 e = spéatestens . Werktage nach ...
1 2D e = spéatestens . Werktage nach ...

1.3 Vollendung der Ausfihrung nach Datum

[ | Spatestensam . (Datum)

] Einzelfristen fir
1.3.1
1.8 e =spatestens (Datum)
R =spatestens (Datum)
L =spatestens ... (Datum)
(R B =spatestens ... (Datum)
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1.4 Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

L X T = Kalendertage
L = Kalendertage
L T = Kalendertage
Lo von ... bis . (Datum)
Lo D von ... bis . (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

X Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR
§ 11 VOB/B fir jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Giberschritten wird, folgende Ver-

tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

X 0,1 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[] 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehorigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
U] % nach 1.3.1 U] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

% nach 1.4.2 [ % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfrist zur Vollendung der Ausfiih-
rung (= ,abnahmereife Fertigstellung“) hat dieser gemaf Ziffer 2.1 fir jeden angefangenen Werktag
des Verzuges eine Vertragsstrafe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme zu zahlen. Die Gesamthéhe
der Vertragsstrafe ist auf maximal 5 % der Netto-Auftragssumme beschrankt.

Unterschreitet die Netto-Schlussrechnungssumme, gleich aus welchen Griinden, die Netto-Auftrags-
summe, ist fiir die Berechnung sowohl des Tagessatzes, als auch der Héchstgrenze der Vertrags-
strafe allein die Netto-Schlussrechnungssumme maflgebend.

Mit der ,Netto-Auftragssumme® ist die Netto-Pauschalsumme gemal dem Zuschlagsschreiben ge-
meint. Die ,Netto-Schlussrechnungssumme® bezeichnet die objektiv berechtigte Netto-Abrech-
nungssumme aus der Schlussrechnung des Auftragnehmers.
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2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung

gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
X Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

[] Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

X] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.
] Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Méngelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar fir

¢ die Vertragserfiillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsbirgschaft*
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft®
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- ,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsbirgschaft®
das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei

9 Beschleunigungsvergitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung® wird

vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergltung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir

Verkehrsbeschrankungen
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nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag

nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 . EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaRk ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine

X Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfil-

lung Technischer Wert* wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell* wird vereinbart (siehe An-
lage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell
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