

Anlage 3.1.1
Ermittlung der anrechenbaren Kosten
Leistungsbild 208.1212V11
BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen
Los 1: Bahnsteign+Zuwegung
BEMU 1_Lüneburg -Dannenburg

Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.

1	Bahnsteig Hitzacker Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten			800.000,00 EUR
Z 2	Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))	1		30.000,00 EUR
Z 2.1	Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen		30.000,00 EUR	
Z 3	Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)		830.000,00 EUR	
Z 4	Technische Anlagen (§ 46 (2))	3		0,00 EUR
Z 4.1	DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)		0,00 EUR	
Z 4.2	25 % aus Z 3		207.500,00 EUR	
Z 4.3	Differenz Z 4.1 - Z 4.2		-207.500,00 EUR	
Z 4.4	Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn $\leq$ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)		0,00 EUR	
Z 4.5	Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)		0,00 EUR	
Z 5	Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3))	1		500.000,00 EUR
Z 5.1	Herrichten des Grundstücks		10.000,00 EUR	
Z 5.2	öffentliche Erschließung		5.000,00 EUR	
Z 5.3	nichtöffentliche Erschließung		470.000,00 EUR	
Z 5.4	Außenanlagen		5.000,00 EUR	
Z 5.5	Umlegen und Verlegen von Leitungen		5.000,00 EUR	
Z 5.6	Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs		5.000,00 EUR	
Z 5.7	verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit		0,00 EUR	
Z 6	Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)			125.000,00 EUR
Z 6.1	Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten		125.000,00 EUR	

1	Bahnsteig Hitzacker Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 6.2	Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3		125.000,00 EUR	
Z 7	Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2)	4		2.500,00 EUR
Z 7.1	Ingenieurbauwerke		25.000,00 EUR	
Z 7.2	Anrechenbar 10 % aus Z 7.1		2.500,00 EUR	
Z 8	Zwischensumme Z1 - Z7	2		1.457.500,00 EUR
Z 9	Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8]	5		0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			1.457.500,00 EUR
1	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.			
2	Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).			
3	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.			
4	Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.			
5	Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.			

1	Bahnsteig Bavendorf Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten			800.000,00 EUR
Z 2	Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))	1		30.000,00 EUR
Z 2.1	Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen		30.000,00 EUR	
Z 3	Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)		830.000,00 EUR	
Z 4	Technische Anlagen (§ 46 (2))	3		0,00 EUR
Z 4.1	DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)		0,00 EUR	
Z 4.2	25 % aus Z 3		207.500,00 EUR	
Z 4.3	Differenz Z 4.1 - Z 4.2		-207.500,00 EUR	
Z 4.4	Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn $\leq$ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)		0,00 EUR	
Z 4.5	Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)		0,00 EUR	
Z 5	Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3))	1		496.000,00 EUR
Z 5.1	Herrichten des Grundstücks		10.000,00 EUR	
Z 5.2	öffentliche Erschließung		1.000,00 EUR	
Z 5.3	nichtöffentliche Erschließung		470.000,00 EUR	
Z 5.4	Außenanlagen		5.000,00 EUR	
Z 5.5	Umlegen und Verlegen von Leitungen		5.000,00 EUR	
Z 5.6	Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs		5.000,00 EUR	
Z 5.7	verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit		0,00 EUR	
Z 6	Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)			125.000,00 EUR
Z 6.1	Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten		125.000,00 EUR	

1	Bahnsteig Bavendorf Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 6.2	Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3		125.000,00 EUR	
Z 7	Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2)	4		2.500,00 EUR
Z 7.1	Ingenieurbauwerke		25.000,00 EUR	
Z 7.2	Anrechenbar 10 % aus Z 7.1		2.500,00 EUR	
Z 8	Zwischensumme Z1 - Z7	2		1.453.500,00 EUR
Z 9	Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8]	5		0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			1.453.500,00 EUR
1	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.			
2	Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).			
3	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.			
4	Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.			
5	Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.			

1	Bahnsteig Dahlenburg Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten			800.000,00 EUR
Z 2	Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))	1		30.000,00 EUR
Z 2.1	Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen		30.000,00 EUR	
Z 3	Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)		830.000,00 EUR	
Z 4	Technische Anlagen (§ 46 (2))	3		0,00 EUR
Z 4.1	DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)		0,00 EUR	
Z 4.2	25 % aus Z 3		207.500,00 EUR	
Z 4.3	Differenz Z 4.1 - Z 4.2		-207.500,00 EUR	
Z 4.4	Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn $\leq$ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)		0,00 EUR	
Z 4.5	Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)		0,00 EUR	
Z 5	Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3))	1		500.000,00 EUR
Z 5.1	Herrichten des Grundstücks		10.000,00 EUR	
Z 5.2	öffentliche Erschließung		5.000,00 EUR	
Z 5.3	nichtöffentliche Erschließung		470.000,00 EUR	
Z 5.4	Außenanlagen		5.000,00 EUR	
Z 5.5	Umlegen und Verlegen von Leitungen		5.000,00 EUR	
Z 5.6	Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs		5.000,00 EUR	
Z 5.7	verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit		0,00 EUR	
Z 6	Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)			125.000,00 EUR
Z 6.1	Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten		125.000,00 EUR	

1	Bahnsteig Dahlenburg Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 6.2	Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3		125.000,00 EUR	
Z 7	Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2)	4		2.500,00 EUR
Z 7.1	Ingenieurbauwerke		25.000,00 EUR	
Z 7.2	Anrechenbar 10 % aus Z 7.1		2.500,00 EUR	
Z 8	Zwischensumme Z1 - Z7	2		1.457.500,00 EUR
Z 9	Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8]	5		0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			1.457.500,00 EUR
1	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.			
2	Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).			
3	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.			
4	Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.			
5	Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.			

1	Bahnsteig Dannenberg-Ost Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten			800.000,00 EUR
Z 2	Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))	1		30.000,00 EUR
Z 2.1	Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen		30.000,00 EUR	
Z 3	Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)		830.000,00 EUR	
Z 4	Technische Anlagen (§ 46 (2))	3		0,00 EUR
Z 4.1	DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)		0,00 EUR	
Z 4.2	25 % aus Z 3		207.500,00 EUR	
Z 4.3	Differenz Z 4.1 - Z 4.2		-207.500,00 EUR	
Z 4.4	Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn $\leq$ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)		0,00 EUR	
Z 4.5	Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)		0,00 EUR	
Z 5	Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3))	1		496.000,00 EUR
Z 5.1	Herrichten des Grundstücks		10.000,00 EUR	
Z 5.2	öffentliche Erschließung		1.000,00 EUR	
Z 5.3	nichtöffentliche Erschließung		470.000,00 EUR	
Z 5.4	Außenanlagen		5.000,00 EUR	
Z 5.5	Umlegen und Verlegen von Leitungen		5.000,00 EUR	
Z 5.6	Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs		5.000,00 EUR	
Z 5.7	verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit		0,00 EUR	
Z 6	Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)			125.000,00 EUR
Z 6.1	Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten		125.000,00 EUR	

1	Bahnsteig Dannenberg-Ost Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 6.2	Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3		125.000,00 EUR	
Z 7	Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2)	4		2.500,00 EUR
Z 7.1	Ingenieurbauwerke		25.000,00 EUR	
Z 7.2	Anrechenbar 10 % aus Z 7.1		2.500,00 EUR	
Z 8	Zwischensumme Z1 - Z7	2		1.453.500,00 EUR
Z 9	Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8]	5		0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			1.453.500,00 EUR
1	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.			
2	Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).			
3	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.			
4	Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.			
5	Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.			

1	Bahnsteig Göhrde Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten			800.000,00 EUR
Z 2	Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))	1		30.000,00 EUR
Z 2.1	Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen		30.000,00 EUR	
Z 3	Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)		830.000,00 EUR	
Z 4	Technische Anlagen (§ 46 (2))	3		0,00 EUR
Z 4.1	DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)		0,00 EUR	
Z 4.2	25 % aus Z 3		207.500,00 EUR	
Z 4.3	Differenz Z 4.1 - Z 4.2		-207.500,00 EUR	
Z 4.4	Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn $\leq$ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)		0,00 EUR	
Z 4.5	Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)		0,00 EUR	
Z 5	Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3))	1		496.000,00 EUR
Z 5.1	Herrichten des Grundstücks		10.000,00 EUR	
Z 5.2	öffentliche Erschließung		1.000,00 EUR	
Z 5.3	nichtöffentliche Erschließung		470.000,00 EUR	
Z 5.4	Außenanlagen		5.000,00 EUR	
Z 5.5	Umlegen und Verlegen von Leitungen		5.000,00 EUR	
Z 5.6	Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs		5.000,00 EUR	
Z 5.7	verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit		0,00 EUR	
Z 6	Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)			125.000,00 EUR
Z 6.1	Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten		125.000,00 EUR	

1	Bahnsteig Göhrde Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 6.2	Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3		125.000,00 EUR	
Z 7	Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2)	4		2.500,00 EUR
Z 7.1	Ingenieurbauwerke		25.000,00 EUR	
Z 7.2	Anrechenbar 10 % aus Z 7.1		2.500,00 EUR	
Z 8	Zwischensumme Z1 - Z7	2		1.453.500,00 EUR
Z 9	Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8]	5		0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			1.453.500,00 EUR
1	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.			
2	Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).			
3	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.			
4	Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.			
5	Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.			

1	Bahnsteig Vasdorf Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten			800.000,00 EUR
Z 2	Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))	1		30.000,00 EUR
Z 2.1	Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen		30.000,00 EUR	
Z 3	Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)		830.000,00 EUR	
Z 4	Technische Anlagen (§ 46 (2))	3		0,00 EUR
Z 4.1	DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)		0,00 EUR	
Z 4.2	25 % aus Z 3		207.500,00 EUR	
Z 4.3	Differenz Z 4.1 - Z 4.2		-207.500,00 EUR	
Z 4.4	Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn $\leq$ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)		0,00 EUR	
Z 4.5	Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)		0,00 EUR	
Z 5	Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3))	1		496.000,00 EUR
Z 5.1	Herrichten des Grundstücks		10.000,00 EUR	
Z 5.2	öffentliche Erschließung		1.000,00 EUR	
Z 5.3	nichtöffentliche Erschließung		470.000,00 EUR	
Z 5.4	Außenanlagen		5.000,00 EUR	
Z 5.5	Umlegen und Verlegen von Leitungen		5.000,00 EUR	
Z 5.6	Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs		5.000,00 EUR	
Z 5.7	verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit		0,00 EUR	
Z 6	Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)			125.000,00 EUR
Z 6.1	Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten		125.000,00 EUR	

1	Bahnsteig Vasdorf Objektplanung Verkehrsanlagen	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 6.2	Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3		125.000,00 EUR	
Z 7	Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2)	4		2.500,00 EUR
Z 7.1	Ingenieurbauwerke		25.000,00 EUR	
Z 7.2	Anrechenbar 10 % aus Z 7.1		2.500,00 EUR	
Z 8	Zwischensumme Z1 - Z7	2		1.453.500,00 EUR
Z 9	Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8]	5		0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			1.453.500,00 EUR
1	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.			
2	Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).			
3	Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.			
4	Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.			
5	Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.			