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      Ermittlung der anrechenbaren Kosten

      Leistungsbild 208.1212V11
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      Los 1: Bahnsteign+Zuwegung
      BEMU 1_Lüneburg -Dannenburg
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Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.
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1 Bahnsteig Hitzacker
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten 800.000,00 EUR

Z 2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1)) 1 30.000,00 EUR

Z 2.1 Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen 30.000,00 EUR

Z 3 Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2) 830.000,00 EUR

Z 4 Technische Anlagen (§ 46 (2)) 3 0,00 EUR

Z 4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1) 0,00 EUR

Z 4.2 25 % aus Z 3 207.500,00 EUR

Z 4.3 Differenz Z 4.1 - Z 4.2 -207.500,00 EUR

Z 4.4 Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1) 0,00 EUR

Z 4.5 Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2) 0,00 EUR

Z 5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3) 1 500.000,00 EUR

Z 5.1 Herrichten des Grundstücks 10.000,00 EUR

Z 5.2 öffentliche Erschließung 5.000,00 EUR

Z 5.3 nichtöffentliche Erschließung 470.000,00 EUR

Z 5.4 Außenanlagen 5.000,00 EUR

Z 5.5 Umlegen und Verlegen von Leitungen 5.000,00 EUR

Z 5.6 Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs 5.000,00 EUR

Z 5.7 verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit 0,00 EUR

Z 6 Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1) 125.000,00 EUR

Z 6.1 Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten 125.000,00 EUR
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1 Bahnsteig Hitzacker
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3 125.000,00 EUR

Z 7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 4 2.500,00 EUR

Z 7.1 Ingenieurbauwerke 25.000,00 EUR

Z 7.2 Anrechenbar 10 % aus Z 7.1 2.500,00 EUR

Z 8 Zwischensumme Z1 - Z7 2 1.457.500,00 EUR

Z 9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 5 0,00 EUR

Ermittelte anrechenbare Kosten 1.457.500,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.

5 Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der
anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.
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1 Bahnsteig Bavendorf
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten 800.000,00 EUR

Z 2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1)) 1 30.000,00 EUR

Z 2.1 Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen 30.000,00 EUR

Z 3 Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2) 830.000,00 EUR

Z 4 Technische Anlagen (§ 46 (2)) 3 0,00 EUR

Z 4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1) 0,00 EUR

Z 4.2 25 % aus Z 3 207.500,00 EUR

Z 4.3 Differenz Z 4.1 - Z 4.2 -207.500,00 EUR

Z 4.4 Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1) 0,00 EUR

Z 4.5 Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2) 0,00 EUR

Z 5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3) 1 496.000,00 EUR

Z 5.1 Herrichten des Grundstücks 10.000,00 EUR

Z 5.2 öffentliche Erschließung 1.000,00 EUR

Z 5.3 nichtöffentliche Erschließung 470.000,00 EUR

Z 5.4 Außenanlagen 5.000,00 EUR

Z 5.5 Umlegen und Verlegen von Leitungen 5.000,00 EUR

Z 5.6 Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs 5.000,00 EUR

Z 5.7 verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit 0,00 EUR

Z 6 Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1) 125.000,00 EUR

Z 6.1 Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten 125.000,00 EUR
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1 Bahnsteig Bavendorf
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3 125.000,00 EUR

Z 7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 4 2.500,00 EUR

Z 7.1 Ingenieurbauwerke 25.000,00 EUR

Z 7.2 Anrechenbar 10 % aus Z 7.1 2.500,00 EUR

Z 8 Zwischensumme Z1 - Z7 2 1.453.500,00 EUR

Z 9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 5 0,00 EUR

Ermittelte anrechenbare Kosten 1.453.500,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.

5 Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der
anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.
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1 Bahnsteig Dahlenburg
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten 800.000,00 EUR

Z 2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1)) 1 30.000,00 EUR

Z 2.1 Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen 30.000,00 EUR

Z 3 Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2) 830.000,00 EUR

Z 4 Technische Anlagen (§ 46 (2)) 3 0,00 EUR

Z 4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1) 0,00 EUR

Z 4.2 25 % aus Z 3 207.500,00 EUR

Z 4.3 Differenz Z 4.1 - Z 4.2 -207.500,00 EUR

Z 4.4 Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1) 0,00 EUR

Z 4.5 Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2) 0,00 EUR

Z 5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3) 1 500.000,00 EUR

Z 5.1 Herrichten des Grundstücks 10.000,00 EUR

Z 5.2 öffentliche Erschließung 5.000,00 EUR

Z 5.3 nichtöffentliche Erschließung 470.000,00 EUR

Z 5.4 Außenanlagen 5.000,00 EUR

Z 5.5 Umlegen und Verlegen von Leitungen 5.000,00 EUR

Z 5.6 Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs 5.000,00 EUR

Z 5.7 verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit 0,00 EUR

Z 6 Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1) 125.000,00 EUR

Z 6.1 Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten 125.000,00 EUR
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1 Bahnsteig Dahlenburg
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3 125.000,00 EUR

Z 7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 4 2.500,00 EUR

Z 7.1 Ingenieurbauwerke 25.000,00 EUR

Z 7.2 Anrechenbar 10 % aus Z 7.1 2.500,00 EUR

Z 8 Zwischensumme Z1 - Z7 2 1.457.500,00 EUR

Z 9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 5 0,00 EUR

Ermittelte anrechenbare Kosten 1.457.500,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.

5 Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der
anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.
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1 Bahnsteig Dannenberg-Ost
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten 800.000,00 EUR

Z 2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1)) 1 30.000,00 EUR

Z 2.1 Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen 30.000,00 EUR

Z 3 Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2) 830.000,00 EUR

Z 4 Technische Anlagen (§ 46 (2)) 3 0,00 EUR

Z 4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1) 0,00 EUR

Z 4.2 25 % aus Z 3 207.500,00 EUR

Z 4.3 Differenz Z 4.1 - Z 4.2 -207.500,00 EUR

Z 4.4 Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1) 0,00 EUR

Z 4.5 Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2) 0,00 EUR

Z 5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3) 1 496.000,00 EUR

Z 5.1 Herrichten des Grundstücks 10.000,00 EUR

Z 5.2 öffentliche Erschließung 1.000,00 EUR

Z 5.3 nichtöffentliche Erschließung 470.000,00 EUR

Z 5.4 Außenanlagen 5.000,00 EUR

Z 5.5 Umlegen und Verlegen von Leitungen 5.000,00 EUR

Z 5.6 Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs 5.000,00 EUR

Z 5.7 verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit 0,00 EUR

Z 6 Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1) 125.000,00 EUR

Z 6.1 Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten 125.000,00 EUR
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1 Bahnsteig Dannenberg-Ost
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3 125.000,00 EUR

Z 7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 4 2.500,00 EUR

Z 7.1 Ingenieurbauwerke 25.000,00 EUR

Z 7.2 Anrechenbar 10 % aus Z 7.1 2.500,00 EUR

Z 8 Zwischensumme Z1 - Z7 2 1.453.500,00 EUR

Z 9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 5 0,00 EUR

Ermittelte anrechenbare Kosten 1.453.500,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.

5 Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der
anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.

Vergabenummer: 25FEI84295
208.1212V11 2025-07-16

Anlage 3.1.1 Seite 10 von 14
Erstellzeitpunkt 16.12.2025, 10:40



1 Bahnsteig Göhrde
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten 800.000,00 EUR

Z 2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1)) 1 30.000,00 EUR

Z 2.1 Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen 30.000,00 EUR

Z 3 Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2) 830.000,00 EUR

Z 4 Technische Anlagen (§ 46 (2)) 3 0,00 EUR

Z 4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1) 0,00 EUR

Z 4.2 25 % aus Z 3 207.500,00 EUR

Z 4.3 Differenz Z 4.1 - Z 4.2 -207.500,00 EUR

Z 4.4 Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1) 0,00 EUR

Z 4.5 Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2) 0,00 EUR

Z 5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3) 1 496.000,00 EUR

Z 5.1 Herrichten des Grundstücks 10.000,00 EUR

Z 5.2 öffentliche Erschließung 1.000,00 EUR

Z 5.3 nichtöffentliche Erschließung 470.000,00 EUR

Z 5.4 Außenanlagen 5.000,00 EUR

Z 5.5 Umlegen und Verlegen von Leitungen 5.000,00 EUR

Z 5.6 Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs 5.000,00 EUR

Z 5.7 verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit 0,00 EUR

Z 6 Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1) 125.000,00 EUR

Z 6.1 Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten 125.000,00 EUR
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1 Bahnsteig Göhrde
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3 125.000,00 EUR

Z 7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 4 2.500,00 EUR

Z 7.1 Ingenieurbauwerke 25.000,00 EUR

Z 7.2 Anrechenbar 10 % aus Z 7.1 2.500,00 EUR

Z 8 Zwischensumme Z1 - Z7 2 1.453.500,00 EUR

Z 9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 5 0,00 EUR

Ermittelte anrechenbare Kosten 1.453.500,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.

5 Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der
anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.
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1 Bahnsteig Vasdorf
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten 800.000,00 EUR

Z 2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1)) 1 30.000,00 EUR

Z 2.1 Entwässerungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen 30.000,00 EUR

Z 3 Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2) 830.000,00 EUR

Z 4 Technische Anlagen (§ 46 (2)) 3 0,00 EUR

Z 4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1) 0,00 EUR

Z 4.2 25 % aus Z 3 207.500,00 EUR

Z 4.3 Differenz Z 4.1 - Z 4.2 -207.500,00 EUR

Z 4.4 Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1) 0,00 EUR

Z 4.5 Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2) 0,00 EUR

Z 5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3) 1 496.000,00 EUR

Z 5.1 Herrichten des Grundstücks 10.000,00 EUR

Z 5.2 öffentliche Erschließung 1.000,00 EUR

Z 5.3 nichtöffentliche Erschließung 470.000,00 EUR

Z 5.4 Außenanlagen 5.000,00 EUR

Z 5.5 Umlegen und Verlegen von Leitungen 5.000,00 EUR

Z 5.6 Nebenanl. von Anl. des Straßen-, Schienenverkehrs 5.000,00 EUR

Z 5.7 verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit 0,00 EUR

Z 6 Erd- einschließlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1) 125.000,00 EUR

Z 6.1 Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten 125.000,00 EUR

Vergabenummer: 25FEI84295
208.1212V11 2025-07-16

Anlage 3.1.1 Seite 13 von 14
Erstellzeitpunkt 16.12.2025, 10:40



1 Bahnsteig Vasdorf
Objektplanung Verkehrsanlagen

* Teilergebnis Betrag in Euro

Z 6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch ≤ 40 % Z 3 125.000,00 EUR

Z 7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 4 2.500,00 EUR

Z 7.1 Ingenieurbauwerke 25.000,00 EUR

Z 7.2 Anrechenbar 10 % aus Z 7.1 2.500,00 EUR

Z 8 Zwischensumme Z1 - Z7 2 1.453.500,00 EUR

Z 9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 5 0,00 EUR

Ermittelte anrechenbare Kosten 1.453.500,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berücksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begründung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 übertragen werden.

5 Anwendung für alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, außer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der
anrechenbaren Kosten für die Lph 8 separat.
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