Angebotserklarung

(Diese Angebotserkldarung wird nicht Vertragsbestandteil.)

Hinweis fiir die Bieter:

Erforderlichen Eintragungen/Erginzungen durch die Bieter sind im beiliegenden Ingenieurvertrag mit einem senk-
rechten Strich am Seitenrand gekennzeichnet.

(Biro und Sitz des Bieters)

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
FE.EI 71

RichelstraRe 3

80634 Miinchen

(Anschrift des zustandigen Einkaufs)

Ansprechpartner Telefon Mail

Angebot Bauliberwachungsleistungen fir

25FEI83529
Bauliberwachung Gleiserneuerung Strecke 5060 - Freihung - Weiherhammer - Weiden

Wir bieten die in anliegender Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Honora-
ren gemal den Bedingungen des beigefligten von uns unterschriebenen Ingenieurvertrages an.

Bindefrist

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 16.02.2026 gebunden.

Verbundenheit mit anderen Unternehmen am gleichen Projekt

Wir teilen mit, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG fiir dieses Projekt beauftragten
Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftlich) oder wirtschaft-
lich abhangig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes einzelne Gemeinschaftsmit-
glied.

Beteiligte Unternehmen:

1. EPV-GIV
2. Nickol & Partner AG
3. A.L.T GmbH
4. Karner Ingenieure GmbH
Art der Verbundenheit: [] keine zu NUMMET .....ccvvvvveee e
[] wirtschaftlich zu Nummer .......ccooe e,
[] gesellschaftsrechtlich / verwandtschaftlich zu Nummer ......................

Weiterhin erkldaren wir, dass wir im Rahmen des hier vorliegenden Projektes keine Bauleistungen und damit im Zusam-
menhang stehenden Arch./ing.-Leistungen erbracht haben.
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Insolvenzverfahren

[ ] wir erkldren, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.
[_] Wir erkldren, dass ein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhingig ist.

Erklarungen zu gesetzlichen Verpflichtungen

Wir sind unserer gesetzlichen Pflicht, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung
der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), so-
wie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Min-
destlohngesetz, § 21 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz genannten Vorschriften nachgekommen.

Eigenerkldrung des Bieters / der Bietergemeinschaft
Wir sind nicht von der DB AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden.

Wir erkldren, dass im Zeitraum der letzten flinf Jahre keine rechts- oder bestandskraftig festgestellten VerstoRe im
Sinne von GWB § 123 Abs. 1 und 4, Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) § 21, Aufenthaltsgesetz § 98c, Mindestlohn-
gesetz (MiLoG) § 19 und Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz § 21 vorliegen.

Wir erkldren dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskrite-
rien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch keine Auskiinfte zurlickgehalten hat und dass das
Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu Gbermitteln.

Wir erkldren weiterhin, dass keinerlei Verfehlungen begangen wurden, die unsere Zuverlassigkeit als Bieter in Frage
stellten (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

Wir erkldren, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vergabe bzw. und darlber hinaus auch in den vergangenen zehn
Jahren keine unzuldssige wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen hat. Unzuldssige wettbewerbsbeschrankende
Abreden in diesem Sinne sind VerstoRe gegen die kartellrechtlichen Kernbeschrankungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1
GWSB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen).

Wir erklaren, dass das Unternehmen sich zu einem unbeschrankten Wettbewerb und zur Korruptionspravention be-
kennt und sichergestellt hat, dass sich die Unternehmensfiihrung der Bedeutung bewusst ist, die der Beachtung aller
geltenden Wettbewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt.

Wir erkldren, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder ei-
nes mit ihr gemal §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzuldssiger Weise zu beeinflussen,
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim Verga-
beverfahren erlangen kdnnte, oder
c) irrefihrende Informationen Gibermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen konnte bzw.
dies versucht hat.

Einhaltung von Sanktionen und Embargos

a)  Wirversichern nach bestem Wissen und Gewissen und unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt entsprechend
der fir uns national geltenden Rechtsakte, dass das Unternehmen auf keiner Sanktionsliste aufgrund einer EU-
Verordnung oder aufgrund sonstiger anwendbarer nationaler, europaischer oder UN-Embargo- und AuRenwirt-
schaftsvorschriften gefiihrt wird und keinen sonstigen wirtschaftlichen SanktionsmaBnahmen unterliegt. Wir ver-
sichern auch unter Beachtung der EU-Blocking Verordnung, dass das Unternehmen auf keiner US-amerikanischen
oder britischen Sanktionsliste gefiihrt wird oder sonstigen US-amerikanischen oder britischen wirtschaftlichen
SanktionsmaBnahmen unterliegt. Wir versichern aulerdem, dass das Unternehmen nicht unmittelbar oder mittel-
bar im mehrheitlichen Eigentum einer natirlichen oder juristischen Person steht, die auf einer der genannten
Sanktionslisten gefiihrt wird oder die sonstigen wirtschaftlichen SanktionsmaRnahmen unterliegt.

b)  Wirversichern, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern oder Dienstleistungen, welche nach den aktuellen Sank-
tionen, insbesondere nach den Finanzsanktionen, EmbargomaRnahmen und AuRenwirtschaftsvorschriften der
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Europaischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Konigreichs so-
wie der Schweiz, sanktioniert sind, zu erfullen.

c)  Wirversichern,

- dass wir keine russischen Staatsangehoriger und keine in Russland niedergelassene natiirliche Person sind
bzw. das Unternehmen keine in Russland niedergelassene juristische Person, Organisation oder Einrichtung
ist,

- dass eine unter Anstrich 1 fallende natiirliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung weder
unmittelbar noch mittelbar mehr als 50 Prozent der Anteile am Unternehmen hilt,

- dass wir bzw. unser Unternehmen weder im Namen noch auf Anweisung einer unter Anstrich 1 fallenden na-
tirlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung handeln bzw. handelt.

d) Wirversichern, dass natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen im Sinne von lit. b zu
nicht mehr als zehn Prozent am zu vergebenen Auftrag beteiligt sein werden, sei es als Unterauftragnehmer, Lie-
feranten oder als Unternehmen im Rahmen einer Eignungsleihe gemaR § 47 SektVO.

Hinweis: Vertreter von Unternehmen, die auRerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland ihren Ge-
schaftssitz haben, geben die oben genannten Erklarungen nach MalRgabe der Rechtsvorschriften des Staates ab, in
dem das Unternehmen ansassig ist.

Bieter als Einzelperson erkldren dariiber hinaus folgendes:
1. Ich versichere, Selbstandiger im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VI zu sein.
2. Ich sichere zu,

a) dassich im Sinne des § 2 Nr. 9 lit. b SGB VI auf Dauer und im Wesentlichen nicht nur fiir einen Auf-
traggeber tatig bin und daher weniger als flinf Sechstel meiner gesamten Einkiinfte allein aus Auftra-
gen mit dem Auftraggeber oder mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen stammen,

b) dassich neben dem Auftraggeber dieses Vertrages bzw. mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen weitere Auftraggeber habe und

c) dass ich fir die weiteren Auftraggeber gemaR b) nicht nur unwesentliche Tatigkeiten als Selbstandi-
ger ausiibe.

3. Uber die gesamte Laufzeit dieses Vertrages halte ich Informationen zum Nachweis dieser Zusicherungen vor und
lasse sie dem Auftraggeber auf dessen Anforderung unverziglich zukommen. Bei jeder nicht nur unwesentlichen
Anderung eines die Zusicherungen betreffenden Umstandes informiere ich den Auftraggeber unverziiglich in Text-
form.

4. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass ich entgegen der von mir abgegebenen Erklarung nicht als
Selbstandiger im Sinne des SGB VI gelten oder dass ich unzutreffende Zusicherungen gemal Ziffer 2 abgegeben
habe bzw. dass ich meine Nachweispflicht nicht nachgekommen bin, ist der Auftraggeber zur fristlosen Kiindigung
dieses Vertrages berechtigt.

5. Zudem ist der Auftraggeber in den Fallen der Ziffer 4 berechtigt, von mir eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % vom
Gesamtauftragswert zu fordern; dariber hinausgehende Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben un-
beruhrt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf eine Aufwendungsersatzforderung wegen Verletzung der Nachweis-
pflicht angerechnet.

Angebotserklarung zum Ingenieurvertrag Seite 3
Giiltig ab: 24.04.2025



Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie
zur fristlosen Kindigung eines erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem
Grund fuhren kann.

Wir erklaren, dass das Unternehmen

[

den DB Verhaltenskodex fiir Geschiftspartner unter http://www.deutschebahn.com — (Stichwort: ,Verhal-
tenskodex”) zur Kenntnis genommen hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefuihrten Prinzipien zu-
satzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Un-
ternehmen des Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Un-
ternehmens) jeweils einzuhalten.

oder

die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
e.V. unter http://www.bme.de — (Stichwort: ,Verhaltenskodex”) zur Kenntnis genommen hat und sich hiermit
verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Lie-
fer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen
Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten.

Hinweis: Aus der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kénnen und werden keinerlei Pflichten
fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern
verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen. Bei VerstoRen
gegen die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unternehmen behélt sich der Deutsche Bahn Konzern das
Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.

oder

die VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes der Bahnindustrie in Deutschland e.V.
unter https://bahnindustrie.info/de — (Stichwort: ,Verhaltenskodex”) zur Kenntnis genommen hat und sich
hiermit verpflichtet, die darin aufgeflihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwai-
gen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der
Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten.

Hinweis: Aus der VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kénnen und werden keinerlei Pflichten
fir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern
verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen. Bei VerstoRen
gegen die VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unternehmen behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das
Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.

oder

einen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) hat, der mit dem DB Verhaltenskodex fir
Geschaftspartner im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich fiir das Unternehmen festlegt und
sich hiermit verpflichtet, diese Prinzipien zusétzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer-
und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen
Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten, und versichern hiermit, dass
die geltende Fassung dieser Eigenerklarung fiir eine mogliche Uberpriifung der Vergleichbarkeit der Prinzi-
pien beigefligt ist. Uns ist bewusst, dass das Unternehmen moglicherweise vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden kann bzw. diesbezliglich geschlossene Vertrage gekiindigt werden kdnnen, wenn sich im
Rahmen dieser Uberpriifung herausstellt, dass keine Vergleichbarkeit der Prinzipien vorliegt.

Hinweis: Aus dem eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) des Unternehmens und dessen Einhaltung
kénnen und werden keinerlei Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht
akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer-
und/oder Leistungsvertragen. Bei VerstoRen gegen den eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) durch
das Unternehmen behilt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertrdgen vor.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Grundsadtze und Anforderungen aus dem vereinbarten Verhaltenskodex im Rah-
men der Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und an Nachunternehmer und Zulieferer zu kommuni-
zieren sowie deren Einhaltung zu unterstitzen. Sollte der Auftragnehmer einer Risikogruppe gemaft dem Merkblatt Liefe-
ranten Risikogruppe angehdéren (siehe unter http://www.deutschebahn.com — (Stichwort: ,Merkblatt Lieferanten Risiko-
gruppe”) oder ein konkret begriindeter Verdacht der Nichteinhaltung der beschriebenen Grundsatze und Anforderungen
vorliegen, behilt sich der Auftraggeber das Recht vor, angekiindigt Uberpriifungen beim Auftragnehmer durch eigene
Mitarbeiter oder durch unabhangige Dritte durchzuflihren. Der Auftragnehmer vereinbart mit Nachunternehmern und
Zulieferern, dass der Auftraggeber diese Uberpriifungen in den genannten Fallen auch bei ihnen durchfithren kann. Samt-
liche Uberpriifungen in den Geschaftsrdumen des Auftragnehmers, der Nachunternehmer bzw. Zulieferer erfolgen — so-
weit erforderlich — in Abstimmung mit diesen und im Rahmen des jeweils geltenden Rechts. So sind insbesondere deren
Geheimhaltungsinteressen zu beriicksichtigen. Im Falle eines Audits zur Uberpriifung der Nachhaltigkeitsstandards tragt
der Auftragnehmer die anfallenden Kosten, es sei denn, es konnte kein VerstoR gegen die im vereinbarten Verhaltensko-
dex fiir Geschéaftspartner genannten Grundsatze und Anforderungen festgestellt werden. Dem Auftragnehmer werden die
Auditergebnisse ibermittelt.

Wir werden diese Erklarung im Falle der Auftragserteilung von jedem vorgesehenen Nachunternehmer vor dessen
Beauftragung einholen und diese dem Auftraggeber unverziiglich und unaufgefordert vorlegen. Wir sind uns bewusst,
dass der Auftraggeber bei fehlender Erklarung den Einsatz des vorgesehenen Nachunternehmers untersagen kann.

Diese Erklarung gilt bei Bietergemeinschaften fiir jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Wir erkldren hiermit, dass die vorgesehenen Bauliberwacher bei folgenden anderen MalRnahmen eingesetzt bzw. vor-
gesehen sind.

[ ] keine

[ ]s. Anlage (anzugeben sind Vorname, Nachname, BaumaRnahme, Leistungsumfang)

Schlusserklarung:

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot fahrlassig oder vorsatzlich abgegebene falsche Erklarungen von uns

- den Ausschluss vom Vergabeverfahren und von weiteren Vergabeverfahren des Konzerns Deutsche Bahn zur Folge
haben kann

- nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur aullerordentlichen Kiindigung berechtigen kann.

Mit Abgabe des Angebots bestatigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
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Dieser Angebotserklarung liegen als Riicklaufexemplar bei:

° Unterzeichneter Vertrag
Anlage 2.0 Personaleinsatzliste
Anlage 3.0 Ermittlung der Verglitung

Nachweise der Eignung:
SiGeKo Zertifikat
Nachweis liber die Befahigung der in Anlage 02 genannten Personale

Miteinander verbundene Unternehmen, die in diesem Vergabeverfahren getrennte Angebote einreichen oder sich
als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer an getrennten Angeboten beteiligen, sind ver-
pflichtet, ihre Konzernverbindung offen zu legen. Zudem ist mitzuteilen, durch welche MaBhahmen der Geheim-
wettbewerb nach dem GWB sichergestellt ist.

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot fehlende und/oder wissentlich falsche Angaben unseren Aus-
schluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben kdnnen.

Mit der Unterschrift unter den beiliegenden Ingenieurvertrag bestitigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Anga-
ben.
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Ingenieurvertrag
- Bauliberwachung-

zwischen dem Auftraggeber

DB InfraGO AG
Adam-Riese-Strafle 11-13
60327 Frankfurt

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -
vertreten durch die beschaffende Stelle

und

25FEI83529

dem Biiro (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder)

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

Uber Leistungen fur folgende(s) MaRnahme(n)/Projekt(e):

Bauiiberwachung Gleiserneuerung Strecke 5060 - Freihung - Weiherhammer - Weiden

Beteiligte / zusténdige Stellen:
Vertragsabwickelnde Stelle:

Beschaffende Stelle:

fir den Bahnbetrieb zustdndige Stelle:
flir die Baustellenlogistik:

flir die Fahrbahn zustandige Stelle:

flir Leit- und Sicherungstechnik zustandige Stelle:
flr Elektrotechnik zustandige Stelle:
Rechnungsadresse:

Adresse fiir Blrgschaften:

Beteiligte Behorden:

Behorde fiir hoheitliche (bauaufsichtliche) Aufga-
ben Eisenbahn-Bundesamt (EBA) AulRenstelle:

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-PU
D.-Martin-Luther-StraRe 8
93047 Regenburg

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
FE.EI 71

Richelstralle 3

80634 Miinchen

Mitteilung auf Anforderung durch den AN

DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg, Logistik, Werke und
Maschinepool, I.IAW, Rheinstralie 4 B, 55116 Mainz

Mitteilung auf Anforderung durch den AN

Mitteilung auf Anforderung durch den AN

Mitteilung auf Anforderung durch den AN
e-invoicing@deutschebahn.com

Deutsche Bahn AG SSC Buchhaltung Team Biirgschaften Elisabeth-
Schwarzhaupt Platz 1 10115 Berlin

Eisenbahn-Bundesamt AuRenstelle Nirnberg EilgutstraRe 2 90443
Nurnberg

208.1212V43 Vertrag Bauliberwachung
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1.2

§1
Integritatsklausel

Bleibt frei.

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhaltnisses, alle erforderlichen Malnahmen zur
Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren Verfehlungen zu ergrei-
fen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen VorsichtsmaRnahmen zu ergrei-
fen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere Verfehlungen sind, unabhangig von der
Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Beihilfehandlung

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

schwerwiegende Straftaten, die im Geschaftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zahlen strafbare Hand-
lungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfilschung oder dhnliche Delikte darstellen,

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigenVorteilen an Beamte, Amtstrager, flir den 6ffent-
lichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager (Bestechung oder Vorteilsgewahrung) oder an Vor-
stande, Geschéftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen
(Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im Auftrag
der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auftragsabwicklung
tatig sind, z.B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunternehmen das
Anbieten, Versprechen oder Gewdhren von unzuldssigen Vorteilen an sonstige in- oder ausldandische Beamte,
Amtstrager ,fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager oder an Angestellte oder
Beauftragte sonstiger geschaftlicher Betriebe im Zusammenhang mit der Anbahnung, Vergabe und Durchfiih-
rung von Auftragen Dritter,

das zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber
des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufligen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder Mitteilen von Ge-
schafts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugte Verwer-
ten oder Mitteilen im geschaftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vorschriften technischer Art sowie
dariber hinaus die zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugte Verwertung oder Weitergabe
von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art und kaufmannischer
Informationen des Auftraggebers, auch auf Datentragern,

VerstoRe gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschrankten Wettbewerbs dienen, insbesondere Ver-
stoRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungen i. S. v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Men-
gen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

VerstoRe gegen wirtschaftliche Sanktionsmalinahmen oder das Umgehen von SanktionsmaRBnahmen der Eu-
ropadischen Union sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europaische und internationale Embargo- und
AuRenwirtschaftsvorschriften, sowie

sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zdhlen strafbare Handlungen, die ins-
besondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwéasche und Terroris-
musfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder dhnliche Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschaftigten, Geschaftsfiih-
rern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahe stehen, unzuldssige Vorteile angeboten, versprochen oder gewahrt
werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet werden, die dazu bestimmt sind, den
Wettbewerb zu unterlaufen.
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13

14

1.5

1.6

Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der Vergabe
nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er als
Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer hat den VerstofR8 nicht
zu vertreten. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens durch den Auftragnehmer oder eines hoheren Schadens
durch den Auftraggeber und die entsprechende Geltendmachung bleiben unberiihrt. AuBerdem bleiben sonstige
vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers unberiihrt.

Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftraggebers eine
schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschaftsfiihrer/Vorstand des Auftrag-
nehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der VerstoR ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten. Sie belduft
sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschéftsfihrer/Vorstand des Auftrag-
nehmers begangen wurde,

b) auf5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbevollmach-
tigten begangen wurde,

c) auf 2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunternehmer des
Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber infolge einer
begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberihrt, wobei in diesem Fall eine verwirkte Vertrags-
strafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfallt, soweit eine schwere Verfehlung gemaR Ziffer 1.2 durch ei-
nen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers durch den Auf-
traggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm beschaftigte Mitarbeiter,
deren Vorstiande oder Geschaftsfiihrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte nicht selbst an der schweren
Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.3 erfassten Falle der unzulassigen Wettbewerbs-
beschriankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen gemaR Ziffer 1.2 Ziffer
1.3gilt diesbezliglich abschlieRend.

Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschaftsfiih-
rer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur aulRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftragen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen von der
Teilnahme am Wettbewerb fiir einen Zeitraum von bis zu finf Jahren ausgeschlossen werden, soweit gesetz-
lich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende SelbstreinigungsmafRnah-
men nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere und Umstdnde des Fehlverhaltens
zu bericksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der DB AG
zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen werden kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.2 und der
Aufklarung von Verdachtsfallen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auftraggeber im Rah-
men des Vertragsverhaltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im Sinne von
Ziffer 1.2 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber unverziiglich in Text-
form mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphare des Auftragnehmers liegen kann, den
Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der Auftragnehmer verpflichtet, geeignete
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1.7

2.1

konkrete technische, organisatorische und personelle MaRnahmen zu ergreifen, um die Verfehlung unverziiglich
abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziig-
lich in Textform Gber Verlauf und Ergebnis der Sachverhaltsaufklarung, sowie tGber die gegebenenfalls getroffenen
MafRnahmen.

Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen wechselseitig die Zu-
stimmung zur regelmaRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten, einschlieRlich
der konsolidierten Finanzsanktionsliste der Europdischen Union, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, des
U.S.-amerikanischen Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (,OFAC*), des Office of Fi-
nancial Sanctions Implementation (,,OFSI“) des Vereinigten Konigreichs und des Schweizer Staatssekretariats fur
Wirtschaft (SECO). Dabei werden sie samtliche einschlagigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der Datensicherheit, beachten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie samtliche natirlichen oder juristi-
schen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitseigentum (50 % und mehr) der Auftrag-
nehmer steht oder die den Auftragnehmer auf andere Weise rechtlich oder tatsachlich, allein oder gemeinsam
kontrollieren, nicht auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass im Geschaftsbetrieb seines Unternehmens die Anforde-
rungen der aktuellen Sanktionen, insbesondere der Finanzsanktionen, Embargomalnahmen und AuRRenwirt-
schaftsvorschriften der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des
Vereinigten Konigreichs sowie der Schweiz gewahrt werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag
ohne Verwendung von Gitern und Dienstleistungen, welche nach den vorstehenden Finanzsanktionen, Embar-
gomalnahmen und AuRenwirtschaftsvorschriften der Europaischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Ver-
einten Nationen, der USA, des Vereinigten Konigreichs sowie der Schweiz sanktioniert sind, zu erfiillen. Weiterhin
verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei der Priifung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene
positive Ergebnisse dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen Nichterful-
lung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese im Zusammenhang
mit der Beachtung der anwendbaren Sanktionen durch den Auftraggeber steht. Dies gilt nicht, sofern dem Auf-
traggeber Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen ist. Der Auftraggeber ist im Falle eines VerstolRes ge-
gen die anwendbaren Sanktionen durch den Auftragnehmer oder in dem Fall, dass der Auftragnehmer oder
natirliche Personen, Unternehmen oder Organisationen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der
Auftragnehmer steht, zur sanktionierten Person werden, zur aullerordentlichen Kiindigung des Vertrages be-
rechtigt. Weitere Anspriiche bleiben hiervon unberihrt. Der Auftraggeber ist im Falle eines positiven Priifungs-
ergebnisses (Listentreffer) zur aulRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

Die unter dieser Ziffer 1.7 getroffenen Regelungen und Verpflichtungen gelten nur, sofern deren Vereinbarung
oder die Abgabe bzw. Einholung einer darauf gestiitzten Erklarung nicht dazu fihren, dass der Auftraggeber
oder der Auftragnehmer gegen Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates, gegen § 7 der
deutschen AuBenwirtschaftsverordnung (AWV) oder gegen dhnliche Anti-Boykott oder Nichtdiskriminierungs-
vorschriften verstoRRen.

§2

Gegenstand des Vertrages

Der AG (ibertragt dem AN die in §2 Ziffer 2.1 genannten Leistungen der Bauliberwachung fur folgende(s)
MaRnahme(n)/ Projekt(e)

Bauiiberwachung Gleiserneuerung Strecke 5060 - Freihung - Weiherhammer - Weiden

Der AG (ibertragt dem AN

- Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BUW gemiR Anlage 1.1

- Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsiiberwachung geméaR Anlage 1.2
- Leistungen nach VV BAU und VV BAU-STE des EBA gemaR Anlage 1.3

- Leistungen nach Baustellenverordnung (Ausfiihrungsphase) gemaR Anlage 1.4

- Abfallmanagement gemaR Anlage 1.7

Seite 5

25FEI83529 Giiltig ab: 24.04.2025



2.2 bleibt frei
2.3 Die Uberwachungstatigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete:
- Fahrbahn
2.4 Grundlagen der Leistungserbringung:
- Bauleistungsvertrag/-vertrage mit dem/den AN fir die gewerblichen Leistung(en)
- sonstige Vertrage (z. B. Einzelvertrag Sicherungsleistungen mit Sicherungsplan)
- planungsrechtliche Zulassungsentscheidung des EBA
- bauaufsichtlich gepriifte Ausfiihrungsunterlagen des EBA
- bautechnisch gepriifte Nachweise des EBA (Standsicherheit, Brandschutz, Warmetechnik, Schallschutz, etc.)
- sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse (soweit aufgrund gesetzlicher Regelungen andere Behérden zu-
standig sind)
- ingenieurgeologische und hydrogeologische Unterlagen

2.5 Die/das MaRnahme/Projekt unterliegt der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) in der
entsprechend aktuellen Fassung und muss den dort genannten Technischen Spezifikationen entsprechen.

2.6 Der AG ist berechtigt
- eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder
- eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, anzuordnen.

Andere Leistungen kdnnen dem AN nur mit seiner Zustimmung Ubertragen werden. Die Anordnung bedarf
der Textform. Der AN ist grundsatzlich zur Ausfiihrung der Anordnung verpflichtet. Er darf die Ausfiihrung der
angeordneten Anderung verweigern, wenn sein Betrieb auf die Durchfiihrung der angeordneten Leistung
nicht eingerichtet oder ihm die Ausfiihrung nicht zumutbar ist.

2.7 Die Hohe der Verglitung fiir die nach 2.6 angeordnete Leistung bestimmt sich nach der HOAI, soweit diese fiir
die Leistung verbindliche Honorare vorschreibt. Im Ubrigen bestimmt sich das Honorar auf der Grundlage der
in § 9 in Verbindung mit der Anlage 3 vereinbarten Vergilitungssatze.

Fiir Zeitrdume von weniger als einem Monat werden pro Kalendertag 1/21 oder pro angefangene Stunde
1/170 der jeweiligen Mannmonatssatze vergltet.
Das Nachtragsangebot ist unverziiglich unter Verwendung der Anlage 8 des Vertrages vorzulegen.
§3
Bestandteile des Vertrages

3.1 Vertragsbestandteile sind rangmaRig in der nachstehenden Reihenfolge:

3.1.1  Verhandlungsprotokolle und vertragsrelevanter Schriftverkehr (s. Unterschriftenseite)

(Von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle / vertragsrelevanter Schriftverkehr das jlingere Dokument
geht dabei im Fall von Widerspriichen dem zeitlich dlteren Dokument vor).

3.1.2 Die Bestimmungen dieses Vertragstextes

3.1.3 die Leistungsbeschreibung nebst Anlagen

3.1.3.1 Leistungsbeschreibung

3.1.3.2 Vorbemerkungen/Projektbeschreibung zur Leistungsbeschreibung

3.1.4  Allgemeine Vertragsbedingungen (Anlage 4)

3.1.5  Zusatzliche Vertragsbedingungen (Anlage 5 und 6)

3.1.6  die Ubrigen Anlagen des Ingenieurvertrages

3.2 Samtliche Anderungen und Einschrinkungen, die der AN in seinem Angebot im Hinblick auf die Vertragsun-
terlagen und/oder Vorgaben des AG vorgenommen hat, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, sie werden
in Protokollen ausdriicklich erwahnt.
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4.1

5.0
5.1
51.1

5.1.2

5.1.3

51.4

5.1.5

5.2

§4
Haftpflichtversicherung

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung des AN mussen betragen:
EUR 2.560.000,-- pauschal fur Personen und sonstige Schaden (Sach- und Vermogensschaden).

Der AN hat binnen zweier Wochen nach Vertragsabschluss das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit
den vorgenannten Deckungssummen nachzuweisen.

Kommt der AN seiner Verpflichtung eines vereinbarungsgemafen Versicherungsschutzes nicht nach, ist der
AG zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigt

Die Haftpflichtversicherung bei Arbeitsgemeinschaften muss sich auf das Haftpflichtrisiko aller Arbeitsge-
meinschaftsmitglieder erstrecken. Die Arbeitsgemeinschaft wird innerhalb von zwei Wochen nach Vertrags-
abschluss eine schriftliche Erklarung des Versicherers vorlegen, dass diese Deckung vorhanden ist. Gerat die
Arbeitsgemeinschaft mit der Ubersendung in Verzug, ist der AG zur fristlosen Kiindigung des Vertrages aus
wichtigem Grund berechtigt.

§5

Termine und Ausfiihrungsfristen

Die Leistungen des AN sind wie folgt zu beginnen und zu vollenden:
Ubertragene Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff:

Beginn unverziiglich nach Auftragserteilung bzw. am 16.02.2026

Beginn der Ausflihrung auf der Baustelle: 12.04.2026
Fertigstellung zur Abnahme Bau-AN 30.07.2026
Zeitraum Hauptumbau: 12.04.2026 - 25.05.2026 / Qualitatsstopfgang: 11.07.2026 - 19.07.2026

Fachtechnische/bauvertragliche Leistungen

Die Tatigkeit des AN beginnt in der Regel mit der Bauausfiihrung und endet mit der vorbehaltslosen An-
nahme der Schlusszahlung durch den/die Bauunternehmer bzw. der Erledigung beauftragter administrativer
Aufgaben (z. B. Bauschlussmeldung, Zusammenstellung Bauakte, Aufstellen Bauwerksbuch, Aufstellen Fris-
tenblatt zur Méangelbeseitigung).

Fir die Bearbeitung von Nachtragsforderungen gilt:

Verzogert sich die Vorlage der Schlussrechnung bzw. die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung aus
Griinden die vom AN nicht zu vertreten sind, wird als spatestes Leistungsende fiir die Bearbeitung der Nach-
trage der Termin der rechtsgeschaftlichen Abnahme der Bauleistungen zzgl. 3 Monate vereinbart.

Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsiiberwachung

Die erforderlichen Antrage und Anmeldungen zum Baubetriebsmanagement (BBM), Langsamfahrstelle (La)
und Betra sind in der Regel vor Beginn der Bauausfiihrung zu stellen bzw. zu veranlassen. Die Ausfiihrung der
betreffenden Teilleistungen hat daher in enger Abstimmung mit der vertragsabwickelnden Stelle und der fir
den Bahnbetrieb zustandigen Stelle zu erfolgen. Die librigen Teilleistungen sind im Rahmen der unter 5.1 ge-
nannten Ausfihrungsfrist(en) zu erbringen.

Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE des EBA

Die Leistungen fallen im Zuge der Bauausfiihrung an und erstrecken sich bis zur Erlaubnis der Nutzung bzw.
Erlaubnis der Inbetriebnahme gemaR § 11 VV BAU bzw. bis zur Erklarung der Erlaubnis zur Nutzung gemal §
28 VV BAU-STE des EBA.

Leistungen nach BaustellV
Mit Ausnahme der Vorankiindigung entsprechend § 2 (2) der BaustellV, die der zustiandigen Behorde 2 Wo-
chen vor Baubeginn vorzulegen ist, fallen die Leistungen im Zuge der Bauausfiihrung an.

Ergeben sich im Zuge der Vergabe der Bauleistung(en) und/oder der Bauausfithrung Anderungen, so muss
sich der AN diesen Anderungen anpassen.
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5.3 Leistungen, die erst nach Abnahme der Bauleistungen erbracht werden kénnen, (z. B. Priifung der Schluss-
rechnung(en), administrativer Abschluss) sind nach Vorliegen der Voraussetzungen ohne Verzug zu erbringen.
Die Vorlage der gepriften und entsprechend bescheinigten Schlussrechnung(en) einschl. der rechnungsbe-
griindenden Unterlagen an die vertragsabwickelnde Stelle hat spatestens 2 Wochen nach Eingang der priiffa-
higen Schlussrechnung(en) beim AN zu erfolgen.

§6
Vertragsstrafen

6.1 Verschuldet der Bauiiberwacher Uberschreitungen von in Bau- / Betriebsanweisungen festgelegten Sperrzei-
ten, so sind in jedem Einzelfall vom AN fiir jede Uberschreitungsminute folgende Betrige zu zahlen:

- bei IC/ICE-Strecken bzw. Bahnhofsgleisen 170,- EUR
- bei allen {ibrigen Strecken bzw. Bahnhofsgleisen 85,- EUR

Die Vertragsstrafe wegen Sperrzeitiiberschreitung wird auf 5 % der Abrechnungssumme -netto- begrenzt.

6.2 Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den AG bleibt unberihrt. Auf einen weitergehenden Scha-
densersatzanspruch des Auftraggebers wird/werden die verwirkte/n Vertragsstrafe/n angerechnet.

6.3 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der Verein-
barung neuer Termine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragsterminen gilt das Vertrags-
strafenversprechen entsprechend fiir die neuen Termine.

6.4 Ohne das schriftliche Einverstandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, die Presse, den Rundfunk, das Fernse-
hen oder andere 6ffentliche Nachrichtentrager (iber die Erteilung oder den Inhalt des Auftrages zu informie-
ren bzw. Presseerklarungen abzugeben oder sonstige Kontakte zu Medien zu unterhalten, die sich thematisch
direkt oder indirekt auf die/das Bauvorhaben beziehen. VerstoRt der AN schuldhaft gegen diese Unterlas-
sungsverpflichtung, hat er dem AG eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Netto-Abrechnungssumme, min-
destens jedoch 5.000 EUR, je VerstoR zu bezahlen.

6.5 Bei Verstol’ gegen die in § 1 Nr. 1.2 genannten Verpflichtungen (Integritatsklausel) zahlt der AN dem AG eine
Vertragsstrafe nach § 1 Nr. 1.3 des Vertrages.

6.6 Die im Vertrag vereinbarten Vertragsstrafen werden insgesamt in 5 v. H. der Abrechnungssumme netto be-
grenzt. Ausgenommen hiervon sind die Vertragsstrafen aus der Integritatsklausel. Diese werden mit den un-
ter § 1 Nr. 1.3 genannten v.H.-Satzen zusatzlich geltend gemacht.

6.7 Der AG behalt sich vor, die Vertragsstrafe/n bis zur Schlusszahlung geltend zu machen.
§7
Abnahme
7.1. Die Leistung wird formlich abgenommen. Der AN hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich beim AG zu beantra-

gen. Die Abnahme erfolgt durch ausdriickliche schriftliche Erklarung anhand der Abnahmeniederschrift
(208.1402V10). Jede Vertragspartei erhalt eine Ausfertigung der Abnahmeniederschrift. Fir Teilabnahmen
gilt das Vorgenannte entsprechend.

§8
Mangelanspriiche
8.1 Flr die Mangelanspriiche des AG gelten die gesetzlichen Bestimmungen fiir den Werkvertrag.

8.2 Der AN haftet fur Schaden, die auf einem schuldhaften VerstoR gegen die allgemein anerkannten Regeln der
Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten beruhen.

8.3 Haftet neben dem Bauliberwacher auch die Baufirma fiir einen Mangel, so ist vor einer Inanspruchnahme des
Baulberwachers zuvor die Baufirma unter angemessener Fristsetzung zur Nacherfillung aufzufordern (§ 650t
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BGB). Der Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Baufirma die Nacherfiillung endgiiltig verweigert hat, diese
unzumutbar ist oder der Anspruch verjahrt ist und diese die Einrede der Verjahrung erhoben hat.

8.4 Die Anspriiche des AG aus dem Vertrag verjahren in 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Leis-
tung. Fiir Schadensersatzanspriiche wegen unerlaubter Handlung gelten die gesetzlichen Vorschriften tGber
die Verjahrung.

§9
Vergiitung

9.1. Verwendete Begriffe flir Kostenermittlungsarten entsprechen nach Inhalt und Genauigkeitsgrad denen von
DIN 276, Ausgabe Dezember 2008; sie werden, soweit es sich um Berechnungshonorare handelt, der Honor-
arberechnung sowie der DIN 276-1:2008-12 zugrunde gelegt.

9.2. Ubertragene Leistungen

9.2.1  Das Honorar fir die Leistungen nach § 2 Nr. 2.1 und § 5 Nr. 5.3 wird geméaR Anlage 3 angeboten
mit einem Festbetrag einschlieBlich Nebenkosten netto €

9.3 bleibt frei

9.4 bleibt frei

9.5 bleibt frei

9.6 Zu der Vergitung (einschlieRlich der Nebenkosten) wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Hohe
gezahlt, sofern sie in der Rechnung (Abschlags-, Teilschluss-, Schlussrechnung) gesondert ausgewiesen ist.

9.7 Von jeder einzelnen Zahlung (Abschlags-/Teilschluss-/ Schlusszahlung) wird von der jeweiligen Nettorech-
nungssumme entsprechend Skonto abgezogen, wenn folgende Zahlungsfristen eingehalten werden:

Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen 3% Skonto
Die jeweilige Zahlungsfrist beginnt ab Zugang der entsprechenden priiffahigen Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung.

9.8 Fiir den Fall der Uberschreitung von Ausfiihrungsfristen gilt:

9.8.1  Verlangert sich die in § 5 Nr. 5.1 vereinbarte Ausfiihrungsfrist um mehr als 4 Wochen (Toleranzzeitraum) aus
Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, so hat er fir die weitere Verlangerung Anspruch auf Ausgleich
der tatsachlich entstandenen und nachgewiesenen Mehrkosten. Dieser ist auf der Grundlage der vereinbar-
ten Vergitung zu ermitteln.

Dabei sind etwaige Minderkosten zu bericksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Ausgleich der im verein-
barten Toleranzrahmen entstandenen Kosten.
Einzelheiten werden durch Vertragsnachtrag geregelt.

9.8.2 Flr Zeitraume von weniger als einem Monat werden pro Kalendertag 1/21 oder pro angefangene Stunde
1/170 der jeweiligen Mannmonatssatze vergiitet.

9.8.3  Mit der vereinbarten Vergiitung ist die abschliefRende Bearbeitung aller Nachtragsforderungen des AN-Bau
bis zum spatesten Leistungsende gemaR § 5, Nr. 5.1.2. abgegolten.

9.8.4  Die Uberwachung von Mingelbeseitigungsleistungen innerhalb der Ausfiihrungsfristen und nach Uberschrei-
tung der Ausfiihrungsfristen wird nicht gesondert vergiitet.

9.8.5 Ist die Bearbeitung von Nachtragsforderungen nach dem spéatesten Leistungsende erforderlich, so hat der AN
auf Verlangen des AG die Nachtragsforderungen zu bearbeiten unter Anspruch auf zusatzliche Vergitung.

9.9 Fiir die Vergltung von Leistungen nach § 2 Nr. 2.7 die nicht von der HOAI erfasst sind und tber ein Zeithono-
rar beauftragt werden sind der vertragsabwickelnden Stelle wochentlich Nachweise zur Priifung vorzulegen.
Diese miissen folgende Angaben beinhalten:

- Vertragsnummer
- Ing.-Buro
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9.10

9.11

10.1

10.2
10.2

111

11.2

113

121

12.2

12.3

- MaRnahme/Projekt

- Projektnummer

- Ausgefiihrte Stunden-, Tagesleistung

- Datum der Ausfiihrung der Leistung

- Zeitaufwand

- Name des tatigen MA

- erforderliche Qualifikation des MA nach den oben genannte Qualifikationen

Der Zeitaufwand fiir die ortliche Einweisung durch den jeweiligen Anlagenverantwortlichen ist keine Leistung
des AN und zahlt daher nicht zur vergiitungspflichtigen Einsatzzeit.

Die vertraglich vereinbarte Vergilitung betragt:

fur die Gbertragenen Leistungen(9.2): € (Vergabesumme gesamt, netto),
(wird vom AG vor Vergabe der libertragenen Leistungen eingetragen)

Abweichungen der vertraglich vereinbarten Vergltung von der angebotenen Verglitung sind in den Protokol-
len bzw. im vertragsrelevanten Schriftverkehr gemaR 3.1.1 rechtsverbindlich vereinbart.

§10
Sicherheitsleistung

Von jeder Abschlagsrechnung werden 8 % der gepriften Brutto-Abrechnungssumme einbehalten. Der Einbe-
halt dient als Sicherheit fiir die Erflllungsanspriiche des AG einschlieflich etwaiger Anspriiche wegen Scha-
densersatz oder auf Riickforderung wegen Uberzahlung einschlieRlich Zinsen. Der AN kann den Sicherheits-
einbehalt durch Biirgschaft nach Abschnitt 11 AVB Arch./Ing. ablésen. Die Auszahlung des Einbehaltes bzw.
Rickgabe der Biirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung mit der Schlusszahlung und im Fall der Vereinba-
rung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche Zug um Zug gegen Vorlage der Biirgschaft fiir Mangelanspriiche.

bleibt frei

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, sind die Blirgschaftserklarungen an die SSC Buchhaltung zu lber-
senden.

§11
Arbeitsgemeinschaft

Die Geschaftsfiihrung fur die Arbeitsgemeinschaft im Rahmen dieses Vertrags Gbernimmt das Mitglied
; es vertritt die Arbeitsgemeinschaft gegeniiber dem AG.

Flr die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, auch nach
deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den AG ausschlieRlich an das geschaftsfiihrende Mitglied
oder nach dessen Weisungen geleistet.

§12
Kiindigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung des AN jederzeit ohne Angabe von Griinden kiindi-
gen (§ 648 BGB).

Der Vertrag ist fir beide Seiten aus wichtigem Grund kiindbar. Ein wichtiger Grund fiir eine Kiindigung nach §
648a Abs. 1 Satz 2 BGB liegt insbesondere vor, wenn der AN seine Zahlungen eingestellt oder das Insolvenz-
verfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt hat oder ein solches Verfahren eréffnet
oder mangels Masse abgelehnt wird. Im Fall der Kiindigung aus wichtigem Grund sind nur die bis dahin er-
brachten, nachgewiesenen und abgrenzbaren Leistungen zu vergiten.

Die Kiindigung kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung beschrankt werden.
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12.4
12.5

13.1

14.1

15.1

15.2

16.1

Die Kiindigung bedarf der Schriftform (§ 650h BGB).

Im Fall der Kiindigung hat der AN den Nachweis des erreichten Leistungsstandes zu dokumentieren Die Doku-
mentation ist dem AG unverziiglich schriftlich und digital in einem gemaR § 16.3 vereinbarten Datenformat zu
libergeben. Das vom AN gewahlte Datenformat muss eine weitere Bearbeitung der Daten ermdoglichen. Fer-
ner hat der AN fir eine reibungslose Projektiibergabe an den AG Sorge zu tragen.

§13
Streitigkeiten, Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzung fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor, wird als
Gerichtsstand Miinchen vereinbart.

8§14
Vertretung des Auftragnehmers

Der Vertreter des Auftragnehmers ist der Anlage 2 Personaleinsatzplan zu entnehmen.

§15
Vertretung des Auftraggebers

Die vom AN bei der Vorbereitung, Durchfiihrung und Abwicklung der MaRRnahme eingesetzten Personen, ins-
besondere Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den AG rechtsgeschéftlich zu
vertreten.

Ausgeschlossen sind daher insbesondere Erklarungen, Vereinbarungen und Anordnungen, die eine Zahlungs-
pflicht des AG begriinden kénnen.

Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber diese zu sei-
ner Vertretung bei der Abwicklung des Vertrages bevollmachtigt. Die Vertretung des AG/der vertragsabwi-
ckelnden Stelle wird ausschlielRlich von den nachfolgend namentlich benannten Personen wahrgenommen:

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-PU, Ludwig Glaser (Leiter Bauiiberwachung Netz Regensburg)
DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-PU, Stefan Arnold

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-PU, Patrick Schlosser

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-PU, Philipp Klinger

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-PU, Leonhard Michel

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG-P, Markus Liebl

DB InfraGO AG, I.IA-S-N-REG, Stephan Michel

DB InfraGO AG, I.IA-S-P 324, Michael RoBmann (Leiter Projekte Netz Regensburg)

DB InfraGO AG, I.IA-S-P 324, Philipp Denner (Projektingenieur Oberbau)

DB InfraGO AG, I.IA-S-P 324, Simon Heid (Projektingenieur Oberbau)

Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht bestimmt ist (z.B.
Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle wird durch diese Regelung
nicht eingeschrankt.

§16
Besondere Vertragsbedingungen

Der AN hat die hm zur Verfiigung gestellten Unterlagen im Rahmen seiner Sachkunde auf Vollstandigkeit und
Plausibilitat zu prifen. Etwaige Bedenken hat er moglichst friihzeitig, jedoch spatestens innerhalb von 4 Wo-
chen nach Ubergabe der Unterlagen unter Darlegung der Griinde schriftlich mitzuteilen.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.7

16.8

16.9

16.10
16.11

16.12

Der AN hat seine Leistungen im Zusammenwirken mit dem AG sowie den

- Verbundenen Unternehmen der DB AG bzw. deren Fachabteilungen
- Fachplanern

- Sonderfachleuten und Gutachtern

- Betroffenen Kommunen und Kérperschaften

- Genehmigungsbehdrden/-stellen

zu koordinieren sowie quantitativ und qualitativ so umfassend zu erbringen, dass der werkvertragliche Erfolg
gewahrleistet ist. Hierzu gehoren auch alle Leistungen, die nicht ausdriicklich in der Anlage 1 aufgefiihrt sind,
jedoch im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Erreichung des geschuldeten Leistungser-
folges erforderlich sind.

Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Ausarbeitungen sind dem AG

- in digitaler bearbeitbarer Form einfach zu liefern, Datenformate in Abstimmung mit dem AG (u.a. *.docx,
* xlsx, *.pptx, *.dwg, *.dxf, *.shp, *.kmz, *.X83) sowie in *.pdf

- auf geeigneten Datentragern (Datentrager in Abstimmung mit dem AG)

Flr den Fall notwendigen Betretens von Bahnanlagen sind die Sicherungstermine mindestens
6 Kalenderwochen vorher mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle abzustimmen.

Erfolgt die Auftragsbearbeitung unter Verwendung von DV-Anlagen des AN, sind, soweit nachstehend nichts
anderes bestimmt ist, die anzuwendenden Programme vor Beginn der Bearbeitung mit dem AG abzustim-
men. Datentriger und Datenaustauschformat sind so zu wihlen, dass eine direkte Ubertragung auf DV-Anla-
gen des AG moglich ist.

bleibt frei

Die Leistungen des AN betreffen eine BaumalRnahme des AG, die der hoheitlichen (bauaufsichtlichen) Auf-
sicht des EBA unterliegt.

Der AN hat fir die Abrechnung folgende Arbeitsverfahren (EDV-Systeme) einzusetzen:

- AVA-Programm iTWO
Sofern ein eigenes AVA-System hierfir eingesetzt werden soll, so ist dies vorab mit dem AG abzustimmen. Die
Daten sind in diesem Fall als Datei im GAEB-Format zu lbertragen. Die korrekte Verkniipfung zwischen Leis-
tungsbeschreibung (je LV-Position) und Kostenplanung/ Projektstruktur/ Anlagen ist gemaR der projektbezo-
genen Vorgaben des AG durch den AN herzustellen.

Der AN verpflichtet sich, die zustdandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor einem etwaigen
Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Zum Zwecke der Unterrichtung ist durch den AN
eine entsprechend aktualisierte Anlage 2 einzureichen, die vollstdndig den sodann beabsichtigten Personal-
einsatz abbildet. Durch den Austausch von Personal darf der Erfolg der vom AN geschuldeten Leistungen
nicht gefahrdet werden. Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen, wenn der AN trotz Fristset-
zung mit Kiindigungsandrohung seinen in diesem Absatz geregelten Verpflichtungen nicht oder nicht hinrei-
chend nachkommt.

Auf schriftliches Verlangen des AG tauscht der AN Personal aus, das sich im Verlauf der Arbeiten als ungeeig-
net zur Vertragsdurchfliihrung erweist.

bleibt frei

Sofern der AN mit Leistungen zur Wahrung der Betriebssicherheit im Sinne vom § 4 Abs. 1 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) bei Arbeiten im Gleisbereich bzw. mit den Aufgaben eines Technisch Berechtigten im Sinne
der Ril 406.1201, Abschnitt 4 (11) a) beauftragt ist, werden die personenbezogenen Daten der von ihm fir
diesen Bereich eingesetzten Beschaftigten durch dem AG mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung (EDV)
gespeichert.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass die hierzu erforderlichen Zustimmungen seiner Beschaftigten bei Abschluss
des Vertrages vorliegen. Er wird den AG von etwaigen Anspriichen freistellen, die sich aus einem VerstoR des
AN gegen diese Verpflichtung ergeben kdnnen.

Vom AG werden folgende Leistungen erbracht:
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16.13

16.14

16.15

16.16

17.1

- Dokumentierte Einweisung des/der Beauftragten des AN in die Ortlichkeit
- Rechtsgeschiftliche Abnahme der Bauleistung(en) gem. § 12 VOB/B
- Ubergabe der fertigen Leistung an Dritte

Liefern, Beistellen folgender Unterlagen:

maRgebende/n Bauleistungsvertrag/-vertrage

maRgebender Vertrag fiir Sicherungsleistungen mit Sicherungsplan

Bevollmachtigung der vom Unternehmer benannten Bauliberwacher, gemals den Verwaltungs-
vorschriften des EBA

planungsrechtliche Zulassungsentscheidung des EBA

bauaufsichtlich geprifte Ausfiihrungsunterlagen des EBA

bautechnisch geprifte Nachweise des EBA

sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse

Datenerfassungsbelege/Arbeitsunterlagen fir DV-Anwendungen

Bereitstellen eines moblierten Baustellenbiiros/Containers einschlieBlich Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung sowie Fax- und Fernsprechanschlussdosen entsprechend Bauvertrag

Anmerkung:

Telefon- und sonstige Gebihren sowie Blrogerate, Material und sonstige Ausstattung gehen zu Lasten
des AN und sind mit den Nebenkosten zur Verglitung abgegolten. Das Baubiiro wird vom AG nicht versi-
chert. Es ist Sache des AN, die Geschaftsunterlagen vor Untergang, Diebstahl und Schadigung zu schiit-
zen.

Zufahrt und Abstellflachen fliir PKW

Der AN hat die im Zuge der Bearbeitung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG schriftlich anzufor-

dern.

Folgende Leistungen werden von Sonderfachleuten, sonstigen Dritten erbracht:

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Umweltvertraglichkeitsstudie
Landschaftspflegerische Begleitplanung
Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung
Vermessungsleistungen

Leit- und Sicherungstechnik

Bahnstromleitung

50 Hz-Anlagen

Weitere Leistungen von Sonderfachleuten und/oder sonstigen Dritten werden bei Bedarf vom AG veranlasst.
Der AN schlagt eine Hinzuziehung ggf. vor.

Der AN hat die Leistungen des AG gemafl § 16.12 und die Leistungen von Sonderfachleuten, sonstigen Dritten
gemaR § 16.13 mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzubeziehen.

Der AN wird sich nicht fiir die Leistungsbereiche

Projektsteuerung

der MaRnahme(n)/ der/des Projekte(s) bewerben.

Der AN ist verpflichtet an den vereinbarten Terminen der Quality Gate (QG) Sitzungen teilzunehmen. Die Ter-
mine sind nach Zuschlagserteilung und vor Leistungsbeginn zu vereinbaren. Die Quality Gate-Systematik ist als
Anlage 13 beigefligten Handlungsleitfaden beschrieben.

§17
Nachunternehmer

Abweichend von AVB Ziffer 1 (3) werden folgende Leistungen durch Nachunternehmer erbracht:

Leistungen Nachunternehmer
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Der AN verpflichtet sich, vorgenannte Nachunternehmer nur mit vorheriger Zustimmung der vertragsabwi-
ckelnden Stelle auszutauschen.

§18
Schlussbestimmungen

18.1 Abschluss, Anderungen und Erganzungen dieses Vertrags (z.B. Nebenabrede) bediirfen grundsatzlich der
Textform.

18.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Giiltigkeit der tbri-
gen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

18.3 Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Regelungsliicke
durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schlieRen.

18.4 Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf verbundene Unternehmen gemaR §

15 AktG zu Ubertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedarf.

(Ort, Datum)

(Unterschriften des Bieters/AN bei Bieter-/Arbeitsgemeinschaften aller Mitglieder)

(Unterschriften Auftraggeber)

Deutsche Bahn AG Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur Beschaffung Infrastruktur
fiir DB InfraGO AG fiir DB InfraGO AG

Verhandlungsprotokolle und/oder vertragsrelevanter Schriftverkehr

vom ,Anlage
vom ,Anlage
vom ,Anlage
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