

Begleitet Aktiv Starten
Regionales Einkaufszentrum:

NORD
30147 Hannover

Vergabe-Nr.: 201-25-45ind-50316
Los-Nr.: 1

Regionaldirektion: Niedersachsen-Bremen
Koordinierender Bedarfsträger: Jobcenter Cloppenburg

Vertragsbeginn: 23.02.2026
Vertragsende: 22.02.2027

Monatspreis je Platz (brutto in Euro)	Darin enthaltene Umsatzsteuer (Sofern ohne Umsatzsteuer kalkuliert wurde, ist der Betrag mit 0,00 Euro anzugeben.)

Bietername	
Bietergemeinschaft	

Nur Ansicht- und Druckversion - nicht zur Angebotsabgabe zu verwenden!

lfd. Nr.	Internes Ordungskriterium	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Regelmäßige Zuweisungsdauer in Monaten	Dauer Anfangsphase in Wochen	Anzahl der Präsenztage wöchentlich	Regelmäßiger Stundenumfang wöchentlich	durchschnittlicher Umfang Einzelcoaching in Stunden pro teilnehmende PersonWoche	Maßnahmeort	Barrierefreiheit in der Maßnahme	Gesamtplatzzahl	Mindestplatzzahl	davon Plätze des Bedarfsträgers				Spezifizierung der Zielgruppe	Einzelcoaching gemäß B.2.1	Obligatorische Gruppenelemente gemäß B.2.2.1	Optionale Gruppenelemente gemäß B.2.2.2	Zusätzliche Angebote gemäß B.2.3	Personalschlüssel				Stundenumfang für aufsuchende Arbeit zur Herstellung eines Erstkontakts während der Laufzeit der Maßnahme	Ausrichtung der berufsfieldbezogenen Praxisräume bei Durchführung der projektbezogenen Arbeiten nach B.2.2.6	Ortsunabhängige Durchführung	Café- Bereich	Imagefilm	Beratungsbus	Vermittlungsvergütung in Euro	Bemerkungen
																						Jobcoaches	Sozialpädagogische Fachkräfte	fachliche Anleiterinnen/Anleiter, pädagogische Fachkräfte	Psychologinnen/ Psychologen								
1	C	23.02.2026	22.02.2027	6	4	5	30	3	Friesoythe	nein	12	9	12		x	x	Allgemeiner Grundlagenbereich	Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber	1:12	1:9	1:12	1:12	50	entfällt	ja	nein	nein	nein	2.000 €				
																	Grundlagen für die Nutzung digitaler Medien bei der Jobsuche	Psychologische Begleitung															
																	Informationen zur Ausweitung eines Minijobs in eine versicherungspflichtige Beschäftigung	Vermittlung/ Stabilisierung															
																	Gruppenprojekte																

	Beginn	Ende
1. Optionszeitraum	23.02.2027	22.02.2028
2. Optionszeitraum	23.02.2028	22.02.2029