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Warnband
leichtes Dachprofil
3x4 PE-Rohre 110x6,3mm

min. Beton C12/15 verdichtungsfahig
in mehrern Lagen einbringen,
gemal Ril 836.4502 Abschnitt2, Abs. (10)
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1 PE-Rohr DN 110
zum Anschluf
techn. Anlagen

Kabelschacht Gr.V

EinfUhrungsbausatz
Ausf. 3

Kabeltrogkanal
Gr. Ili.F.

Regelprofil Kabelguerung mit betonummantelten unter 2 Gleisen
(durchgehendes Schotterbett)

Schnitt A-A
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Gleisachse

3.25(variabel 22.20m)

1:50)

4.50 (variabel)

Gleisachse

Bemerkungen:

Der Anschluf® an das vorhandene Gelande ist 6rtlich anzupassen.

Fur die Schachtbauwerke, die Start- und Zielgrube bzw. die Verlegung
der Schutzrohre in offener Bauweise ist ein Baugrubenverbau erforderlich.
Die statische und konstruktive Bemessung ist durch den AN zu erbringen.
Wasserhaltungsmaflnahmen sind einzuplanen.

Die Lage und der Verlauf der bekannten Leitungen und Kabel ist den
Lageplanen zu entnehmen. Vor Beginn jeglicher Erd- und Tiefbauarbeiten
sind Suchschlitze herzustellen, um die vorhandenen Kabel und Leitungen
lage- und h6henmalfig aufzusplren und auf diese Weise Verletzungen
und Zerstérungen zu vermeiden.
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Sauberkeitsschicht
b=0,20m Kiessand
GW oder Gl (K* 210 m/s)

Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend aus:
Deckel und Deckelrahmen | H =150 mm Ausf. 4
Oberteil H =400 mm
Zwischenrahmen H =400 mm
Zwischenrahmen H =400 mm
Zwischenrahmen H =400 mm

Unterteil H =400 mm
Bodenplatte H =100 mm
Schachthdhe H=2.250 mm

Kabeltrogkanal Gr. Il i.F.

\3x4 PE-Rohre 110x6,3 mm
in Beton C12/15 ummantelt,
gemal Ril. 836.4502 , Bild 1

Schnitt B-B

(M 1:50)

Schachteinfihrungs- Kabelschacht Gr.V

| bausatz Ausf. 3 | |

3 x 4 PE-Rohre 110x6,3 mm
in Beton C12/15 ummantelt

Sauberkeitsschicht
b=0,20m Kiessand
GW oder Gl (K* 210 m/s)

0.20! ! 1.65
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Sauberkeitsschicht

b=0,20m Kiessand
GW oder Gl (K* 210 m/s)

Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend aus:
Deckel und Deckelrahmen | H =150 mm Ausf. 4
Oberteil H =400 mm
Zwischenrahmen H =400 mm
Zwischenrahmen H =400 mm
Zwischenrahmen H =400 mm

Unterteil H =400 mm
Bodenplatte H =100 mm
Schachthdhe H=2.250 mm

1 PVC-Rohr DN 110

(zum Anschluf® techn.
Anlagen)

Index:{ Anderungen bzw. Erganzungen Name: Datum:
Prafvermerke
die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestétigt: Freigabe Zur ... ..o Priifung
flrden Auftragnehmer: e
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift | &t Datm, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Prifingenieur
fur dle DB ...................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Interoperabilitat gepriift (benannte Stelle), Name
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift gepruift
QualitatsSICherung ........cccooeevveririeeeeeeee
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift gepriift
Anlage 3.3.7 [DB) InfraGo
Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen
O mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr.: ..o
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)
gleichgestellt mit Priifexemplaren Genehmigung zur Bauausfiihrung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Bauherr: Projektleitung: Planung: AFRY Deutschland GmbH Aufragnehmer (AN):
Washingtonallee 13
InfraGO InfraGO AFRY 36041 Fulda

DB InfraGO AG

L1I-MI-K-U
Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbriicken

Ort, Datum, Unterschrift

DB Energie GmbH
Projekte KV-Terminals Betriebsbereich

DB InfraGO AG
Projekte KV-Terminals

Siidwest (LLET-S-SW) [ LII-MI-K-U
Gutschstr. 6
76137 Karlsruhe

Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbriicken

Saarbriicken,

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Tel. 0661/9747 -0

Ort, Datum, Unterschrift

Lageskizze (unmafBstéblich): Projekthummer DB: (G.016266221
8 | Ulm-Dornstadt Containerterminal | P.031006672
] \m § | BIM-Datencodierung:

= o
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N — = o Planzeichen:
/] g\ /§ ® 2
: o \ Planart;
Ausflhrungsplanung
Héhen- und Koordinatensystem:
DHHN 12 GK3 / DA90
Einwirkungen (Lastmodell):

Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: | Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:

O L A A 140 km/h

Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:

4700 Stuttgart - Ulm
Mafstab: Erstellt 07/2025 Schlitzer
1:100, 1:50, 1:25
T 0712025 Kaschub Umschlagbahnhof Ulm Dornstadt
P Freigegeben 07/2025 Reith Regelprofll 09
Datum Name Kabelquerung mit betonummantelten PE-Rohren unter 2 Gleisen
BlattgroRe:
de 5945 970 (durchgehendes Schotterbett) Bauphase 2+3
Zeichnungsnummer: Index: Anlagen-Nr.:
UDU_4700_000000_020_VKK_IDP_AP_N_KTB-Regelpro-09_008 00 3.5.08

X:\1-prj\DE\118005807 - UDU; LPH 5-7\200_CAD\250_AP\11_Kabeltiefbau\KTB_RP_09_KQ mit betonum PE-Rohr 2 GL durchgeh Schotterbett.dwg, RP_09-Bph2+3, 01.07.2025 08:27:42, alc342
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