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1. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

1.1. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden

bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung
und Planung" genannten Unterlagen zur Verfligung gestellt.
Alle weiteren zur Ausflihrung der ausgeschriebenen Leistungen
notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu Ubernehmen
und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

1.1.10. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fur die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,

'(>5<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>1<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

1.1.20. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fur alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>5<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>1<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

1.1.30. Ausfilihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

Alle fir die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>5<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prufungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und

'(>1<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
geman ISO 19005-1, Papierformate gemafl DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.
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1,000 psch

1.1.40. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfiuihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>5<)™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>1<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemaf ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

1.1.50. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(>DHDN/DHHN12 / DB_REF2003 / DB_REF2016<)".

1,000 psch

1.1.60. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070
RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch .

1.1.70. Messtechnische Priifung Erdung MLV-ALI_01010100
Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prifprotokolls mit Ubergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausristungsbauteilen.

1,000 psch

1.1.80. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berlcksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch
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1.1.90. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergéngen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausfuihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Blro - erstmalig vor Beginn der
Bauausflhrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermoglichen. Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

1.1.100. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130

Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation Gber den
Zustand des gesamten durch die Baumalinahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flachen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausfuhrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Buro

- erstmalig vor Beginn der Bauausfuhrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Berdumung der
Baustelle und aller genutzten Flachen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermoglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach

Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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1.1.110. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen

der Deutschen Bahn AG erstellen,

'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und

'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der
Endfassung liefern.

Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien
der Deutschen Bahn AG. Angaben fir die Bauwerksdatenbank
in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemaf

ISO 1 9005-1, Papierformate gemaf DIN- Norm 476 bzw.

EN ISO 216 und Ril 886.0102.

1,000 St s

1.1.120. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-ALI_01010230

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller
Anderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Briicken usw.) in AVANI.

Fortschreibung veranderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gultigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zustandigen Fachbereich Datenmanagement
I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.
A. Ausgangsdaten fur Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
Geolnformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatspriifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgultigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches
Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemaf ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
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1,000 psch

1.1.130. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend Ubergeben.
Mindestanzahl der Fotos:

'(>99<)'. Ausfihrung 1*

digital auf CD / DVD und

'(>1<)" in Papierform.

Einschlief3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgré3e mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
216

1,000 psch .

1.1.140. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchflihrung der Arbeiten Uber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

1.1.150. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand
MLV-ALI_01010290

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fiir den
Endzustand im Bereich der Baustelle priiffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.

Format:

'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie

* pdf<)'.

1,000 psch
Die Qualitatskontrolle durch den AG beginnt erst nach

Bestatigung durch IZ-Plan flr die fehlerfreie Einreichung.
Hiernach beginnt die angegebene Frist bis zur VOB-Abnahme.
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1.1.160. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfiihrung und Ortlichkeit)
erstellen und einschliellich der Bestatigung des AN auf
Ubereinstimmung der Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste

'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitatskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berlicksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausflihrung in
den Bestandsplanen.

Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern flr
neu zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (1Z-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfugung gestellten Metadatenlisten
inkl. Streckendaten und Objektverknipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Art der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemal Ril 886.0103A01 an
den AG Ubergeben.

Lieferung von

'(>1<)" Satz Bestandsplane in Papierform zur Qualitatskontrolle
durch den AG.

Lieferung von

'(>1<)" Satz abschlieRend Uberarbeiteter Bestandsplane in
Papierform inkl. Randstempel gemaf Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandsplane.

1,000 psch

Summe 1.1. Technische Bearbeitung =
1.2. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

1.2.10. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abflihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchfiihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlielll. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugflhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fur alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
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Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlielich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

1.2.20. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

1.2.30. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

1.2.40. Baustelle rdumen MLV-ALI_01020040

Baustelle von allen Geraten, GroRRgeraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. raumen. Benutzte Flachen und
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Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,

umfasst die Pauschale die Vergltung der
Baustellenraumung fiir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

1.2.50. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
Baustral3en als Zufahrt
'(>gem. Anlage 3.03.2.3 ab dem befestigtem Weg mit
Anschluss an den Buchsbaumweg<)' sowie nach Erfordernis
des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschlieBlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergutet.

1,000 psch

1.2.60. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
BaustralRen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

1.2.70. Trennsch. aus Geot. u. Schiitt. herst.

Trennschicht aus Geotextilien und Verbundstoffen
unter Schittungen herstellen.

Trennschicht bei Teilbodenaustausch,

aus Verbundstoff aus Vlies mit Verstarkung durch
Geogitter,

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5,

faltenfrei verlegen,

Uberlappung der StéRe mind. 30 cm.
Abgerechnet wird die Uberdeckte Flache.

Bauteil: '( >Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsflachen und BaustralRe. <)’

2.570,000 M2 s e
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1.2.80. Baustellenschild MLV-ALI_01020050
Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
saubern. Bauschild einschlie3lich Erdarbeiten,
Grindung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemaf Anlage
'(>3.16<)' der
Ausschreibungsunterlage. GréRe: B: 2,50 x H:
'(>2,80<)'m. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn,
Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

1,000 St

1.2.90. Baustellenschild riickbauen MLV-ALI_01020060

Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
rickbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des ursprunglichen Zustandes herrichten.

1,000 St s

1.2.100. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser
'(>uber 0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthdhe
'(>2,00 m<)'.

30,000 M2 s

1.2.110. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten MLV-
ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)" herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' iber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

120,000 m

1.2.120. Biotopschutzzaun riickbauen MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

120,000 m s

1.2.130. Amphibien-/Reptilienschutzzaun herstellen und
vorhalten
MLV-ALI_01020180
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Amphibien-/Reptilienschutzzaun, temporar, Oberkante
abgewinkelt als Uberkletterschutz herstellen, wahrend

der Bauzeit vor- und unterhalten. Schutzzaun,

freitragend bestehend aus: Plane,

'(>50 cm<)' Gber

GOK, UV-stabil, bewitterungsstabil, reil3fest inkl.
Haltepfosten und seitlicher Abspannung mit dichtem
Abschluss zum Gelande. Inklusive monatlichem Mahen des
Aufwuchses in einem

'>100 cm<' breiten Streifen beidseitig des Zauns. Mahgut der
Verwertung nach Wahl des AN zufuhren. Verwertung
nachweisen. RegelmaRige Kontrolle und

Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

80,000 m L

1.2.140. Amphibien-/Reptilienschutzzaun riickbauen MLV-
ALI_01020190

vorbeschriebenen Amphibien-/Reptilienschutzaun nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

80,000 m L

1.2.150. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei fur
Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht verwendet werden.

1,000 psch

1.2.160. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch
so auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
mdglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch .

1.2.170. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
fur alle ausgeschriebenen Leistungen.

Ausfiuhrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
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Die Rampen mussen den Anspriichen der einzusetzenden
Gerate entsprechen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete MaRnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rickbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.

Inkl. Rickbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

1,000 psch
Summe 1.2. Baustelleneinrichtung s
1.3. Baufeldfreimachung
1.3.10. Baume fallen MLV-ALI_01030010

Baume fallen, hochstens 0,25 m Gber GOK absagen,
Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
Uber GOK. Durchmesser Uber

'(>0,10 bis 0,30 m<)'. Wurzellécher mit

geeignetem Boden verflllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstécke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

6,000 St L

1.3.20. Baume fallen MLV-ALI_01030010
Baume fallen, hdchstens 0,25 m Gber GOK abséagen,
Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
Uber GOK. Durchmesser Uber
'(> 0,30 bis 0,50 m<)'. Wurzelldcher mit
geeignetem Boden verflllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstécke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

6,000 St L

1.3.30. Baume fallen MLV-ALI_01030010
Baume fallen, hdchstens 0,25 m Gber GOK abséagen,
Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
Uber GOK. Durchmesser tUber
'(>0,50 bis 0,70 m<)'. Wurzellécher mit
geeignetem Boden verflllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstécke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

3,000 St

1.3.40. Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden MLV-
ALI_01030020
Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im
Regelfall 0,25 m Uber GOK. Durchmesser Uber
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'(>0,3 bis 0,5 m<)'. Wurzelldcher mit geeignetem Boden
verflllen.

Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

2,000 St L

1.3.50. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu berlcksichtigen.

300,000 M2 s

1.3.60. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaR beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

40,000 M3 s e,

1.3.70. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene
'(>Elektrokabel einschl. vorh. Schachte<)' sichern. Lage:
'(> im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
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abgerechnet.
100,000 M s e
1.3.80. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:

'(>im Baubereich<)' Sicherung

nach Wahl des AN.

100,000 m s

1.3.90. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
Kabel / Kabelbundel, in Betrieb, bauzeitlich umlegen, sichern
und
zurickverlegen. Kabel / Kabelbundel bestehend aus bis
zu
'(>5<)' Kabeln,
'(>erdverlegt <)', freilegen, fur die Dauer der Bauzeit umlegen
und sichern. Die notwendigen Arbeiten fur das Freilegen und
wieder Verfiillen bzw. das Offnen und wieder VerschlieRen der
Kabeltroge sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet. Sicherung nach Wahl des AN gegen Beschadigung
aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurlickverlegen auf das neue
Bauwerk, analog der urspriingliche Lage, mit den hierfir
notwendigen Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung
von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Offnen und SchlieRen
der Kabeltroge entsprechend dem urspringlichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Bei Blindeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Lange des Bundels, nicht nach einzelnen
Kabel-Langen.

40,000 m

1.3.100. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
Kabel / Kabelbundel, in Betrieb, bauzeitlich umlegen, sichern
und
zurickverlegen. Kabel / Kabelbundel bestehend aus bis
zu
'(>6<)' Kabeln,
'(>im Trog verlegt <)', freilegen, fur die Dauer der Bauzeit
umlegen und sichern. Die notwendigen Arbeiten fir das
Freilegen und wieder Verfiillen bzw. das Offnen und wieder
Verschlieflen der Kabeltrége sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet. Sicherung nach Wahl des AN gegen
Beschadigung aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurlickverlegen auf das neue
Bauwerk, analog der urspriingliche Lage, mit den hierfir
notwendigen Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung
von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Offnen und SchlieRen
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der Kabeltroge entsprechend dem urspringlichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

Bei Blndeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Lange des Bundels, nicht nach einzelnen
Kabel-Langen.

120,000 m s

1.3.110. Riickbau Kabelkanéle MLV-ALI_010300100

Ruckbau vorhandener Kabelkanale Kabelkanale aus
'(>unbewehrtem<)' Beton, Kabelkanale

'(>Gr. I-lI<)".

Ausfiihrung

'(>erschitterungsarm, larmarm<)', Rickbauverfahren nach
Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchfihren.
Ruckbauort:

'(>auf Uberbau und Unterbauten, Bereich der Baugruben<)'.
'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN<)'
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des

AN transportieren, abladen und lagern.

70,000 M s e
1.3.120. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
1.3.130. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-

ALI_01030120

Bestehende Fundamente aus

'(>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)' bis zu EinzelgréRen von
'(>2,5 m3<)' komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

2500 M3 s e
1.3.140. Riickbau Boschungsbefestigung Graben
Rickbau vorhandene Bdschungs- und Sohlbefestigung Graben
aus
'(>unbewehrtem<)' Beton.
Dicke

'(>bis 0,25 m<)"

Ausfihrung

'(>erschutterungsarm, larmarm <)', Rickbauverfahren nach
Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchfiihren.
Ruckbauort:

'(>Graben unterhalb der Briicke<)'".

'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN<)'
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des

AN transportieren, abladen und lagern.

75,000 M2 L
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1.3.150. Sicherung Schalthaus
Vorhandenes Schalthaus im Bereich der Baustelle
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Wahl des AN sichern. Sicherungen erstellen, vorhalten,
unterhalten, riickbauen und von der Baustelle entfernen.

1,000 St e
Summe 1.3. Baufeldfreimachung s
14. Verkehrssicherung
1.4.10. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

1.4.20. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert

vergutet.
1,000 psch
Summe 1.4. Verkehrssicherung
1.5. Oberbodenarbeiten und Bé6schungsbefestigungen
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1.5.10. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergttet. Dicke des Abtrages:

'(>0ber 0,10 bis 0,50 m<)'. Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

1.040,000 M3 s e

1.5.20. Bodenverbesserung Tiefenlockerung
Durchfiihrung von Tiefenlockerung als Bodenverbesserung,
verdichteten Boden ricklockern.
Homogenbereich 3
gemal Geotechnischen Bericht gemaf Anlage 3.5

Im Einsatzbereich schwerer Baumaschinen.
Beseitigung von Bodenverdichtung und Gefligezerstérung

Tiefe bis 70 cm

2.570,000 m2

1.5.30. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ERD_01060040

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen.

Andecken auf den zuvor abgetragenen

Flachen

'(>Bdschungen und Grinflachen<)'.

Dicke der Andeckung im Mittel

'(>40 cm<)".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

2.700,000 m2 e,

1.5.40. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturraumlichen
Region ansaen.
Ort:
'(>Bahndammbdschung und Griinflachen<)',
Landschaftsrasen,

Druckdatum: 19.01.2026 11:43:11 Seite: 18 von 74



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016078291 *3600*Ern. EU km 151,140 Miihigraben-Unte...

LV: 01 Bauleistungen Eisenbahnbriicke Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

'(>RSM 7.1.2 - Standard mit Krautern als Untersaat,
Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Flachen 1:1 - 1,5<)".

2.700,000 M2 s e

1.5.50. Boéschungspflaster Naturstein MLV-ALI_01050050
Pflasterung mit Naturstein
'(>mit im Schrittmal} erhéhten Natursteinen<)' einschl.
erforderlicher Erdarbeiten herstellen.
'(>An Boschungen in Einzelflachen<)'
Material:
'(>Hartgestein 150/X, weitgehend plattig<)’,
Verlegung in 15 cm Beton Betonfestigkeitsklasse C 12/15 XO.
Beton wird nicht
gesondert vergutet.

9,100 M2 L,

1.5.60. Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren
Naturprodukten fiir
Béschungsflachen MLV-ALI_01050065

Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren
Naturprodukten fiir Béschungsflachen bis zum Aufgehen
einer schiitzenden Begriinung herstellen. Uberlappung
der Bahnen min. 20 cm, Befestigung mit 4 Erdnageln/m?,
im Bereich der Uberlappung mit min. 1 Erdnagel/m.
Erdnagel aus Holz. Verlegen in Falllinie der Béschung.
Einbau auf Oberbodenauftrag, Mit Samen in der
Begriinungsmatte, Samenmischung wird gesondert
vergutet, Béschungsneigung nach Ausfiihrungsunterlagen
des AN.

120,000 M2 s

1.5.70. Sohl- und Béschungsbefestigung Wasserbaupflaster
liefern und verlegen

Sohl- und Béschungsbefestigung aus Wasserbausteinen CP
90-250 nach DIN EN 13383-1 aus behauenen Steinen aus
'(>Granit <)' herstellen.

Wasserbausteine liefern und einbauen.

Grole der Steine: '(>90 bis 250 mm<)',

auf Betonbett Starke '(>25 cm<)’,

Beton '(>C 25/ 30<)'

auf geotextiler Trennlage zum Erdreich,

einschliellich notwendiger Erdarbeiten mit Verzahnung der
Bdschung zum Bestand.

Die Steine sind in den Ortbeton mit engen Fugen zu verlegen
und mit Trasszementmortel, Mindestzementgehalt 600 kg/m3,
zu verflllen.

'(>Die Granit-Wasserbausteine ist im Ein- und Auslaufbereich
zusatzlich als umlaufende Rohreinfassung in der Boschung
herzustellen.<)".
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141,000 M2 s e
Summe 1.5. Oberbodenarbeiten und Bésc... e
Summe 1. Allgemeine Leistungen Infras...
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2. Ingenieurbauwerk

21. Riickbau / Abbruch

2.1.10. Abdichtungen und Beschichtungen entfernen

MLV-MBR_01050010

anhaftende Abdichtungen bzw. Dickbeschichtungen

I6sen und in gesonderten Abfallbehaltern des AN verladen.
'(>gesundheitsgefahrdende Stoffe / gefahrliche Abfalle nach
Landesrecht einschliellich der hierflir erforderlichen
Schutzeinrichtungen<). '

Bauteile: '(>Unterbauten, Gewélbe, Uberbauten<) '
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN.

'(><)."

Entsorgung und Abtransport von der Baustelle werden
gesondert vergutet.

5,000t

2.1.20. Briickengelander riickbauen
Vorhandene Gelander des Bauwerkes zurtickbauen.
Gelander aus Stahl.
'(>Beschichtungen enthalten gesundheitsgefahrdende
Stoffe<).
Ruckbauort: (>auf vorhandenem Bauwerk<) '

Das ruckgebaute Material ist zu entsorgen.

'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN.<)'
Stahlkonstruktion in Einzelteile

max.

'>X2,00m<)’

zerlegen, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren und zwischenlagern.

25,000 m L

2.1.30. Gelander riickbauen
Vorhandene Gelander des Bauwerkes zuriickbauen.
Gelander aus Stanhl.
'(>Beschichtungen enthalten gesundheitsgefahrdende
Stoffe<). "

Ruckbauort:
'(>auf Streifenfundamenten ca. km 151,130<) '

Das rickgebaute Material ist zu entsorgen.

'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf’ Bautechnologie AN.<)'
Stahlkonstruktion in Einzelteile

max.

'>X2,00m<)’

zerlegen, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren und zwischenlagern.

8,300 M
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2.1.40. Untersuchung des Uberbaus auf teerhaltige Abdichtung
MLV-MBR_01050080

Untersuchung des Uberbaus auf teerhaltige Abdichtungen.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
vorgesehenem Abbruchmaterial aus teerhaltigen Abdichtungen
(LAGA > Z2),

gemal der am Anfallort geltenden behérdlichen Vorgaben,
nach Herkunft bzw. Vorgaben des Entsorgers mit
Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlichem Bericht /
abfallrechtlicher Einstufung. Ausfiihrung von Probenahme,
Untersuchung und Bewertung durch ein fiir diese Tatigkeiten
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut,

mit Akkreditierung durch eine zugelassene
Akkreditierungsstelle.

Protokoll 2-fach liefern.

1,000 psch

2.1.50. Abbruch Massiv-Uberbau
MLV-MBR_01050190

'(>Stahlbeton- <)' Konstruktion

Uberbau abbrechen

Laénge

'(>7,4 m<)'

Festigkeit:

'(>bis 45 MN/m<) '

Ausfuhrung '(>erschutterungsarm, larmarm<) ',
Rickbauverfahren nach Wahl des AN

Bauteil: '(>Uberbau und Randbalkenkonstruktion<) '

'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN.<)'
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.

Abbruch erfolgt selektiv.

39,200 M3 s

2.1.60. Zulage fiir Abbruch und Separierung von Eindringungen
MLV-MBR_01050191

Zulage zu vorgenannter Position fir den Abbruch.

Zulage fir alle Aufwendungen fiir die Separierung und
gesonderte Behandlung von Eindringungen von
Abdichtungsstoffen sowie den Mehraufwand bei den
Abbrucharbeiten bzw. der nachtraglichen Separierung.

3,200 M3 s

2.1.70. Zulage fur Abbruch WIB
MLV-MBR_01050200

Zulage zu vorgenannter Position fur den Abbruch einer
WIB-Konstruktion.
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Zulage fir alle Aufwendungen fiir die Separierung und
gesonderte Behandlung der Stahltrager sowie den
Mehraufwand bei den Abbrucharbeiten Uberbau.
Zerlegung der Stahltrager in Sticke mit

maximal' 3,00 'mLange.

1,000 psch .

2.1.80. Abbruch Widerlager und Fliigel
MLV-MBR_01050220

Abbruch der Widerlager, Flugel

'(>inkl. Fundamenten<) ' in Abschnitten
Abbruch aus

'(>Natursteinmauerwerk und<)' Beton
Festigkeit:

'(>bis 45MN/m3<) "’

Ausflhrung '(>erschitterungsarm, larmarm<), '
Riickbauverfahren nach Wahl des AN.

'(><)."

Bauteil:
'(>Widerlager, Fligel inkl. Fundamente<) '

'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN.<)
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren

99,600 M3 L

Summe 2.1. Rickbau / Abbruch
2.2. Erdarbeiten und Hinterfiillungen

Bodenlager sind wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergitung erfolgt nicht.

2.2.10. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>der Widerlager, Fliigel<)' I6sen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "1"<)'

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemal Anlage 3.5<), '
Aushubtiefe '(>ca. 1,0 bis 1,8 m unter SO<) "'

Aushub mit Arbeitsraum flr Folgearbeiten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

108,000 M3 s
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2.2.20. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>der Widerlager, Fliigel<)' I16sen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "2"<)'

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemaf Anlage 3.5<), '
Aushubtiefe '(>ca. 1,8 bis 3,6 m unter SO<) '

Aushub mit Arbeitsraum fur Folgearbeiten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

351,000 M3 L

2.2.30. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>der Widerlager, Fligel<)' I16sen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "3"<)'

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemaR Anlage 3.5<), '
Aushubtiefe '(>ca. 3,6 bis 5,0 m unter SO<) '

Aushub mit Arbeitsraum fur Folgearbeiten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

201,000 M3 s

2.2.40. Boschungssicherung gegen Erosion
MLV-MBR_01060110
Bdschung durch Abdecken mit Folie gegen Erosion schitzen.
Ausfiihrung auf gesonderte Anordnung des AG.
Folie wahrend der Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach
Beendigung der Arbeiten entfernen.

120,000 M2 s

2.2.50. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

Zulage fir alle Aushub-Positionen fiir die Ausfiihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich

'(>vorhandener Kabel und Leitungen<) ".

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

40,000 M3 s e

2.2.60. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Endlage
MLV-MBR-01060140

Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube

'(>Endlage Fundamente<) '

Aushub unter Griindungssohle profilgerecht l16sen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
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'(>Homogenbereich "3"<)
'(>gemaR Geotechnischer Bericht gemal Anlage 3.5...<) "
Aushubtiefe '(>ca. 2,0 bis 7,0 m unter Gelandeoberkante<) '
'(>Tragfahiges frostunempfindliches Material<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

95,000 M3 i e

2.2.70. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Endlage
MLV-MBR-01060140

Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube

'(>Endlage Fundamente<) '

Aushub unter Griindungssohle profilgerecht l16sen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "4"<) '

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemal Anlage 3.5...<)'
Aushubtiefe '(>ca. 2,2 bis 7,2 m unter Geldndeoberkante<) '
'(>Tragfahiges frostunempfindliches Material<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

48,000 M3 s

2.2.80. Herstellen der Griindungssohle
MLV-MBR_01060150

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Griindungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem

Verdichtungsgrad

'(>DPR > =95%<) "

Arbeitsort:
'(>Grindungssohle Bauwerk<) '

Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

208,000 M2 L

2.2.90. Baugrubenverfiillung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

Herstellen der Baugrubenverfillung mit vom AN

gelieferten Erdstoff.

Verflllen der Baugruben im Bereich

'(>Bauwerk<)',

zur Herstellung der Béschungen sowie zur Verflllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlraume.

Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfullung.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden.
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wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, Sl

(U >=6) nach DIN 18196.

Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen

und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis (iber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

72,000 M3 L

2.2.100. Bauwerkshinterfiillung mit Magerbeton
MLV-MBR_01060210

Herstellen der Bauwerkshinterflillung gem. Ril 836.4106A01,
'(>Bild 3<) ' mit vom AN gelieferten Magerbeton.
Hinterflillung zwischen Bauwerk und verbleibender
Verbauwand.

Material: '(>C12/15, Expositionsklasse X0<)'

profilgerecht einbauen und verdichten

110,000 M3 i e

2.2.110. Bauwerkshinterfiillung, Keil aus HGT-Material
MLV-MBR_01060215

Herstellen des Keils aus HGT-Material gem. ZTV Beton-StB
mit vom AN gelieferten Erdstoff und Zementbindemittel.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden,
wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, Sl

(U >= 6) nach DIN 18196 und mit Zementbindemittel
nach ZTV E-StB

in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen und

mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis Uiber die erfolgte Verdichtung ist dem

AG vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

180,000 M3 i e

2.2.120. angeordneter Plattendruckversuch
MLV-MBR_01060250
Tragfahigkeitsprifung mit
'(> dynamischem<) '
Plattendruckversuch als zusatzlich vom AG angeordnete
Prufung Uber die einzurechnende Eigeniberwachung hinaus.
Ausfiihrung eines
'(> dynamischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134,
Plattendurchmesser 0,30 m<) ' inkl. Vorbereitung des
verdichteten Planums und Gestellung des Gegengewichts
sowie Auswertung vor Ort.

4,000 St s

Summe 2.2. Erdarbeiten und Hinterfiillun...

2.3. Verbauten und Behelfe
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2.3.10. Geriateeinsatz fiir Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010

Samtliche zur Ausfihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Gerate fur alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch .

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache abgerechnet.
Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Héhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,

andernfalls bis 0,10 m Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Prifung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fir Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

2.3.20. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau fir Baugruben
'(>Widerlager<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschliel3lich der erforderlichen Einbringhilfen<)'".
Baugrubentiefe bis
'(>4,5<)m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausfiihrung nach Ausfiihrungsunterlagen und Wahl des AN.

494,000 M2 s

2.3.30. Zulage fiir wasserdichten Verbau
MLV-MBR_01070080
Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausfihrung als wasserdichter Verbau inkl. aller hierfir
notwendigen Beilieferungen und Leistungen.

494,000 M2 s
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2.3.40. Zulage fiir verbleibenden Verbau
MLV-MBR_01070090

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen fir im Boden
verbleibenden Verbau.

Das Schneiden

'(>1,70<) 'm unter SO sowie

Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

190,000 M2 s

2.3.50. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.

Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten

und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung flr gesamten Verbau.

1,000 psch .

2.3.60. Probebelastung Anker
MLV-MBR_01070130

Probebelastung eines Ankers zur Ermittlung der Tragfahigkeit
nach Zulassung durchfuhren.

Probebelastung in Abstimmung mit dem AG, Probebelastung
mit Prafkraft: 1,1 - fache Bemessungslast (Grenzzustand der
Tragfahigkeit).

Diese Position gilt nur fir gesondert durch den AG angeordnete
Prifungen, die in der Ankerzulassung festgelegte Anzahl von
Probebelastungen ist in die Ankerherstellung

einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet.

4,000 St s

2.3.70. Bauzeitliche Medien-Hilfsbriicke
MLV-MBR_01070220

Hilfsbriicke inkl. Griindung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von

'(> bahnlinks 6 LST-Kabeln und 2 TK-Kabel,

bahnrechts 1 LST-Kabel und 3 TK-Kabel<)'

Uber die Baugrube mit einer Lange von

'(>15<) 'm,

'(>nicht begehbar<) '

wahrend der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen

und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung

'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbriicke umlegen und
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nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrucke rickverlegen.<) '

2,000 St

2.3.80. Zulage Medien-Hilfsbriicke umsetzen
MLV-MBR_01070230

Zulage zu vorbeschriebener Medien-Hilfsbricke fur das
bauablaufbedingte Umsetzen inkl. temporarer Sicherung und
Umverlegung der enthaltenen Medien.

2,000 St L

2.3.90. Geriéte fiir Einhub
MLV-MBR_01070370

Samtliche zur Ausfliihrung der Einhubarbeiten notwendigen
Hebezeuge und Geréate fir alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit auf die Baustelle bringen, aufstellen,
vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen

entsprechend Bauablauf und Bautechnologie des AN.
Einschlief3lich Herstellung der Aufstandsflachen nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch

2.3.100. Einhub
MLV-MBR-01070380

Einhub der Bauteile und absenken in Endlage inkl. aller hierfir
notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung und aller Fihrungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.

Aufwendungen fir den Einbau auf Pressen oder Stiitzbocken
und Absenken/Abstapeln auf endgultige Lager sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Bauteil:

'(>Widerlagerfertigteile, Uberbau<)'

Hubgewicht:

'(>bis ca. 100 t, bzw. nach Wahl und Belangen des AN<)'

1,000 psch

Summe 2.3. Verbauten und Behelfe @ s
24. WasserhaltungsmaRnahmen

GRUNDWASSERABSENKANLAGE

2.4.10. Absenkbrunnen herstellen
Brunnen mit Filter fir Grundwasserabsenkung
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen nach
Ausfluhrungsunterlagen des AN
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zum Freihalten der Baugruben Unterbauten

vom Bodenwasser herstellen, vorhalten und unterhalten.
Nach Einsatz Verrohrung ausbauen und Bohrloch verfiillen.
Erforderliche Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
Uberschiissigen Boden laden, transportieren und in
Haufwerken

zwischenlagern.

Liefern, Einbau, Ausbau, Vorhalten und Betreiben der Pumpen
werden gesondert vergitet.

Brunnendurchmesser mind. 3 00 mm

Boden / Fels der Homogenbereiche

Erd 1 und

Erd 2

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Brunnentiefe mind. 15 m unter Gelandeoberkante

Brunnen mit Filter aus Kies, K orngréRe abgestimmt auf den
anstehenden Boden

Forderdurchfluss bis 5 m3/ h

Verflllung mit geeignetem Boden

4,000 St s

2.4.20. Pumpe Absenkbrunnen liefern
Pumpen flr die zuvor beschriebenen Absenkbrunnen
liefern, betriebsbereit einbauen, an Rohrleitung anschlief3en
und
nach Einsatz abbauen und abfahren.
Das Unterhalten, Vorhalten und Betreiben der Pumpe sowie die
Rohrleitung zur Vorflut werden gesondert verglitet.
Wasserhaltung fur Baugrube Unterbauten
Forderdurchfluss bis 5 m3/ h
Forderhéhe ab OK Grundwasser im Brunnen
uber 7,50 m bis 10,00 m

4,000 St s

2.4.30. Pumpe unterhalten und vorhalten

Pumpen der zuvor beschriebenen Position
unterhalten und betriebsbereit vorhalten

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Pumpen
betriebsbereit vorgehalten werden muss.

Der angebotende Einheitspreis gilt unabhangig von der ANzahl
der abgerechneten Tage

68,000 d s

2.4.40. Pumpe betreiben

Pumpen der zuvor beschriebenen Position
betreiben

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

Zuschlage fur Uberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit und dgl.
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werden nicht gesondert vergltet.

Der angebotende Einheitspreis gilt unabhéngig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden

1.630,000 h

2.4.50. Rohrleitung herstellen und abbauen

Rohrleitung zum schadlosen Ableiten des durch
Pumpen geforderten Wassers herstellen, entsprechend dem
Bauablauf umbauen, abbauen und abfahren.

Die Vorhaltung und Unterhaltung der Rohrleitung werden
gesondert vergutet.

Ggf. erforderliche Erdarbeiten gehéren zum Leistungsumfang

Rohrleitung von Pumpen zuvor beschriebenen Positionen
zu Vorflut Gewasser

Vergutet wird die kirzeste Lange vom Mittelpunkt der Baugrube
zum Endpunkt der Rohrleitung unter Berlcksichtigung der
Mehrlangen durch vom AG zu vertretenden Erschwernisse,
unabhangig von der Anzahl der einzelnen Pumpen

Forderdurchfluss tiber 10 m3/h bis 30 m3/h

50,000 m L

2.4.60. Rohrleitung unterhalten und vorhalten

Rohrleitung der zuvor beschriebenen Position
unterhalten und betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die
Rohrleitung betreibsbereit vorgehalten werden muss.

Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl
der abgerecheten Tage.

68,000 d s

2.4.70. Sandfang herstellen und abbauen

Sandfang einschlie3lich der Rohranschlisse
herstellen, entsprechend dem Bauablauf umbauen, abbauen
und abfahren.

Die Vorhaltung und Unterhaltung des Sandfangs werden
gesondert vergutet.

Ggf. erforderliche Erdarbeiten gehéren zum Leistungsumfang.
Zuleitung Rohrleitung der zuvor beschriebenen Position
Durchfluss Uber 10 bis 30 m3/h

Baugruben
- am Einlaufbauwerk
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2.4.80.

2.4.90.

2.4.100.

- am Auslaufbauwerk

2,000 St L

Sandfang vorhalten, unterhalten und betreiben

Sandfang der zuvor beschriebenen Position
vorhalten, unterhalten und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen der Sandfang
betreibsbereit vorgehalten werden muss.

Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl
der abgerecheten Tage.

Material innerhalb der Baustelle einbauen

68,000 d s

Grundwassermessstelle herstellen MLV-ERD_01160140

Grundwassermessstelle nach DIN 4021 entsprechend den
geologischen und hydraulischen Erfordernissen mit an den
Boden angepassten Filtermaterial betriebsbereit herstellen.
Erforderliche Bohr- und Erdarbeiten ausfiihren, Mantelrohr
ziehen. Ringraum min. 1 m tber Oberkante des Filterrohres mit
Filtermaterial verflllen. Brunnenkopf sichern. Funktionsfahigkeit
prifen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 fiihren.
Brunnenverrohrung min. DN

'(>216 bzw. 6"<)", Aufsatzrohr und Filter min. DN

'(>200 bzw. 6"<)', Aufsatzrohrlange bis

'(> Uber 4 m bis 6 m <)', Filterlange

> 1,00 m <), Material des Aufsatzrohrs

>Stahl, verzinkt <)', Restlichen Ringraum mit

> Tonkugeln <)' verfiillen, Material des Filterrohrs

'(>Stahl, verzinkt <)', Bohrgut

'(> ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zur weiteren Verwertung
zwischenzulagern<)'. Verschlusskappe auf Aufsatzrohr
aufsetzen. Verschlusskappe

'(>verschlieRbar <)',

'(><).

(
(
(
(
(
(

2,000 St L

Grundwassermessstelle riickbauen MLV-ERD_01160150
Grundwassermessstelle riickbauen und beseitigen.
Grundwassermessstelle nach Unterlagen des AG,
'(>vollstandiger Abbau<)' verfillen mit

Sand-Kies-Gemisch, Kérnungsbereich '(>0-32 mm<)'.
Ruckgebautes Material ist auf Flachen des AN zu transportieren
und bis zur weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St
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2.4.110. Grundwasserspiegelmessungen durchfiihren MLV-
ERD_01160160

Grundwasserspiegelmessungen durchfiihren. Erforderliche
Verzeichnisse, Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
Lage der Messpunkte sowie Art der Auswertung der
Beobachtung nach Unterlagen des AG. Messung mit
'(>automatischer Aufzeichnung <)',

'(>1<) mal

'(> taglich<)', Ergebnisse

'(> umgehend nach der Messung<)' Uibergeben.

1,000 psch

ANLAGE ZUR OFFENEN WASSERHALTUNG

2.4.120. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.

Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fur alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>Uber 5 m3/h bis 10 m3/h<) ',

Foérderhdéhe ab Baugrubensohle '(>bis 4,00 m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 20 und 50 m, einschlief3lich
Wasseraufbereitungsanlage<) '

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,

Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch

2.4.130. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch .

2.4.140. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
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Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

840,000 h

2.4.150. Notstromaggregat fiir Wasserhaltungsanlage
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen

und nach Einsatz abbauen und abfahren.

Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergutet.

Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

2,000 St s

2.4.160. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 psch

2.4.170. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

170,000 h s e

Hinweis

Die nachfolgenden Positionen fur die Wasseraufbereitung
beinhalten die geforderten Wassermengen aus der
Grundwasserabsenkungsanklage und der offenen
Wasserhaltung.

Das geforderte Wasser ist vor der Ableitung in

den

'(>den Mihlgraben<)' zu filtern und zu bellften.

Der anfallende Schlamm ist z.B. Gber ein Absetzbecken
zurlickzuhalten. Der Aufwand hierfir ist einzurechnen.

2.4.180. Anlage zur Wasseraufbereitung
MLV-MBR_01080070

Anlage zur Wasseraufbereitung (Schnellfiltrationsanlage)
einschl. Filtermaterial aufstellen, vorhalten,

innerhalb der Baustelle umsetzen und nach Einsatz entfernen,
inklusive Betreiben und Warten der Anlage.
Schnellfiltrationsanlage fur Wasser aus der Wasserhaltung
'(>der Widerlagerbaugruben<) ',

einschliellich Nachweis der erfolgreichen
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Filtration des Wassers.

Durchsatz: '(>50,00 m3/h<)"'

Filtermaterial und gefilterte Stoffe (Schlamm,
Zementschlamme usw.) sind fachgerecht zu entsorgen.

1,000 St s

2.4.190. Absetzcontainer bereitstellen
MLV-MBR_01080080

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Olsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren.

Fassungsvermogen '(>Uber 5 bis 20 m3<) ',
'(>Leistungsvermaogen bis 15 m3/h<). "

1,000 St s

2.4.200. Absetzcontainer warten und betreiben
MLV-MBR_01080090

Vorbeschriebenen Absetzcontainer

vorhalten, warten und betreiben

inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe.

Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro Absetzcontainer.
AuBer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.

3,000 Mt L

2.4.210. Gewasseranschluss herstellen

Anschluss vorbeschriebenen Absetzcontainers an das
vorhandenes Gewasser

nach Wahl des AN herstellen, vor- und unterhalten sowie
rickbauen.

Die notwendige Abstimmungen mit den zustandigen
Behdrden gehdren zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergiitet.

1,000 St s

BAUZEITLICHE UMLEITUNG GEWASSER

2.4.220. Bachumleitung

Bachumleitung / Verrohrung nach Wahl des AN entsprechend
hydraulischen Angaben gemaf Baubeschreibung sowie
bautechnischen Erfordernissen und Belangen des AN
herstellen, vorhalten, betreiben, unterhalten und beseitigen, ggf.
erforderliches Umsetzen ist einzukalkulieren.

Bach / Graben

'(>Muhligraben<)', Abfluss

'(>Uber 1000 m3/h<)' bis

'(>2000 m3/h<)". Umleitung = nach Wahl des AN einschlief3lich
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Erdarbeiten und Fangeddmme. Max. Héhe Uber
Gewassersohle bis

'(>1,2<)', geeigneten/s Boden / Material liefern, Boden / Material
nach Abschluss der Wasserhaltung wieder profilgerecht
aufnehmen und von der Baustelle entfernen.

1,000 psch
Summe 2.4. Wasserhaltungsmanahmen
2.5. Unterbauten
2.5.10. Ortbeton Sauberkeitsschicht

/Ausgleichsschicht

Sauberkeitsschicht/Ausgleichsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonflache horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15, X0,
Dicke '(>0,10<) 'm. Oberflache eben abziehen

135,000 M2

2.5.20. Widerlager aus Stahlbeton-Fertigteilen herstellen, liefern
und einbauen

Widerlager inkl. Fundament aus Stahlbeton-Fertigteilen
entsprechend DIN 1045-4 herstellen, liefern und einbauen,
Ausfihrung gemaR freigegebenen Ausflhrungszeichnung des
AN, Normalbeton

'(>C35 /45 WU, XC4 ,XF3, WF<)' DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse

'(>SB 2<)' gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil:

'(>neue Widerlager inkl. Fundament<)',

einschliellich Schalung:

'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<)'".

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden.

Einbauverfahren nach Wahl und Belangen des AN.

Einschlief3lich herstellen von Aussparungen, profilierter
Arbeitsfuge, horizontale und vertikale Schubnocken, Nischen,
Konsolen, Rohrverbindungen etc.

Die einzelnen Fertigteile sind nach dem Einbau monolithisch
und kraftschliissig durch ein Ortbetonschloss, Vergussbeton
'(>C35/45 WU, XC4 ,XF3, WF<)' frihhochfester Beton nach
ZTV Beton-StB 2007 bzw. TL Beton StB 2007, gemaf
DAfStb-Richtlinie VeBMR miteinander zu verbinden.

Die Kosten hierfur werden nicht gesondert vergutet.

Bewehrung wird gesondert vergutet.
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188,000 M3 s e

2.5.30. Fligelstiitzwand aus Stahlbeton-Fertigteilen herstellen,

liefern und einbauen

Flugelstitzwand inkl. Fundament aus Stahlbeton-Fertigteilen
entsprechend DIN 1045-4 herstellen, liefern und einbauen,
Ausfiuihrung geman freigegebenen Ausflhrungszeichnung des
AN, Normalbeton

'(>C35/45, XC4, XF3 WF<)' DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausfiihrung gemag Zeichnung als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse

'(>SB 2<)' gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil:

'(>neue Fligelwande aus Fertigteil-Winkelstitzwanden<)',
einschliellich Schalung:

'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<)'".

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden.

Einbauverfahren nach Wahl und Belangen des AN.

Fertigteile mittels Lagesicherung mit den Widerlagerfertigteilen
verbinden.

Kleineisen, etc. sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

36,000 M3 L

2.5.40. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01100050
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen.

Bauteil: Widerlagerwande, Fligelwande,
'(>Fundamente<)'
und Kammerwande.

56,000t L

2.5.50. Beton Lagersockel
MLV-MBR_01100060
Beton flr Lagersockel, obere Betonflache waagerecht,
als Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC2, XD2, WA DIN EN 206<)',
Ausfihrung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: Lagersockel
einschliellich Schalung

'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<)'".
Schalung vorhalten und beseitigen. Sichtbare Betonkanten mit
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Dreikantleisten brechen, Kehlen ausrunden.
Bewehrung wird gesondert vergutet.

1,200 M3

2.5.60. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01100070

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen.

Bauteil: Lagersockel.

0,400t

2.5.70. Pressenaufstandsflachen
MLV-MBR_01100080

Pressenaufstandsflachen auf Widerlagern,
Pressenaufstandsflachen gemaf RiZ-ING, Lag 6,
neben Lagersockeln monolithisch herstellen.
Oberkante waagerecht.

Bewehrungen sind in die Bewehrungspositionen
der Widerlager einzurechnen.

8,000 St e,
Summe 2.5. Unterbauten
2.6. Uberbauten
2.6.10. Stahliiberbauten

MLV-MBR_01110080

Stahliberbauten als geschweildte Konstruktionen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen
des AN, einschlieBlich aller Verbindungsmittel, FertigungsstoRle.
Temporare Verbindungen zum Halten und Ausrichten der
Einzelsegmente sowie Vormontagen und Montage gehdren
zum Leistungsumfang.

Bauart:

'(>Trog mit dickem Fahrbahnblech<)'

Anzahl der Uberbauten:

I(>2<)l

Uberbaubreite:

'(>je Uberbau ohen Konsole 3,90<)' m

Uberbaulénge:

'(>7,4<)'m

Werkstoffe:

'(>Fahrbahnblech S 275 NL/ML/Z35<)'

'(>Stegbleche, Steifen: S355 J2+N/M/Z15<)'

'(>Gurte: S 355 M/Z25<)'

Gemal DBS 918002-2 und DBS 918005. EinschlieRlich
aller Schweif3naht- und Guteprifungen sowie Nachweise.
Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung werden
gesondert vergutet.

57,000t e
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2.6.20. Gehwegkonsolen fiir Uberbauten
MLV-MBR_0111085

Gehwegkonsolen als geschweildte Konstruktionen
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AN, einschlieRlich der Laufbleche, Gitterroste,
Kabelflihrungssysteme, Rinnen sowie aller Verbindungsmittel
und Fertigungsstolie,

Temporare Verbindungen zum Halten und Ausrichten der
Einzelsegmente sowie Vormontagen und Montage gehdren
zum Leistungsumfang.

Laufflache:

'(>geschlossene Bleche<)'

Werkstoffe:

'(>Gehwegkonsolen S 235J2+N<)'

'(>Gelander S 235 JR AR<)'

Gemal DBS 918002-2 und DBS 918005. EinschlieRlich

aller Schweillnaht- und Giteprifungen sowie Nachweise.
Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung werden
gesondert vergutet.

5,000t

2.6.30. Abdeckblech zwischen Uberbauten

Abdeckblech zwischen zwei Troglberbauten
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Unterlagen des ANeinbauen.

Inkl. Winkel, Befestigungsmittel und Korrosionsschutz.
Bleckdicke: 2 mm, verzinkt
Bauteil: Spalt zw. Trogliberbauten

7400 M

2.6.40. Korrosionsschutz '(>Fahrbahnblechoberseite<)'
MLV-MBR_01110090
Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung entsprechend
Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil:
'(>Fahrbahnblechoberseite<)'
Gemal Nr.
'(>1.1<)' des Korrosionsschutzplans.
53,000 M2 s e
2.6.50. Korrosionsschutz (>Uberbau Haupttriagerinnenseite<)

MLV-MBR_01110090

Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung
entsprechend Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil:
'(>Uberbau Haupttragerinnenseite, HT Steifen innen,
senkrechte Flachen, schotterseitig<)'
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Gemal Nr.
'(>1.2<)" des Korrosionsschutzplans.

17,100 M2 s

2.6.60. Korrosionsschutz '(>Uberbau
Fahrbahnblechunterseite<)'
MLV-MBR_01110090

Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung
entsprechend Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil: '(>Uberbau Fahrbahnblechunterseite
inkl. HaupttragerauBenseite, Haupttrager oben, HT Steifen
aufden, Bleche, Endquertrager Vorderseite, Gehwegkonsolen<)

Gemal Nr. '(>2 <)' des Korrosionsschutzplans.

162,000 M2 s

2.6.70. Korrosionsschutz '(>Uberbau Kammerwand zugewandte
Flachen<)'
MLV-MBR_01110090

Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung
entsprechend Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil: '(>Uberbau Endquertrager und
alle der Kammerwand zugewandten Flachen<)'

Gemal Nr. '(>3<)' des Korrosionsschutzplans.

30,000 M2

2.6.80. Korrosionsschutz '(>Gehwegkonsolen Deckbleche<)'
MLV-MBR_01110090

Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung
entsprechend Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil: '(>Gehwegkonsolen Deckbleche<)'
Gemal Nr. '(>4 <)' des Korrosionsschutzplans.

46,000 M2 L e,

2.6.90. Korrosionsschutz '(>Rinne<)’
MLV-MBR_01110100

Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung entsprechend
Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil:

'(>Rinne<)'

Gemal Nr.

'(>6<)" des Korrosionsschutzplans.

15,000 M s
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2.6.100. Korrosionsschutz '(>Lager, Keilplatten...<)'
MLV-MBR_01110110
Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung entsprechend
Korrosionsschutzplan herstellen.
Bauteil:
'(>Lager, Keilplatten<)'
Gemal Nr.
'(>7<)" des Korrosionsschutzplans.

8,000 St

2.6.110. Korrosionsschutz '(>Abdeckbleche<)’
MLV-MBR_01110090
Korrosionsschutz und Oberflachenvorbereitung
entsprechend Korrosionsschutzplan herstellen.

Bauteil: '(>Abdeckbleche<)'
Gemal Nr. '(>9 <)' des Korrosionsschutzplans.

22,000 M2 s

2.6.120. Kennzeichnung Korrosionsschutz
MLV-MBR_01110120

Kennzeichnung Korrosionsschutz

Anlegen von Schriftfeldern am Uberbau

gemaf ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3

Inhalt:

- Korrosionsschutzsysteme

- Hersteller

- Datum der Ausfiihrung

Ort der Kennzeichnung nach Abstimmung mit AG.

1,000 St

2.6.130. Kontroliflaichen anlegen
MLV-MBR_01110130

Anlegen von Kontrollflachen fir den Korrosionsschutz
geman ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3.
Art und Lage der Kontrollflachen nach Abstimmung mit AG.

1,000 psch

Summe 2.6. Uberbauten
2.7. Einbauteile und Ausstattung

ABDICHTUNGSARBEITEN
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2.7.10. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090
Beton C 25/30 fur Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschlieBlich erforderlicher Schalung und Bewehrung
einbauen.

Einbauort: '(>Kammerwand<) '

Dicke '(>0,05 m<)"'

Bewehrung mind. aus Betonstahimatte N141.

Fugen im Uberga_r]gsbereich

'(>Fahrbahn und Ubergangskonstruktion/Fahrbahn<)'
herstellen.

6,400 M2 L,

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

2.7.20. Jahreszahl
MLV-MBR_01130120
Jahreszahl gemaR RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemafR DIN 1451 - A 175.

1,000 St s

2.7.30. Messbolzen
MLV-MBR_01130130

Messbolzen in Bauwerk.

Einbauort:
'(>Anordnung von Messbolzen gem. RiZ-ING Mess 1/ Mess 2,
in den Widerlagerwanden und Fliigeln und auf Kappen<) .

Material: '(>Stahl, feuerverzinkt<) '.
Schaftdurchmesser Gber 20 bis 30 mm,
Schaftlange Uber 80 bis 120 mm.

Bolzen horizontal in Aussparung mit
Epoxidharz-Kleber einsetzen.
Einschliellich Herstellen der Aussparung.

24,000 St s

2.7.40. Messmarken
MLV-MBR_01130131

Klebevermarkung als Hohen- und Lagepunkt auf Bauwerk.

Einpauort:
'(> Uberbau<)'

Material:
'(>Klebevermarkung aus korrosionsbestandigem
Aluminiumguss<)'
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Messmarke Durchmesser 70 mm, Hohe 15 mm

10,000 St s

2.7.50. Vogel-Einflugschutz
MLV-MBR_01130140
Vogel-Einflugschutz herstellen nach Riz VES 1,
fur:
'(>Nischen der Auflagerbéanke im Bereich Widerlager, klappbar
gem. VES 1, Blatt 2<) ".
nach Zeichnung, inkl. Verbindungsmittel, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Ausfihrung in Teilflachen

17,000 M2

RANDKAPPEN UND KABELKANALE

2.7.60. Fertigteil-Randkappen M-RKP 1602

Fertigteil fur Randkappen als Stahlbeton
Festigkeitsklasse

'(>C25/30 LP, XC4, XD1, XF2, WA<) ',

in Anlehnung an Ril 804.9030,

Bauart mit versenktem Kabeltrog, gemaR M-RKP 1602,
einschliellich Schalung und diese vorhalten und
beseitigen.

Sichtflachen: Sichtbetonklasse SB 2,
glatte Flachenschalung ohne Struktur.
Oberflache mit Besenstrich

Bewehrung wird gesondert vergutet.
Bauteil: Randkappen auf Fligeln

Einschlie3lich herstellen von Aussparungen,
Entluftungsoffnungen, Nischen, Konsolen, etc.
inkl. Fertigung im Werk, Transport und Einbau.
Logistik nach Wahl des AN.

12,400 M3 i

2.7.70. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01130170

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B nach DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen,

Bauteil: Randkappen
3,100t s

2.7.80. Verankerung Randkappe auf Fliigel

Verankerung der Kappen mittels Stabstahlanker D20 mm, mit
Schraubgewinde gekonterter Unterlegscheibe und Mutter.
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Kunststoffmodifizierter Verpressmortel.
Bauteil: '(>Anschluss Fertigteile Randkappe an Flugel<) '

Inkl. aller notwendiger Montagearbeiten.

40,000 St s e

2.7.90. Kabeltrogdeckel fiir Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130180

Deckel fiir versenkten Kabeltrog.

Betondeckel mit Falz, Baulange 0,50 m,
Deckelbreite passend zur Position "Bewehrter
Beton fir Randkappen M-RKP 1602"

inkl. Teerstricken auf Kabeltrog der

Randkappe verlegen.

Belastbarkeit der Deckel 10 kN.

Trenn- und Anpassungsarbeiten werden nicht
gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange der Randkappen.

10,000 M

2.7.100. Einbauteil Entwasserungsrohre Schotterwand
MLV-MBR_01130190
Entwéasserungsrohr aus Kunststoffrohren Rohrleitung
'(>PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP nach DIN EN 13476-1<)'
Durchmesser DN 80
zur Entwasserung der Randkappe.
gem. Richtzeichnung
'(>M-RKP 1602/1604<)'.
Einzellange ca. 0,25 m, im Abstand von max. 5,00 m
Einbaulage: geneigt in Schalung der Schotterwand
lage- und héhengerecht einbauen.

Einbauort: Schotterwand der Randkappen

4,000 St s

2.7.110. Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanalen
MLV-MBR_01130210

Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanalen

auf Bricke an Betonkabelkanal erdverlegt (Strecke).
Absenk-, Zwischen- und Anhebeteil, nach M-KAB 10 und 20.
Breite passend fir die anschlieRenden Kabeltrége
einschliellich

Unterbeton '(>C12/15<) .

Absenkbausatz einschlief3lich Deckel, Teerstricke und
Abrutschsicherung der Deckel.

4,000 St s
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2.7.120. Anschlussbewehrung Ubergang Kragarmende
MLV-MBR_01130220

Anschlussbewehrung nach M-KAB 10 und 20 am Ubergang
Randkappe - Erdkérper mit Anschlusseisen zum Unterbeton
des Absenkbausatzes.

Anschlusseisen in Betonbauteilen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen einbauen.

Durchmesser Steckeisen: 16 mm, Stahlsorte B500B
Einzellange des Steckeisens: 0,50 m

Abschlussbewehrung horizontal verlegt. Uberstand 0,25 m
Samtliche Erschwernisse und Nebenarbeiten fir den
Einbau der Anschlussbewehrung (z.B. Bohrungen, Schalung fir
den Unterbeton, usw.)

sind in den EP dieser Position einzukalkulieren.
Abrechnung je Absenkbausatz.

Einbauort:
'(>Bauwerksende am Anschluss Unterbeton des
Absenkbausatzes<) .
16,000 St s e
2.7.130. Erdung Bauwerk

MLV-MBR_01130230

Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen einschlieBlich aller Uberbriickungseinrichtungen.
Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Gelander,
zum Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt

'(>2, 3 5 oder 6<),

Material

'(>composite cable / CuStAl-Kabel<)' mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss an
die Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt (<30
cm)

in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr

'(>DN 50<)',

Leerrohr nachtraglich mit flexibler Fugenmasse verdammen.

Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen von
Kabelkanalen sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.
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1,000 psch
GELANDER
2.7.140. Fiillstabgeldander auf Bauwerk

MLV-MBR_01130250

Geschweiltes Fillstabgelander auf neu errichtetem Bauwerk
Hoéhe des Gelanders: '(>1000 mm<) ".

Material:

Stahl '(>S235 JR AR<)'

Ausbildung mit Handlauf, Fillstdben, Holm,

">(FuBleiste (H6he 100 mm)<)' und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL

'(>1 und 10<) ',

Verankerung mit Fu3platte und Verbundankern nach

RZ A-GEL 30 bzw. 31, inkl. Hutmuttern, Erdungsanschliissen
und -verbindern, Unterfltterung mit schwindarmem Mobrtel.
Dehnungsfugen nach A-GEL

'(>20 /21 und 23<)".

Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2

Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blatter 91, 87
Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusétzliche Oberflachenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung wv AY auf Zn, Sollschichtdicke 120
pm,

1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 um,

Spritzen im Werk.

Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<) .

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

24,300 M s

FUGEN UND UBERGANGSKONSTRUKTIONEN

2.7.150. Abdichtungsabschluss Bauwerksende
MLV-MBR_01130290

Abdichtungsabschluss gemaf Ril 804.6101, Bild 13

und Ril 804.9030 aus Winkelprofil, Verankerungsteilen,
Abschlussblech, Elastomerschirze

entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen,

einschl. aller Formstiicke, Winkel, Halterungen, Fillungen,
bituminser Verguss etc.

Winkel und T-Verbindungen werden aus werksgefertigten
Formsticken hergestellt.

Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergutet.
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Einbauort: Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden

13,000 M

2.7.160. Fugenabdichtung mit beidseitiger Klemmung
Fugenabschlussband aus Elastomer-Fugenbandern nach DIN
7865 Teil 2 und 4 mit beidseitiger Klemmung,
Klemmung fachgerecht mechanisch mit Klemmschiene
ausfuhren.
Fugenbander einschlielllich aller Befestigungsmittel

Abgerechnet wird nach Lange des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen zwischen
'(>Fertigteilen Widerlager und Fligelwand<)'".

2.7.170. Ubergangskonstruktion
MLV-MBR_01130300

Wasserdichte Ubergangskonstruktion,

Typ '(>30 <)°

fur Fugen auf Eisenbahnbriicken, nach Ril 804,

Richtzeichnung M-UF / S-UF

entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen,
einschl. aller Formstiicke, Winkel, Halterungen, bitumindser
Verguss, etc.

Winkel und T-Verbindungen aus werksgefertigten

Formstlcken herstellen.

EinschlieRlich der Anschliisse an die Ubergangskonstruktionen.

Einbauort:

'(>horizontale und schrage Querfugen zwischen
Fahrbahnblech und Stegblechen der Uberbauten und der
Kammerwande<) '

20,600 M L

2.7.180. Korrosionsschutz Fugenkonstruktion
MLV-MBR_01130310

Oberflache vorbereiten und beschichten
Bauteil: Fugenkonstruktion
aus Stahl einschlieRlich Verankerungselemente.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.4.2, Nr. 1
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blatt 87 / 97

Oberflachenvorbereitung nach DIN EN ISO 12 944-4,8503-2
Normreinheitsgrad Sa 2 1/2, Rauheitsgrad mittel (G),
1 Grundbeschichtung EP-Zinkstaub, Sollschichtdicke 70 uym,
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Kantenschutz EP-Zinkphosphat, Sollschichtdicke 60 bis 80 ym,
1. Zwischenbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 ym,

2. Zwischenbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 um,

1 Deckbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 uym,

Spritzen im Werk.<)'

Abgerechnet wird nach Lange der Fugenkonstruktion.

20,600 M s

2.7.190. Unterschottermatte
MLV-MBR_01130375

Unterschottermatte im Bereich des Bauwerks
'(>und Hinterflllbereich<)' zur Minderung der
'(>Schotterbeanspruchung <)

Unterschottermatten fur eine Entwurfsgeschwindigkeit

'(>v <= 160 km/h<),

Unterschottermatte nach Ril 820.210, fir Belastung

'(> >30.000Lt/d<)',

Breite der Unterschottermatte:

'(> Uber die volle Breite der Fahrbahnplatte zwischen der
Schotterhalterung als Bodenmatten und an der
Schotterhalterung selbst als Seitenmatte<)'.

Die Einbauanweisung fiir Unterschottermatten

(Ril. 824.1510) ist zu beachten.

Abgerechnet wird die belegte Flache. Stoflausbildungen und
Verschnitt sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Ausbildung mit Léchern Uber Sickerwand ist einzurechnen.

222,000 M2 s

LAGER

2.7.200. Elastomerlager 'querfest’
MLV-MBR_01130380

Querfestes Elastomerlager, geschraubte Ausfiihrung

auf Stahleinbauteilen gemaf DIN EN 1337 nach Ril 804
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Einbauteile in Uberbau bzw. Lagersockel einbauen,

Lager montieren und justieren

Einbau auf Lagersockel der Widerlager

Aufnehmbare Normalkraft:

'(>1,2<) 'MN

Aufnehmbare Querkraft: + -

'(>0,3<) 'MN

Aufnehmbare Langskraft: beweglich

Elastomerlager "querfest"

inkl. Futterplatten und Keilplatten mit Bearbeitungzuschlag max.
25mm

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet.

4,000 St s e
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2.7.210. Elastomerlager 'allseits beweglich'
MLV-MBR_01130390

Allseits bewegliches Elastomerlager, geschraubte
Ausfuhrung auf Stahleinbauteilen gemaf DIN EN 1337
nach Ril 804 entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Einbauteile in Uberbau bzw. Lagersockel einbauen,
Lager montieren und justieren.

Einbau auf Lagersockel der Widerlager

Aufnehmbare Normalkraft:

'(>1,2<) 'MN

Aufnehmbare Querkraft: beweglich

Aufnehmbare Langskraft: beweglich

Elastomerlager "allseits beweglich"

inkl. Futterplatten und Keilplatten mit Bearbeitungszuschlag
max. 25 mm

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet.

4,000 St s

2.7.220. Korrosionsschutz Lager
MLV-MBR_01130410

Oberflache vorbereiten und beschichten
Bauteil: Lager, Anker- und Futterplatten
aus Stahl einschlieRlich Verankerungselemente.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.2, Nr. 4

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2 Bauteil 3.2, Nr. 4

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blatter 87/97

Oberflachenvorbereitung nach DIN EN ISO 12 944-4,8503-2
Normreinheitsgrad Sa 2 1/2, Rauheitsgrad mittel (G),

1 Grundbeschichtung EP-Zinkstaub, Sollschichtdicke 70 uym,
Kantenschutz EP-Zinkphosphat, Sollschichtdicke 60 bis 80 ym,
1. Zwischenbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 ym,

2. Zwischenbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 um,

1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 um,

Spritzen im Werk.

Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<) .

Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten Lager.

8,000 St

2.7.230. Lagerfuge vergieBen
MLV-MBR_01130420
Lagerfuge mit Vergussmortel mit Quellmittelzusatz zur
Sicherstellung einer flachenhaften Lagerung vergief3en,
SockelgréRen '(>0,60/0,60<)'m.
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Einbauort: Lagersockel auf Widerlagern

8,000 St s

EINBAUTEILE

2.7.240. Einbauteil Entwasserungsrohre Kammerwand
MLV-MBR_01130430

Entwasserungsrohr aus Kunststoff PE-HD bzw. PP
zur Entwasserung der Auflagerbanke,
Durchmesser 80 mm,

Einzellange:

‘ca. (>1,00 m<) '

Einbaulage: geneigt in die Schalung

lage- und héhengerecht einbauen,

einschlielllich Siebeinlauf.

Einbauort: Kammerwande der Widerlager

4,000 St s

2.7.250. Einbauteil Leerrohre Widerlager
Leerrohre aus Kunststoff PE-HD bzw. PP
zur Durchfiihrung der Entwasserungsleitung.
Durchmesser Leerrohr:

DN '(>100<) '

Lage gemaR Ausfihrungszeichnung,

Einzellange:

‘ca. (>1,40 m<) '

Einbaulage:

'(>waagerecht bis schwach geneigt in Schalung bei
Fertigteilherstellung<) '

lage- und héhengerecht einbauen.

Einbauort: '(>Widerlagerfertigteil<) '

2,000 St s e
Summe 2.7. Einbauteile und Ausstattung = s
2.8. Entwiasserungsanlagen
2.8.10. Grundrohr aus teilporésem Beton

MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilporésem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.

Rohr auen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 /100 cm2 und s.

Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefalle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel

'(>0,70<)'m hoch.
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Betonsockel wird nicht gesondert vergutet.

Einbauort:
'(>Widerlager- und Flugelwande<) '

25400 M L

2.8.20. Sickerwande
MLV-MBR_01150020

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemal Giuterichtlinie fur Dransteine aus haufwerksporigem
Beton fir Widerlager,

aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,

Druckfestigkeit 15 N/mm2,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 /100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt

gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfillung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandflache,

das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert vergutet.

Einbauort:
'(>Widerlager- und Flugelwande<) '

45,800 M2 L e

2.8.30. Entwasserungsleitung
MLV-MBR_01150030

Entwésserungsleitung aus Kunststoffrohren

Rohrleitung

'(>DN 100 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP

nach DIN EN 13476-1<) ',

Rohrverbindungen mit Steckmuffe,

einschliellich aller bendétigten Formstlicke,

Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
'mind. (>20 cm<) ' Uberschiittung der Rohre

inkl. der hierflir notwendigen Erdarbeiten und Lieferung

aller bendtigten Materialien sowie Anschluss an das Grundrohr
herstellen.

Uberschiissiges Aushubmaterial

'(>auf Bereitstellungsflache transportieren und lagern /

im Bereich der Baustelle einplanieren<)'.

'(>Die Rohrfiihrung durch Fliigelwande und deren Abdichtung
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet.<) '
'(>Verlegen in Teilsticken vom Grundrohr zur Vorflut. <)'

5,000 M s

2.8.40. Rohrauslauf befestigen
MLV-MBR-01150075

Rohrauslauf im Bereich der Versickermulde Befestigen.
Befestigung mit Wasserbausteinen KL Ull, CP 90/250

aus Naturstein (Granit, Gneis, Basalt oder Porphyr).
Kantenlange 10 bis 35 cm nach DIN 13383 und TLW 2003
unregelmafig versetzt in Sauberkeitsschicht bestehend aus
frischem Beton C12/15 verlegen.

Druckdatum: 19.01.2026 11:43:11 Seite: 51 von 74



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016078291 *3600*Ern. EU km 151,140 Miihigraben-Unte...

LV: 01 Bauleistungen Eisenbahnbriicke Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Fugenbreite max. 3 cm, Verfugen mit Zemetmortel MG III.
In FlieRrichtung keine durchgehenden Fugen.
Sichtflachen reinigen.

Einschlief3lich erforderlicher Erdarbeiten.

2,000 St s e
2.8.50. Auslaufstiick Froschklappe
MLV-MBR_01150077
Auslaufstiick mit Froschklappe
aus PVC-U DIN 1187 Form A,
Durchmesser
'(>DN 150<) ',
Einbauort:
'(>Auslauf des Rohrauslaufes <) '
2,000 St s e
Summe 2.8. Entwasserungsanlagen @ e

2.9. Oberbau

Rickbau vorhandener Oberbau

2.9.10. Trennschnitte mechanisch
MLV-MBR_01160020

Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Trennschnitte am
Beginn und Ende des Baubereichs.

8,000 St

2.9.20. Gleis zuriickbauen
Vorhandenes Gleis aufnehmen, aulRerhalb des Baubereiches
seitlich neben Gleis
'(>zum Wiedereinbau zwischenlagern<)',
Hebegerat und Transportmittel stellt der AN.

70,000 m L

2.9.30. Bettung aufnehmen
MLV-MBR_01160040

Bettung auf dem Bahnkorper bei ausgebautem Gleis
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN
transportieren und zur Beprobung zwischenlagern,
Bearbeitungsbreite '(>4,40 - 4,60<) 'm,

vorhandene

Dicke 'Uber (>0,45 bis 0,60<) 'm.
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Gleisvorbau

2.9.40. Unterbau vorbereiten

MLV-MBR_01160090

Unterbau fur

'(>Planumsverbesserung / Schottereinbau<) '
vorbereiten, bei ausgebautem Gleis,
Gesamtabgrabungstiefe 'Uber (>0,30 bis 0,45<) 'm,
Ausbaubreite '(>5,50 bis 6,00<) 'm.
Unterbauschichten ausbauen, auf Fahrzeuge des AN verladen,
zum Zwischenlager transportieren und lagern,
Oberflache des freigelegten Bahnkorpers ebnen und
verdichten,

Verformungsmodul mind. EV2

'(>20<) 'N/mm2.

70,000 m L

2.9.50. Grundschotter
MLV-MBR_01160110

Bettung

'(>liefern / ab ZL laden und transportieren<)',

aus Fahrzeugen des AN entladen,

als Verlegeplanum einbauen und verdichten.

und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen.

Einbaubreite 'Uber (>3,00 bis 4,00<)'m,
Schichtdicke '(>uber 0,20 bis 0,25<) 'm,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm fir die Langsneigung,
+/- 2,0 cm fur die Querneigung.

Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.

Abgerechnet wird nach Gleislange.

70,000 m L

2.9.60. Schwellen
MLV-MBR_01160120
Schwellen aus Beton, aufgeplattet inkl. Kleineisen
'(>ab ZL laden und transportieren<)’,
von Fahrzeugen des AN entladen,
ablegen und ausrichten.
Schwelle aus Beton,
'(>B70 - W-60/54<) '

116,000 St s

2.9.70. gelagerte Schienen einbauen
MLV-MBR_01160130

Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen,
zum Einbauort transportieren, verziehen,

auf Betonschwellen aufsetzen,

montieren und kraftschliissig verspannen,
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Schienen mit vom AN zu liefernden Laschen verbinden und
Stof3licken herstellen.

Schienenform '(>60E2<), '

Schienenlange 'bis (>60,00 m<)',

Hebezeug stellt der AN.

(>Gelagerte Kleineisenteile aufnehmen, férdern und einbauen,
beschadigte oder abhanden gekommene Teile sind zu
ersetzen. / Kleineisenteile liefern und einbauen.<)

140,000 m s

2.9.80. Schienen schweillen
MLV-MBR_01160150

Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung

mit kurzer Vorwarmung (SkV) herstellen,
Schweilzusatzstoffe liefern.

Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen

im Bereich der SchweiRung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen,

Schweillung und Schotterbett sdubern.

Schienenform '(>60E2<), ',

alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten,
Schweilaufsicht stellt der AN.

Die Ultraschallprifung der AT-Schweiflungen erfolgt
turnusgemaf durch die Schienenprifziige der DB Netz AG.

Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schwei3ungen
am Beginn und Ende des Baubereichs.

8,000 St L

2.9.90. Spannungsausgleich
MLV-MBR_01160160

Spannungsausgleich bei natirlicher Warme,
Schienenbefestigung 16sen, Schiene anheben,

mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenrdttler in Schwingung versetzen,
Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlange.
Fachaufsicht stellt der AN

300,000 M e

2.9.100. Zulage Spannungsausgleich bis 5 K
MLV-MBR_01160170
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
fur Spannungsausgleich bis 5 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 m
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2.9.110. Zulage Spannungsausgleich bis 10 K
MLV-MBR_01160180

Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme

fur Spannungsausgleich bis 10 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M e e

2.9.120. Zulage Spannungsausgleich bis 15 K
MLV-MBR_01160190

Zulage zu Spannungsausgleich bei naturlicher Warme

fur Spannungsausgleich bis 15 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 m

2.9.130. Zulage Spannungsausgleich bis 20 K
MLV-MBR_01160200

Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme

fur Spannungsausgleich bis 20 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M e

2.9.140. Zulage Spannungsausgleich bis 25 K
MLV-MBR_01160210
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
fur Spannungsausgleich bis 25 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M e e

2.9.150. Schienen (> 60E2<) schleifen
MLV-MBR_01160220
Neuschienen gemafR Ril 824.4010 schleifen.
Schienenform '(>60E2<), '
Abgerechnet wird nach Schienenlange.

300,000 M e e

2.9.160. Verfullschotter
MLV-MBR_01160230
Schotter
'(>liefern / ab ZL laden und transportieren<)' und als
Verflllschotter in mehreren
Arbeitsgangen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen.

73,400t L
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2.9.170. Stopf- und Richtarbeiten
MLV-MBR_01160240

Neues Gleis inkl. Ubergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine

inkl. der hierfir notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.

Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang

im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschlief3lich
Herstellung der Uberhéhung.

Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,

mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,

max. 30 mm Hebung je Durchgang einschlieRlich
Vorkopfverdichtung.

Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,

max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet.

1,000 psch

2.9.180. Randweg
MLV-MBR_01160260

'Rand- u. Rettungsweg profilgemaf herstellen. Wegbreite 80
cm, Abdeckung mit Liefermaterial entsprechend Ril 836
Aufbaustarke

'(>im Mittel 10 cm<)' im verdichteten Zustand inkl. aller hierfur
ggof. erforderlichen Erdarbeiten.

Hohenversetze und Unebenheiten sind unzulassig.

Ggf. erforderliche Anrampungen sind mit max. 6 %
Langsgefalle auszuflihren und am Bestand bzw. Bauwerk
anzugleichen.

80,000 M
Summe 2.9. Oberbau
2.10. Kabeltiefbau
2.10.10. Kabelkanal Gr. | i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,
Bild 1

MLV-KTB_01200170

Kabelkanal Gr. | i. F. mitinnenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

Ausfuhrung gemal BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm

lichte Breite 100 mm lichte Héhe 160 mm Kabelkanal Gr. | i. F.
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bestehend aus: - 1 Stick/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-
/Falzverbindung Bauldnge 1.000 mm - 2 Stiick/m Deckel,
bemessen und gepruft fur 10 kN Belastung Bauldnge 500 mm
Einbau Rand- , Zwischen und Rangiererwegen ohne
Schutzschicht nach Ril 836.4101, Bild 1. EinschlieRlich aller
notwendigen Erdarbeiten.

Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

21,000 m s e

2.10.20. Kabelkanal Gr. Il i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,
Bild 1
MLV-KTB_01200220

Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfuhrung gemaR BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Hohe 155 mm Kabelkanal Gr.
Il'i. F. bestehend aus: - 1 Stlick/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulange 1.000 mm
- 2 Stuick/m Deckel, bemessen und gepruft flir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

15,000 M L

2.10.30. Umleitungsbausatz 15° fiir Kabelkanal Gr. | i. F., Einbau
in Randwegen
MLV-KTB_01200690

Umleitungsbausatz 15° fir Kabelkanal Gr. | i. F. mit
innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausfiihrung gemaf
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und
einbauen lichte Lange 485/456 mm lichte Breite 100 mm
lichte Tiefe 160 mm Umleitungsbausatz 15° flr
Kabelkanal Gr. | i. F. bestehend aus: - 2 Stiick
Kabeltrogteilstiick mit Schragschnitt 7,5° - 2 Stlick
Deckel mit Schragschnitt 7,5° Zu einer vollstandigen
Umleitung werden vier Bausatze bendtigt. Einbau in
Rand-, Zwischen und Rangierwegen ohne Schutzschicht
nach Ril 836.4101 Bild 1. EinschlieRlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

4,000 St s
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2.10.40. Umleitungsbausatz 15° fiir Kabelkanal Gr. Il i. F., Einbau
in Randwegen
MLV-KTB_01200730

Umleitungsbausatz 15° fir Kabelkanal Gr. Il i. F. mit
innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausfihrung gemaf
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und
einbauen lichte Lange 485/432 mm lichte Breite 240 mm
lichte Tiefe 155 mm Umleitungsbausatz 15° flr
Kabelkanal Gr. Il i. F. bestehend aus: - 2 Stiick
Kabeltrogteilstiick mit Schragschnitt 7,5° - 2 Stiick
Deckel mit Schragschnitt 7,5° Zu einer vollstandigen
Umleitung werden vier Bausatze bendtigt. Einbau in
Rand-, Zwischen und Rangierwegen ohne Schutzschicht
nach Ril 836.4101, Bild 1. Einschlielich aller
notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

4,000 St s

2.10.50. Umleitungsbausatz 30° fiir Kabelkanal Gr. Il i. F., Einbau
in Randwegen
MLV-KTB_01200740

Umleitungsbausatz 30° fir Kabelkanal Gr. Il i. F. mit
innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausfiihrung gemaf
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und
einbauen lichte Lange 485/378 mm lichte Breite 240 mm
lichte Tiefe 155 mm Umleitungsbausatz 30° fir
Kabelkanal Gr. Il i. F. bestehend aus: - 2 Stuck
Kabeltrogteilstiick mit Schragschnitt 15° - 2 Stlick
Deckel mit Schragschnitt 15° Zu einer vollstédndigen
Umleitung werden vier Bausatze bendtigt. Einbau in
Rand-, Zwischen und Rangierwegen ohne Schutzschicht
nach Ril 836.4101, Bild 1. Einschlie3lich aller
notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

4,000 St s

2.10.60. Baugrubenverfiillung KG2-Material
MLV-KTB_01070140

Herstellen der Baugrubenverfullung mit vom AN
gelieferten Erdstoff. Verfullen der Baugruben im
Bereich

'>der Kabelkanéle im Randweg<', zur Herstellung der
Bdschungen sowie zur Verfullung sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlrdume. Material: KG2-Material
Material liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
einbauen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. "
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23,000 M3 e e
Summe 2.10. Kabeltiefbau ~  —
Summe 2. Ingenieurbauwerk ~ L——
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3.1.

3.1.10.

3.1.20.

Entsorgung

Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfillen

Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:

- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung

- Sachkundenachweis fir Probenahme fester Abfalle gemaf
LAGA PN98

und folgenden Aufgaben:

- Ansprechpartner fir den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO

- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Baubeschreibung

- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN

- Koordinierung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfallen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschliel3lich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

1,000 psch

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaR der Anlage 8 ,Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Ruckbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisfiihrung gemaf Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den
Beginn von Aushub- oder Rickbaumallnahmen mit der
Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

1,000 psch
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3.1.30. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENT_01030010
Die Nachweisfuhrung tber die Entsorgung aller gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben grundsatzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen fir die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

3.1.40. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fur nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

1,000 psch .

3.1.50. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fur den Abfallverantwortlichen des AN und
die Beforderer auf der Baustelle zur Verfigung zu stellen. Die
Ausstattung und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des
AN zu dokumentieren:
- Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang,
kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Lander
(ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur
abfallrechtlicher Dokumente durch Bauuberwachung und

Beforderer.
1,000 psch
Summe 3.1. Vorbereitung der Entsorgung... =
3.2, Beprobung und Deklarationsanalytik

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind iber
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Ausflihrung von Probenahme,
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Untersuchung und Bewertung nur durch ein fir diese
Tatigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktage vor Ausfiihrung bei
der abfalltechnischen Bauliberwachung anzumelden.

Fir jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu
erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen

- Prufbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik

- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);

- abfallrechtlicher Einstufung gemai AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von

'(> x<)' m® Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m?®) gemal} der
am Anfallort geltenden behérdlichen Vorgaben.

Uberschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m?3; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 m® umfasst 9 Laborproben
insgesamt, jede Laborproben besteht aus je 4 Einzelproben,
d.h. es sind max. 36 Einzelproben je 500 m? zu nehmen. Von
den 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysierende, die
Ubrigen 7 Laborproben werden nicht analysiert und als
Rickstellproben aufbewahrt.

Far Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie
(Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und
Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub

3.2.10. DA Boden vollst. Programm gem. LAGA, MLV-
ENT_02010020

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m?3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Ruickstellproben und
werden i.d.R. nicht analysiert.

Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98; Analytikumfang
nach LAGA M20 (2004): Festoffparameter gemaf} Tabelle
11.1.2-4; Eluatparameter gemaf Tabelle I1.1.2-5 zuzlglich MKW
und PAK15 .

2,000 St s
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3.2.20.

3.2.30.

3.2.40.

3.2.50.

3.2.60.

DA Boden zusitzl. Verdachtsparam. gem. LAGA

Erganzende Analytik von Boden auf folgend zusatzliche
Schadstoffe '(>Thallium (TI) <) "im Eluat.

2,000 St L

DA Boden zusaitzl. Parameter gem. DepV, MLV-
ENT_02010040

Erganzende Analytik von Bodenaushub gemaf DepV, Anhang
3, Tabelle 2, auf folgende zusatzliche Parameter:
Erganzen der Parameter '(>Vollst. Tabelle 2<) .

2,000 St L

DA_gleisnaher_Boden_Herbizide_ MLV-ENT_02010060
Analytik von gleisnahem Boden (Boden aus Gleisunterbau oder
Randweg) auf folgende Herbizide bzw. Metaboliten im Eluat :
Atrazin, Bromacil, Simazin, Flumioxazin, Dimefuron, Diuron,
Hexazinon, Glyphosat, AMPA, Flazasulfuron differenziert nach
Bundeslandern zusatzlich folgende Herbizide im Eluat:
-Niedersachsen + Bremen: Desethylatrazin,
2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron, Terbuthylazin

-Bayern: Desethylatrazin, 2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron,
Terbuthylazin

-Baden-Wirttemberg: Desethylatrazin, Ethidimuron

-Berlin, Brandenburg, Mecklbg.-Vorp, Sachsen, Thiiringen,
Sachsen-Anhalt: Thiazafluron

-Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein:
Ethidimuron

2,000 St

Zulage_Eluatanalytik_W:F_2:1_MLV-ENT_02010061

Zulage zu Pos. Nr. 02.01.0010, -0020, -0030, -0040, 0060
(jeweils) fur Eluatanalytik im Schuttelversuch gemaf DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 (anstelle 10:1
nach LAGA) .

2,000 St

Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter

DA Altschotter auf Herbizide, MLV-ENTS_02020020

Untersuchung von Altschotter auf folgende Herbizide und
Metaboliten im Eluat:

Atrazin, Bromacil, Simazin, Flumioxazin, Dimefuron, Diuron,
Hexazinon, Glyphosat, AMPA, Flazasulfuron

differenziert nach Bundeslandern zusatzlich folgende Herbizide
im Eluat:

Niedersachsen + Bremen: Desethylatrazin,
2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron, Terbuthylazin

Bayern: Desethylatrazin, 2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron,
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3.2.70.

3.2.80.

Terbuthylazin
Baden-Wirttemberg: Desethylatrazin, Ethidimuron

Berlin, Brandenburg, Mecklbg.-Vorp, Sachsen, Thiringen,
Sachsen-Anhalt: Thiazafluron

Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein:
Ethidimuron

In allen Bundeslandern Ausweisen der

- Herbizidkonzentrationen der Einzelsubstanz

- Summe aus Glyphosat und AMPA

- Summe Herbizide ohne Glyphosat und AMPA

Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung
sind in das Angebot einzurechnen.

2,000 St L

DA_Altschotter_insitu_MLV_ENT_02020022

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter im
Gleis (in Situ) miti.d.R. 6 Schirfungen je 1000 m Gleislange
einschl. Umsetzung zwischen den Entnahmepunkten geman
aktueller Altschotterrichtlinie Ril 880.4010 und in Anlehnung an
DIN 19698-6.

Untersuchung d. Gesamtfraktion 0-63 mm (vollstdndige
Bettungserneuerung vorgesehen).

Entnahme von 2 Laborproben KG 0-63 mm.

Alle Eluatwerte sind im Schittelversuch gemaR DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

2,000 St

Zulage_DA_Altschotter_insitu_MLV_ENT_02020023
Zulage zu Pos. 02.02.0022 - Herstellung und Analytik von 2
zusatzlichen Laborproben aus Ruckstellproben zur
Untersuchung der Feinfraktion 0-31,5 mm gemaR aktueller
Altschotterrichtlinie Ril 880.4010 und in Anlehnung an DIN
19698-6.

Alle Eluatwerte sind im Schittelversuch gemaR DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

2,000 St

Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch, Bauschutt
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3.2.90. DA_Betonbruch_Bauschutt_LAGA_MLV-ENT_02030010
Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemal landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. Il. 1.4-5 und 1.4-6)
Beprobung und Analytik zur Deklaration von von Betonbruch
und Bauschutt Gber Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben
zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rlckstellproben.

Analyseumfang gemal LAGA M20 (1997),

Tabelle Il. 1.4-5. Bei einstufungsbestimmender
Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfahigkeit zusatzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

2,000 St L

3.2.100. Zulage_Eluatanalytik_ W:F_2:1_MLV-ENT_02030011

Zulage zu Pos. Nr. 02.03.0010 fur Eluatanalytik im
Schiuttelversuch gemaf DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 (anstelle 10:1 nach
LAGA).

2,000 St s

3.2.110. DA_Betonbruch_Bauschutt EBV_MLV-ENT_02030012
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch),
Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m?3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rulckstellproben.

Analytikumfang gemaf Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV,
zusatzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4
EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole.

Alle Eluatwerte sind im Schuttelversuch gemaR DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhaltnis 2:1 zu ermitteln.

2,000 St s e
Summe 3.2. Beprobung und Deklarations... L
3.3. Bereitstellungsflachen
3.3.10. Herstellung Bereitstellungsflachen, MLV-ENTS_03010010

Beraumen der zuklnftigen Bereitstellungsflachen von
Bewuchs und auflagernden Abfallen Inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
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Entsorgungsanlage, Nachweisfihrung gemal vom AG
bestatigten Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m
Hohe.

Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer gréRer 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flachenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewasserschutzes gemaf Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Mafinahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern
und Strallengraben durch Sedimente zu treffen.

1,000 psch .

3.3.20. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENTS_03010020

Betreiben der Bereitstellungsflachen lber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis

bis maximal'500 'm3

je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,

Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwéassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspringlichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch

Summe 3.3. Bereitstellungsflichen L

3.4. Entsorgung und Transport Bauabfalle
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Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen
Regelungen zum ordnungsgemalen Umgang und zur
Entsorgung von Abfallen sind einzuhalten. Vom AN sind die
jeweils gultigen behoérdlichen Genehmigungen und
Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit dem
Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern. Quertransporte sowie
alle fur Laden und Transport erforderlichen Aufwendungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnungsgrundlage der
Entsorgungs- und Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/ Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder — nach
Vereinbarung mit dem AG - die Aufmale.

Die Kosten fur die Verwiegung auf geeichten Waagen und die
Erstellung der 0.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV
170504 / 170503%)

3.4.10. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENT_07010040

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

750,000t s

3.4.20. Entsorgung Boden_DKO0, MLV-ENT_07010090

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse 0 DepV, AVV 17 05
04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

750,000t

3.4.30. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bodenmaterial,
AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter Sicherung der
Abfalle.

1.500,000t s

Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch

Der in Pos. 03.04.0040 aufgefihrte Beton/ Betonbruch kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:

* Die Feststoffwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemaf
Anlage 1 Tab. 3 EBV und

* Die Eluatwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
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gemal Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die 0.g. zusatzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Hohe der korrespondierenden Materialwerte fiir
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthalt max. die Materialwerte BM-F1
/ RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei der
abfallrechtlichen und kaufmannischen Bewertung zu
bertcksichtigen.

3.4.40. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030
Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

30,000t i

3.4.50. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

10,000t

3.4.60. Transport_nicht gefdhrlicher Beton, MLV-ENT_07020080
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

40,000t s

Entsorgung und Transport von Bauschutt

Der in Pos. 03.04.0070 aufgefiihrte Bauschutt kann neben den
Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV folgende
weitere Belastungsparameter enthalten:

* Die Feststoffwerte fur As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemaf
Anlage 1 Tab. 3 EBV und

* Die Eluatwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemal Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die 0.g. zusatzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Hohe der korrespondierenden Materialwerte fir
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthalt max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmannischen Bewertung zu
bertcksichtigen.

3.4.70. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.
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350,000t i e

3.4.80. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

150,000t s

3.4.90. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bauschutt,
AVV 17 01 07, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfalle.

500,000t s e

Entsorgung und Transport von Gleisschotter

3.4.100. Entsorgung_Gleisschotter_GS-1, MLV-ENT_04040002

Entsorgung Gleisschotter GS-1 gemaR Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F1 gemaf Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

75,000t L

3.4.110. Entsorgung_Gleisschotter_GS-3, MLV-ENT_04040004

Entsorgung Gleisschotter GS-3 Egemal Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F3 gemaR Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

75,000t

3.4.120. Transport nicht gefahrlicher Gleisschotter, MLV-
ENT_04040080

Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

150,000t s

Entsorgung und Transport von Abdichtungsmaterial

3.4.130. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040020
Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK = 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
gefahrlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

2,000t
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3.4.140. Transport_Abdichtungsmaterial_geféahrlich, MLV-
ENT_06040040
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefahrlich, AVV 170301*, gefahrlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfalle.

2,000t

Entsorgung und Transport von asbesthaltigen Baustoffen

3.4.150. Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-
ENT_06050010
Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefahrlicher Abfall, inklusive Verwiegung.

3,000t e,

3.4.160. Transport von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-
ENT_06050020
Laden und Transport asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefahrlicher Abfall,
Verladung und Beftérderung von asbesthaltigen Baustoffen von
der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfalle.

3,000t

Summe 3.4. Entsorgung und Transport B... @ s

Summe 3. Entsorgung
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Projekt: T016078291 *3600*Ern. EU km 151,140 Miihigraben-Unte...

LV: 01 Bauleistungen Eisenbahnbriicke Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

1.1. Technische Bearbeitung

1.2, Baustelleneinrichtung

1.3. Baufeldfreimachung

1.4. Verkehrssicherung

1.5. Oberbodenarbeiten und Boschungsbefestigungen L
Summe 1. Allgemeine Leistungen Infras... @
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Zusammenstellung

Projekt: T016078291 *3600*Ern. EU km 151,140 Miihigraben-Unte...
LV: 01 Bauleistungen Eisenbahnbriicke Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
2. Ingenieurbauwerk
21. Rickbau / Abbruch
2.2. Erdarbeiten und Hinterfallungen
2.3. Verbauten und Behelfe
2.4, Wasserhaltungsmaltnhahmen
2.5. Unterbauten
2.6. Uberbauten
27. Einbauteile und Ausstattung
2.8. Entwasserungsanlagen
2.9. Oberbau
2.10. Kabeltiefopau

Summe 2. Ingenieurbauwerk ~  L——
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Zusammenstellung

Projekt: T016078291 *3600*Ern. EU km 151,140 Miihigraben-Unte...

LV: 01 Bauleistungen Eisenbahnbriicke Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3. Entsorgung

3.1. Vorbereitung der Entsorgungvon
Bauabfallen

3.2. Beprobung und Deklarationsanalytk

3.3. Bereitstellungsflachen

3.4. Entsorgung und Transport Bauabfale
Summe 3. Entsorgung
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Zusammenstellung

Projekt: T016078291 *3600*Ern. EU km 151,140 Miihigraben-Unte...
LV: 01 Bauleistungen Eisenbahnbriicke Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 01
Allgemeine Leistungen Infrastruktur
2. Ingenieurbauwerk
3. Entsorgung
Summe LV 01 Bauleistungen Eisenbahn...

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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