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Baubeschreibung

Die Stadtwerke Hurth fihren drei SanierungsmafRnahmen der Stral3enbeleuchtungen in Hurth-Sielsdof und
Huarth-Efferen durch:

Los 1: Kélner StralRe (Hurth-Sielsdorf)

Los 2: Rondorfer Stralle und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

Los 2: Martin-Luther-StraBe (Hurth-Efferen)

Die Erneuerungen der Strallenbeleuchtungen erfolgt unter anderem durch Austausch der Mastleuchten
und/oder Lichtmasten, sowie der Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bestand oder im Rahmen der
Verlegung von neuen Schutzrohrleitungen.

Es ist vorgesehen, den Auftrag fiir alle drei Lose an einen Bieter zu vergeben.

Eine detaillierter Baubeschreibung erfolgt zu den jeweiligen Losen.
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Anlagen

Die Anlagen sind dem Leistungsverzeichnis angehangt.
Sie sind bei der Kalkulation zu beachten.

o Ausfuhrungszeichnungen Kolner Stral3e
e Ausfiihrungszeichnungen Rondorfer Strale und Vogelsanger Weg
¢ Ausfuhrungszeichnungen Martin-Luther-Stralle
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Los 1: Kdlner StraBe (Hiirth-Sielsdorf)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 1

Die Stadtwerke Hirth ( SWH ) fiihren eine
Sanierungsmalinahme der Straflenbeleuchtung in der Kdlner
Straf3e in Hurth-Sielsdorf durch.

Die Erneuerung der StraRenbeleuchtung erfolgt zum einen
durch den Austausch von Lichtmasten und/oder Mastleuchten,
sowie die Erneuerung der Beleuchtungskabel.

Die Erneuerung der Beleuchtungsmasten erfolgt durch Riickbau
der bestehenden Bestandteile und Austausch durch einheitliche
Lichtmaste (konisch, LPH=6,0m) sowie Mastleuchte (LED). In
den Ausflihrungszeichnungen ist an jedem Lichtpunkt mittels
Texthinweis die zu erledigende Arbeit aufgefuhrt. Die
auszutauschenden Mastleuchten werden seitens den SWH
bauseits zur Verfligung gestellt. Ebenso werden auch die
Mastflansche bereitgestellt.

Die Erneuerung der Beleuchtungskabel erfolgt Aushub eines
Grabens im bestehenden Verlauf sowie Rickbau/Abbruch der
vorhandenen Beleuchtungskabel. Im Zuge der Erneuerung
werden in diesen Graben neue Schutzrohrleitungen, in
Gehwegbereichen 2 Stiick; in Fahrbahnbereichen bzw.
Querungen 4 Stick, verlegt. In eines dieser Schutzrohre soll
das neue Beleuchtungskabel eingezogen. Die weiteren
Schutzrohre sind als Reserve fir evil. weitere kabelgebundene
Arbeiten vorgesehen. Der Verlauf des Grabens dient als
Hauptstrang des neuen Beleuchtungskabels von welchem an
den einzelnen Lichtpunkten (Beleuchtungsmaste) Abzweige
mittels einer Schleife hergestellt werden. Im Bereich von
Fahrbahnquerungen werden zudem Kabelzugschachte errichtet.

Der Anschluss an das bestehende Beleuchtungsnetz erfolgt
durch An-/Einbindung des neuen Beleuchtungskabel an
bestehenden Beleuchtungsmasten. Hierfir sind textliche
Hinweise in den Ausfuihrungszeichnungen zu finden.

Eine Ansprechperson der SWH wird bei Auftragsvergabe vom
Auftraggeber benannt.

Die Arbeitsvorgabe sowie die Einweisung erfolgt durch die
Bauleitung des AG oder durch fiir die Baubegleitung der
Malnahme namentlich benannte Personen (Baubeauftragte).
Der AN hat hierfir einen Ansprechpartner zu benennen, der fir
die Koordination des taglichen Arbeitseinsatzes zustandig ist.

Sollte in Ausnahmefallen Samstagsarbeit im Rahmen der
Bauausfiihrung erforderlich werden, ist diese aufgrund der
Gewahrleistung der BauUberwachung im Vorfeld dem AG und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
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Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 1

der ortlichen Bauliberwachung mitzuteilen und durch den AG im
Vorfeld freigeben zu lassen.

Die Ausflhrung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der Technik.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen
1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Diese Bedingungen gelten fur den Neubau und die Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten von
StraRenbeleuchtungsanlagen, im &ffentlichen und privaten Verkehrsraum. Die
Leistungsbeschreibungen sind mit den jeweils giltigen technischen Regelwerken Vertragsbestandteil.
Haufige Arbeiten sind z. B.

o die Erneuerung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schranken
o die Neuverlegung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schranken.

1.2. Rechtzeitig vor dem Endausbau der Strale und/ oder der Nebenanlagen (mit der Asphalt- bzw.
Pflasterdecke, etc.) hat der Auftragsnehmer den Auftraggeber zu informieren. Die eingebauten
Anlagenteile, wie z. B. Masten und Schranke, sind auf Hohe, Ausrichtung und Lage zu Ulberprifen.
Sollten diese Punkte nicht ordnungsgemaf ausgefiihrt sein, so sind diese neu auszurichten und
gegebenenfalls komplett zu erneuern. Erst nach Uberpriifung ist die Oberflache zu erstellen. Wird
dieses versaumt, gehen die Kosten fir eine etwaige Nachbesserung zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Werden mit der Durchflihrung einer Leistung/Lieferung mehrere Auftragnehmer beauftragt, so haben
diese die Arbeiten eigenverantwortlich zu koordinieren, so dass die ordnungsgemafe Erfillung der
Leistung/Lieferung gewahrleistet ist und dass insbesondere durch mangelnde Koordination keine
Stillstandszeiten und vermeidbare Mehrkosten entstehen. Forderungen, die auf mangelnde
Koordination zurtickzuftihren sind, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt, gleichwohl begriinden
sie aber Schadensersatzforderungen dem Grunde nach auf Seiten des Auftraggebers. Der
Auftragnehmer hat die Mitarbeiter der SWH fiir die Vermessung einzuweisen, sowie die Durchfiihrung
der Vermessung selbststandig zu koordinieren, so dass gewahrleistet wird, dass eine Einmessung der
Leitungen und Anlagen grundsatzlich am offenen Graben bzw. am direkt zuganglichen Bauzustand
erfolgt. Kopien der Aufmasse fir Einbindungen u. &. sind dem Vermesser zu Ubergeben.

2. Leistungsspezifische Vorbemerkungen fiir den Bau von 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen

Die erforderlichen Positionen fir die Leistungserfassung sind in diesem Verzeichnis aufgefihrt.
Gleichgeartete Positionen sind unter einem Titel zusammengefasst. Der Titel beschreibt zusamenfassend
die Hauptinhalte der Einzelpositionen.

2.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer im Folgenden als AN bezeichnet verpflichtet sich, im Auftragsfalle im Rahmen seines
Angebotes einwandfreie und mangelfreie Beleuchtungsanlagen wie auch Tiefbauleistungen zu erstellen.
Alle zur ordnungsgemafien Ausfihrung der Arbeiten erforderlichen Materialien sind vom AN kostenfrei zur
Verwendungsstelle zu transportieren, abzuladen, zu lagern und zu verarbeiten.

Die bauseitig gestellten Materialien sind bei den Stadtwerken Hurth AGR, Zentrallager Bauhof,
Kalscheurener Str. 105 in 50354 Hurth, abzuholen. Eine Ausgabe erfolgt nur mit unterschriebenen
Materialentnahmescheinen.

Alle ausgebauten Materialien z.B. Leuchten, Trager, Leuchtmittel und NE-Metalle (Al, Cu) Uberschussige
Baustoffe usw. sind entsprechend der Anweisung des Auftraggebers, im Folgenden als AG bezeichnet, zu
entsorgen oder gegen Nachweis abzugeben.

2.3 Vertragsgrundlagen
Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, wie auch die leistungsspezifischen

Vorbemerkungen fir den Bau von 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen der Stadtwerke Hirth AGR in der
glltigen Ausgabe sind einzuhalten.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

2.4 Zusatzlich geltende Bedingungen und Merkblatter

Neben den einschlagigen sicherheitstechnischen Vorschriften und Regeln der Technik sind besonders zu
beachten:

DIN Normen der Reihe 0100

DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen

BGV-A1 Grundsatze der Pravention

BGV-A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel

BGR-A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln

DIN 4124 Baugruben und Graben, sowie die DIN 18300 Bodenartengruppen
Die Regelungen der RSA / ZTV- SA und Auflagen der Baulasttrager
Baustellensicherung an Stral3en

VDEW - Merkblatt ,Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel"

Neue Aderkennzeichnung flir Niederspannungskabel und Leitungen nach DIN VDE 0293-308
Betriebsanweisungen der Stadtwerke Hurth A6R

Sind weitere Normen und Bestimmungen in der jeweils glltigen Fassung fur die Durchfliihrung der
Arbeiten notwendig, auch wenn sie nicht hier aufgefiihrt sind, werden sie Bestandteil dieses Vertrages.

2.5 Preise (Haupt-/ Nebenleistungen)

Mit den Einheitspreisen sind sdmtliche Hauptleistungen gemaf Beschreibung der jeweiligen
Leistungspositionen sowie Nebenleistungen (allgemeine und leistungsspezifische), die auch ohne
Erwahnung in der Leistungsbeschreibung zum Ublichen Leistungsinhalt gehéren, abgegolten. Dies gilt
auch fur die unter Arbeitsausfuhrung genannten Punkte.

2.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, bei Durchflihrung und Abwicklung des Auftrages die Arbeitsschutz-, Sicherheits-
und Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, seine Beschaftigten, gemafR §7 (2) BGV A1 zu unterweisen und zu schulen.

Bei der Preisermittlung ist darauf zu achten, dass samtliche Kosten zur Durchfihrung und Einhaltung der
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften eingerechnet werden.

Mehrkosten aufgrund von Anordnungen durch den AG oder der 6rtlichen Bautiberwachung wegen
Nichteinhaltung der o0.g. Vorschriften werden nicht erstattet.

Der AN stellt allen seinen Arbeithehmern eine persdnliche Schutzausristung zur Verfliigung, die der
Arbeitnehmer verbindlich zu tragen hat.

Eine Funktionsprifung von elektrischen Komponenten, nach erfolgter Montage an der
Beleuchtungsanlage, ist nach DIN VDE 0100 Teil 600 vom AN auszufiihren und zu dokumentieren.

Die Dokumentation der durchgefuhrten Leistungen einschliellich Aufmald ist dem AG 15 Arbeitstage nach
Auftragsabschluss vorzulegen.

Fir Arbeiten und Leistungen, die nicht nach den Einzelpositionen des LV zu erfassen sind, gelten die
vereinbarten Stundensétze.

2.7 Arbeiten unter Spannung

Arbeiten unter Spannung sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Die ausfiihrende Firma muss Uber die personellen, organisatorischen und ausfiihrungstechnischen
Voraussetzungen verfliigen, um diese Arbeiten Ubernehmen zu kdnnen. Die Arbeiten sind nach den
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften auszufihren.

Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstatten oder in der Nahe von unter Spannung
stehenden Teilen durfen nur von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen
ausgefuhrt werden.

2.8 Aufmalierstellung

Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte, Fahrzeuge, Maschinen und Gerate werden nur erfasst, wenn
erganzende Leistungen erforderlich wurden. Diese missen vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG
genehmigt werden.

Wird im Zusammenhang mit Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Kfz/ Geraten erforderlich, so erfolgt die
Vergutung ausschlieBBlich nach den Verrechnungssatzen fur Kfz/ Gerate ohne Bedienung. Diese missen
vor Beginn der Arbeiten schriftich vom AG genehmigt werden.

Die entsprechenden Stundenzettel sind dem AG taglich, spatestens am Folgetag zur Unterschrift
vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Mehrarbeit nicht anerkannt.

Samtliche Elektroarbeiten sind ausschlie3lich durch eine Fachfirma auszufiihren.Die Qualifikation ist vor
Beginn der Arbeiten nachzuweisen

3. Arbeitsausfiihrung

Die Mitarbeiter der SWH sind flr den AN nur wahrend der 6ffentlichen Arbeitszeit erreichbar.

Bei Materialien, wie z. B. Pflastersteinen ist immer dann eine Vereinbarung tiber den Umfang der
vorzunehmenden Ersatzlieferungen zu treffen, wenn diese bereits vor Beginn der Arbeiten beschadigt

und somit unbrauchbar geworden sind.

Zu ersetzendes Oberflachenmaterial, wie z. B. Platten, muss in Qualitat und Beschaffenheit sowie dem
vorgefundenen farblichen Gesamtbild entsprechen.

Asche und Mineralstoffgemisch duirfen nicht unmittelbar auf lebendem Boden (Rasen, Mutterboden)
gelagert werden. Mutterboden darf nicht verunreinigt werden.

Der Austausch bzw. die Zwischenlagerung von Aushubboden ist vorher vom AG zu genehmigen. Werden
erganzende Leistungen erforderlich, so ist der Umfang vorab mit dem AG abzustimmen.

Nach Aufbruch von Flachen ist in jedem Fall die urspriingliche Oberflache wieder herzustellen.
Die Griindung ist einschlieRlich der Sauberkeitsschicht.

Alle Maste erhalten in der Regel bei der Aufstellung ein Betonfundament. Ausgenommen sind hiervon
Holzmasten.

Eine Maststellung ohne Fundament ist nur nach Vorgabe des AG zulassig. Die Abmessungen der
Fundamente richten sich nach der Héhe bzw. der Belastung der aufzustellenden Masten.

Zur Feststellung der Arbeitsstreifenbegrenzungen und dem Umfang der Baufeldrdumung wird die
MaRnahme gemeinsam mit dem AG vor Baubeginn begangen.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Das Material ist bis zum Einbau vor Beschadigungen zu schitzen.

Dies gilt ebenso fur alle MalRnahmen zur Sicherung, Umlenkung und Regelung des 6ffentlichen Verkehrs
gem. DIN 18306, Ziff.4.3.2 nach MalRRgabe der Strallenverkehrsbehérde bzw. des Ordnungsamtes mit der
erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzen
der erforderlichen Schilder wahrend der Bauzeit.

Bei Arbeiten in besonders gefahrdeten Bereichen wie z.B. Kindergarten, Schulen, Altenheimen oder bei
Baustellen mit I1angeren Zeiten ohne Bautétigkeit, sind die Graben und Kopflécher umlaufend mit einem
standsicheren Bauzaun mit mind. 2 m H6he zu sichern.

Objekte der belebten Natur, wie Baume, Straucher, Hecken usw. sind iber die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu schutzen. Auflagen von Eigentimern und Behdrden sind zwingend einzuhalten.
Ferner ist die Baumschutzsatzung der Stadt Hirth einzuhalten.

Die erforderlichen Schnittarbeiten an den Baumen, Hecken etc. erfolgt durch Fachpersonal der
Stadtwerke Hiirth. Der Termin zur Ausfiihrung der Schnittarbeiten ist im Vorfeld zeitig zwischen
AG und AN genaustens abzustimmen.

Anlagen und Einrichtungen fur den &ffentlichen Gebrauch, wie Grenzmarkierungen, Hydranten, &ffentliche
Fernsprecheinrichtungen, Schachte usw. missen bei der Ausfiihrung gegen Beschadigung geschitzt
werden.

Durch die Baumalinahmen betroffene Anlieger sind vor Baubeginn der Arbeiten vom Auftragnehmer
vorzeitig, d.h. mind. 3 Kalendertage vorher, zu unterrichten. Arbeiten an exponierten Stellen wie z.B.
Garageneinfahrten erfolgen ausschlief3lich in Absprache mit dem anliegenden Grundstickseigentimer
bzw. Mieter.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abzubauen und
die benutzten Flachen in den ursprunglichen Zustand zu versetzen.

Neue Fahrbahnmarkierungen werden durch den AG erstellt.

Die Notwendigkeit der Markierungsarbeiten ist dem AG (Baubetriebshof) friihzeitig mitzuteilen.

Das Fallen von Baumen und Beseitigen von Einfriedungen hat im Einvernehmen mit dem Eigentiimer zu
erfolgen und muss dokumentiert werden.

Fiir jeden Aufbruch ist im Vorfeld mit der Abteilung StraBenunterhaltung ein Termin zu
vereinbaren, bei welchem die evtl. zusatzlich erforderlichen Oberflachenarbeiten im Bereich
auBerhalb des Grabens und oder Kopflochs mit Uberschneidung abzustimmen sind.

4. Erdarbeiten

4.1 Aufnahme von Oberflachen

Die Verfullung erfolgt nach der Einmessung durch den AN.

Der Abrechnung werden senkrechte Wande, die vorgegebenen Aushubtiefen und die zu ermittelnden
Sohlbreiten fir Graben und Baugruben zugrunde gelegt.

Abgerechnet wird nach fester Aushubmasse, beim Einbau von Stoffen nach verdichtetem Zustand.
Mehrbreiten werden nicht vergtitet. Minderbreiten werden abgezogen.

4.2 Wiederherstellen von Oberflachen
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Die endgultige Wiederherstellung der Oberflachenbefestigungen hat unmittelbar nach der Verfillung der
Aufbriiche zu erfolgen.

Die Wiederherstellung der Oberflachen erfolgt nach den in den Vorbemerkungen genannten Regelwerken
und Bedingungen.

In Sonderféllen z. B. bei Lage des Grabens unter Randstreifen oder bei besonders dicker Ausbildung des
Oberbaues sind mit dem Baulasttrager besondere Vereinbarungen tber die Art der Wiederherstellung zu
treffen.

Alle Kantenschnitte sind mit Hilfe eines Schneidegerates geradlinig und senkrecht herzustellen.

5. Betonarbeiten

Betonarbeiten dienen der Erstellung von kleineren Bauwerken, der Herstellung von Kabeldurchfiihrung
durch Bauwerke und besonderen Maflihahmen nach Angabe.

Die Ausbildung der Bauwerke erfolgt nach Zeichnung (s. ZTV) und Angabe des AG.
Vor dem Betonieren mussen Ausschachtung und Schalung von dem AG abgenommen werden.

Die Fundamente sind den drtlichen Gegebenheiten anzupassen und gemafR den
statischen Anforderungen auszufiihren.
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Wichtige Hinweise fur die Leistungen zu den Stralenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise fiir die Leistungen zu den StraBenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise fiir die Leistungen zu den
StraBenbeleuchtungsarbeiten

Zur Durchfiihrung der gesamten MalRnahme stehen lhnen
die Mitarbeiter der SWH als Ansprechpartner zu folgenden Arbeiten zur Seite:

Verkehrszeichenschilder, die von den Masten zu entfernen, bzw. nach Erstellung der neuen Masten wieder
zu befestigen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Hier wird der AN gebeten, zeitnah mit den SWH
Kontakt aufzunehmen. Der genaue Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung mitgeteilt.

De- / Montieren der Beschilderung der Wasserversorgungsarmaturen erfolgen in Abstimmung mit dem
zustandigen Rohrnetzmeister der SWH. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Die fachliche Uberwachung der elektrotechnischen Arbeiten und der Beleuchtung hat in enger Abstimmung
mit den SWH zu erfolgen. Die Abteilung SNI-L hat die fachliche Aufsicht wahrend der Bauausfihrung und
Ubernimmt die Anlage im Bestand. Sie ist zwingend friihzeitig vor den Arbeiten und zur fachlichen Abnahme
der Arbeiten zu informieren. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Masten sind immer im Einschleifverfahren anzubinden, T-Muffen sind nicht zuléssig.

Die Rechnungen sind fir jeweilige Straflen gesondert zu stellen.
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01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung
01.01.01 Position Baustelleneinrichtung

Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Baustelleneinrichtung

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung (BE) und der Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmalnahmen des allgemeinen und
offentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehorigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemafR RSA und ZTV-SA fur alle
erforderliche Leistungen und Anlagen der Gesamtbaustelle des
Auftragnehmers einschl. der Vorhaltung fir die gesamte erf.
Bauzeit mit An- und Abtransport inkl. der Lagevorgange sowie
Auf- und Abbau der BE und dem Umsetzen der BE nach den
Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung und der Verkehrslenkungs-
und VerkehrssicherungsmalRnahmen umfassen, soweit nicht
ausdrucklich in einer zuséatzlichen Position angefragt,
insbesondere:

e Baustelleneinrichtung fir alle wahrend der Bauzeit
erforderlichen, ortsfesten und mobilen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge etc. einschl. der erforderlichen Unterkiinfte,
Container, Sanitaranlagen und der erforderlichen BE-,
Arbeits-, Lagerplatze und Zufahrtswege etc.

e Verkehrslenkung und Verkehrssicherung einschl. der
Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und aller
Sicherungs- und Kennzeichnungsarbeiten durch
Verkehrszeichen, Verkehrs-, Leit- und Schutzeinrichtungen,
z. B. Verkehrsschilder nach StVO, Fahrbahnmarkierungen
gemal RMS einschl. Gelbmarkierungen, Leitbaken mit
ausreichenden Warnlampen, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Lichtsignalanlagen, Sicherheitsposten etc,
die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen und
angeordneten Verkehrszeichenplane fir die Baustelle
erforderlich sind

e Beleuchtung der Arbeitsbereiche,Zuwegungen, BE-Flachen,
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen

e Herstellen und Rickbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlisse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschluf3stellen, Armaturen, Sicherungen
fur die Baustelleneinrichtung

e Schutz- und SicherungsmalRnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten sowie der angrenzenden
Anlagen- und Gebaude, wie z.B. Stral’enlaternen, Hausern,
Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

¢ Reinigen der Verkehrswege auf den 6ffentlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verkehrsflachen bei Verschmutzungen verursacht durch den
AN mittels Stralenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstaglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen 6ffentlichen Strafl’en sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

MafRnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flachen, der BE-Flachen und
sonstiger Bauflachen etc. mit geeigneten Mallnahmen (z.B.
Bewassern der Flachen)

Abstecken der Hauptachsen

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmalnahmen sind taglich, auch an an Tagen
ohne Arbeitseinsatz, zu Uberwachen und betriebssicher zu
unterhalten.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmal3nahmen
sind durch eine sachkundige Firma bzw. Person fir die
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen gemafl® ZTV-SA und
"Merkblatt iber Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Strallen" (MVAS 99) auszuflihren.

Die fir den allgemeinen und 6ffentlichen Verkehr bestimmten
Strallen- und Gehwegflachen, die Hauseingange und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der urspriingliche Zustand aller Gelandeoberflachen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flachen ist nach der BaumalRnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten fir die
Anfahrten der Arbeitskrafte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten flir die Abfalle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugerate, insbesondere fur den
Erd-, Tief ud StralRebau sind den vorhandenen
Platzverhaltnissen bzw. der gegebenen Ortlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaflnahmen anzupassen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.01.01.0010 Einrichten, Vorhalten und Rdumen der Baustelle

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung (BE) flr alle erforderliche Leistungen und
Anlagen der Gesamtbaustelle des Auftragnehmers einschl. der
Vorhaltung fur die gesamte erf. Bauzeit mit An- und Abtransport
inkl. der Ladevorgange sowie Auf- und Abbau der BE und dem
Umsetzen der BE nach den Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung umfassen, soweit nicht
ausdrucklich in einer zuséatzlichen Position angefragt,
insbesondere:

e Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger BE-, Arbeits-,
Lagerplatze und Zufahrtswege

o BE fir alle wahrend der Bauzeit erforderlichen, ortsfesten
und mobilen Gerate, Maschinen, Werkzeuge etc.

¢ Oberflachenbefestigung flr die Baustelleneinrichtungs-
flachen, Arbeitsplatze, Material- und Lagerflachen etc.
Unterkiinfte, Container, Sanitdranlagen etc.
Beleuchtung der Arbeitsbereiche, Zuwegungen, BE-Flachen
Herstellen und Rickbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlisse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschluf3stellen, Armaturen, Sicherungen
fur die Baustelleneinrichtung

e Schutz- und Sicherungsmalinahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten zur Herstellung und
Sicherung der vertraglichen Bauleistungen

e Hilfsbauwerke zur Aufrechterhaltung der Zufahrten und
Zugangigkeit zu und auf den privaten Grundstlicken aus
z. B. FuRgangerbriicken (Rollstuhlgerecht), Befestigung und
Uberfahrten von Zufahrten und Zuwegen ( z. B.
Hilfsiberfahrten, Stahlplatten etc.) einschlie3lich der
erforderlichen Rampen. Die Zufahrt und Zuwegung des
Anliegerverkehrs ist zu gewahrleisten. Kurzfristige
Sperrungen sind mit dem Anlieger abzustimmen.

¢ Anlagen- und Gebaudesicherung von z. B. Stral3enlaternen,
Hausern, Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

¢ Reinigung der Gerate, Fahrzeuge und Container,
Abfallbehalter zur Entsorgung durch Dritte nach Erfordernis
bis zur Baugrenze transportieren

¢ Reinigen der Verkehrswege auf den 6ffentlichen
Verkehrsflachen bei Verschmutzungen verursacht durch
den AN mittels StraBRenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstaglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen 6ffentlichen Straf3en sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

¢ MalRnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flachen, der BE-Flachen und
sonstiger Bauflachen etc. mit geeigneten Mallnahmen (z. B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bewassern derv Flachen)
e Abstecken der Hauptachsen

Die fir den allgemeinen und 6ffentlichen Verkehr bestimmten
Strallen- und Gehwegflachen, die Hauseingange und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z. B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der urspriingliche Zustand aller Gelandeoberflachen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flachen ist nach der BaumalRnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten fir die
Anfahrten der Arbeitskrafte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten fiir die Abfalle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugerate, insbesondere fur den
Erd-, Tief- und Straflenbau sind den vorhandenen
Platzverhaltnissen bzw. der gegebenen Ortlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaflnahmen anzupassen.

Die Vergutung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual
entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP

01.01.01.0020 Baugrundgutachten

Durchfiihrung der erforderlichen Baugrunderkundungen durch
einen Baugrundgutachter gemaf nachfolgender
Leistungsbeschreibung und Zusammenfassung der
Erkenntnisse in einem Ergebnisbericht.

Bei der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und den damit
getatigten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen,
die gemal aktuellem Planungsstand erforderlich werden.

Die Baugrunderkundungen sind im Rahmen der
Suchschachtungen bzw. zeitlich vor Start der Tiefbauarbeiten
durchzufthren.

Sollten aus Sicht des Bodengutachters die Erfassung und
Bewertung weiterer Kennzahlen sowie Merkmale erforderlich
sein, um die nachfolgend aufgefiihrten Informationen, Daten,
Unterlagen etc. liefern zu kénnen, sind dafir erforderliche

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Erkundungsmafinahmen in die Position einzukalkulieren.
Folgende Informationen werden fir die Umsetzung der
geplanten Tiefbauarbeiten und Strallenbauarbeiten
voraussichtlich erforderlich:
- Einordnung des Bodenaushubs in Homogenbereiche
- Angabe von Frostempfindlichkeitsklassen
- Angaben zur Tragféahigkeit in Planumsebene/Grabensohle
(Stralden- und Tiefbau)
- Bewertung der Wiedereinbaubarkeit des Aushubmaterials
- mogliche Entsorgungswege des Bodenaushubs (LAGA,
Deponieverordnung, Ersatzbaustoffverordnung)
- mogliche Entsorgungswege Asphalt (Prifung PAK-Gehalt)
1 St EP.oos GP oo,

01.01.01.0030 Bestandsaufnahme Baustellenbereich

Zur Bestandsaufnahme des Baustellenbereiches ist das
gesamte vorgesehene Baufeld vor Beginn der Arbeit einschl.
der Flachen fur die Baustelleneinrichtung und der direkt
angrenzenden Gebaude vor der Duchfiihrung der
Baumalinahme durch Foto- und/ oder Videoaufnahmen durch
den AN im Beisein des AG zu dokumentieren.

Die Dokumentation hat zur Einsichtnahme durch den AG auf
der Baustelle vorzuliegen.

Insbesondere folgende Objekte sind bei der Bestandsaufnahme
zu bericksichtigen:
¢ AulRenbereiche (Strallen, Gehwege, unbebaute und
sonstige Flachen etc.) im Baubereich
o Strallenmdblierung einschl. Schilder, Einfriedungen etc.
¢ angrenzende Gebaude einschl. Nebenanlagen

Die Bestandsaufnahme ist dem AG auf Verlangen 1 - fach zu
Ubergeben.

1 psch GP

Summe Position 01.01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02 Position Sicherungs- und VerkehrslenkungsmaBnahmen
01.01.02.01 Bereich VerkehrslenkungsmaBnahmen

A0001 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, VerkehrslenkungsmafRnahmen

Austiihrungsbeseh”: - Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
einschl. der Vorhaltung fiir die gesamte erf. Bauzeit mit An- und
Abtransport inkl. der Ladevorgange sowie Auf- und Abbau und
dem Umsetzen nach den Erfordernissen der Baustelle.

Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmallnahmen
entsprechend der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA) der Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA) des FGSV
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkuliere temporare
Verkehrssicherung bei den Aufstell-, Unterhaltungs- und
Abraumarbeiten

Die Schutz- und Sicherheitsmalinahmen der Baustelle bzw. der
Baustellenbereiche durch z. B. Bauzaun, Kennzeichnungen etc.
nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen sind gemaRDIN 18299 eine Nebenleistung und
werden nicht gesondert vergutet.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
sind entsprechend der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en

(ZTV-SA) der Richtlinien fir die Sicherung von

Arbeitsstellen an Stralen (RSA) des FGSV durch eine
sachkundige Person oder Firma fiir die Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen gemaf ZTV-SA und MVAS 99
auszufihren.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaflinahmen
sind durch Verkehrszeichenplane flr die unterschiedlichen
Bauphasen, Ausbaustrecken, Nachtarbeiten etc. einschl. der
erf. Umbinde-/Muffenbaugruben eigenverantwortlich durch den
AN bei den zustandigen Behdrden, insbesondere beim
Ordnungsamt mindestens 14 Kalendertage vor Einrichten der
Verkehrslenkungsmaflnahmen zu beantragen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.02.01.0010  Verkehrslenkungs- und VerkehrssicherungsmaBnahmen im Baustellenbereich

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und der angeordnete
Verkehrszeichenplan muss auf der Baustelle vorliegen. Bei
Anderungen oder Abweichungen der értlichen und
verkehrstechnischen Situation zu dem angeordneten
Verkehrszeichenplan ist unverziglich eine erneute Anordnung
mit den notwendigen Anderungen einzuholen.

Verkehrslenkung und Verkehrssicherung des allgemeinen und
offentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehdrigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemafll RSA und ZTV-SA fir alle erf.
Bauphasen, einschl. aller Sicherungs- und
Kennzeichnungsarbeiten durch Verkehrszeichen, Verkehrs-,
Leit- und Schutzeinrichtungen, z. B. Verkehrsschilder nach
StVO, Fahrbahnmarkierungen gemal RMS einschl.
Gelbmarkierungen, Leitbaken, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Sicherheitsposten, Langsabsicherung der
Grabenbereiche etc. einrichten, betriebssicher unterhalten,
mehrmals nach Erfordernis umsetzen und rdumen.

Es sind alle Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungs-
maflnahmen, die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen
und angeordneten Verkehrszeichenplane fiir die Baustelle
erf.sind, einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert
ausgewiesen sind.

Des Weiteren ist der zusatzliche Aufwand fir die
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmafinahmen aus
dem mehrmaligen Umbau der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmallnahmen auch innerhalb eines
Bauabschnitts fiir die Teilabschnitte bzw. direkten Baubereiche
(offene Grabenbereiche etc.), der Aufwand aus den zu
sichernden Grabenlangen fir die wirtschaftliche Verlegung der
Rohrleitungen, der Aufwand aus der erf. Teilsperrungen der
angrenzenden Stralen sowie Sicherungsmalinahmen fir die
Rohrverlegung in Nachtarbeit und der zus. Aufwand aus dem
Wegfall / Zusammenlegung oder der Neumarkierung einzelner
Fahrspuren sowie erforderliche Markierungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaflnahmen
sind entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen,
Nachtarbeiten etc. einschl. der erf. Umbinde-/Muffenbaugruben/
Kopfléchern und Abtrennungen auch ausserhalb des
Baustellenbereiches, dem Baufortschritt und den
verkehrsrechtlichen Anordnungen abschnittsweise einzurichten,
wiederholt umsetzen oder neu einzurichten sowie zu raumen.

Erstellung von ggf. erforderlichen Verkehrslenkungsplanen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verkehrszeichenplanen fir die unterschiedlichen Bauphasen
und Beantragung von verkehrsrechtlichen
Anordnungen/Genehmigungen und der Aufbruchgenehmigung
einschl. der anfallenden Gebuhren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaflnahmen
sind vom AN im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt sowie
den zustandigen Behoérden und der Polizei vorzunehmen. Alle
betroffenen Anlieger sind zu informieren.

Die Verkehrslenkungs- und VerkehrssicherungsmafRnahmen
wurden wie folgt vorbesprochen und mit der Ordnungsbehérde
abgestimmt, bindend bleiben jedoch die Anforderungen aus den
in der Bauausflihrung festzulegenden Bauablaufen und den
daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Anordnungen geman
Ausfihrungsbeschreibung.

Bei den in der Ausfiihrungsbeschreibung im speziellen
genannten MalRnahmen handelt es sich lediglich um
Vorschlage, die den Umfang der Sicherungs- und
LenkungsmafBnahmen verdeutlichen sollen. Sie gelten daher
nicht als vollstandige Beschreibung. Auch sind Variationen in
der Ausfihrung der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafnahmen moglich und einzukalkulieren.

Der Aufwand fur die Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafnahmen aller anfallenden
Fahrbahnquerungen ist mit einzukalkulieren.

Belange der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
sowie des OPNV sind zu beriicksichtigen.

Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht gesondert
vergutet und sind einzukalkulieren. Die Mindestvorgaben sind
der RSA und ZTV-SA zu entnehmen.

1 psch GP e

Summe Bereich 01.01.02.01
VerkehrslenkungsmaRnahmen, Netto:  ..............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.02 Bereich Hilfsiiberfahrten

01.01.02.02.0010 Hilfsiiberfahrt SLW 30, StraBenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsliberfahrt aus Stahlplatten tber offene Graben im
Stralenbereich fiir die Uberfahrt des Stralienverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung etc.,

einschl. mehrmaliges Umsetzen im Uberfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfillarbeiten und fur die Dauer der
vertraglichen Ausfiihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Uberfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 30 gemai DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

8 St EP..oo GP s

01.01.02.02.0020 Hilfsiiberfahrt SLW 60, StraBenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsliberfahrt aus Stahlplatten tber offene Graben im
StraRenbereich fiir die Uberfahrt des Stralenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung etc.,

einschl. mehrmaliges Umsetzen im Uberfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfillarbeiten und fur die Dauer der
vertraglichen Ausflihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Uberfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 60 gemaf DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen

und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

2 St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.02.02.0030 Hilfsiiberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des FulRgangerverkehrs
als z.B. FuRgangerbricken (Rollstuhlgerecht) mit Befestigung
von Zuwegen einschliel3lich der erforderlichen Rampe
herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen mit

z. B. Gelander H = 1,10 m, Beschilderung, Beleuchtung etc.
einschl. mehrmaliges Umsetzen aufgrund z.B. Leitungs- und
Verfullarbeiten und fur die Dauer der vertraglichen
Ausfihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite Fullgangerbricke = 1,5 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12 St EP..oo GP

Summe Bereich 01.01.02.02

Hilfstiberfahrten, Netto:

Summe Position 01.01.02

Sicherungs- und VerkehrslenkungsmaBnahmen, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Bereich 01.01

Baustellensicherung/ -einrichtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

01.02.02 Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung

01.02.02.0010 Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder Strallennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen befestigt an vorhandenem
Pfosten oder Mast einzeln demontieren, sdubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Der Pfosten bzw. Mast verbleibt in den Nebenanlagen und wird
nicht demontiert oder wird in einer separaten Position
aufgenommen und entsorgt.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 St EP..oo GP

01.02.02.0020 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren

Seitlich gelagertes Verkehrs- und Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
StralRennamenschilder in verschiedenen Abmessungen an vorh.
Pfosten bzw. neu gestellten Mast fachgerecht einschlieR3lich
aller Befestigungsmittel montieren.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

2 St EP..oo GP s

01.02.02.0030 Wasser-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder abbauen, zwischenlagern
und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder abbauen,
zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Fernwarmearmaturenschi, sdubernlder von den
vorhandene Strallenbeleuchtungsmasten abbauen und auf der
Baustelle zwischenlagern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind diese in Abstimmung mit
dem AG einschlieRlich aller Befestigungsmittel an die neuen
Masten zu montieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die erforderlichen Teile zur Neubeschriftung bzw. zur
Erganzung der Schilder werden vom AG zur Verfiigung gestellt.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

6 St EP..oos GP

Summe Position 01.02.02
Verkehrseinrichtung und Beschilderung, Netto: ...

Summe Bereich 01.02
Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 26 von 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Strafen- und Wegebau
01.03.02 Position Ungebundene Oberflachen

A0002 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise

Ausfihrungsbeser. |y sebundene Oberflachenbefestigung einschl. aller Erd- und
Aushubarbeiten abtragen bzw. ausheben, separieren, férdern
und innerhalb des Baugelandes bis zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ungebundene Oberflachenbefestigung in verschiedenen
Dicken sorgfaltig abtragen, separieren

e Schachtungen in Engstellen, Wurzelbereichen etc. in
Handarbeit

Nicht wiederverwendbares Material, Rasen etc. ist seitens des
"AN" einer Wiederverwertung zuzuftuhren oder fachgerecht zu
entsorgen.

Anfallende Kosten flir die Verwertung sind fiir Béden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* einschl.
der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.02.0010 Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern

Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden und vegetative Deckschicht in
verschiedenen Dicken von horizontalen und geneigten Flachen
aufnehmen, férdern und innerhalb des Baugelandes bis zur
Wiederverwendung seitlich lagern, einschl. erforderlicher
Handschachtungen im Wurzelbereich von Baumen und
Strauchern und Beseitigen der Grasnarbe.

Oberboden (Mutterboden), ehemals Bodenklasse 1
gemalf DIN 18300

Dicke der Bodenschicht i. M. ca. 20 cm
Abtrag in Kleinflachen und Teilabschnitten

Das anfallende und nicht wiederzuverwendende Material, Rasen
etc. ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren
oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die
Verwertung oder Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

14 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.02.0020 Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

Seitlich gelagerten Ober- / Mutterboden und vegetative
Deckschicht laden, férdern, andecken und auf Gelandeniveau
von horizontalen und geneigten Flachen glatt abziehen. Ober- /
Mutterboden nach dem Auftrag auflockern, frasen und auf
Gelandeniveau planieren, einschlie3l. Steine, Rhizome
(Wurzelfortsatze), Wurzeln, Bauschutt und sonstige grobe
Bestandteile von Hand oder mit z. B. einem Krailrechen
entfernen.

Durchmesser der zu entfernenden Fremdkorper >= 2,5 cm.

Bodenklassen 3-5 gemaf DIN 18300 (alte Bezeichnung)

Auftragdicke der Bodenschicht =i.M. ca. 20,0 cm
Auftrag in Kleinflachen und Teilabschnitten
Zulassige Abweichung von der Sohlhéhe = +/- 2,0cm

Der Einbau des Oberbodens erfolgt von Hand oder mit
Kleingeraten.

Fehlender Oberboden bis maximal 1,00 m® nachliefern und
einzubauen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

14 m? EP..oo GP i

Summe Position 01.03.02
Ungebundene Oberflachen, Netto:  ............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.03 Position Pflaster- und Plattenoberflachen

A0003 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Pflaster- und Plattenoberflache

Ausfihrungsbeschr. - augfnelimeihg Plattendecken einschl. aller Ausbau- und
Abbrucharbeiten mit geeignetem Verfahren aufnehmen, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kantholzern, Bohlenwand etc.

e Temporare Verfillung der Baugruben und Hohlraume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

¢ Ausfuihrung des Pflasterabbruchs nach Abstimmung und
Freigabe mit der Bauliberwachung des AG,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.03.0010 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern

Gehwegplatten verschiedener Art, GroRe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und Kleinflachen
aufnehmen, férdern, wiederverwendbare Bauteile sdubern und
sortiert bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Sand, Moértel etc.

Fugenverflllung in Mortel oder Sand/Brechsand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

35 m? EP..oo GP

01.03.03.0020 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten verschiedener Art, GroRe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und Kleinflachen
aufnehmen, férdern, wiederverwendbare Bauteile sdubern und
der Wiederverwertung zuflihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Sand, Moértel etc. Fugenverfillung in Mértel
oder Sand/Brechsand.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m? EP..oos GP

01.03.03.0030 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und
Kleinflachen aufnehmen, Gerateeinsatz maoglich, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,

Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Sand, Moértel etc.

Fugenverfillung in Mértel oder Sand/Brechsand

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

25 m? EP..oo GP

01.03.03.0040 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und
Kleinflachen aufnehmen, Gerateeinsatz maoglich, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und der
Wiederverwertung zufiihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,

Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Sand, Mértel etc. Fugenverfillung in Mértel
oder Sand/Brechsand

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3m? EP..oo GP

A0004 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Pflaster- und Plattenoberflache

Austtinrungspesehr: - bestellening Plattenoberflache aus Beton nach DIN 1338 DIK
oder aus Naturstein gemaR RStO und ZTV Pflaster-StB sowie
dem Merkblatt fiir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbeldgen M FP 1 in Teilflachen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemaf DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfillen. Nach dem
Abritteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgangen einzuschlammen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Pflaster- und Plattenoberflache mit Bettungsschicht,
Fugenverfillung, Verflllmaterialien und der Anfangs- und
Endsteine

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
StraRenkappen

e Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflaster- und Plattenstarken

e Ausflihrung der Anschlisse an bestehenden Gebauden etc.
sind mit Trennlagen, z.B. Dehnungsscheiden aus
Naturkautschuk-Recycling-Material. Die Trennlage muss
frost-, tausalz- und hitzebestandig sein.

e Alle Pflasterflachen sind innerhalb eines Jahres nach der
Abnahme nach Abruf durch den AG zweimal mit dem
Bettungsmaterial nachzuarbeiten:

e Flachen ggdfs. reinigen, Kehrgut aufnehmen und entsorgen,
neues Bettungsmaterial wie im LV-Text beschrieben
auftragen, einkehren und einschlammen., Uberschissiges
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

e Bewegungsfuge im Pflaster aus reversibel komprimierbaren
PU-Kautschuk zur Vorfillungnach Erfordernis herstellen

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird auRerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flachen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.

Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszufihren mit einem
radgeflhrten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsatzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.03.0050 Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen

Seitlich gelagerten Plattenbelag geman ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfullung herstellen.

Art: Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton
verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Basaltbrechsand 0/5,

Fugenverfullung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,

SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%

Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

35 m? EP..oo GP

01.03.03.0060 Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag

Plattenbelag / Gehwegplatten aus Beton gemaf DIN EN 1339,
Qualitat DI(K) gemal ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt fur

Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfillung liefern
und herstellen.

Plattenbelag als Erganzung der vorhandenen
Oberflachenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Platten. Die erganzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Plattenbelag als Gestaltungsplattenbelag,

in verschiedenen Formaten und Ausfiihrungen

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.c.

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,

Fugenverfullung in dunklem Basaltbrechsand 0/2,

SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%

Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schlieRen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit dem Verlegen verfilllen, Gberschiissiges Fugenmaterial
abkehren und Flache abritteln (Ruttelgerat mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schlief3en durch einfegen und
abschliessendes einschlammen, Pflasterflachen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial missen gegeneinander
filterstabil sein.
4 m? EP.oos GP oo,
01.03.03.0070 Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen
Seitlich gelagerten Pflasterbelag gemaR ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbeldgen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverflillung herstellen.
Art: Verbund- / Rechteckpflaster
Dicke: ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfillung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
25 m? EP..o GP
01.03.03.0080 Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 1339, Qualitat DI(K)
gemal ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt fur
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfillung liefern
und herstellen und erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
herstellen.

Pflastersteine als Ergédnzung der vorhandenen
Oberflachenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Pflastersteinen. Die ergdnzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Verbund-/Rechteckpflaster einschl. Randsteine, Microfase
max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |

Farbton: grau/schwarz nuanciert, durchgefarbt
Oberflache: Farbbestandiger Naturstein im Vorsatz

Dicke: ca. 8 - 12 cm,
in verschiedenen Formaten/ Abmessungen und Ausfihrungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

mit Mikrofase, Typ DI und DIK,
mit Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken und
D-Punkt-Fugensicherung.

Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Kérnung 0/5, SZ 8/12-Wert max. 18 Gew.%,
Dicke der Bettung verdichtet 4 cm

Verlegemuster wie vorgefunden
Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schlieRen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch Einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
mit dem Verlegen verfiillen, Gberschiissiges Fugenmaterial
abkehren und Flache abrutteln (Ruttelgerat mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schliel3en durch einfegen und
abschliessendes einschlammen, Pflasterflachen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.

Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial miissen gegeneinander
filterstabil sein.

3 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Position 01.03.03

Pflaster- und Plattenoberflachen, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.04 Position Asphaltoberflichen

A0005 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Asphaltoberflaiche aufnehmen

Ausftihrungsbeseh™: - Bituminése Befestigung einschl. aller Abbruch- und
Ausbauarbeiten mit geeignetem Verfahren (z.B. kaltfrdsen oder
abbrechen) aufnehmen, férdern, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zufihren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Frasarbeiten und Trennarbeiten der bitu. Befestigung nach
Erfordernis bei den Abbrucharbeiten,

e Ausflihrung der Frasarbeiten bzw. Asphaltabbruch nach
Abstimmung und Freigabe mit der Bauuberwachung des AG,

e Asphaltschichten auf ungebundenen Tragschichten, Pflaster,
Beton oder sonstigem nicht bituminédsem Unterbau,

¢ Nacharbeiten an Einbauten und Flachen von nicht
festhaftenden Schichten reinigen.

e Nachverdichten des Frasgutes zur Herstellung einer
temporaren Uberfahrt im Bereich von Graben, Einfahrten
etc.

e Asphaltaufbruch einschl. Erstschnitt der gesamten
Asphaltdecke

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung oder Beseitigung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

01.03.04.0010 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm

Bitumindse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfrdsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Gerateeinsatz
maoglich, aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.
Art: bitumindse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstéarke: bis einschl. 10 cm

Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung oder
Beseitigung sind fiir die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

56 m? EP..oo GP i

01.03.04.0020 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke liber 10 bis einschl. 20 cm

Bitumindse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfrdsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Gerateeinsatz
maoglich, aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bitumindse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstéarke: ber 10 cm bis einschl. 20 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fur die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

13 m? EP..oos GP

01.03.04.0030 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)
25 - 30 mg/kg

Mehrkosten flr die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 25 -30 mg/kg = nicht gefahrlicher
Abfall, Abfallschlisselnummer 17 03 02,

DepV DK 0 gemaR zu erstellenden Bodengutachten.

Anfallende Kosten flir die Verwertung oder Beseitigung sind fir
die bituminésen Befestigungen mit der Deponieklasse DK 0
bzw. Abfallschlisselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1t EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.04.0040 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)

30 - 500 mg/kg

Mehrkosten fir die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 30 - 500 mg/kg und BaP < 50
mg/kg = nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlliisselnummer 17 03
02,

DepV DK |

Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind fiir
die bituminésen Befestigungen mit der Deponieklasse DK | bzw.
Abfallschlisselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1t EP..oo GP s

01.03.04.0050 Bitu. Befestigung als Riickschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der
Riickschnittfliche, Dicke bis 10 cm

Bitumindse Oberflachenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerat in Teilflachen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rickschnitt in Teilabschnitten und Kleinflachen schneiden.
Ruckschnitt einschlieRlich zuriickgeschnittene Asphaltflachen in
Kleinflachen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemaR ZTV A -
StB aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Gesamtstarke: bis einschl. 10 cm
Breite des Ruckschnittes gemafl ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fur die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

180 m EP..oo GP

01.03.04.0060 Bitu. Befestigung als Riickschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der
Riickschnittflache, Dicke liber 10 bis 20 cm

Bitumindse Oberflachenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerat in Teilflachen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rickschnitt in Teilabschnitten und Kleinflachen schneiden.
Ruckschnitt einschlieRlich zuriickgeschnittene Asphaltflachen in
Kleinflachen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemaR ZTV A -
StB aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen.

Gesamtstarke:tber 10 bis einschl. 20 cm
Breite des Rickschnittes gemafl ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fiir die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

40 m EP..oo GP s

A0006 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Asphalttragschicht herstellen

Austtihrungsbesehr: - Asphalttragschicht gemaR RStO als Asphalttragschicht gemaR
ZTV Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittgtter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprifen. Entsprechende Eignungs- und Gilitenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Uibergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e erf. Handeinbau an Straleneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten, Grében etc.

e Bei freien Rander an z.B. héherliegenden
Réandern oder Grunflachenanschlissen sind die
Flankenflachen gemal ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung
eines seitlichen Eindringens von Wasser vollstandig mit
HeiRbitumen abzudichten,

o Auf Verlangen sind ggf. Ruckstellproben zur
Qualitatskontrolle dem AG zu Ubergeben,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stralenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den 6ffentlichen
Verkehr nach dem Abkuhlen benutzt.

01.03.04.0070 Bituminése Tragschicht AC-32 TN, Bk 1,8

Bitumindse Tragschicht gemafR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-32 TN

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70
Einbaustarke: 12 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich

13 m? EP..oo GP

01.03.04.0080 Bituminése Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege

Bitumindse Tragschicht gemafR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-22 TL

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100
Einbaustarke: 8 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Rad- und Gehwege
Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

56 m? EP..oos GP

01.03.04.0090 Anspriihen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel flir kraftschliissigen Verbund
zwischen den Asphaltschichten auf Verkehrsflachen und
Nebenflachen sowie Zwickel und Streifen gemafl ZTV
Asphalt-StB, TL BE-StB und DIN EN 13808 auf Untergrund
aufsprihen.

Bindemittel: C40BF1-S

Bindemittelmenge: 300 g/m?

Belastungsklasse gemaf RStO: bis Bk 1,8

Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahn- bzw. Strallenbereich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorhandene Asphaltunterlage ist vor dem Ansprihen fiir den
Einbau der weiteren Asphaltschicht fachgerecht vorzubereiten
und zu reinigen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist fachgerecht zu entsorgen.

69 m? EP..oo GP

A0007 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen

Ausfihrungsbeseh. - iy o ckschicht gemaR RSO als Asphaltdeckschicht gemaR ZTV
Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

o auf klebfahiger Binder- oder Tragschicht profilgemaf mit
StraBenfertiger einlagig einbauen und verdichten.

e Erf. Handeinbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten
Abwalzen von Asphaltkanten
Flankenflache des hochliegenden Randes ohne
Randbefestigung der Asphaltschichten 2-lagig heil’
abdichten durch Bindemittel StralRenbaubitumen 70/100,
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite tber 10 bis 15 cm.

e Bei freien Rander an z.B. héherliegenden Randern oder
Grunflachenanschlissen sind die Flankenflachen gemaf
ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung eines seitlichen
Eindringens von Wasser vollstandig mit Heil3bitumen
abzudichten,

o Auf Verlangen sind ggf. Ruckstellproben zur
Qualitatskontrolle dem AG zu Ubergeben,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stralenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den 6ffentlichen
Verkehr nach dem Abkuhlen benutzt.

01.03.04.0100 Asphaltbetondeckschicht AC-11 DN, Bk 1,8

Asphaltbetondeckschicht gemaR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten Gber dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemaf ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591 und DIN
EN 14023 herstellen.

Mischgutart: AC-11 DN

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70
Einbaustarke: 4 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich

13 m? EP..oo GP s

01.03.04.0110 Asphaltbetondeckschicht AC-5 DL, Rad- und Gehweg, d = 4,0 cm

Asphaltbetondeckschicht gemal RStO fir Verkehrsflachen in
Teilabschnitten Gber dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-5 DL

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100
Einbaustarke: 4,0 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Rad- und Gehwege
Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

56 m? EP..oo GP

01.03.04.0120 Anschliisse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Hohe = 40 mm

Anschlisse in Asphalt-Deckschichten mit schmelzbarem
Bitumenfugenband gemafR ZTV Fug-StB nur in Abstimmung mit
dem AG herstellen.

Senkrecht hergestellte Flanken reinigen, ggf. trocknen, mit vom
Hersteller des Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen lassen. Einschl.
ggf. erforderlichem Kantenschnitt. Bei Senkrechte Rander der
Einbauten (z.B. Schachtabdeckungen, Schieberklappen) vorab
mit Drahtbirste von Rost und Verschmutzungen reinigen, ggf.
trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenfugenbandes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen.

Einbaubereich: Kleinflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
Breite min. 10 mm, Tiefe / H6he bis 45 mm

Die Hohe des Fugenbandes richtet sich nach der Héhe der
Deckschicht.

Schmelzbares Bitumen-Fugenband mit Prifzeugnis
entsprechend der ZTV Fug-StB, an der zu verklebenden Seite
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und mit erwarmtem
Spachtel 0.a. vollflachig an die Flanke fest andriicken.

Die Hohe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend der
Deckschichthdhe zuzuglich 5 mm zu wahlen, bei Gussasphalt
bindig einzubauen.

220 m EP..oo GP s

01.03.04.0130 Fugen in bitu. Beldagen schneiden und vergieBen

Fugen, Nahte und Risse in bitumindsen Belagen gemafl ZTV
Fug-StB 01 schneiden, Fugenspalt saubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Flillstoff
ausflllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fiillen.

Einbaubereich: Fahrbahn, Rad- und Gehwege in Teilflachen

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkulieren.

20 m EP..oo GP s

Summe Position 01.03.04
Asphaltoberflachen, Netto:  ............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.06 Position Fostschutz- und Tragschichten

A0008 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht

Austiihrungsbeseht: £ rostschutzschicht und Schottertragschicht fur Verkehrsflachen
gemaf ZTV-SoB-StB, TL SoB und TLG SOB-StB sowie nach
DIN 19315 und DIN 18796 einbauen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Gemal dem Merkblatt fur Fldchenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelagen M FP muss die
Wasserdurchlassigkeit der Frostschutz- und Tragschichten
einem kf-Wert von ca. 10 -5 m/s entsprechen und ist durch den
AN nachzuweisen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Verbau,
Einbauten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

e erf. Handeinbau an Einbauten, in Graben, im Randbereich
und an Engstellen

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

01.03.06.0010 Liefern und Einbauen von Fiillkies frei Verwendungsstelle

Boden (Fullkies), Bodenart gem. ATV-DVWK-A 127: Gruppe 2
oder Gruppe 3, Grofitkorn 300 mm liefern und in Abstimmung
mit AG fUr Hauptverfillung, als Bodenaustausch um den
eingebauten Kabelzugschacht bzw. Beleuchtungsmast etc.
herum lagenweise einbauen und verdichten, nach den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB).

Das Aufmald erfolgt im verdichtetem Zustand und auf
Lieferscheinnachweis .

Im? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.03.06.0020 Liefern und Einbauen von Sand

Grubensand 0/2 mm liefern und gemaR Anordnung des AG in
unterschiedlicher Dicke in unterschiedlichen Einzelflachen (z.B.
um Kabelzugschachte oder Beleuchtungsmaste) einbauen und
mit leichtem Verdichtungsgerat (Wackerstampfer) verdichten.

Diese Leistung gilt nicht fiir die Herstellung der
Leitungszone im Kabelgraben.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien,

Im? EP..oo GP

01.03.06.0030 Frostschutzschicht FSS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa

Frostschutzschicht fir Rad- und Gehwege gemaft RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein

gemal TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlassig

der Bodengruppen GW und Gl nach DIN 18196

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 40 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 80 MPa;
Einbaubereich: Teilflaichen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

18 m? EP..oo GP i

01.03.06.0040 Frostschutzschicht FSS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa

Frostschutzschicht fur Verkehrsflachen gemafl RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein

gemal TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlassig

der Bodengruppen GW und Gl nach DIN 18196

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 40 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 120 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Graben etc.

5m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.06.0050 Schottertragschicht STS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa

Schottertragschicht fir Rad- und Gehwege gemaft RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter

nach DIN 18196 gemaR TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlassig

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 25 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 100 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

20 m? EP..oo GP s

01.03.06.0060 Schottertragschicht STS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

Schottertragschicht fur Verkehrsflachen gemafi RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter

nach DIN 18196 gemafl TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlassig

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 25 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 150 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Graben etc.

3m? EP..oo GP

Summe Position 01.03.06
Fostschutz- und Tragschichten, Netto:  .............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.07 Position Randbefestigung und Rinnen

A0009 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen

Austtihrungsbesehr. - Randbefestigung einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile sdubern, férdern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kantholzern etc.
Temporare Verflllung der Hohlrdume nach Erfordernis
erf. Handausbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0010 Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Hochbordsteine, Rundbordsteine und Flachbordsteine einschl.
Ruckenstlitze aus Beton und Unterbeton in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile saubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art: Bordsteine aus Beton oder Naturstein etc.

Formate:alle Formate, GroRen und Radien

z.B. Form H, Form F und Form R

15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22 etc.

Dicke des Unterbetons bis 15 cm

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

14 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.03.07.0020 Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Tiefbordsteine einschl. Riickenstiitze aus Beton und Unterbeton
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
saubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.

Formate:alle Formate, GroRen und Radien

z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.

Dicke des Unterbetons bis 15 cm

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10m EP..oo GP

A0010 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen

Ausfihrungsbese. - 2 andbefestigung nach DIN EN 1340 Qualitat DT einschl. aller
Erdarbeiten und Betonarbeiten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflhrung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und der Wiederverfiillung

e Herstellung des Bordsteinplanums und Planum
nachverdichten
Einschalen der Ruckenstitze
Ausflihrung der Beton- und Mortelarbeiten
Temporare Verflllung der Baugruben und Hohlrdume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

¢ Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben mussen frost-, tausalz-, und hitzebestandig
sein

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Bord- und Randsteine sind gemaf DIN 18318 und den
Herstellerangaben engfugig zu versetzen.Dehnungsfugen sind
an Bordsteinen im Abstand von héchstens 10 m mit
Dehnscheiben herzustellen. Die Scheiben sind fest eingepresst
in der gesamten Aufbauhéhe Beton/Moértel/Stein einzubauen,
Abstand zu Strassenablaufen links/rechts 0,50 - 1,00 m.

Beim Versetzen der Bordsteine in Radien ist DIN 18318, Pkt.
3.9.1 zu beachten:

R<=12m: Ausfuhrung mit Bogensteinen

R > 12 < 20 m: Ausfiihrung mit Geraden Steinen, L=0,50 m
R >20m: Ausfuhrung mit geraden Steinen, L=1m

Bordsteinradien Uber 20 m werden nicht gesondert vergutet.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Schneidearbeiten sind grundsatzlich nass auszufihren.
Trockenschnitte sind nicht zugelassen.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0030 Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Hochbordsteine, Rundbordsteine und
Flachbordsteine gemaf DIN EN 1340 und DIN 483 flucht-und
héhengerecht gemal DIN 18318 einbauen, einschl. Erd-,
Schalungs-, Hinterflillungsarbeiten etc.

Art:Bordsteine aus Beton oder Naturstein
Formate:alle Formate, GrolRen und Radien

z.B. Form H, Form F und Form R

15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22, 30x40etc.
Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Rickenstitze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Einbaubereich: Fahrbahn, Geh- und Radweg

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

14 m EP..oo GP

01.03.07.0040 Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Tiefbordsteine, Randsteine etc. gemaf DIN
EN 1340 und DIN 483 flucht-und héhengerecht gemafR DIN
18318 einbauen, einschl. Erd-, Schalungs-,
Hinterfullungsarbeiten etc.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, GréRen und Radien

z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Einschichtig, als Tiefbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rickenstitze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.

Einbaubereich: Geh- und Radweg

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10m EP..oos GP

01.03.07.0050 Betonbord HB15/25, Anlauf 12 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Hochbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: HB 15/25,

Anlauf: 12 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. Basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlie3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

6m EP..oo GP s

01.03.07.0060 Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mal3e DIN 483, Qualitat DTI
und gemafn DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfullungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: RB 15/22,

Anlaufradius: r=2 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.07.0070 Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: RB 15/22,

Anlaufradius: r=5 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Riickenstltze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlie3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4m EP..oo GP s

01.03.07.0080 Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mal3e DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Tiefbord aus Beton
Format: TB8/25 oder TB8/30
gefast

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
ausgewaschen,

engfugig versetzen, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Betonbettung C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Hinwies:
Der Bordstein wird auch in kleinen Teillangen, z.B. fir
Lichtschachtumpflasterungen versetzt.

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4m EP..oo GP s

01.03.07.0090 Tief-, Rund- und Hochbordsteine regulieren.

Tief-, Rund- und Hochbordsteine einschlie3lich Bogensteine
héhen- und fluchtgerecht regulieren.

Bordsteine liegen auf Unterbeton mit Rickenstiitze.

Bordsteine mit Zementmartel unterfillen.

Uberschussigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und entsorgen.

Einschlie3lich aller erforderlichen Nebenleistungen,-materialien.

S5m EP..oos GP

A0011 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Entwasserungsrinne aufnehmen

Ausfihrungsbeser - = twisserungsrinne einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile saubern, férdern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Gitterboxen etc.
Temporare Verflllung der Hohlraume nach Erfordernis
erf. Handausbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 53 von 285
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01.03.07.0100

01.03.07.0110

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Einzeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfillung in Mortel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4m EP..oo GP

3-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Dreizeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 3-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfillung in Mortel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

S5m EP..oo GP

A0012 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Entwasserungsrinne herstellen

Ausfifrungsbesc. - = +wisserungsrinne aus Beton nach DIN 1338 DIK oder aus
Naturstein gemafl RStO und ZTV Pflaster-StB sowie dem
Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 in Teilflachen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemaf DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfillen. Nach dem
Abritteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgangen einzuschlammen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Entwasserungsrinne mit Bettungsschicht, seitliche
Abdichtung der Fugen vor dem Verflllen, Fugenverfillung,
Verflllmaterialien und der Anfangs- und Endsteine

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
StraRenkappen

e Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflasterstarken
Ausfihrung der Beton- und Moértelarbeiten
Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben mussen frost-, tausalz-, und hitzebestandig
sein

¢ Einschl. Herstellung des Rinnenplanums, Planum
nachverdichten.

e bei Erfordernis: Rinnenstein schneiden mit
Nassschneidegerat

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird auRerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flachen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszufiihren mit einem
radgeflhrten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsatzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0120 Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwasserungsrinne aus 1-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfillung und Rickenstitze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,

Dicke 30 cm,

Rickenstitze >= 20 cm

Fugenverfullung in Mortel.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

01.03.07.0130 Seitl. gel. 3-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwasserungsrinne aus 3-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfillung und Rickenstitze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 3-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,

Dicke 30 cm,

Rickenstitze >= 20 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Strafl3e (Hirth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fugenverfullung in Mortel.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

S5m EP..oo GP

Summe Position 01.03.07

Randbefestigung und Rinnen, Netto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.08 Position Regulierungsarbeiten

A0013 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise Regulierungsarbeiten

Austtihrungsbeseht: - i shenregulierung von vorhandenen Bauteilen in der Fahrbahn,
die im Zuge der BaumafRnahme nicht erneuert oder ausgebaut
werden, aber durch die flachige Erneuerung der
Oberflachenbefestigung in ihrer Hohe angepasst werden
muissen. Regulierungsarbeiten nur in Abstimmung mit dem AG
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

- alle erforderlichen Aufbrucharbeiten Ausfiuihrung aller erf.
Erdarbeiten, einschl. dem erforderlichen Aushub- und
Wiederverfullung

Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

- Erf. Anpassungsarbeiten an den Oberbauschichten Bauteile
oder Randbefestigungen schonend freilegen, aufnehmen und
entsprechend der neuen Héhenlage fachgerecht wieder
einbauen

- Im Bereich von Asphalt- und Betonbeldgen die Oberflache in
Handarbeit wieder herstellen Im Bereich von Plattenbelagen
anfallende Ecken und Streifen sauber mit geschnittenen
Plattenresten beischlieRen und Oberflache wieder herstellen

- Arbeitsraum vollstandig bis Unterkante Binderschicht mit
plastischem Beton C 16/20 ausfiillen.

01.03.08.0010 Vorh. Abdeckung, Schieber und Hydranten regulieren

Vorhandene StralRenkappen bzw. Abdeckung von z.B. Schieber
und Hydranten etc. ggfs. schonend aufnehmen und
entsprechend der neuen Gelandeoberkante bzw. Strallenhdhe
anpassen und wieder einbauen.

StralRenkappe bzw. Abdeckung entsprechend Regulieren, dass
die Neigung des Deckelrahmens der Straflenneigung entspricht,
und in bit. Deckschicht oder Platten- und Pflasterbelag einschl.
der erforderlichen Erd- und Oberflachenarbeiten einbauen.

7 St EP..oo GP

01.03.08.0020 Vorh. Schachtabdeckung regulieren

Vorhandene Schachtabdeckung einschl. Schmutzfanger und
Ausgleichringen ggfs. schonend aufnehmen, saubern, seitl.
lagern und durch Einbau von Ausgleichsringen oder einer
Mortelschicht nach Angabe des "AG" an die neue Straflenhdhe
anpassen bzw. einschl. der erforderlichen Erd- und
Oberflachenarbeiten .

Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Stralenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mortelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.
Die entstandene Fuge saubern und bei Verwendung
mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergul3mortel
verfullen.
Die Gesamthohe der auf den Konus aufgebrachten
Ausgleichsringe darf das Maf} von 24 cm nicht
Ubersteigen.

1St EP..oo GP s

01.03.08.0030 Vorh. Kabelzugschachtabdeckung regulieren

Vorhandene Kabelzugschachtabdeckung ggfs. schonend
aufnehmen, saubern, seitl. lagern und durch Einbau von
Ausgleichsringen oder einer Mortelschicht nach Angabe des
"AG" an die neue StralRenhdhe anpassen zw. einschl. der
erforderlichen Erd- und Oberflachenarbeiten.
Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,
Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Stralenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mortelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.

Die entstandene Fuge saubern und bei Verwendung

mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergul3mortel
verfullen.

2 St EP..oo GP

Summe Position 01.03.08
Regulierungsarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Bereich 01.03
Strafen- und Wegebau, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich Beleuchtung
01.04.01 Position Erdarbeiten

01.04.01.01 Bereich Boden ausheben

A0014 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Boden ausheben
Ausfuhrungsbeschr. . .. . .
Erdarbeiten flr Baugruben und Graben fur Lerrohre und Kabel
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

Baugrubensohle glatt abziehen und ggf. nachverdichten
Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

¢ Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial und anfallendes
Abbruchgut ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung
zuzufihren oder fachgerecht zu beseitigen. Anfallende
Kosten fir die Verwertung oder Beseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Wiederverwertung und Entsorgung der anfallenden Boden
und Bauschutt ist auf Grundlage des zu erstellenden
Bodengutachtens und den Bodenanalysen durch den AN zu
klaren, die Entsorgungswege und Entsorgungsstellen sind
festzulegen und die hieraus resultierenden Kosten in die
betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Zur Reduzierung der Beeintrachtigung der Anwohner und zur
Gewahrleistung des Anliegerverkehrs sind nur die minimal
erforderlichen Arbeitsgerate entsprechend der Ortlichkeit und
der durchzuflhrenden Arbeiten bzw. Arbeitsverfahren
einzusetzen. Der Nachweis der erforderlichen Groflke der
Arbeitsgerate ist dem AG auf Verlangen zu erbringen.

Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtwerke Harth ist zu
berlcksichtigen.

Auflockerungen der Griindungssohle bzw. des Planums sind zu
vermeiden. Entstandene Auflockerungen sind durch den AN
nachzuverdichten.

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.01.01.0010  Aushub Graben fiir Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m

Boden flr Graben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten fir Graben flir Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fordern, laden, abfahren,
transportieren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung
zuflhren.

Graben gemal DIN 4124

Grabenbreite gemaR DIN 4124

Graben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergitung Uber separate Position
Grabentiefe ab OK Gelande: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemal DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung sind fir Béden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO, BM-FO* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

125 m® EP..oo GP

01.04.01.01.0020 Aushub Baugrube und Kopflécher fiir Schutzrohre, Kabel und
Maste, T bis 1,25 m

Boden fir Baugruben bzw. Kopflécher/Mastbaugruben
profilgerecht nach Abtrag der Oberflachenbefestigung bzw. der
Unterbauten in Teilabschnitten fir Baugruben ausheben,
aufnehmen, separieren, férdern, laden, abfahren, transportieren
und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zufiihren.

Baugruben gemaf’ DIN 4124

Baugrubenbreite gemanl DIN 4124

Baugruben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergutung Uber separate Position

Abmessungen der Baugrube:

Breite: bis max. 3,0 m

Lange: bis max. 3,0 m

Baugrubentiefe ab OK Gelande:bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemaf DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
fur die Verwertung sind fur Béden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

22 m? EP..oo GP o

01.04.01.01.0030 Verwertung von Aushub Materialklassen BM-F2 und BM-F3

Mehrkosten fur die Verwertung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten flir den
StralRenoberbau,

Materialklassen BM-F2 und BM-F3 mit mineralischen
Fremdbestandteilen < 50 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen.

Anfallende Kosten flir die Verwertung sind fir Béden bzw.
Bauschutt mit der Materialklassen BM-F2 und BM-F3 einschl.
der Kippkosten mit den erforderlichen Verwertungsnachweisen
etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren.

132t EP..oo GP

01.04.01.01.0040 Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0

Mehrkosten fir die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten fur den
Stral3enoberbau,

Deponieklasse DK 0 gemal Deponieverordnung.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fir Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK 0 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5t EP..oo GP

01.04.01.01.0050 Entsorgung von Aushub Deponieklasse |

Mehrkosten fur die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten flir den
StralRenoberbau,

Deponieklasse DK | gemaR Deponieverordnung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fur Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK | einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

132t EP..oo GP

01.04.01.01.0060 Entsorgung von Aushub Deponieklasse II

Mehrkosten fir die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten fur den
Stral3enoberbau,

Deponieklasse DK Il gemaf Deponieverordnung.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fur Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK Il einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5t EP..oo GP

01.04.01.01.0070  Zulage, Handschachtung

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Handschachtung fir alle Aushubpositionen und
Homogenbereiche gemal zu erstellenden Bodengutachten, als
Zulage.

Leicht, mittelschwer bis schwer lI6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemal DIN 18300

Aushub von Hand I6sen und dem Aushubgerat zuschaufeln
und/oder fir Bodenaushub in Handschachtung zur
Unterminierung von Bauteilen und Leitungen (Fundamente,
Kabelkanalen, Gleisen etc.), Arbeiten angrenzend an Gebauden
bzw. Hauserfronten und Anschluss an Anschlussleitungen in
Abstimmung mit der Bautuberwachung des AG.

15 m? EP..oo GP i

01.04.01.01.0080 Zulage, Abbruch Mauerwerk

Zulageposition fur im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hindernis bestehend aus:Mauerwerk
Grole: Uber 0,01 m* Rauminhalt
3md EP..o GP
01.04.01.01.0090  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton
Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
Hindernis bestehend aus: unbewehrtem Beton
Grole: Uber 0,01 m®* Rauminhalt
3md EP..o GP
01.04.01.01.0100  Zulage, Abbruch Stahlbeton
Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
Hindernis bestehend aus:Stahlbeton
Grole: Uber 0,01 m®* Rauminhalt
1m? EP..o GP

01.04.01.01.0110  Zulage, Abbruch vorh. StraBenbeleuchtungskabel

Zulageposition fur im Erdreich vorgefundene
StralRenbeleuchtungskabel in der Leitungstrasse einschlielich
der erforderlichen Handschachtungen und evtl. vorhandener
Schutzhaube aus verschiedenen Materialen

(Kunststoff, Ton etc.) sowie ggf. vorhandener Bettung,
Auflager, Betonsohlen etc. in Abstimmung mit dem AG nach der
AuBerbetriebsnahme abbrechen bzw. ausbauen und nach
Erfordernis zerkleinern, aufnehmen, férdern, laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, als Zulage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kabel komplett mit Muffen, verschiedener Art und Werkstoffe,
ausbauen und zur Verwendung des AN abfahren, einschlielich
Foérdern und Ableiten des Leitungswassers.
Das Losen von Kabelverbindungen und erf. Kabelschnitte sind
in die Einheitspreisen einzurechnen

240 m EP..oo GP

01.04.01.01.0120  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition fir Kabelleitungen oder Kabelblindel erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zustandigen Versorgungstragers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
MaRnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschlieflich 1,00 m
Leitungsart:Kabelleitungen oder Kabelbtindel

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stick abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaf3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

28 St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.01.01.0130  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,
Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition fir Ver- und Entsorgungsleitungen erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zustandigen Versorgungstragers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
MaRnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschliellich 1,00 m
Leitungsart: Ver- und Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stuck abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmal inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaf3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

15 St EP..oos GP

01.04.01.01.0140  Zulage, Kabel langs im Graben

Zulageposition fir Versorgungsleitungen erdverlegt,

parallel oder langs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zustandigen
Versorgungstragers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Mallnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Handschachtungen B/H ca. 0,60x0,60m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 1,5 m.
Leitungsart: Kabel fir Nsp, Msp, Beleuchtung etc.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte Kabel
werden bis zu einer Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe
von bis zu 0,60 m als ein Stlck abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmal inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumal3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

235 m EP..oo GP

01.04.01.01.0150  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen langs im Graben, bis DN 100

Zulageposition fir Versorgungsleitungen erdverlegt,

parallel oder langs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zustandigen
Versorgungstragers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Mallnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Leitungsart: Ver- / Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stiick abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Verglitung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfiillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaflnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

90 m EP..oo GP s

01.04.01.01.0160  Suchgraben und Querschldge nach Anweisung, Griinflichen

Boden fur Suchgraben, Querschldge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und raumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfahige Boden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art

mit seitlich gelagertem und durch den AN zu liefernden
geeignetem natirlichen und verdichtbaren Verfullmaterial
lagenweise zu verfillen und zu verdichten.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerat zuschaufeln und
Abhangen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen 0.4..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemaf DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 2,00 m ab OK Gelande
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaflinahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung oder
Entsorgung sind fiir Béden mit den Materialklassen bis einschl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren
Im? EP.oii e GP s

01.04.01.01.0170  Suchgraben und Querschlige nach Anweisung, StraBen-/Gehwegbereich

Boden fiur Suchgraben, Querschlage und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und rdumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfahige Béden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art

mit seitlich gelagertem und durch den "AN" zu liefernden
geeignetem natirlichen und verdichtbaren Verfiillmaterial
lagenweise zu verfillen und zu verdichten.

Einschlief3lich dem Aufbruch bzw. Aufnehmen der
Oberflachenbefestigung und der temporaren Wiederherstellung
der Oberflache des Suchgrabens mit einem verkehrssicheren
Oberflachen-Provisoriums, z. B. Tragdeckschicht oder
Pflaster-/Plattenbelag zu befestigen.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerat zuschaufeln und
Abhangen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen 0.4..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemaf DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab OK Gelande gem. Abstimmung
mit dem AG
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmalinahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzufihren oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Entsorgung sind fur Béden mit den Marerialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

8 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Strafl3e (Hirth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.04.01.01

Boden ausheben, Netto:
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.01.02 Bereich Boden einbauen

A0015 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Boden einbauen

Ausfihrungsbeseh. - = qarbeiten fiir Baugruben und Graben fiir Schutzrohre, Kabel,
Mastgruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

01.04.01.02.0010 Verfiillen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflocher

Verfullen der Leitungszone von Rohrleitungen in
Rohrleitungsgraben und Baugruben bzw. Kopfléchern in
Teilabschnitten profilgerecht mit verdichtungsfahigem und
geeignetem Material. Rohrleitungen einbetten, unterstopfen und
Uberschitten und das Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material: Sand

Kérnung 0/2 mm Sand mit verdichtungsfahiger Kornabstufung
Verdichtungsgrad D(Pr) = 97 %

(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu flihren)
Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebdscht gemafl DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position

Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

43 m® EP..oos GP

01.04.01.02.0020 Verfiillen von Graben und Baugruben Hauptverfiillung, Rohrleitungsgraben

Verflllen der Graben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfullung in Graben und
Baugruben bzw. Kopfléchern mit verdichtungsfahigem und
geeignetem Material. Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material:Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen Gl und GW
nach DIN 18196, z.B. Kérnung z.B. 0/22 oder 0/32 mm
Verdichtungsgrad D(Pr) = bis 100 %

EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfillung

EV2 >= 100 MN/m2.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu fuhren)
Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebdscht gemaf DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

38 m? EP..oos GP

01.04.01.02.0030 Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen

Trassenwarnband in Baugruben und Graben liefern und im
Zuge der Rohrgrabenverfillung ca. 30 cm oberhalb OK
Rohrleitung fachgerecht einbauen

155 m EP..oo GP

Summe Bereich 01.04.01.02
Boden einbauen, Netto: ...l

Summe Position 01.04.01
Erdarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.03 Position Schutzrohre und Formteile

A0016 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Schutzrohr und Formteile

Ausftihrungsbeseht. - i abelschutzrohre bzw. Schutzrohre héhen- und fluchtgerecht
unter Beachtung der Verlegehinweise der Stadtwerke Hurth und
des Herstellers in Graben und Baugruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und

nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise

einzukalkulieren:

e Grabenbedingungen gemaf DIN 4124

e Graben i.d.R. verbaut

e Passstlicke einschl.Trennschnitten rechtwinklig zur
Rohrachse fachgerecht mit geeignetem Schneidgerat
Vorhalten der benétigten Gerate und Materialien
einschl. Abstandshalter bei Verlegung von mehrzigigen
Leerrohren (ab zwei Leerrohren sind Abstandshalter
entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden)

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch den
Rohrgrabenverbau, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc.
sind mit einzukalkulieren.

01.04.03.0010 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, auRen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bdgen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Graben héhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD

Dimension: DA 50

Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,

mit je 2 m Uberstand einziehen.

Minimaler Biegeradius: 0,4 m.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschliel3lich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschlieBlich Abstandhalter fiir exakte Verlegeabstande
beim Aufbau von Rohrverbanden.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

18 m EP..oo GP

01.04.03.0020 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, aulRen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bégen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Graben héhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD

Dimension: DA 110 /DN 110

Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,

mit je 2 m Uberstand einziehen.

Minimaler Biegeradius: 0,4 m.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschlie3lich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschlieRlich Abstandhalter fir exakte Verlegeabstande
beim Aufbau von Rohrverbanden.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

530 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Strafl3e (Hirth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.03.0030 Zulageposition, Abzweig DA 110/50

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Abzweig DA 110/DA 50 herstellen, Material PVC, PE oder PP,
zum Abzweig von DA 110 auf DA 50 im Bereich der
Strallenbeleuchtungsausschleifung, als Zulage.

Art: Abzweig 45°
Lichter Rohrdurchmesser DN1: DA 110/ DN 110 mm
Lichter Rohrdurchmesser DN2: DA 50 / DN 50 mm

12 St EP..oo GP

Summe Position 01.04.03
Schutzrohre und Formteile, Netto:
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.04 Position Kabel und Zubehor

A0017 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Kabelverlegearbeiten

Ausflh beschr. . . . .
USIENTUNGSDESEN y/erlegung von Kabeln in Baugruben und Graben sowie Einzug
von Kabeln in Lerrohre durchfiihren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

Notwendiges Auf-, Ab- und Umsetzen von Kabeltrommeln
alle erforderlichen Verlege- und Einzuggerate

Einziehen in Verteilerschachte nach Anlagenplanung
Einfilhren von Kabeln in Schranke, Masten o.A.

Bei der Verlegung in Graben ist auf das Vorhandensein einer
geeigneten Bettung (Sand) und auf eine steinfreie Verfillung zu
achten. Trassenwarnbander sind mit den Verfillarbeiten auf der
ersten Verfllllage einzulegen.

01.04.04.0010 Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und einziehen bzw. verlegen.

Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und in die bereits verlegten
Schutzrohre einziehen.

Das Kabel ist je StralRenbeleuchtungsmast oder Schacht in
einer Schleife von ca. 3,00 - 3,50 m durch die bereits verlegten
Schutzrohre, Abzweige , sowie die StralRenbeleuchtungsmaste

einzuziehen.
Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.
170 m EP..oees GP e
01.04.04.0020 Erdungsbandeisen liefern und verlegen

Erdungsband liefern und fachgerecht im vorhandenen Graben
einschliellich aller Verleg- und Montagearbeiten und Materialien
verlegen.

Erdungsband aus Bandeisen VA 30 x 3,5 mm in

Abstimmung mit AG in 25,00 m Stlicken im Graben verlegen
und mit Kreuzbinder 10m Uber Kabel NYY-J 1 x 25 mm? und
Presskabelschuh 25 x M8 an Beleuchtungmast anschliel3en.

Abstimmung der Lage mit AG vor Ort (voraussichtlich LP 6085)

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Strafl3e (Hirth-Sielsdorf)
01.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.04.0030 Verbindungsmuffen herstellen
Verbindungsmuffen fir Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und
montieren,
einschl. samtlicher Kleinteile und Warmschrumpfmuffe.
2 St EP..oois GP

Summe Position 01.04.04
Kabel und Zubehor, Netto:
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.05 Position Kabelzugschachte

A0018 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Kabelzugschéachte herstellen

Ausfibrungsbesehr. 1 abelabzweigschachte einschlieRlich aller Montage- und
Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflihrung der Fundamentierungsarbeiten einschl. einer
mindestens 20 cm dicken Kiestragschicht und einer
Sauberkeitsschicht aus Beton.

Einbau der Leerrohre bundig und flissigkeitsdicht.
Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem Zementmoartel
(MGl nach DIN 1045 auszubilden.

e Einfiihrungen bzw. Ringspalte zwischen eingeflihrten Rohren
und Schachtwand sind mit einem Zementmortel (MGIII) nach
DIN 1045 abzudichten und zu verputzen.

o Nicht bendtigte Aussparrungen sind mit Abdeckplatten
wasserdicht zu schlie3en.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflachenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.05.0010 Kabelabzweigkasten 65/40, B125

Kleinabzweigkasten aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen einschl.
aller Montage- und Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Kabelabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen bestehend aus
Bodenplatte mit Sickeréffnungen, Kastenrahmen mit
stirnseitigen Einfuhrungsoffnungen fir ca. 2 Leerrohre,
Zwischenrahmen in verschiedenen Héhen und Deckelrahmen
mit Graugusseinfassung, Schachtabdeckung mit Betonfiillung
und Graugusseinfassung montieren und auf ein Betonunterbau
aus C12/15 mit d = 20 cm setzen, einschliellich fachgerechtem
VerschlieRen der Offnungen und Einbinden der
Leerrohrleitungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leerrohrleitungen: DA 160 bis DA 63.
Belastungsklasse B125
Lichte Male ca. 65 x 40 cm
Lichte Hoéhe bis ca. 80 cm
Einzelteile sind in MG Il zu setzen. Schacht ist an die
vorhandenen Oberflachenhdhen anzupassen.
3 St EP..o GP

01.04.05.0020

Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

Neu verlegte Kabelschutzrohre am bzw. im vorhandenen
Kabelzugschacht horizontal einbinden, héhengleich in die
vorgesehene Offnung des Kabelabzweigkastens einfiihren und
anschlieend mit MG Ill glatt verputzen.

Falls erforderlich die Schutzrohre mit Sand unterfittern.
Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

6 St EP..oo GP s

Summe Position 01.04.05

Kabelzugschachte, Netto: ...l
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.07 Position Mastfundamente und Masthiilsen

A0019 Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen

Ausftihrungsbeseht: - Mastfundamente gemal Vorgaben AG herstellen einschl. aller
Beton- und Schalarbeiten, Fundamentierung gemag den
zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen und
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Statischer Nachweis der Mastfundamente nach Erfordernis
bei Abweichungen von den Vorgaben aus der ZTV
Baugrubenbedingungen gemanDIN 4124,

Die Montage von Mast- Einzelteilen einschlieRlich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile fur
die Mastaufstellung.

e Einbau der erforderlichen Leerrohre.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflachenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.07.0010 Mastfundament fiir Mast LPH 6 m, Breite x Hohe = 0,80 m x 1,00 m

Mastfundament als Betonsockelfundament flr Masthilsen
aus Beton in den Mastbaugruben im Erdreich geman den
Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen herstellen.

Fundament fir Mast Lichtpunkthéhe = 6,00 m
Mastfundament, Lange x Breite x Tiefe=0,80m x 0,80m x 1,00m
(Vgl. SWH Ausfuhrungsdetail Mastfundament)

Mastfundament gemal den zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen entsprechend den Vorgaben des AG aus
Beton, Mindestbetongite C 20/25, Expositionsklassen XC2,
XF2 nach DIN EN 206 und DIN 1045. Fundamentoberkante fir
Wasserablauf schrag geglattet.

Einschl. flexibles Kabelschutzrohr bis DA 50 mit 2 Stk
Einziehdrahten fur Kabeleinzug zur spateren Kabeleinfiihrung
durch das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und
fixieren.

5 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.07.0020 Masthiilse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

Masthiilse in Mastbaugrube entsprechend der erforderlichen
Lage und Hohe ausrichten und kraftschlissig im
Betonfundament einbauen.

Einschl. 10 cm dicke Kiesschicht in die Mastbaugrube vor dem
Betoneinbau einbringen. Fundamentrohr auf die Kiesschicht
seitlich bzw. mittig in die Fundamentgrube aufstellen und dabei
die Schutzrohre DN 50 einschlief3lich der Einziehdrahte flr
Kabeleinzug einfiihren. Zusatzlich unterhalb des Mastes eine
Betonschicht aus C12/15 oder Betonplatte mit
Entwasserungsoffnung als Mastaufstandsflache bzw.
Mastauflager (Regelhdhe Betonschicht ca. 20 - 30 cm)
einzubauen.

Masthulse aus PP- oder PVC-Rohr mit Rippen,

z. B. rippenverstarktes PP-Rohr SN 10

Abmessungen Innendurchmesser DN 350
Abmessungen AulRendurchmesser DA 400

Lange bis einschl. 1,00 m

Kabeleinfiihrungsoffnung bzw. Kabelloch 50 x 150 mm

Nach Einsetzen des Lampenmastes ist der verbleibenden
Zwischenraum zwischen Mast und Rohr bis zu 20 cm unter der
Oberkante des Rohres mit Sand zu verfillen und zu verdichten
(einzuschlammen). Im restlichen Raum zwischen Mast und
Futterrohr ist bis zur Oberkante der Hilse zusatzlich eine
Abschlusskappe aus z.B. Zementmértel PC 350 mit Glattstrich
einzubauen.

5 St EP..oo GP s

Summe Position 01.04.07
Mastfundamente und Masthiilsen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08 Position Beleuchtungsmaste und Leuchten
01.04.08.01 Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen

A0020 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen

Ausfifrungsbese. - B ol euchtungsmast aufnehmen einschl. aller Erd- und
Demontagearbeiten mit allen Befestigungsmittel aufnehmen
bzw. demontieren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflihrung aller erf. Erdarbeiten, Homogenbereiche geman
zu erstellenden Bodengutachten (alte Bezeichnung:
Bodenklasse 3 bis 5) gemaf DIN 18300, einschl. dem
erforderlichen Aushub- und Wiederverfillung,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis
Baugrubenbedingungen gemaf DIN 4124
lagenweises Verflillen und Verdichten von Baugruben mit
vom AN zu liefernden verdichtungsfahigem Material

e Temporare Verfillung der Baugruben und Hohlraume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergutet.

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung oder Entsorgung sind fr Béden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO,
BM-FO0* und BM-F1

einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den erforderlichen
Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.08.01.0010 Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH 10,0 m

Beleuchtungsmaste Peitsche bzw. Peitschenmast einschl. der
Pfosten aufnehmen, sdubern und der Wiederverwertung
zufthren oder fachgerecht entsorgen, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zufiihren bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlrdume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfiillen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthoéhe bzw. Lichtpunkthéhe:bis ca. 10,00 m
Auslage: ca. 1,50 m
Mastart: Beleuchtungsmast Peitsche, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

5 St EP..oo GP s

A0021 Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen

Ausfih beschr. .
USIENTUNGSDESE: - Beleuchtungsmaste gemaRk Vorgaben AG aufstellen,
anklemmen, ausrichten etc. einschl. aller Montagearbeiten.

Vor Einbau der Beleuchtungsmaste ist die Einbauhéhe
gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und zu Gberprtfen.
Die Unterkante der Masttliroffnung liegt 60 cm Uber fertiger
GOK

Beim Einzug der Beleuchtungskabel sind gemessen von fertiger
GOK 2,0 m zusatzliche Lange je Kabel in den Mast einzuziehen.
Minderldngen werden abgezogen, Mehrlangen nicht
abgerechnet.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Gestellung bzw. Einsatz von z.B. einer Hebebihne,
Hebegerate, Hebezeug etc.,

¢ Die Montage von Mast- Einzelteilen einschlief3lich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile fur
die Mastaufstellung.

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen-

befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08.01.0020 Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Lichtmast LPH 6,0 m konisch rund, langsnahtgeschweil3t, aus
Stahl S235, nach EN 40, feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO
1461, pulverbeschichtet gemafl RAL 7021, liefern und
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthiilse
einbauen bzw. herstellen und ausrichten. Vorhandenes
Erdkabel in Beleuchtungsmast einfiihren. Anschluss an
Kabellibergangskasten wird separat vergitet.

Mast pulverbeschichtet RAL 7021,

Zopf @ 76 mm, Full @ 151 mm,

Wandstarke 3 mm,

Erdstiicklange 1000 mm,

flacheinliegende Stahlttr 85 x 400 mm nach DIN 49778 mit
3-Kant-VerschluR,

C-Profilschiene und Schiebemuttern im Tlrinnenraum,
Fundamentrohr PVC - Hiilse DN 400 (auRen gewellt und innen
glatt ).

Erforderliche min. Mast-TurgréRe min. 85 x 350 mm zur
Aufnahme eines Kabellibergangskastens.
Kabeleinfiihrungsoffnung im Erdstiick 50 x 150 mm,
PE-Korrosionsschutzmanschette mit einer Lange von 400 mm
am Erdubergangsbereich.

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hulse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einfiihren. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitendffnung einzuziehen. Geman
Anweisung des AG’s ist hier eine Einflhrungen fur bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttiréffnung 0,6 m Uber der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Ubergabebericht zu erstellen. Jegliche Schadigung vor
Abnahme der Mallnahme geht zu Lasten des AN.

In den Einheitspreis sind die Erstellung des Ubergabeberichtes
gemal Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Strafl3e (Hirth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm? in einer Lange von 6,50 bis 9,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzufiihren. Anschluss an
Kabellibergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergutet.

5 St EP..oo GP s

Summe Bereich 01.04.08.01
Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen, Netto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08.02 Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme

01.04.08.02.0010 Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern

Bestehende Mastleuchte inkl. Verkabelung und
Mastbefestigung einschl. aller erforderlichen Gerate und
Hubhilfen aufnehmen, sdubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich gesichert lagern,
einschl. aller Demontagearbeiten.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 10,00 m

5 St EP..oo GP

01.04.08.02.0020  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

Seitlich gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch auf neu
gestelltem Lichtmast wiederherstellen.

In den Mast ein der LPH entsprechend langes Kunstoffkabel
NYM-J 5x 1,5 mm? einziehen und an Leuchtkérper sowie
Ubergangs- und Sicherungskasten anschlieRen, einschlieRlich
aller Befestigungsteile und aller elektrischen Verbindungsmittel.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 6,00 m

5 St EP..oo GP s

Summe Bereich 01.04.08.02
Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08.03 Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen

01.04.08.03.0010  Kabeliibergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen

Kabellibergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 liefern und
fachgerecht in zuvor beschriebenen Lichtmast fachgerecht
einbauen.

Abmessung L x B x H: 257 x 82 x 63 mm

Schutzklasse I

Schutzart IP 54

2 bzw. 3 Stlick Sicherungssockel D01 - E14 -
mitSchraubkappen E 14

4- bzw. 5-polige Einbaublécke in Schiebeklemmtechnik
Schienenverbindung (Messingschienen, vernickelt)
Kabelzugang fir ein/zwei bzw. drei Erdkabel

aus schlagfestem Kunststoff

einschl. aller Befestigungsteile und Materialien.

5 St EP..oo GP s

01.04.08.03.0020 Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes

Erdkabel in Beleuchtungsmast an Kabellibergangskasten
betriebsbereit anschliellen.

Einschliel3lich aller Nebenleistungen und Materialien.

5 St EP..oo GP

01.04.08.03.0030 Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges

Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges durch elektrisches
Einbinden/Umklemmen an Schaltschranken und an
vorhandenen Leitungsstrangen nach Uberpriifung und
Nachweis der Funktionsfahigkeit der Beleuchtungsanlage.

Die Inbetriebnahme der Gesamtbeleuchtung ist in Abstimmung
mit und unter Aufsicht des AG durchfihren.

2 St EP..oo GP

Summe Bereich 01.04.08.03
Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen, Netto: ...,

Summe Position 01.04.08
Beleuchtungsmaste und Leuchten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10 Position Qualitdtssicherungsarbeiten

01.04.10.01 Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen

01.04.10.01.0010 Messung und Dokumentation der Funktionsfiahigkeit des Beleuchtungsstranges

Messung und Dokumentation der Funktionsfahigkeit des
Beleuchtungsstranges einschlielich aller erforderlichen
Messungen, Ubergabeberichte und Messprotokolle erstellen.

In Abstimmung mit AG ist die komplette Beleuchtungsanlage
auf Elektrische Gefahrdung gemal DGUV 3/BGV A3 bzw. VDE
0100/Teil 600 und Funktionsfahigkeit gemal TRBS 2131 zu
prufen. Fur die gesamte Lange ist messtechnisch die
Unversehrtheit nachzuweisen, zu bewerten und im
Messprotokoll festzuhalten.

EinschlieRlich Ubergabe der Dokumentation in 2-facher
Ausfihrung.

Zu prifen sind weiterhin:
Uberstromschutzeinrichtung
Isolationswiderstand
Kabelilibergangskasten

Die Ausfiihrung hat durch eine geeignete Fachkraft zu
erfolgen. Samtlicher Material- und Gerateeinsatz ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

1 psch GP

01.04.10.01.0020  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Beleuchtung entsprechend den Vorgaben der DIN sowie dem
Beiblatt "Anforderung an die Erfassung der
Beleuchtungsobjekte" in DIN A4 Ordner mit:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,

- Messung und Dokumentation der Funktionsfahigkeit des
Beleuchtungsstranges

- Bestandserfassung der neu aufgestellten
Strallenbeleuchtungsanlagen

- Klemmenplan/Stromlaufplan

- Prufprotokollen

- Gutenachweise und Bescheinigungen

- Messprotokolle

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datentrager (CD bzw. DVD) zu
Ubergeben.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.10.01.0030 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Tiefbau gem. Aufgrabungsrichtlinien der Stadtwerke Hurth in
DIN A4 Ordner mit folgenden Unterlagen - soweit die
Leistungen durch den AN zu erbringen sind bzw. ausgefuhrt
worden sind:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,

- Verdichtungskontrolle der Leitungszone

- Ergebnisse Lastplattendruckversuche

- Statische Berechnung Verbau, sofern nicht ein Normverbau
nach DIN 4124 mit Regelstatik zur Ausfihrung kommt

- Gutenachweise und Bescheinigungen

- Fotodokumentation

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datentrager (CD bzw. DVD) zu

Ubergeben.
1 psch GP
A0022 Folgende Leistung sind nur bei ErneuerungsmaBnahmen zu erbringen
Ausfiihrungsbeschr. . . .
Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmafnahmen zu
erbringen

01.04.10.01.0040 Bestandserfassung der neu aufgestelliten StraBenbeleuchtungsanlagen.

Der AN hat nach Beendigung der Arbeiten die Datenerfassung
gemal entsprechendem Beiblatt "Anforderung an die Erfassung
der Beleuchtungsobjekte" zu veranlassen.

Ein Bericht ist iber die neu verlegte Kabeltrasse, sowie eine
lagegenaue Standortvermessung der neuen Laterne und
Beleuchtungstrasse durch ein Vermessungsbiiro im
DWG-Datenformat erstellen zu lassen

Die Vorgaben in dem o.g. Beiblatt sind im vollen Umfang
einzuhalten.

Die erfassten Daten sind anschlieRend dem AG auf CD/digital
zu Ubergeben.

1 psch GP i

Summe Bereich 01.04.10.01
Revisions- und Dokumentationsunterlagen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10.02 Bereich Verdichtungsnachweise

01.04.10.02.0010 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung gemaf ZTV SoB-StB fur Erdplanum,
Frostschutz- und Tragschicht ohne Bindemittel, Prifung fir
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
nach TP BF-StB einschlieBlich aller erfoderlichen Geréate
durchfihren.

Die Durchfiihrung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzufthren.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu Ubergeben.

3 st EP..oo GP s

01.04.10.02.0020 Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB fir Erdplanum, Frostschutz- und
Tragschicht ohne Bindemittel, Prifung fir Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 auf
besondere Anordnung des AG aller erforderlichen Gerate und
einschl. Gestellung des Gegengewichtes.

Die Durchfiihrung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzufthren.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu Ubergeben.

1St EP..oo GP s

Summe Bereich 01.04.10.02
Verdichtungsnachweise, Netto: ...

Summe Position 01.04.10
Qualitatssicherungsarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11 Position Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Fallen im Rahmen des Gesamtauftrages unvorhergesehene
Leistungen an oder sind Arbeiten an Nacht-, Sonn- und
Feiertagseinsatz, so sind diese erst auf besondere Anordnung
des AGs auf Stundenbasis bzw. gemaf den Positionen und
Zulagepositionen dieses Titels abzurechnen.

Arbeiten auf Stundenbasis sind vor Ausfiihrung der Arbeiten bei
der Bauleitung des AGs anzumelden und genehmigen zu
lassen. Es werden nur durch die Bauleitung des AG genehmigte
Arbeiten auf Stundenbasis anerkannt und vergitet. Sobald die
angemeldeten Aufwendungen die genannte Dauer
Uberschreiten ist die Bauleitung zu informieren und die
Uberschreitung wiederum genehmigen zu lassen.

Die Aufwandszettel fir Stundenlohnarbeiten, Gerate-,
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz sind arbeitstaglich zum
Freizeichnen der Bauleitung des AG vorzulegen.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

A0023 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Stundenlohnarbeiten

Austtihrungsbeseht: - Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der nach der gewerblichen Verkehrssitte
samtliche Leistungen, Aufwendungen und Unternehmerkosten
enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
vermogenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Einschl. der Zuschlage fuer Uberstunden sowie Bereitsstellung
und Verwendung samtlicher Hand- und Kleingerate, einschl.
Betriebskosten.

Zuschlage fur Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

Die Abgeltung der durchzufiihrenden Arbeiten erfolgt nur
entsprechend der MalRnahme erforderlichen Qualifikation.

01.04.11.01.0010  Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 6:Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister und
Lohngruppe 5:Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP..oo GP s

01.04.11.01.0020 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 4:Spezialfacharbeiter/Baumaschinenfiihrer und
Lohngruppe 3:Facharbeiter/Baugeratefihrer/Berufskraftfahrer

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP..oo GP s

01.04.11.01.0030 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 2:Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer und
Lohngruppe 1:Werker/Maschinenwerker

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Strafl3e (Hirth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.04.11.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11.02 Bereich Baugerate

A0024 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Baugerate

Ausfibrungsbeseh. - e Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerét, Maschine oder
fahrzeug umfallt nach der gewerblichen Verkehrsitte
insbesondere samtliche Aufwendungen flr den Einsatz, einschl.
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlielich der Kosten fir das
erforderliche Bedienungspersonal gemal der
Kalkulationshinweise zu Stundenlohnarbeiten. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Vergutet werden die tatséchlich geleisteten Arbeitsstunden,
ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

01.04.11.02.0010  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch

Hydraulikbagger als Minibagger bis 5 t
auf besondere Anordnung des AG.

S5h EP..oo GP

01.04.11.02.0020 Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch

Hydraulikbagger mit Einsatzgewicht 11 t bis 20 t
auf besondere Anordnung des AG.

S5h EP..oos GP

01.04.11.02.0030  Verrechnungssatz, LKW
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch

Lastkraftwagen mit Allradantrieb
Max.Nutzlast 12,0 t mit Kippvorrichtung

auf besondere Anordnung des AG.

S5h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)
01.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.11.02.0040 Verrechnungssatz, Radlader
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch
Radlader
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP..o GP e
01.04.11.02.0050 Verrechnungssatz, Kompressor
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Kompressor mit vollstandigem Stemmgeschirr
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP..o GP
01.04.11.02.0060 Verrechnungssatz, Flachenriittler bis 1,5 t
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Flachenrittler bis 1,5 t
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP..o GP e
01.04.11.02.0070  Hubsteiger bis 12,00 m
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Hubsteiger bis 12,00 m
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP.oos GP oo,

Summe Bereich 01.04.11.02

Baugerite , Netto:

Summe Position 01.04.11

Aufwandsarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

01 Titel Los 1: Kélner Straf3e (Hurth-Sielsdorf)

01.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.04
Beleuchtung, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 01
Los 1: Kolner StraBe (Huirth-Sielsdorf), Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 96 von 285



Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Los 2: Rondorfer StraBe und Vogelsanger Weg (Hiirth-Efferen)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 2

Die Stadtwerke Hirth ( SWH ) fiihren eine
Sanierungsmalinahme der Straflenbeleuchtung in der
Rondorfer StraRe und im Vogelsanger Weg in Hurth-Efferen
durch.

Die Erneuerung der Stra3enbeleuchtung erfolgt zum einen
durch den Austausch von Lichtmasten und/oder Mastleuchten,
sowie die Erneuerung der Beleuchtungskabel.

Die Erneuerung der Beleuchtungsmasten erfolgt durch Riickbau
der bestehenden Bestandteileund Austausch durch einheitliche
Lichtmasten (konisch, LPH=6,0m) sowie Mastleuchten (LED).

In den Ausflhrungszeichnungen ist an jedem Lichtpunkt mittels
Texthinweis die zu erledigende Arbeit aufgeflihrt. Die
auszutauschenden Mastleuchten werden seitens den SWH
bauseits zur Verfligung gestellt. Ebenso werden auch die
Mastflansche bereitgestellt.

Aufgrund neuer Lichtberechnungen sowie Verschiebung der
Lichtpunkte in den 6ffentlichen Bereich, sind
Standortanpassungen einzelner Lichtpunkte (=Standorte der
Beleuchtungsmasten) erforderlich. Diese sind ebenfalls mit
Texthinweisen versehen und vorab mittels geeigneten
Verfahrens abzustecken. Die Freigabe dieser Standort ist mit
dem Ansprechpartner der SWH abzustimmen.

Die Erneuerung der Beleuchtungskabel erfolgt durch Aushub
eines Grabens im bestehenden Verlauf sowie Rickbau/Abbruch
der vorhandenen Beleuchtungskabel. Im Zuge der Erneuerung
werden in diesen Graben neue Schutzrohrleitungen, in
Gehwegbereichen 2 Stiick; in Fahrbahnbereichen bzw.
Querungen 4 Stiick, verlegt. In eines dieser Schutzrohre soll
das neue Beleuchtungskabel eingezogen.

Die weiteren Schutzrohre sind als Reserve flr evtl. weitere
kabelgebundene Arbeiten vorgesehen.

In Teilbereichen der Rondorfer Strafl3e sind bereits
Schutzrohrleitungen inkl. Kabelzugschachte vorhanden.

In diesen Bereichen wird das bestehende Beleuchtungskabel
zuruckgebaut und durch einziehen eines neuen
Beleuchtungskabels ausgetauscht. Der Verlauf des Grabens
dient als Hauptstrang des neuen Beleuchtungskabels von
welchem an den einzelnen Lichtpunkten (Beleuchtungsmaste)
Abzweige mittels einer Schleife hergestellt werden. Im Bereich
von Fahrbahnquerungen werden zudem Kabelzugschachte
errichtet.

Der Anschluss an das bestehende Beleuchtungsnetz erfolgt
durch An-/Einbindung des neuen Beleuchtungskabel an
bestehenden Beleuchtungsmasten. Hierfir sind textliche
Hinweise in den Ausfiihrungszeichnungen zu finden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 2

Eine Ansprechperson der SWH wird bei Auftragsvergabe vom
Auftraggeber benannt.

Die Arbeitsvorgabe sowie die Einweisung erfolgt durch die
Bauleitung des AG oder durch fur die

Baubegleitung der Malnahme namentlich benannte Personen
(Baubeauftragte). Der AN hat hierfur

einen Ansprechpartner zu benennen, der fiir die Koordination
des taglichen Arbeitseinsatzes zustandig ist.

Sollte in Ausnahmefallen Samstagsarbeit im Rahmen der
Bauausfiihrung erforderlich werden, ist diese aufgrund der
Gewahrleistung der Baulberwachung im Vorfeld dem AG und
der ortlichen Bauliberwachung mitzuteilen und durch den AG im
Vorfeld freigeben zu lassen.

Die Ausfuihrung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der Technik.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen
1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Diese Bedingungen gelten fir den Neubau und die Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten von
StraRenbeleuchtungsanlagen, im &ffentlichen und privaten Verkehrsraum. Die
Leistungsbeschreibungen sind mit den jeweils glltigen technischen Regelwerken
Vertragsbestandteil. Haufige Arbeiten sind z. B.

o die Erneuerung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schranken
o die Neuverlegung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schranken.

1.2. Rechtzeitig vor dem Endausbau der Stral3e und/ oder der Nebenanlagen (mit der Asphalt-
bzw. Pflasterdecke, etc.) hat der Auftragsnehmer den Auftraggeber zu informieren. Die
eingebauten Anlagenteile, wie z. B. Masten und Schranke, sind auf Hohe, Ausrichtung und
Lage zu Uberprifen. Sollten diese Punkte nicht ordnungsgemaf ausgefihrt sein, so sind
diese neu auszurichten und gegebenenfalls komplett zu erneuern. Erst nach Uberpriifung ist
die Oberflache zu erstellen. Wird dieses versaumt, gehen die Kosten fiir eine etwaige
Nachbesserung zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Werden mit der Durchfiihrung einer Leistung/Lieferung mehrere Auftragnehmer beauftragt,
so haben diese die Arbeiten eigenverantwortlich zu koordinieren, so dass die
ordnungsgemale Erflillung der Leistung/Lieferung gewahrleistet ist und dass insbesondere
durch mangelnde Koordination keine Stillstandszeiten und vermeidbare Mehrkosten
entstehen. Forderungen, die auf mangelnde Koordination zurlickzufiihren sind, werden vom
Auftraggeber nicht anerkannt, gleichwohl begriinden sie aber Schadensersatzforderungen
dem Grunde nach auf Seiten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat die Mitarbeiter der
SWH fir die Vermessung einzuweisen, sowie die Durchfliihrung der Vermessung
selbststandig zu koordinieren, so dass gewahrleistet wird, dass eine Einmessung der
Leitungen und Anlagen grundsatzlich am offenen Graben bzw. am direkt zuganglichen
Bauzustand erfolgt. Kopien der Aufmasse fir Einbindungen u. &. sind dem Vermesser zu
Ubergeben.

2. Leistungsspezifische Vorbemerkungen fiir den Bau von offentlichen
Beleuchtungsanlagen

Die erforderlichen Positionen fir die Leistungserfassung sind in diesem Verzeichnis aufgefihrt.
Gleichgeartete Positionen sind unter einem Titel zusammengefasst. Der Titel beschreibt
zusamenfassend die Hauptinhalte der Einzelpositionen.

2.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer im Folgenden als AN bezeichnet verpflichtet sich, im Auftragsfalle im
Rahmen seines Angebotes einwandfreie und mangelfreie Beleuchtungsanlagen wie auch
Tiefbauleistungen zu erstellen.

Alle zur ordnungsgemalen Ausfiihrung der Arbeiten erforderlichen Materialien sind vom AN
kostenfrei zur Verwendungsstelle zu transportieren, abzuladen, zu lagern und zu verarbeiten.
Die bauseitig gestellten Materialien sind bei den Stadtwerken Hirth A6R, Zentrallager Bauhof,
Kalscheurener Str. 105 in 50354 Hurth, abzuholen. Eine Ausgabe erfolgt nur mit
unterschriebenen Materialenthahmescheinen.

Alle ausgebauten Materialien z.B. Leuchten, Trager, Leuchtmittel und NE-Metalle
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

(Al, Cu) Uberschussige Baustoffe usw. sind entsprechend der Anweisung des Auftraggebers, im
Folgenden als AG bezeichnet, zu entsorgen oder gegen Nachweis abzugeben.

2.3 Vertragsgrundlagen

Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, wie auch die
leistungsspezifischen Vorbemerkungen fur den Bau von 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen der
Stadtwerke Hurth A6R in der gliltigen Ausgabe sind einzuhalten.

2.4 Zusatzlich geltende Bedingungen und Merkblatter

Neben den einschlagigen sicherheitstechnischen Vorschriften und Regeln der Technik sind
besonders zu beachten:

DIN Normen der Reihe 0100

DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen

BGV-A1 Grundsatze der Pravention

BGV-AS elektrische Anlagen und Betriebsmittel

BGR-A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln

DIN 4124 Baugruben und Graben, sowie die DIN 18300 Bodenartengruppen
Die Regelungen der RSA / ZTV- SA und Auflagen der Baulasttrager
Baustellensicherung an Stral3en

VDEW - Merkblatt ,Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel"

Neue Aderkennzeichnung fir Niederspannungskabel und Leitungen nach DIN VDE
0293-308

o Betriebsanweisungen der Stadtwerke Hurth AGR

Sind weitere Normen und Bestimmungen in der jeweils gultigen Fassung fur die Durchfihrung
der Arbeiten notwendig, auch wenn sie nicht hier aufgefiihrt sind, werden sie Bestandteil dieses
Vertrages.

2.5 Preise (Haupt-/ Nebenleistungen)

Mit den Einheitspreisen sind sdmtliche Hauptleistungen gemaf Beschreibung der jeweiligen
Leistungspositionen sowie Nebenleistungen (allgemeine und leistungsspezifische), die auch
ohne Erwahnung in der Leistungsbeschreibung zum Ublichen Leistungsinhalt gehéren,
abgegolten. Dies gilt auch fir die unter Arbeitsausfiihrung genannten Punkte.

2.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, bei Durchflihrung und Abwicklung des Auftrages die Arbeitsschutz-,
Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, seine Beschaftigten, gemal §7 (2) BGV A1 zu unterweisen und zu
schulen.

Bei der Preisermittlung ist darauf zu achten, dass samtliche Kosten zur Durchfuihrung und
Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften
eingerechnet werden.
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Mehrkosten aufgrund von Anordnungen durch den AG oder der Ortlichen Bauiiberwachung
wegen Nichteinhaltung der o0.g. Vorschriften werden nicht erstattet.

Der AN stellt allen seinen Arbeitnehmern eine personliche Schutzausristung zur Verfligung, die
der Arbeitnehmer verbindlich zu tragen hat.

Eine Funktionsprifung von elektrischen Komponenten, nach erfolgter Montage an der
Beleuchtungsanlage, ist nach DIN VDE 0100 Teil 600 vom AN auszuflihren und zu
dokumentieren.

Die Dokumentation der durchgefuhrten Leistungen einschlieBlich Aufmal} ist dem AG 15
Arbeitstage nach Auftragsabschluss vorzulegen.

Fir Arbeiten und Leistungen, die nicht nach den Einzelpositionen des LV zu erfassen sind,
gelten die vereinbarten Stundensatze.

2.7 Arbeiten unter Spannung

Arbeiten unter Spannung sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.

Die ausfuihrende Firma muss Uber die personellen, organisatorischen und
ausflihrungstechnischen Voraussetzungen verfligen, um diese Arbeiten Gibernehmen zu
kdnnen. Die Arbeiten sind nach den vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften auszufiihren.

Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstatten oder in der Nahe von unter Spannung
stehenden Teilen durfen nur von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen ausgefuhrt werden.

2.8 Aufmalierstellung

Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte, Fahrzeuge, Maschinen und Gerate werden nur erfasst,
wenn erganzende Leistungen erforderlich wurden. Diese mussen vor Beginn der Arbeiten
schriftich vom AG genehmigt werden.

Wird im Zusammenhang mit Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Kfz/ Geraten erforderlich, so
erfolgt die Vergutung ausschlieRlich nach den Verrechnungssétzen fur Kfz/ Gerate ohne
Bedienung. Diese miissen vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG genehmigt werden.

Die entsprechenden Stundenzettel sind dem AG taglich, spatestens am Folgetag zur
Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Mehrarbeit nicht anerkannt.

Samtliche Elektroarbeiten sind ausschlief3lich durch eine Fachfirma auszufiihren.Die
Qualifikation ist vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen

3. Arbeitsausfiihrung

Die Mitarbeiter der SWH sind fir den AN nur wahrend der 6ffentlichen Arbeitszeit erreichbar.

Bei Materialien, wie z. B. Pflastersteinen ist immer dann eine Vereinbarung tber
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den Umfang der vorzunehmenden Ersatzlieferungen zu treffen, wenn diese bereits vor Beginn
der Arbeiten beschadigt und somit unbrauchbar geworden sind.

Zu ersetzendes Oberflachenmaterial, wie z. B. Platten, muss in Qualitat und Beschaffenheit
sowie dem vorgefundenen farblichen Gesamtbild entsprechen.

Asche und Mineralstoffgemisch durfen nicht unmittelbar auf lebendem Boden (Rasen,
Mutterboden) gelagert werden. Mutterboden darf nicht verunreinigt werden.

Der Austausch bzw. die Zwischenlagerung von Aushubboden ist vorher vom AG zu
genehmigen. Werden erganzende Leistungen erforderlich, so ist der Umfang vorab mit dem AG
abzustimmen.

Nach Aufbruch von Flachen ist in jedem Fall die urspriingliche Oberflache wieder herzustellen.
Die Grindung ist einschlieBlich der Sauberkeitsschicht.

Alle Maste erhalten in der Regel bei der Aufstellung ein Betonfundament. Ausgenommen sind
hiervon Holzmasten.

Eine Maststellung ohne Fundament ist nur nach Vorgabe des AG zuldssig. Die Abmessungen
der Fundamente richten sich nach der Hohe bzw. der Belastung der aufzustellenden Masten.
Zur Feststellung der Arbeitsstreifenbegrenzungen und dem Umfang der Baufeldrdumung wird
die Mallnahme gemeinsam mit dem AG vor Baubeginn begangen.

Das Material ist bis zum Einbau vor Beschadigungen zu schiitzen.

Dies gilt ebenso fir alle MalRnahmen zur Sicherung, Umlenkung und Regelung des 6ffentlichen
Verkehrs gem. DIN 18306, Ziff.4.3.2 nach MalRgabe der StralRenverkehrsbehdrde bzw. des
Ordnungsamtes mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzen der erforderlichen Schilder wahrend der Bauzeit.

Bei Arbeiten in besonders gefahrdeten Bereichen wie z.B. Kindergarten, Schulen, Altenheimen
oder bei Baustellen mit langeren Zeiten ohne Bautatigkeit, sind die Graben und Kopflocher
umlaufend mit einem standsicheren Bauzaun mit mind. 2 m Hoéhe zu sichern.

Objekte der belebten Natur, wie Badume, Straucher, Hecken usw. sind Uber die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu schiitzen. Auflagen von Eigentiimern und Behdérden sind zwingend
einzuhalten. Ferner ist die Baumschutzsatzung der Stadt Hurth einzuhalten.

Die erforderlichen Schnittarbeiten an den Baumen, Hecken etc. erfolgt durch
Fachpersonal der Stadtwerke Hiirth. Der Termin zur Ausfiihrung der Schnittarbeiten ist
im Vorfeld zeitig zwischen AG und AN genaustens abzustimmen.

Anlagen und Einrichtungen fur den 6ffentlichen Gebrauch, wie Grenzmarkierungen, Hydranten,
offentliche Fernsprecheinrichtungen, Schachte usw. missen bei der Ausflihrung gegen
Beschadigung geschitzt werden.

Durch die Baumalinahmen betroffene Anlieger sind vor Baubeginn der Arbeiten

05.06.2025 - Seite 102 von Seite 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

vom Auftragnehmer vorzeitig, d.h. mind. 3 Kalendertage vorher, zu unterrichten. Arbeiten an
exponierten Stellen wie z.B. Garageneinfahrten erfolgen ausschlief3lich in Absprache mit dem
anliegenden Grundstuckseigentimer bzw. Mieter.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw.
abzubauen und die benutzten Flachen in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Neue Fahrbahnmarkierungen werden durch den AG erstellt.

Die Notwendigkeit der Markierungsarbeiten ist dem AG (Baubetriebshof) frihzeitig mitzuteilen.

Das Féllen von Badumen und Beseitigen von Einfriedungen hat im Einvernehmen mit dem
Eigentimer zu erfolgen und muss dokumentiert werden.

Fiir jeden Aufbruch ist im Vorfeld mit der Abteilung StraBenunterhaltung ein Termin zu
vereinbaren, bei welchem die evtl. zusatzlich erforderlich_t_en Oberflachenarbeiten im
Bereich auBRerhalb des Grabens und oder Kopflochs mit Uberschneidung abzustimmen
sind.

4. Erdarbeiten

4.1 Aufnahme von Oberflachen

Die Verfillung erfolgt nach der Einmessung durch den AN.

Der Abrechnung werden senkrechte Wande, die vorgegebenen Aushubtiefen und die zu
ermittelnden Sohlbreiten fur Graben und Baugruben zugrunde gelegt.

Abgerechnet wird nach fester Aushubmasse, beim Einbau von Stoffen nach verdichtetem
Zustand.

Mehrbreiten werden nicht vergtitet. Minderbreiten werden abgezogen.
4.2 Wiederherstellen von Oberflachen

Die endgultige Wiederherstellung der Oberflachenbefestigungen hat unmittelbar nach der
Verfullung der Aufbriiche zu erfolgen.

Die Wiederherstellung der Oberflachen erfolgt nach den in den Vorbemerkungen genannten
Regelwerken und Bedingungen.

In Sonderfallen z. B. bei Lage des Grabens unter Randstreifen oder bei besonders dicker
Ausbildung des Oberbaues sind mit dem Baulasttradger besondere Vereinbarungen utber die Art
der Wiederherstellung zu treffen.

Alle Kantenschnitte sind mit Hilfe eines Schneidegerates geradlinig und senkrecht herzustellen.

5. Betonarbeiten

Betonarbeiten dienen der Erstellung von kleineren Bauwerken, der Herstellung von
Kabeldurchfihrung durch Bauwerke und besonderen Mal3nahmen nach Angabe.

Die Ausbildung der Bauwerke erfolgt nach Zeichnung (s. ZTV) und Angabe des
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AG.
Vor dem Betonieren missen Ausschachtung und Schalung von dem AG abgenommen werden.

Die Fundamente sind den ortlichen Gegebenheiten anzupassen und gemaf
den statischen Anforderungen auszufthren.
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Wichtige Hinweise fur die Leistungen zu den Stralenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise fiir die Leistungen zu den StraBenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise fiir die Leistungen zu den
StraBenbeleuchtungsarbeiten

Zur Durchfiihrung der gesamten MalRnahme stehen lhnen
die Mitarbeiter der SWH als Ansprechpartner zu folgenden Arbeiten zur Seite:

Verkehrszeichenschilder, die von den Masten zu entfernen, bzw. nach Erstellung der neuen Masten
wieder zu befestigen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Hier wird der AN gebeten, zeitnah
mit den SWH Kontakt aufzunehmen. Der genaue Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung
mitgeteilt.

De- / Montieren der Beschilderung der Wasserversorgungsarmaturen erfolgen in Abstimmung mit
dem zustandigen Rohrnetzmeister der SWH. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung
verteilt.

Die fachliche Uberwachung der elektrotechnischen Arbeiten und der Beleuchtung hat in enger
Abstimmung mit den SWH zu erfolgen. Die Abteilung SNI-L hat die fachliche Aufsicht wahrend der
Bauausfiihrung und tibernimmt die Anlage im Bestand. Sie ist zwingend frihzeitig vor den Arbeiten
und zur fachlichen Abnahme der Arbeiten zu informieren. Die Kontaktdaten werden nach
Auftragserteilung verteilt.

Masten sind immer im Einschleifverfahren anzubinden, T-Muffen sind nicht zulassig.

Die Rechnungen sind fir jeweilige Stralien gesondert zu stellen.
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02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung
02.01.01 Position Baustelleneinrichtung

Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Baustelleneinrichtung

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung (BE) und der Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmalnahmen des allgemeinen und
offentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehorigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemafR RSA und ZTV-SA fur alle
erforderliche Leistungen und Anlagen der Gesamtbaustelle des
Auftragnehmers einschl. der Vorhaltung fir die gesamte erf.
Bauzeit mit An- und Abtransport inkl. der Lagevorgange sowie
Auf- und Abbau der BE und dem Umsetzen der BE nach den
Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung und der Verkehrslenkungs-
und VerkehrssicherungsmalRnahmen umfassen, soweit nicht
ausdrucklich in einer zuséatzlichen Position angefragt,
insbesondere:

e Baustelleneinrichtung fir alle wahrend der Bauzeit
erforderlichen, ortsfesten und mobilen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge etc. einschl. der erforderlichen Unterkiinfte,
Container, Sanitaranlagen und der erforderlichen BE-,
Arbeits-, Lagerplatze und Zufahrtswege etc.

e Verkehrslenkung und Verkehrssicherung einschl. der
Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und aller
Sicherungs- und Kennzeichnungsarbeiten durch
Verkehrszeichen, Verkehrs-, Leit- und Schutzeinrichtungen,
z. B. Verkehrsschilder nach StVO, Fahrbahnmarkierungen
gemal RMS einschl. Gelbmarkierungen, Leitbaken mit
ausreichenden Warnlampen, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Lichtsignalanlagen, Sicherheitsposten etc,
die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen und
angeordneten Verkehrszeichenplane fir die Baustelle
erforderlich sind

e Beleuchtung der Arbeitsbereiche,Zuwegungen, BE-Flachen,
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen

e Herstellen und Rickbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlisse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschluf3stellen, Armaturen, Sicherungen
fur die Baustelleneinrichtung

e Schutz- und SicherungsmalRnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten sowie der angrenzenden
Anlagen- und Gebaude, wie z.B. Stral’enlaternen, Hausern,
Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

¢ Reinigen der Verkehrswege auf den 6ffentlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verkehrsflachen bei Verschmutzungen verursacht durch den
AN mittels Stralenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstaglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen 6ffentlichen Strafl’en sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

e Malinahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flachen, der BE-Flachen und
sonstiger Bauflachen etc. mit geeigneten Mallnahmen (z.B.
Bewassern der Flachen)

e Abstecken der Hauptachsen

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmalnahmen sind taglich, auch an an Tagen
ohne Arbeitseinsatz, zu Uberwachen und betriebssicher zu
unterhalten.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmal3nahmen
sind durch eine sachkundige Firma bzw. Person fir die
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen gemafl® ZTV-SA und
"Merkblatt iber Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Strallen" (MVAS 99) auszuflihren.

Die fir den allgemeinen und 6ffentlichen Verkehr bestimmten
Strallen- und Gehwegflachen, die Hauseingange und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der urspriingliche Zustand aller Gelandeoberflachen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flachen ist nach der BaumalRnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten fir die
Anfahrten der Arbeitskrafte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten flir die Abfalle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugerate, insbesondere fur den
Erd-, Tief ud StralRebau sind den vorhandenen
Platzverhaltnissen bzw. der gegebenen Ortlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaflnahmen anzupassen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.0010

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung (BE) flr alle erforderliche Leistungen und
Anlagen der Gesamtbaustelle des Auftragnehmers einschl. der
Vorhaltung fur die gesamte erf. Bauzeit mit An- und Abtransport
inkl. der Ladevorgange sowie Auf- und Abbau der BE und dem
Umsetzen der BE nach den Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung umfassen, soweit nicht
ausdrucklich in einer zuséatzlichen Position angefragt,
insbesondere:

e Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger BE-, Arbeits-,
Lagerplatze und Zufahrtswege

o BE fir alle wahrend der Bauzeit erforderlichen, ortsfesten
und mobilen Gerate, Maschinen, Werkzeuge etc.

¢ Oberflachenbefestigung flr die Baustelleneinrichtungs-
flachen, Arbeitsplatze, Material- und Lagerflachen etc.
Unterkiinfte, Container, Sanitdranlagen etc.
Beleuchtung der Arbeitsbereiche, Zuwegungen, BE-Flachen
Herstellen und Rickbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlisse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschluf3stellen, Armaturen, Sicherungen
fur die Baustelleneinrichtung

e Schutz- und Sicherungsmalinahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten zur Herstellung und
Sicherung der vertraglichen Bauleistungen

e Hilfsbauwerke zur Aufrechterhaltung der Zufahrten und
Zugangigkeit zu und auf den privaten Grundstlicken aus
z. B. FuRgangerbriicken (Rollstuhlgerecht), Befestigung und
Uberfahrten von Zufahrten und Zuwegen ( z. B.
Hilfsiberfahrten, Stahlplatten etc.) einschlie3lich der
erforderlichen Rampen. Die Zufahrt und Zuwegung des
Anliegerverkehrs ist zu gewahrleisten. Kurzfristige
Sperrungen sind mit dem Anlieger abzustimmen.

¢ Anlagen- und Gebaudesicherung von z. B. Stral3enlaternen,
Hausern, Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

¢ Reinigung der Gerate, Fahrzeuge und Container,
Abfallbehalter zur Entsorgung durch Dritte nach Erfordernis
bis zur Baugrenze transportieren

¢ Reinigen der Verkehrswege auf den 6ffentlichen
Verkehrsflachen bei Verschmutzungen verursacht durch
den AN mittels StraBRenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstaglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen 6ffentlichen Straf3en sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

¢ MalRnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flachen, der BE-Flachen und
sonstiger Bauflachen etc. mit geeigneten Mallnahmen (z. B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bewassern derv Flachen)
e Abstecken der Hauptachsen

Die fir den allgemeinen und 6ffentlichen Verkehr bestimmten
Strallen- und Gehwegflachen, die Hauseingange und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z. B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der urspriingliche Zustand aller Gelandeoberflachen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flachen ist nach der BaumalRnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten fir die
Anfahrten der Arbeitskrafte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten fiir die Abfalle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugerate, insbesondere fur den
Erd-, Tief- und Straflenbau sind den vorhandenen
Platzverhaltnissen bzw. der gegebenen Ortlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaflnahmen anzupassen.

Die Vergutung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual
entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP

02.01.01.0020 Baugrundgutachten

Durchfiihrung der erforderlichen Baugrunderkundungen durch
einen Baugrundgutachter gemaf nachfolgender
Leistungsbeschreibung und Zusammenfassung der
Erkenntnisse in einem Ergebnisbericht.

Bei der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und den damit
getatigten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen,
die gemal aktuellem Planungsstand erforderlich werden.

Die Baugrunderkundungen sind im Rahmen der
Suchschachtungen bzw. zeitlich vor Start der Tiefbauarbeiten
durchzufthren.

Sollten aus Sicht des Bodengutachters die Erfassung und
Bewertung weiterer Kennzahlen sowie Merkmale erforderlich
sein, um die nachfolgend aufgefiihrten Informationen, Daten,
Unterlagen etc. liefern zu kénnen, sind dafir erforderliche

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV
02 Titel
02.01 Bereich

Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.0030

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Erkundungsmafinahmen in die Position einzukalkulieren.

Folgende Informationen werden fir die Umsetzung der
geplanten Tiefbauarbeiten und Strallenbauarbeiten
voraussichtlich erforderlich:

- Einordnung des Bodenaushubs in Homogenbereiche

- Angabe von Frostempfindlichkeitsklassen

- Angaben zur Tragféahigkeit in Planumsebene/Grabensohle
(Stralden- und Tiefbau)

- Bewertung der Wiedereinbaubarkeit des Aushubmaterials
- mogliche Entsorgungswege des Bodenaushubs (LAGA,
Deponieverordnung, Ersatzbaustoffverordnung)

- mogliche Entsorgungswege Asphalt (Prifung PAK-Gehalt)

1St EP..oo GP s

Bestandsaufnahme Baustellenbereich

Zur Bestandsaufnahme des Baustellenbereiches ist das
gesamte vorgesehene Baufeld vor Beginn der Arbeit einschl.
der Flachen fur die Baustelleneinrichtung und der direkt
angrenzenden Gebaude vor der Duchfiihrung der
Baumalinahme durch Foto- und/ oder Videoaufnahmen durch
den AN im Beisein des AG zu dokumentieren.

Die Dokumentation hat zur Einsichtnahme durch den AG auf
der Baustelle vorzuliegen.

Insbesondere folgende Objekte sind bei der Bestandsaufnahme
zu bericksichtigen:
¢ AulRenbereiche (Strallen, Gehwege, unbebaute und
sonstige Flachen etc.) im Baubereich
o Strallenmdblierung einschl. Schilder, Einfriedungen etc.
¢ angrenzende Gebaude einschl. Nebenanlagen

Die Bestandsaufnahme ist dem AG auf Verlangen 1 - fach zu
Ubergeben.

1 psch GP

Summe Position 02.01.01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02 Position Sicherungs- und VerkehrslenkungsmaBnahmen
02.01.02.01 Bereich VerkehrslenkungsmaBnahmen

A0025 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, VerkehrslenkungsmaRnahmen

Austiihrungsbeseh”: - Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
einschl. der Vorhaltung fiir die gesamte erf. Bauzeit mit An- und
Abtransport inkl. der Ladevorgange sowie Auf- und Abbau und
dem Umsetzen nach den Erfordernissen der Baustelle.

Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmallnahmen
entsprechend der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA) der Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA) des FGSV
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkuliere temporare
Verkehrssicherung bei den Aufstell-, Unterhaltungs- und
Abraumarbeiten

Die Schutz- und Sicherheitsmalinahmen der Baustelle bzw. der
Baustellenbereiche durch z. B. Bauzaun, Kennzeichnungen etc.
nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen sind gemaRDIN 18299 eine Nebenleistung und
werden nicht gesondert vergutet.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
sind entsprechend der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en

(ZTV-SA) der Richtlinien fir die Sicherung von

Arbeitsstellen an Stralen (RSA) des FGSV durch eine
sachkundige Person oder Firma fiir die Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen gemaf ZTV-SA und MVAS 99
auszufihren.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaflinahmen
sind durch Verkehrszeichenplane flr die unterschiedlichen
Bauphasen, Ausbaustrecken, Nachtarbeiten etc. einschl. der
erf. Umbinde-/Muffenbaugruben eigenverantwortlich durch den
AN bei den zustandigen Behdrden, insbesondere beim
Ordnungsamt mindestens 14 Kalendertage vor Einrichten der
Verkehrslenkungsmaflnahmen zu beantragen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und der angeordnete
Verkehrszeichenplan muss auf der Baustelle vorliegen. Bei
Anderungen oder Abweichungen der értlichen und
verkehrstechnischen Situation zu dem angeordneten
Verkehrszeichenplan ist unverziglich eine erneute Anordnung
mit den notwendigen Anderungen einzuholen.

02.01.02.01.0010  Verkehrslenkungs- und VerkehrssicherungsmaBnahmen im Baustellenbereich

Verkehrslenkung und Verkehrssicherung des allgemeinen und
offentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehdrigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemafll RSA und ZTV-SA fir alle erf.
Bauphasen, einschl. aller Sicherungs- und
Kennzeichnungsarbeiten durch Verkehrszeichen, Verkehrs-,
Leit- und Schutzeinrichtungen, z. B. Verkehrsschilder nach
StVO, Fahrbahnmarkierungen gemal RMS einschl.
Gelbmarkierungen, Leitbaken, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Sicherheitsposten, Langsabsicherung der
Grabenbereiche etc. einrichten, betriebssicher unterhalten,
mehrmals nach Erfordernis umsetzen und rdumen.

Es sind alle Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungs-
maflnahmen, die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen
und angeordneten Verkehrszeichenplane fiir die Baustelle
erf.sind, einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert
ausgewiesen sind.

Des Weiteren ist der zusatzliche Aufwand fir die
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmafinahmen aus
dem mehrmaligen Umbau der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmallnahmen auch innerhalb eines
Bauabschnitts fiir die Teilabschnitte bzw. direkten Baubereiche
(offene Grabenbereiche etc.), der Aufwand aus den zu
sichernden Grabenlangen fir die wirtschaftliche Verlegung der
Rohrleitungen, der Aufwand aus der erf. Teilsperrungen der
angrenzenden Stralen sowie Sicherungsmalinahmen fir die
Rohrverlegung in Nachtarbeit und der zus. Aufwand aus dem
Wegfall / Zusammenlegung oder der Neumarkierung einzelner
Fahrspuren sowie erforderliche Markierungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaflnahmen
sind entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen,
Nachtarbeiten etc. einschl. der erf. Umbinde-/Muffenbaugruben/
Kopfléchern und Abtrennungen auch ausserhalb des
Baustellenbereiches, dem Baufortschritt und den
verkehrsrechtlichen Anordnungen abschnittsweise einzurichten,
wiederholt umsetzen oder neu einzurichten sowie zu raumen.

Erstellung von ggf. erforderlichen Verkehrslenkungsplanen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verkehrszeichenplanen fir die unterschiedlichen Bauphasen
und Beantragung von verkehrsrechtlichen
Anordnungen/Genehmigungen und der Aufbruchgenehmigung
einschl. der anfallenden Gebuhren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaflnahmen
sind vom AN im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt sowie
den zustandigen Behoérden und der Polizei vorzunehmen. Alle
betroffenen Anlieger sind zu informieren.

Die Verkehrslenkungs- und VerkehrssicherungsmafRnahmen
wurden wie folgt vorbesprochen und mit der Ordnungsbehérde
abgestimmt, bindend bleiben jedoch die Anforderungen aus den
in der Bauausflihrung festzulegenden Bauablaufen und den
daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Anordnungen geman
Ausfihrungsbeschreibung.

Bei den in der Ausfiihrungsbeschreibung im speziellen
genannten MalRnahmen handelt es sich lediglich um
Vorschlage, die den Umfang der Sicherungs- und
LenkungsmafBnahmen verdeutlichen sollen. Sie gelten daher
nicht als vollstandige Beschreibung. Auch sind Variationen in
der Ausfihrung der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafnahmen moglich und einzukalkulieren.

Der Aufwand fur die Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafnahmen aller anfallenden
Fahrbahnquerungen ist mit einzukalkulieren.

Belange der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
sowie des OPNV sind zu beriicksichtigen.

Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht gesondert
vergutet und sind einzukalkulieren. Die Mindestvorgaben sind
der RSA und ZTV-SA zu entnehmen.

1 psch GP e

Summe Bereich 02.01.02.01
VerkehrslenkungsmaRnahmen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02.02 Bereich Hilfsiiberfahrten

02.01.02.02.0010 Hilfsiiberfahrt SLW 60, StraBenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsliberfahrt aus Stahlplatten tber offene Graben im
Stralenbereich fiir die Uberfahrt des Stralienverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung etc.,

einschl. mehrmaliges Umsetzen im Uberfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfillarbeiten und fur die Dauer der
vertraglichen Ausfiihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Uberfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens bis 2,0 m
Belastungen = SLW 60 gemaf DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

3 st EP..oo GP s

02.01.02.02.0020 Hilfsiiberfahrt SLW 30, StraBenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsliberfahrt aus Stahlplatten tber offene Graben im
StraRenbereich fiir die Uberfahrt des Stralenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung etc.,

einschl. mehrmaliges Umsetzen im Uberfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfillarbeiten und fur die Dauer der
vertraglichen Ausflihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Uberfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 30 gemaR DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen

und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

10 St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 114 von 285




Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.02.02.0030 Hilfsiiberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen
Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des FulRgangerverkehrs
als z.B. FuRgangerbricken (Rollstuhlgerecht) mit Befestigung
von Zuwegen einschliel3lich der erforderlichen Rampe
herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen mit
z. B. Gelander H = 1,10 m, Beschilderung, Beleuchtung etc.
einschl. mehrmaliges Umsetzen aufgrund z.B. Leitungs- und
Verfullarbeiten und fur die Dauer der vertraglichen
Ausfihrungsfrist vorhalten und beseitigen.
Nutzbreite Fullgangerbricke = 1,5 m
Breite des Grabens bis 2,0 m
14 St EP..o GP

Summe Bereich 02.01.02.02
Hilfsiiberfahrten, Netto:  ..............................

Summe Position 02.01.02
Sicherungs- und VerkehrslenkungsmaBnahmen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Summe Bereich 02.01
Baustellensicherung/ -einrichtung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

02.02.01 Position Zaunanlagen

02.02.01.0010 Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Stabgitterzaun, H bis 2.0 m

Vorhandene Zaunanlage einschl. der Pfosten in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile sdubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.
Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen und
vom Pfosten abstemmen.

Zaunart = Stabgitter mit Stahlpfosten als Einzel- oder
Doppelstabgitter
Zaunhodhe = bis ca. 2,0 m

Lange der Zaunfelder, Pfostenabmessungen, Einbindetiefe
gemaf Ausfiihrungsbeschreibung.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8m EP..oos GP

02.02.01.0020 Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Stabgitterzaun H bis 2,0 m

Seitl. gelagerte Zaunanlage einschl. der Pfosten und evitl.
Torfligel fachgerecht einschliel3lich aller Erd- und
Fundamentierungsarbeiten in Teilabschnitten wiederherstellen.

Zaunart = Stabgitter mit Stahlpfosten als Einzel- oder
Doppelstabgitter
Zaunhohe = bis ca. 2,0 m

Lange der Zaunfelder, Pfostenabmessungen, Einbindetiefe
gemal Ausfiuhrungsbeschreibung.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen erganzenden vom AN zu
liefernden Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und aller
Verbindungsmittel.

Fundamente aus Beton Mindestglite C 12/15 nach statischen

Erfordernissen. Fundamente sind an die vorhandenen
Oberflachenhdhen anzupassen.

8m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 116 von 285




Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Position 02.02.01

Zaunanlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02 Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung

02.02.02.0010 Grenzpunkte sichern
Grenzpunkte sichern

Vorgegebene Grenzpunkte sind in Abstimmung mit dem AG vor
Beginn der Erdarbeiten durch entsprechende Vorkehrungen
bzw. Einrichtungen gegen jegliche Schaden, Anderungen etc.
abzusichern.

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Nebenleistungen,-
materialien einzukalkulieren.

4 St EP..oo GP s

02.02.02.0020 Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder StraRennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen befestigt an vorhandenem
Pfosten oder Mast einzeln demontieren, saubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Der Pfosten bzw. Mast verbleibt in den Nebenanlagen und wird
nicht demontiert.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6 St EP..oo GP

02.02.02.0030 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren

Seitlich gelagertes Verkehrs- und Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straflennamenschilder in verschiedenen Abmessungen an vorh.
Pfosten bzw. neu gestellten Mast fachgerecht einschlieflich
aller Befestigungsmittel montieren.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

6 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.02.0040 Wasser-, Gas-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder abbauen, saubern, zwischenlagern
und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder abbauen,
zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder von den
vorhandene Stral3enbeleuchtungsmasten abbauen, saubern
und auf der Baustelle zwischenlagern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind diese in Abstimmung mit
dem AG einschlieRlich aller Befestigungsmittel an die neuen
Masten zu montieren.

Die erforderlichen Teile zur Neubeschriftung bzw. zur
Erganzung der Schilder werden vom AG zur Verfiigung gestellt.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

30 St EP..oo GP

Summe Position 02.02.02
Verkehrseinrichtung und Beschilderung, Netto:  ..............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03 Position Rodungsarbeiten

A0026 bauseitige Leistung (SWH): Rodungsarbeiten Bewuchs Fliache

Austtinrungspesehr: - BtralembealeitaiinySEabrn eI B eiten Bewuchs Flache

Strallenbegleitgriin/Stralennebenflachen

Seitens der Stadwerke Hurth werden die Teilflachen der
Grunflachen neben der Stralte im Voraus der Malnahme
gerodet bzw. zurlickgeschnitten und vom Bewuchs entfernt.

A0027 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Rodungsarbeiten

Ausfihrungsbeseh. - B feld von jeglichem schwachen bis starken Bewuchs, wie
Baumen, Strauchern, Hecken, Réhrrichte, Schilfpflanzen,
Blschen etc. freimachen bzw. Pflanzen aufnehmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und

nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise

einzukalkulieren:

¢ Rodungs- und Griinschnittarbeiten

Entfernen der Wurzelstécke, Stubben, Baumstiimpfe etc.

Entasten der Baumstamme

Abschalen der Grasnabe

Freimachen von Verunreinigungen jeglicher Art, so dass der

anstehende Mutterboden verwertbar abgetragen werden

kann

e Ausflihrung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und lagenweises Wiederverfillung der Baugruben,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

o entstandene Wurzellécher mit geeignetem vom AN zu
liefernden Material verfillen und verdichten

Die anfallenden Stamme, Wurzelstocke, Bewuchs etc. sind
seitens des AN einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.02.03.0010 Rodungsarbeiten, Bewuchs

Baugelande auf Anordnung des AG von jeglichem schwachen
bis starken Bewuchs, wie Strauchern, Hecken, Rohrrichte,
Schilfpflanzen, kleinen Baumen, Blischen etc. freimachen.

Stammdurchmesser:bis ca. 10,0 cm
(in 1,00 m Hoéhe tiber GOK gemessen),
Hohe des Bewuchses:bis ca. 2,00 m

Einschl. Entfernen der Wurzelstécke, Stubben und
Baumstimpfe und Abschalen der Grasnabe sowie Freimachen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
von Verunreinigungen jeglicher Art, sodass der anstehende
Mutterboden verwertbar abgetragen werden kann.
Der anfallende Bewuchs bzw. alle Organikabfalle sind seitens
des AN einer Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht
zu entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
50 m? EP.oos GP oo,
02.02.03.0020 Rodungsarbeiten, Zierstraucher H bis 100 cm
Baugelande von Zierstraucher und Zierpflanzen einschlief3lich
der Wurzelstocke bzw. Wurzelballen auf Anordnung des AG
freimachen bzw. roden.
Hoéhe der Zierstraucher:bis ca. 100 cm
Breite der Zierstraucher bis ca. 80 cm
Stammdurchmesser bis ca. 10 cm
Der anfallende Bewuchs ist seitens des AN einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
10 St EP..o GP
02.02.03.0030 Rodungsarbeiten, Zierstraucher H bis 200 cm
Baugelande von Zierstraucher und Zierpflanzen einschlief3lich
der Wurzelstdcke bzw. Wurzelballen auf Anordnung des AG
freimachen bzw. roden.
Hohe der Zierstraucher:bis ca. 200 cm
Breite der Zierstraucher bis ca. 80 cm
Stammdurchmesser bis ca. 10 cm
Der anfallende Bewuchs ist seitens des AN einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
3 St EP.oos GP oo,
02.02.03.0040 Rodungsarbeiten, Hecken H bis 200cm
Baugelande auf Anordnung des AG von Hecken einschlieBlich
der Wurzelstdcke bzw. Wurzelballen freimachen bzw. roden.
Hoéhe der Hecke:bis ca. 300 cm
Breite Uber 40 cm bis 80 cm
(in 1,00 m Héhe Uber GOK gemessen),
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der anfallende Bewuchs ist seitens des AN einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
12 m EP..oooi GP i

Summe Position 02.02.03

Rodungsarbeiten, Netto:

Summe Bereich 02.02

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Bereich Straen- und Wegebau
02.03.02 Position Ungebundene Oberflachen

A0028 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise

Ausfihrungsbeser. |y sebundene Oberflachenbefestigung einschl. aller Erd- und
Aushubarbeiten abtragen bzw. ausheben, separieren, férdern
und innerhalb des Baugelandes bis zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ungebundene Oberflachenbefestigung in verschiedenen
Dicken sorgfaltig abtragen, separieren

e Schachtungen in Engstellen, Wurzelbereichen etc. in
Handarbeit

Nicht wiederverwendbares Material, Rasen etc. ist seitens des
"AN" einer Wiederverwertung zuzuftuhren oder fachgerecht zu
entsorgen.

Anfallende Kosten flir die Verwertung sind fiir Béden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* einschl.
der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.02.0010 Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern

Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden und vegetative Deckschicht in
verschiedenen Dicken von horizontalen und geneigten Flachen
aufnehmen, férdern und innerhalb des Baugelandes bis zur
Wiederverwendung seitlich lagern, einschl. erforderlicher
Handschachtungen im Wurzelbereich von Baumen und
Strauchern und Beseitigen der Grasnarbe.

Oberboden (Mutterboden), ehemals Bodenklasse 1
gemalf DIN 18300

Dicke der Bodenschicht i. M. ca. 20 cm
Abtrag in Kleinflachen und Teilabschnitten

Das anfallende und nicht wiederzuverwendende Material, Rasen
etc. ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren
oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die
Verwertung oder Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

170 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.02.0020 Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

Seitlich gelagerten Ober- / Mutterboden und vegetative
Deckschicht laden, férdern, andecken und auf Gelandeniveau
von horizontalen und geneigten Flachen glatt abziehen. Ober- /
Mutterboden nach dem Auftrag auflockern, frasen und auf
Gelandeniveau planieren, einschlie3l. Steine, Rhizome
(Wurzelfortsatze), Wurzeln, Bauschutt und sonstige grobe
Bestandteile von Hand oder mit z. B. einem Krailrechen
entfernen.

Durchmesser der zu entfernenden Fremdkorper >= 2,5 cm.

Bodenklassen 3-5 gemaf DIN 18300 (alte Bezeichnung)

Auftragdicke der Bodenschicht =i.M. ca. 20,0 cm
Auftrag in Kleinflachen und Teilabschnitten
Zulassige Abweichung von der Sohlhéhe = +/- 2,0cm

Der Einbau des Oberbodens erfolgt von Hand oder mit
Kleingeraten.

Fehlender Oberboden bis maximal 1,00 m® nachliefern und
einzubauen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

170 m? EP..oo GP s

Summe Position 02.03.02
Ungebundene Oberflachen, Netto:  ............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.03 Position Pflaster- und Plattenoberflachen

A0029 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Pflaster- und Plattenoberflache

Ausfihrungsbeschr. - augfnelimeihg Plattendecken einschl. aller Ausbau- und
Abbrucharbeiten mit geeignetem Verfahren aufnehmen, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kantholzern, Bohlenwand etc.

e Temporare Verfillung der Baugruben und Hohlraume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

¢ Ausfuihrung des Pflasterabbruchs nach Abstimmung und
Freigabe mit der Bauliberwachung des AG,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.03.0010 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern

Gehwegplatten verschiedener Art, GroRe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und Kleinflachen
aufnehmen, férdern, wiederverwendbare Bauteile sdubern und
sortiert bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Sand, Moértel etc.

Fugenverflllung in Mortel oder Sand/Brechsand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 125 von 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

120 m? EP..oo GP

02.03.03.0020 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten verschiedener Art, GroRe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und Kleinflachen
aufnehmen, férdern, wiederverwendbare Bauteile sdubern und
der Wiederverwertung zuflihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Sand, Moértel etc. Fugenverfillung in Mértel
oder Sand/Brechsand.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

13 m? EP..oos GP

02.03.03.0030 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und
Kleinflachen aufnehmen, Gerateeinsatz maoglich, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,

Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Sand, Moértel etc.

Fugenverfillung in Mértel oder Sand/Brechsand

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

84 m? EP..oo GP

02.03.03.0040 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und
Kleinflachen aufnehmen, Gerateeinsatz maoglich, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und der
Wiederverwertung zufiihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,

Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Sand, Mértel etc. Fugenverfillung in Mértel
oder Sand/Brechsand

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m? EP..oo GP

A0030 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Pflaster- und Plattenoberflache

Austtinrungspesehr: - bestellening Plattenoberflache aus Beton nach DIN 1338 DIK
oder aus Naturstein gemaR RStO und ZTV Pflaster-StB sowie
dem Merkblatt fiir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbeldgen M FP 1 in Teilflachen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemaf DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfillen. Nach dem
Abritteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgangen einzuschlammen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Pflaster- und Plattenoberflache mit Bettungsschicht,
Fugenverfillung, Verflllmaterialien und der Anfangs- und
Endsteine

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
StraRenkappen

e Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflaster- und Plattenstarken

e Ausflihrung der Anschlisse an bestehenden Gebauden etc.
sind mit Trennlagen, z.B. Dehnungsscheiden aus
Naturkautschuk-Recycling-Material. Die Trennlage muss
frost-, tausalz- und hitzebestandig sein.

e Alle Pflasterflachen sind innerhalb eines Jahres nach der
Abnahme nach Abruf durch den AG zweimal mit dem
Bettungsmaterial nachzuarbeiten:

e Flachen ggdfs. reinigen, Kehrgut aufnehmen und entsorgen,
neues Bettungsmaterial wie im LV-Text beschrieben
auftragen, einkehren und einschlammen., Uberschissiges
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

e Bewegungsfuge im Pflaster aus reversibel komprimierbaren
PU-Kautschuk zur Vorfillungnach Erfordernis herstellen

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird auRerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flachen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.

Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszufihren mit einem
radgeflhrten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsatzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.03.0050 Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen

Seitlich gelagerten Plattenbelag geman ZTV Pflaster-StB und

dem Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und

Plattenbelagen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und

Fugenverfullung herstellen.

Art: Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton

verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfle 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,

40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Basaltbrechsand 0/5,

Fugenverfillung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,

SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%

Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

120 m? EP..o GP

02.03.03.0060 Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag

Plattenbelag / Gehwegplatten aus Beton gemaf DIN EN 1339,
Qualitat DI(K) gemal ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt fur

Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfillung liefern
und herstellen.

Plattenbelag als Erganzung der vorhandenen
Oberflachenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Platten. Die erganzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Plattenbelag als Gestaltungsplattenbelag,

in verschiedenen Formaten und Ausfiihrungen

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.c.

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,

Fugenverfullung in dunklem Basaltbrechsand 0/2,

SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%

Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schlieRen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit dem Verlegen verfilllen, Gberschiissiges Fugenmaterial
abkehren und Flache abritteln (Ruttelgerat mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schlief3en durch einfegen und
abschliessendes einschlammen, Pflasterflachen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial missen gegeneinander
filterstabil sein.
13 m? EP.oos GP oo,
02.03.03.0070 Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen
Seitlich gelagerten Pflasterbelag gemaR ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbeldgen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverflillung herstellen.
Art: Verbund- / Rechteckpflaster
Dicke: ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfillung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
84 m? EP..o GP
02.03.03.0080 Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 1339, Qualitat DI(K)
gemal ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt fur
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfillung liefern
und herstellen und erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
herstellen.

Pflastersteine als Ergédnzung der vorhandenen
Oberflachenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Pflastersteinen. Die ergdnzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Verbund-/Rechteckpflaster einschl. Randsteine, Microfase
max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |

Farbton: grau/schwarz nuanciert, durchgefarbt
Oberflache: Farbbestandiger Naturstein im Vorsatz

Dicke: ca. 8 - 12 cm,
in verschiedenen Formaten/ Abmessungen und Ausfihrungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

mit Mikrofase, Typ DI und DIK,
mit Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken und
D-Punkt-Fugensicherung.

Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Kérnung 0/5, SZ 8/12-Wert max. 18 Gew.%,
Dicke der Bettung verdichtet 4 cm

Verlegemuster wie vorgefunden
Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schlieRen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch Einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
mit dem Verlegen verfiillen, Gberschiissiges Fugenmaterial
abkehren und Flache abrutteln (Ruttelgerat mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schliel3en durch einfegen und
abschliessendes einschlammen, Pflasterflachen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.

Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial miissen gegeneinander
filterstabil sein.

10 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Position 02.03.03

Pflaster- und Plattenoberflachen, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.04 Position Asphaltoberflichen

A0031 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Asphaltoberflaiche aufnehmen

Ausftihrungsbeseh™: - Bituminése Befestigung einschl. aller Abbruch- und
Ausbauarbeiten mit geeignetem Verfahren (z.B. kaltfrdsen oder
abbrechen) aufnehmen, férdern, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zufihren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Frasarbeiten und Trennarbeiten der bitu. Befestigung nach
Erfordernis bei den Abbrucharbeiten,

e Ausflihrung der Frasarbeiten bzw. Asphaltabbruch nach
Abstimmung und Freigabe mit der Bauuberwachung des AG,

e Asphaltschichten auf ungebundenen Tragschichten, Pflaster,
Beton oder sonstigem nicht bituminédsem Unterbau,

¢ Nacharbeiten an Einbauten und Flachen von nicht
festhaftenden Schichten reinigen.

e Nachverdichten des Frasgutes zur Herstellung einer
temporaren Uberfahrt im Bereich von Graben, Einfahrten
etc.

e Asphaltaufbruch einschl. Erstschnitt der gesamten
Asphaltdecke

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung oder Beseitigung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

02.03.04.0010 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm

Bitumindse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfrdsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Gerateeinsatz
maoglich, aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.
Art: bitumindse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstéarke: bis einschl. 10 cm

Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung oder
Beseitigung sind fiir die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m? EP..oo GP s

02.03.04.0020 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke liber 10 bis einschl. 20 cm

Bitumindse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfrdsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Gerateeinsatz
maoglich, aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bitumindse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstéarke: ber 10 cm bis einschl. 20 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fur die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

80 m? EP..oos GP

02.03.04.0030 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)
25 - 30 mg/kg

Mehrkosten flr die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 25 -30 mg/kg = nicht gefahrlicher
Abfall, Abfallschlisselnummer 17 03 02,

DepV DK 0 gemaR zu erstellenden Bodengutachten.

Anfallende Kosten flir die Verwertung oder Beseitigung sind fir
die bituminésen Befestigungen mit der Deponieklasse DK 0
bzw. Abfallschlisselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1t EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.04.0040 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)

30 - 500 mg/kg

Mehrkosten fir die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 30 - 500 mg/kg und BaP < 50
mg/kg = nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlliisselnummer 17 03
02,

DepV DK |

Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind fiir
die bituminésen Befestigungen mit der Deponieklasse DK | bzw.
Abfallschlisselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1t EP..oo GP s

02.03.04.0050 Bitu. Befestigung als Riickschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der
Riickschnittfliche, Dicke bis 10 cm

Bitumindse Oberflachenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerat in Teilflachen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rickschnitt in Teilabschnitten und Kleinflachen schneiden.
Ruckschnitt einschlieRlich zuriickgeschnittene Asphaltflachen in
Kleinflachen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemaR ZTV A -
StB aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Gesamtstarke: bis einschl. 10 cm
Breite des Ruckschnittes gemafl ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fur die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

48 m EP..oo GP

02.03.04.0060 Bitu. Befestigung als Riickschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der
Riickschnittflache, Dicke liber 10 bis 20 cm

Bitumindse Oberflachenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerat in Teilflachen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rickschnitt in Teilabschnitten und Kleinflachen schneiden.
Ruckschnitt einschlieRlich zuriickgeschnittene Asphaltflachen in
Kleinflachen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemaR ZTV A -
StB aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen.

Gesamtstarke:tber 10 bis einschl. 20 cm
Breite des Rickschnittes gemafl ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fiir die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

200 m EP..oo GP s

A0032 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Asphalttragschicht herstellen

Austtihrungsbesehr: - Asphalttragschicht gemaR RStO als Asphalttragschicht gemaR
ZTV Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittgtter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprifen. Entsprechende Eignungs- und Gilitenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Uibergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e erf. Handeinbau an Straleneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten, Grében etc.

e Bei freien Rander an z.B. héherliegenden
Réandern oder Grunflachenanschlissen sind die
Flankenflachen gemal ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung
eines seitlichen Eindringens von Wasser vollstandig mit
HeiRbitumen abzudichten,

o Auf Verlangen sind ggf. Ruckstellproben zur
Qualitatskontrolle dem AG zu Ubergeben,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stralenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den 6ffentlichen
Verkehr nach dem Abkuhlen benutzt.

02.03.04.0070 Bituminése Tragschicht AC-32 TN, Bk 1,8

Bitumindse Tragschicht gemafR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-32 TN

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70
Einbaustarke: 12 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich

80 m? EP..oo GP

02.03.04.0080 Bituminése Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege

Bitumindse Tragschicht gemafR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-22 TL

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100
Einbaustarke: 8 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Rad- und Gehwege
Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m? EP..oos GP

02.03.04.0090 Anspriihen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel flir kraftschliissigen Verbund
zwischen den Asphaltschichten auf Verkehrsflachen und
Nebenflachen sowie Zwickel und Streifen gemafl ZTV
Asphalt-StB, TL BE-StB und DIN EN 13808 auf Untergrund
aufsprihen.

Bindemittel: C40BF1-S

Bindemittelmenge: 300 g/m?

Belastungsklasse gemaf RStO: bis Bk 1,8

Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahn- bzw. Strallenbereich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorhandene Asphaltunterlage ist vor dem Ansprihen fiir den
Einbau der weiteren Asphaltschicht fachgerecht vorzubereiten
und zu reinigen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist fachgerecht zu entsorgen.

90 m? EP..oo GP

A0033 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen

Ausfihrungsbeseh. - iy o ckschicht gemaR RSO als Asphaltdeckschicht gemaR ZTV
Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

o auf klebfahiger Binder- oder Tragschicht profilgemaf mit
StraBenfertiger einlagig einbauen und verdichten.

e Erf. Handeinbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten
Abwalzen von Asphaltkanten
Flankenflache des hochliegenden Randes ohne
Randbefestigung der Asphaltschichten 2-lagig heil’
abdichten durch Bindemittel StralRenbaubitumen 70/100,
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite tber 10 bis 15 cm.

e Bei freien Rander an z.B. héherliegenden Randern oder
Grunflachenanschlissen sind die Flankenflachen gemaf
ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung eines seitlichen
Eindringens von Wasser vollstandig mit Heil3bitumen
abzudichten,

o Auf Verlangen sind ggf. Ruckstellproben zur
Qualitatskontrolle dem AG zu Ubergeben,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stralenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den 6ffentlichen
Verkehr nach dem Abkuhlen benutzt.

02.03.04.0100 Asphaltbetondeckschicht AC-11 DN, Bk 1,8

Asphaltbetondeckschicht gemaR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten Gber dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemaf ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591 und DIN
EN 14023 herstellen.

Mischgutart: AC-11 DN

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70
Einbaustarke: 4 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich

80 m? EP..oo GP s

02.03.04.0110 Asphaltbetondeckschicht AC-5 DL, Rad- und Gehweg, d = 4,0 cm

Asphaltbetondeckschicht gemal RStO fir Verkehrsflachen in
Teilabschnitten Gber dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-5 DL

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100
Einbaustarke: 4,0 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Rad- und Gehwege
Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m? EP..oo GP

02.03.04.0120 Anschliisse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Hohe = 40 mm

Anschlisse in Asphalt-Deckschichten mit schmelzbarem
Bitumenfugenband gemafR ZTV Fug-StB nur in Abstimmung mit
dem AG herstellen.

Senkrecht hergestellte Flanken reinigen, ggf. trocknen, mit vom
Hersteller des Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen lassen. Einschl.
ggf. erforderlichem Kantenschnitt. Bei Senkrechte Rander der
Einbauten (z.B. Schachtabdeckungen, Schieberklappen) vorab
mit Drahtbirste von Rost und Verschmutzungen reinigen, ggf.
trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenfugenbandes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 138 von 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.04.0130

vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen.

Einbaubereich: Kleinflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
Breite min. 10 mm, Tiefe / H6he bis 45 mm

Die Hohe des Fugenbandes richtet sich nach der Héhe der
Deckschicht.

Schmelzbares Bitumen-Fugenband mit Prifzeugnis
entsprechend der ZTV Fug-StB, an der zu verklebenden Seite
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und mit erwarmtem
Spachtel 0.a. vollflachig an die Flanke fest andriicken.

Die Hohe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend der
Deckschichthdhe zuzuglich 5 mm zu wahlen, bei Gussasphalt
bindig einzubauen.

248 m EP..oo GP s

Fugen in bitu. Beldagen schneiden und vergieBen

Fugen, Nahte und Risse in bitumindsen Belagen gemafl ZTV
Fug-StB 01 schneiden, Fugenspalt saubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Flillstoff
ausflllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fiillen.

Einbaubereich: Fahrbahn, Rad- und Gehwege in Teilflachen

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkulieren.

40 m EP..oo GP s

Summe Position 02.03.04

Asphaltoberflachen, Netto:  ............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.06 Position Fostschutz- und Tragschichten

A0034 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht

Austiihrungsbeseht: £ rostschutzschicht und Schottertragschicht fur Verkehrsflachen
gemaf ZTV-SoB-StB, TL SoB und TLG SOB-StB sowie nach
DIN 19315 und DIN 18796 einbauen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Gemal dem Merkblatt fur Fldchenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelagen M FP muss die
Wasserdurchlassigkeit der Frostschutz- und Tragschichten
einem kf-Wert von ca. 10 -5 m/s entsprechen und ist durch den
AN nachzuweisen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Verbau,
Einbauten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

e erf. Handeinbau an Einbauten, in Graben, im Randbereich
und an Engstellen

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

02.03.06.0010 Liefern und Einbauen von Fiillkies frei Verwendungsstelle

Boden (Fullkies), Bodenart gem. ATV-DVWK-A 127: Gruppe 2
oder Gruppe 3, Grofitkorn 300 mm liefern und in Abstimmung
mit AG fUr Hauptverfillung, als Bodenaustausch um den
eingebauten Kabelzugschacht bzw. Kabelgraben etc. herum
lagenweise einbauen und verdichten, nach den Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB).

Das Aufmal} erfolgt im Verdichtetem Zustand und auf
Lieferscheinnachweis .

30 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.03.06.0020 Liefern und Einbauen von Sand

Grubensand 0/2 mm liefern und gemaR Anordnung des AG in
unterschiedlicher Dicke in unterschiedlichen Einzelflachen
einbauen und mit leichtem Verdichtungsgerat (Wackerstampfer)
verdichten.

Diese Leistung gilt nicht fiir die Herstellung der
Leitungszone im Kabelgraben.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien,

33m? EP..oo GP

02.03.06.0030 Frostschutzschicht FSS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa

Frostschutzschicht fir Rad- und Gehwege gemaft RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein

gemal TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlassig

der Bodengruppen GW und Gl nach DIN 18196

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 20 bis 40 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 80 MPa;
Einbaubereich: Teilflaichen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

33 m? EP..oo GP i

02.03.06.0040 Frostschutzschicht FSS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa

Frostschutzschicht fur Verkehrsflachen gemafl RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein

gemal TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlassig

der Bodengruppen GW und Gl nach DIN 18196

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 40 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 120 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Graben etc.

30 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.06.0050 Schottertragschicht STS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa

Schottertragschicht fir Rad- und Gehwege gemaft RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter

nach DIN 18196 gemaR TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlassig

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 25 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 100 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

40 m® EP..oo GP s

02.03.06.0060 Schottertragschicht STS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

Schottertragschicht fur Verkehrsflachen gemafi RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter

nach DIN 18196 gemafl TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlassig

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 25 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 150 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Graben etc.

12 m? EP..oo GP

Summe Position 02.03.06
Fostschutz- und Tragschichten, Netto:  .............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.07 Position Randbefestigung und Rinnen

A0035

Ausfuhrungsbeschr.

02.03.07.0010

Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen

Randbefestigung einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile sdubern, férdern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kantholzern etc.
Temporare Verflllung der Hohlrdume nach Erfordernis
erf. Handausbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Hochbordsteine, Rundbordsteine und Flachbordsteine einschl.
Ruckenstlitze aus Beton und Unterbeton in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile saubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art: Bordsteine aus Beton oder Naturstein etc.

Formate:alle Formate, GroRen und Radien

z.B. Form H, Form F und Form R

15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22 etc.

Dicke des Unterbetons bis 15 cm

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder

fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

20 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.03.07.0020 Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Tiefbordsteine einschl. Riickenstiitze aus Beton und Unterbeton
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
saubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.

Formate:alle Formate, GroRen und Radien

z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.

Dicke des Unterbetons bis 15 cm

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

30m EP..oo GP

A0036 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen

Ausfihrungsbese. - 2 andbefestigung nach DIN EN 1340 Qualitat DT einschl. aller
Erdarbeiten und Betonarbeiten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflhrung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und der Wiederverfiillung

e Herstellung des Bordsteinplanums und Planum
nachverdichten
Einschalen der Ruckenstitze
Ausflihrung der Beton- und Mortelarbeiten
Temporare Verflllung der Baugruben und Hohlrdume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

¢ Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben mussen frost-, tausalz-, und hitzebestandig
sein

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Bord- und Randsteine sind gemaf DIN 18318 und den
Herstellerangaben engfugig zu versetzen.Dehnungsfugen sind
an Bordsteinen im Abstand von héchstens 10 m mit
Dehnscheiben herzustellen. Die Scheiben sind fest eingepresst
in der gesamten Aufbauhéhe Beton/Moértel/Stein einzubauen,
Abstand zu Strassenablaufen links/rechts 0,50 - 1,00 m.

Beim Versetzen der Bordsteine in Radien ist DIN 18318, Pkt.
3.9.1 zu beachten:

R<=12m: Ausfuhrung mit Bogensteinen

R > 12 < 20 m: Ausfiihrung mit Geraden Steinen, L=0,50 m
R >20m: Ausfuhrung mit geraden Steinen, L=1m

Bordsteinradien Uber 20 m werden nicht gesondert vergutet.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Schneidearbeiten sind grundsatzlich nass auszufihren.
Trockenschnitte sind nicht zugelassen.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.07.0030 Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Hochbordsteine, Rundbordsteine und
Flachbordsteine gemaf DIN EN 1340 und DIN 483 flucht-und
héhengerecht gemal DIN 18318 einbauen, einschl. Erd-,
Schalungs-, Hinterflillungsarbeiten etc.

Art:Bordsteine aus Beton oder Naturstein
Formate:alle Formate, GrolRen und Radien

z.B. Form H, Form F und Form R

15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22, 30x40etc.
Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Rickenstitze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Einbaubereich: Fahrbahn, Geh- und Radweg

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

20m EP..oo GP

02.03.07.0040 Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Tiefbordsteine, Randsteine etc. gemaf DIN
EN 1340 und DIN 483 flucht-und héhengerecht gemafR DIN
18318 einbauen, einschl. Erd-, Schalungs-,
Hinterfullungsarbeiten etc.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, GréRen und Radien

z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Einschichtig, als Tiefbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rickenstitze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.

Einbaubereich: Geh- und Radweg

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

30m EP..oos GP

02.03.07.0050 Betonbord HB15/25, Anlauf 12 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Hochbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: HB 15/25,

Anlauf: 12 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. Basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich
Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.
5m EP.oos GP e
02.03.07.0060 Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mal3e DIN 483, Qualitat DTI
und gemafn DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfullungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: RB 15/22,

Anlaufradius: r=2 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

S5m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.03.07.0070 Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: RB 15/22,

Anlaufradius: r=5 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Riickenstltze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlie3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

5m EP..oo GP s

02.03.07.0080 Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mal3e DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Tiefbord aus Beton
Format: TB8/25 oder TB8/30
gefast

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
ausgewaschen,

engfugig versetzen, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Betonbettung C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 Lv
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0037

Ausfuhrungsbeschr.

02.03.07.0090

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Hinwies:
Der Bordstein wird auch in kleinen Teillangen, z.B. fir
Lichtschachtumpflasterungen versetzt.

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

5m EP..oo GP s

Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Entwasserungsrinne aufnehmen

Entwéasserungsrinne einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile sdubern, férdern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Gitterboxen etc.
Temporare Verflllung der Hohlrdume nach Erfordernis
erf. Handausbau an StraReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Einzeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfillung in Mortel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m EP..oo GP s

02.03.07.0100 2-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Zweizeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 2-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfillung in Mortel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10m EP..oo GP

A0038 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Entwdsserungsrinne herstellen

Ausfifrungsbese. - = rwisserungsrinne aus Beton nach DIN 1338 DIK oder aus
Naturstein gemafl RStO und ZTV Pflaster-StB sowie dem
Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 in Teilflachen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemaf DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfillen. Nach dem
Abritteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgangen einzuschlammen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Entwasserungsrinne mit Bettungsschicht, seitliche
Abdichtung der Fugen vor dem Verfullen, Fugenverfillung,
Verflllmaterialien und der Anfangs- und Endsteine

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
StraRenkappen

e Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflasterstarken
Ausfihrung der Beton- und Moértelarbeiten
Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben mussen frost-, tausalz-, und hitzebestandig
sein

¢ Einschl. Herstellung des Rinnenplanums, Planum
nachverdichten.

e bei Erfordernis: Rinnenstein schneiden mit
Nassschneidegerat

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird auRerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flachen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.

Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszufiihren mit einem
radgeflhrten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsatzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.07.0110 Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen
Seitlich gelagerte Entwasserungsrinne aus 1-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfillung und Rickenstltze herstellen.
Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,
Dicke 30 cm,
Rickenstitze >= 20 cm
Fugenverfillung in Mortel.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen
10 m EP.oos GP oo,

02.03.07.0120

Seitl. gel. 2-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwasserungsrinne aus 2-zeiligen
Pflasterstreifen nach DIN EN1340 und DIN 483 engfugig
herstellen einschl. Bettung bzw. Verlegebett, Fugenverfillung
und Rickenstitze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 2-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,

Dicke 30 cm,

Ruckenstitze >= 20 cm

Fugenverfillung in Mortel.

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

10m EP..oos GP

Summe Position 02.03.07

Randbefestigung und Rinnen, Netto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.08 Position Regulierungsarbeiten

A0039 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise Regulierungsarbeiten

Austtihrungsbeseht: - i shenregulierung von vorhandenen Bauteilen in der Fahrbahn,
die im Zuge der BaumafRnahme nicht erneuert oder ausgebaut
werden, aber durch die flachige Erneuerung der
Oberflachenbefestigung in ihrer Hohe angepasst werden
muissen. Regulierungsarbeiten nur in Abstimmung mit dem AG
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

- alle erforderlichen Aufbrucharbeiten Ausfiuihrung aller erf.
Erdarbeiten, einschl. dem erforderlichen Aushub- und
Wiederverfullung

Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

- Erf. Anpassungsarbeiten an den Oberbauschichten Bauteile
oder Randbefestigungen schonend freilegen, aufnehmen und
entsprechend der neuen Héhenlage fachgerecht wieder
einbauen

- Im Bereich von Asphalt- und Betonbeldgen die Oberflache in
Handarbeit wieder herstellen Im Bereich von Plattenbelagen
anfallende Ecken und Streifen sauber mit geschnittenen
Plattenresten beischlieRen und Oberflache wieder herstellen

- Arbeitsraum vollstandig bis Unterkante Binderschicht mit
plastischem Beton C 16/20 ausfiillen.

02.03.08.0010 Vorh. Abdeckung, Schieber und Hydranten regulieren

Vorhandene StralRenkappen bzw. Abdeckung von z.B. Schieber
und Hydranten etc. ggfs. schonend aufnehmen und
entsprechend der neuen Gelandeoberkante bzw. Strallenhdhe
anpassen und wieder einbauen.

StralRenkappe bzw. Abdeckung entsprechend Regulieren, dass
die Neigung des Deckelrahmens der Straflenneigung entspricht,
und in bit. Deckschicht oder Platten- und Pflasterbelag einschl.
der erforderlichen Erd- und Oberflachenarbeiten einbauen.

25 St EP..oo GP

02.03.08.0020 Vorh. Schachtabdeckung regulieren

Vorhandene Schachtabdeckung einschl. Schmutzfanger und
Ausgleichringen ggfs. schonend aufnehmen, saubern, seitl.
lagern und durch Einbau von Ausgleichsringen oder einer
Mortelschicht nach Angabe des "AG" an die neue Straflenhdhe
anpassen bzw. einschl. der erforderlichen Erd- und
Oberflachenarbeiten .

Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.08.0030

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Stralenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mortelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.
Die entstandene Fuge saubern und bei Verwendung
mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergul3mortel
verfullen.
Die Gesamthohe der auf den Konus aufgebrachten
Ausgleichsringe darf das Maf} von 24 cm nicht
Ubersteigen.

1St EP..oo GP s

Vorh. Kabelzugschachtabdeckung regulieren

Vorhandene Kabelzugschachtabdeckung ggfs. schonend
aufnehmen, saubern, seitl. lagern und durch Einbau von
Ausgleichsringen oder einer Mortelschicht nach Angabe des
"AG" an die neue StralRenhdhe anpassen zw. einschl. der
erforderlichen Erd- und Oberflachenarbeiten.
Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,
Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Stralenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mortelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.

Die entstandene Fuge saubern und bei Verwendung

mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergul3mortel
verfullen.

14 St EP..oo GP

Summe Position 02.03.08

Regulierungsarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Bereich 02.03

Strafen- und Wegebau, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04 Bereich Beleuchtung
02.04.01 Position Erdarbeiten

02.04.01.01 Bereich Boden ausheben

A0040 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Boden ausheben
Ausfuhrungsbeschr. . .. . .
Erdarbeiten flr Baugruben und Graben fur Lerrohre und Kabel
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

Baugrubensohle glatt abziehen und ggf. nachverdichten
Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

¢ Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial und anfallendes
Abbruchgut ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung
zuzufihren oder fachgerecht zu beseitigen. Anfallende
Kosten fir die Verwertung oder Beseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Wiederverwertung und Entsorgung der anfallenden Boden
und Bauschutt ist auf Grundlage des zu erstellenden
Bodengutachtens und den Bodenanalysen durch den AN zu
klaren, die Entsorgungswege und Entsorgungsstellen sind
festzulegen und die hieraus resultierenden Kosten in die
betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Zur Reduzierung der Beeintrachtigung der Anwohner und zur
Gewahrleistung des Anliegerverkehrs sind nur die minimal
erforderlichen Arbeitsgerate entsprechend der Ortlichkeit und
der durchzuflhrenden Arbeiten bzw. Arbeitsverfahren
einzusetzen. Der Nachweis der erforderlichen Groflke der
Arbeitsgerate ist dem AG auf Verlangen zu erbringen.

Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtwerke Harth ist zu
berlcksichtigen.

Auflockerungen der Griindungssohle bzw. des Planums sind zu
vermeiden. Entstandene Auflockerungen sind durch den AN
nachzuverdichten.

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.01.01.0010 Aushub Graben fiir Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m

Boden flr Graben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten fir Graben flir Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fordern, laden, abfahren,
transportieren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung
zuflhren.

Graben gemal DIN 4124

Grabenbreite gemaR DIN 4124

Graben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergitung Uber separate Position
Grabentiefe ab OK Gelande: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemal DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung sind fir Béden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO, BM-FO* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

380 m® EP..oo GP

02.04.01.01.0020 Aushub Graben fiir Schutzrohre, Kabel und Maste seitlich
lagern, T bis 1,25 m

Boden fir Graben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten fir Graben fur Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, férdern, laden und innerhalb
des Baugelandes bis zur Wiederverwendung seitlich lagern
sowie gegen Tagwasser zu schitzen.

Graben gemal DIN 4124

Grabenbreite gemaR DIN 4124

Graben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergitung Uber separate Position
Grabentiefe ab OK Gelande: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemal DIN 18300

Es ist nur Boden seitlich zu lagern, der in Abstimmung und
Freigabe durch den AG bzw. den Bodengutachter wieder
eingebaut werden kann.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
90 m?® EP GP i

02.04.01.01.0030

02.04.01.01.0040

Aushub Baugrube und Kopflécher fiir Schutzrohre, Kabel und
Maste, T bis 1,25 m

Boden fir Baugruben bzw. Kopflécher/Mastbaugruben
profilgerecht nach Abtrag der Oberflachenbefestigung bzw. der
Unterbauten in Teilabschnitten fir Baugruben ausheben,
aufnehmen, separieren, fordern, laden, abfahren, transportieren
und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zufiihren.

Baugruben gemaf’ DIN 4124

Baugrubenbreite gemanl DIN 4124

Baugruben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergutung Uber separate Position

Abmessungen der Baugrube:

Breite: bis max. 3,0 m

Lange: bis max. 3,0 m

Baugrubentiefe ab OK Gelande:bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemaf DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung sind fur Béden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

80 m?® EP..oo GP s

Verwertung von Aushub Materialklassen BM-F2 und BM-F3

Mehrkosten fur die Verwertung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten flir den
StralRenoberbau,

Materialklassen BM-F2 und BM-F3 mit mineralischen
Fremdbestandteilen < 50 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen.

Anfallende Kosten flir die Verwertung sind fir Béden bzw.
Bauschutt mit der Materialklassen BM-F2 und BM-F3 einschl.

der Kippkosten mit den erforderlichen Verwertungsnachweisen
etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren.

414 t EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.01.01.0050 Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0

Mehrkosten fir die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten fir den
Strallenoberbau,

Deponieklasse DK 0 gemal Deponieverordnung.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fur Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK 0 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5t EP..oo GP

02.04.01.01.0060 Entsorgung von Aushub Deponieklasse |

Mehrkosten fir die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten fir den
Stral3enoberbau,

Deponieklasse DK | gemaf Deponieverordnung.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fur Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK | einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

414 t EP..oos GP

02.04.01.01.0070  Entsorgung von Aushub Deponieklasse I

Mehrkosten fir die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten flr den
Stral3enoberbau,

Deponieklasse DK 1l gemaR Deponieverordnung.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fur Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK Il einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5t EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.01.01.0080 Zulage, Handschachtung

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Handschachtung fir alle Aushubpositionen und
Homogenbereiche gemal zu erstellenden Bodengutachten, als
Zulage.

Leicht, mittelschwer bis schwer I6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemal DIN 18300

Aushub von Hand I6sen und dem Aushubgerat zuschaufeln
und/oder fur Bodenaushub in Handschachtung zur
Unterminierung von Bauteilen und Leitungen (Fundamente,
Kabelkanalen, Gleisen etc.), Arbeiten angrenzend an Gebauden
bzw. Hauserfronten und Anschluss an Anschlussleitungen in
Abstimmung mit der Bautuberwachung des AG.

30 m® EP..oo GP s

02.04.01.01.0090  Zulage, Abbruch Mauerwerk

Zulageposition fur im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus:Mauerwerk
Grofe: tber 0,01 m® Rauminhalt

02.04.01.01.0100  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton

Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus: unbewehrtem Beton
GrofRde: tiber 0,01 m® Rauminhalt

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.01.01.0110  Zulage, Abbruch Stahlbeton
Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wabhl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
Hindernis bestehend aus:Stahlbeton
Grole: Uber 0,01 m®* Rauminhalt
1m?d EP..o GP

02.04.01.01.0120  Zulage, Abbruch vorh. StraBenbeleuchtungskabel

Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene
Strallenbeleuchtungskabel in der Leitungstrasse einschliel3lich
der erforderlichen Handschachtungen und evtl. vorhandener
Schutzhaube aus verschiedenen Materialen

(Kunststoff, Ton etc.) sowie ggf. vorhandener Bettung,
Auflager, Betonsohlen etc. in Abstimmung mit dem AG nach der
Auflerbetriebsnahme abbrechen bzw. ausbauen und nach
Erfordernis zerkleinern, aufnehmen, férdern, laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, als Zulage.

Kabel komplett mit Muffen, verschiedener Art und Werkstoffe,
ausbauen und zur Verwendung des AN abfahren, einschlie3lich
Fordern und Ableiten des Leitungswassers.

Das Ldésen von Kabelverbindungen und erf. Kabelschnitte sind
in die Einheitspreisen einzurechnen

900 m EP..oo GP s

02.04.01.01.0130  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition fur Kabelleitungen oder Kabelbliindel erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zustandigen Versorgungstragers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Mafinahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.a..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschliellich 1,00 m
Leitungsart:Kabelleitungen oder Kabelblindel

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stiick abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Verglitung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfiillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaflnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

39 St EP..oo GP s

02.04.01.01.0140  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,
Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition fur Ver- und Entsorgungsleitungen erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zustandigen Versorgungstragers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Mafinahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhéngen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.a..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschliellich 1,00 m
Leitungsart: Ver- und Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stiick abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaf3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

40 St EP..oo GP

02.04.01.01.0150  Zulage, Kabel lings im Graben

Zulageposition fir Versorgungsleitungen erdverlegt,

parallel oder langs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zustandigen
Versorgungstragers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Mallnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,60x0,60m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 1,5 m.
Leitungsart: Kabel fir Nsp, Msp, Beleuchtung etc.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte Kabel
werden bis zu einer Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe
von bis zu 0,60 m als ein Stiick abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumal3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
106 m EP..o GP

02.04.01.01.0160  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen langs im Graben, bis DN 100

Zulageposition fir Versorgungsleitungen erdverlegt,

parallel oder ldngs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zustandigen
Versorgungstragers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Mallnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Leitungsart: Ver- / Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stiick abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Verglitung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfiillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaflnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

174 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.01.01.0170  Suchgraben und Querschldge nach Anweisung, Griinflichen

Boden fir Suchgraben, Querschlage und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und rdumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfahige Béden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art

mit seitlich gelagertem und durch den AN zu liefernden
geeignetem natirlichen und verdichtbaren Verfiillmaterial
lagenweise zu verfillen und zu verdichten.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerat zuschaufeln und
Abhangen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o0.4..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren geman DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 2,00 m ab OK Gelande
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmalinahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzufihren oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Entsorgung sind fur Béden mit den Materialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

6 m? EP..oo GP s

02.04.01.01.0180 Suchgraben und Querschldge nach Anweisung, StraBen-/Gehwegbereich

Boden fur Suchgraben, Querschlage und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und raumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfahige Boden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art

mit seitlich gelagertem und durch den "AN" zu liefernden
geeignetem natirlichen und verdichtbaren Verfullmaterial
lagenweise zu verfillen und zu verdichten.

Einschliel3lich dem Aufbruch bzw. Aufnehmen der
Oberflachenbefestigung und der temporaren Wiederherstellung
der Oberflache des Suchgrabens mit einem verkehrssicheren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberflachen-Provisoriums, z. B. Tragdeckschicht oder
Pflaster-/Plattenbelag zu befestigen.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerat zuschaufeln und
Abhangen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen 0.4..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemaf DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab OK Gelande gem. Abstimmung
mit dem AG
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmalinahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzufihren oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Entsorgung sind fur Béden mit den Marerialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

16 m* EP..oo GP i

Summe Bereich 02.04.01.01
Boden ausheben, Netto:  ..............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.02 Bereich Boden einbauen

A0041 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Boden einbauen

Ausfihrungsbeseh. - = qarbeiten fiir Baugruben und Graben fiir Schutzrohre, Kabel,
Mastgruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

02.04.01.02.0010 Verfiillen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflocher

Verfullen der Leitungszone von Rohrleitungen in
Rohrleitungsgraben und Baugruben bzw. Kopfléchern in
Teilabschnitten profilgerecht mit verdichtungsfahigem und
geeignetem Material. Rohrleitungen einbetten, unterstopfen und
Uberschitten und das Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material: Sand

Kérnung 0/2 mm Sand mit verdichtungsfahiger Kornabstufung
Verdichtungsgrad D(Pr) = 97 %

(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu flihren)
Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebdscht gemafl DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position

Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

190 m® EP..oos GP

02.04.01.02.0020 Verfiillen von Graben und Baugruben Hauptverfiillung, Rohrleitungsgraben

Verflllen der Graben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfullung in Graben und
Baugruben bzw. Kopfléchern mit verdichtungsfahigem und
geeignetem Material. Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material:Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen Gl und GW
nach DIN 18196, z.B. Kérnung z.B. 0/22 oder 0/32 mm
Verdichtungsgrad D(Pr) = bis 100 %

EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfillung

EV2 >= 100 MN/m2.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu fuhren)
Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebdscht gemaf DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

180 m® EP..oos GP

02.04.01.02.0030 Verfiillen von Graben und Baugruben Hauptverfiillung mit seitl. gel. Boden

Verflllen der Graben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfullung in Graben und
Baugruben bzw. Kopflochern mit verdichtungsfahigem,
geeignetem und seitlich gelagertem Material. Material
aufnehmen, lagenweise einbauen und verdichten.

Material: geeigneter seitlich gelagerter Boden

EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfillung

EV2 >= 100 MN/m2.

(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu flihren)
Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebdscht gemaf DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position

Grabentiefe: bis ca. 4,0 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

90 m* EP..oo GP

02.04.01.02.0040 Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen

Trassenwarnband in Baugruben und Graben liefern und im
Zuge der Rohrgrabenverfillung ca. 30 cm oberhalb OK
Rohrleitung fachgerecht einbauen

812 m EP..oo GP i

Summe Bereich 02.04.01.02
Boden einbauen, Netto: ...

Summe Position 02.04.01
Erdarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 167 von 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.03 Position Schutzrohre und Formteile

A0042 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Schutzrohr und Formteile

Ausftihrungsbeseht. - i abelschutzrohre bzw. Schutzrohre héhen- und fluchtgerecht
unter Beachtung der Verlegehinweise der Stadtwerke Hurth und
des Herstellers in Graben und Baugruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und

nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise

einzukalkulieren:

e Grabenbedingungen gemaf DIN 4124

e Graben i.d.R. verbaut

e Passstlicke einschl.Trennschnitten rechtwinklig zur
Rohrachse fachgerecht mit geeignetem Schneidgerat
Vorhalten der benétigten Gerate und Materialien
einschl. Abstandshalter bei Verlegung von mehrzigigen
Leerrohren (ab zwei Leerrohren sind Abstandshalter
entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden)

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch den
Rohrgrabenverbau, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc.
sind mit einzukalkulieren.

02.04.03.0010 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, auRen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bdgen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Graben héhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD

Dimension: DA 50

Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,

mit je 2 m Uberstand einziehen.

Minimaler Biegeradius: 0,4 m.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschliel3lich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschlieBlich Abstandhalter fiir exakte Verlegeabstande
beim Aufbau von Rohrverbanden.
Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig
140 m EP..oooi GP

02.04.03.0020 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, aulRen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bégen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Graben héhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD

Dimension: DA 110 /DN 110

Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,

mit je 2 m Uberstand einziehen.

Minimaler Biegeradius: 0,4 m.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschlie3lich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschlieRlich Abstandhalter fir exakte Verlegeabstande
beim Aufbau von Rohrverbanden.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

1.600 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV
02 Titel
02.04 Bereich

Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.03.0030

02.04.03.0040

02.04.03.0050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulageposition, Abzweig DA 110/50

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Abzweig DA 110/DA 50 herstellen, Material PVC, PE oder PP,
zum Abzweig von DA 110 auf DA 50 im Bereich der
Strallenbeleuchtungsausschleifung, als Zulage.

Art: Abzweig 45°
Lichter Rohrdurchmesser DN1: DA 110/ DN 110 mm
Lichter Rohrdurchmesser DN2: DA 50 / DN 50 mm

40 St EP..oo GP s

Vorh. Kabelleitungen aus Kabelschutzrohr entfernen

Vorhandene Kabelleitungen verschiedener Art und
Dimensionen, z.B. Beleuchtungskabel etc. aus vorhadenem im
Erdreich verlegten Kabelschutzrohren verschiedener
Dimensionen in Teilabschnitten entfernen und fachgerecht
entsorgen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

320 m EP..oo GP

Vorh. Kabelschutzrohre kalibrieren/saubern

Vorhandene im Erdreich verlegte Kabelschutzrohre
verschiedener Dimensionen in Teilabschnitten auf Anordnung
des AG und auf Nachweis mit geeignetem Verfahren kalibrieren
und ruckstandslos saubern.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

130 m EP..oos GP

Summe Position 02.04.03

Schutzrohre und Formteile, Netto:  ...............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.04 Position Kabel und Zubehor

A0043 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Kabelverlegearbeiten

Ausflh beschr. . . . .
USIENTUNGSDESEN y/erlegung von Kabeln in Baugruben und Graben sowie Einzug
von Kabeln in Lerrohre durchfiihren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

Notwendiges Auf-, Ab- und Umsetzen von Kabeltrommeln
alle erforderlichen Verlege- und Einzuggerate

Einziehen in Verteilerschachte nach Anlagenplanung
Einfilhren von Kabeln in Schranke, Masten o.A.

Bei der Verlegung in Graben ist auf das Vorhandensein einer
geeigneten Bettung (Sand) und auf eine steinfreie Verfillung zu
achten. Trassenwarnbander sind mit den Verfillarbeiten auf der
ersten Verfllllage einzulegen.

02.04.04.0010 Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und einziehen bzw. verlegen.

Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und in die bereits verlegten
bzw. bestehenden Schutzrohre einziehen.

Das Kabel ist je StralRenbeleuchtungsmast oder Schacht in
einer Schleife von ca. 3,00 - 3,50 m durch die bereits verlegten
Schutzrohre, Abzweige , sowie die StralRenbeleuchtungsmaste

einzuziehen.
Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.
1.250 m EP.ccoiins
02.04.04.0020 Erdungsbandeisen liefern und verlegen

Erdungsband liefern und fachgerecht im vorhandenen Graben
einschliellich aller Verleg- und Montagearbeiten und Materialien
verlegen.

Erdungsband aus Bandeisen VA 30 x 3,5 mm in

Abstimmung mit AG in 25,00 m Stlicken im Graben verlegen
und mit Kreuzbinder 10m Uber Kabel NYY-J 1 x 25 mm? und
Presskabelschuh 25 x M8 an Beleuchtungmast anschliel3en.

Abstimmung der Lage mit AG vor Ort

2 St EP...ccoee

........ GP s

........ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.04.0030 Verbindungsmuffen herstellen
Verbindungsmuffen fir Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und
montieren,
einschl. samtlicher Kleinteile und Warmschrumpfmuffe.
4 St EP..oois GP

Summe Position 02.04.04
Kabel und Zubehor, Netto:
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.05 Position Kabelzugschachte

A0044 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Kabelzugschéachte herstellen

Ausfibrungsbesehr. 1 abelabzweigschachte einschlieRlich aller Montage- und
Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflihrung der Fundamentierungsarbeiten einschl. einer
mindestens 20 cm dicken Kiestragschicht und einer
Sauberkeitsschicht aus Beton.

Einbau der Leerrohre bundig und flissigkeitsdicht.
Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem Zementmoartel
(MGl nach DIN 1045 auszubilden.

e Einfiihrungen bzw. Ringspalte zwischen eingeflihrten Rohren
und Schachtwand sind mit einem Zementmortel (MGIII) nach
DIN 1045 abzudichten und zu verputzen.

o Nicht bendtigte Aussparrungen sind mit Abdeckplatten
wasserdicht zu schlie3en.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflachenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.04.05.0010 Kabelabzweigkasten 65/40, B125

Kleinabzweigkasten aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen einschl.
aller Montage- und Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Kabelabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen bestehend aus
Bodenplatte mit Sickeréffnungen, Kastenrahmen mit
stirnseitigen Einfuhrungsoffnungen fir ca. 2 Leerrohre,
Zwischenrahmen in verschiedenen Héhen und Deckelrahmen
mit Graugusseinfassung, Schachtabdeckung mit Betonfiillung
und Graugusseinfassung montieren und auf ein Betonunterbau
aus C12/15 mit d = 20 cm setzen, einschliellich fachgerechtem
VerschlieRen der Offnungen und Einbinden der
Leerrohrleitungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leerrohrleitungen: DA 160 bis DA 63.
Belastungsklasse B125
Lichte Male ca. 65 x 40 cm
Lichte Hoéhe bis ca. 80 cm
Einzelteile sind in MG Il zu setzen. Schacht ist an die
vorhandenen Oberflachenhdhen anzupassen.
3 St EP..oooi GP

02.04.05.0020

Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

Neu verlegte Kabelschutzrohre am bzw. im vorhandenen
Kabelzugschacht horizontal einbinden, héhengleich in die
vorgesehene Offnung des Kabelabzweigkastens einfiihren und
anschlieend mit MG Ill glatt verputzen.

Falls erforderlich die Schutzrohre mit Sand unterfittern.
Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

28 St EP..oo GP

Summe Position 02.04.05

Kabelzugschiachte, Netto: ...l
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.07 Position Mastfundamente und Masthiilsen

A0045

Ausfuhrungsbeschr.

02.04.07.0010

Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen

Mastfundamente geman Vorgaben AG herstellen einschl. aller
Beton- und Schalarbeiten, Fundamentierung gemag den
zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen und
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Statischer Nachweis der Mastfundamente nach Erfordernis
bei Abweichungen von den Vorgaben aus der ZTV
Baugrubenbedingungen gemanDIN 4124,

Die Montage von Mast- Einzelteilen einschlieRlich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile fur
die Mastaufstellung.

e Einbau der erforderlichen Leerrohre.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflachenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Mastfundament fiir Mast LPH 6 m, Breite x Hohe = 0,80 m x 1,00 m

Mastfundament als Betonsockelfundament flr Masthulsen
aus Beton in den Mastbaugruben im Erdreich geman den
Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen herstellen.

Fundament fir Mast Lichtpunkthéhe = 6,00 m
Mastfundament, Lange x Breite x Tiefe=0,80m x 0,80m x 1,00m
(Vgl. SWH Ausfuhrungsdetail Mastfundament)

Mastfundament gemaf den zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen entsprechend den Vorgaben des AG aus
Beton, Mindestbetongite C 20/25, Expositionsklassen XC2,
XF2 nach DIN EN 206 und DIN 1045. Fundamentoberkante fir
Wasserablauf schrag geglattet.

Einschl. flexibles Kabelschutzrohr bis DA 50 mit 2 Stk
Einziehdrahten fur Kabeleinzug zur spateren Kabeleinfiihrung
durch das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und
fixieren.

28 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.07.0020 Masthiilse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

Masthiilse in Mastbaugrube entsprechend der erforderlichen
Lage und Hohe ausrichten und kraftschlissig im
Betonfundament einbauen.

Einschl. 10 cm dicke Kiesschicht in die Mastbaugrube vor dem
Betoneinbau einbringen. Fundamentrohr auf die Kiesschicht
seitlich bzw. mittig in die Fundamentgrube aufstellen und dabei
die Schutzrohre DN 50 einschlief3lich der Einziehdrahte flr
Kabeleinzug einfiihren. Zusatzlich unterhalb des Mastes eine
Betonschicht aus C12/15 oder Betonplatte mit
Entwasserungsoffnung als Mastaufstandsflache bzw.
Mastauflager (Regelhdhe Betonschicht ca. 20 - 30 cm)
einzubauen.

Masthulse aus PP- oder PVC-Rohr mit Rippen,

z. B. rippenverstarktes PP-Rohr SN 10

Abmessungen Innendurchmesser DN 350
Abmessungen AulRendurchmesser DA 400

Lange bis einschl. 1,00 m

Kabeleinfiihrungsoffnung bzw. Kabelloch 50 x 150 mm

Nach Einsetzen des Lampenmastes ist der verbleibenden
Zwischenraum zwischen Mast und Rohr bis zu 20 cm unter der
Oberkante des Rohres mit Sand zu verfillen und zu verdichten
(einzuschlammen). Im restlichen Raum zwischen Mast und
Futterrohr ist bis zur Oberkante der Hilse zusatzlich eine
Abschlusskappe aus z.B. Zementmértel PC 350 mit Glattstrich
einzubauen.

28 St EP..oo GP s

Summe Position 02.04.07
Mastfundamente und Masthiilsen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08 Position Beleuchtungsmaste und Leuchten
02.04.08.01 Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen

A0046 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen

Ausfifrungsbese. - B ol euchtungsmast aufnehmen einschl. aller Erd- und
Demontagearbeiten mit allen Befestigungsmittel aufnehmen
bzw. demontieren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflihrung aller erf. Erdarbeiten, Homogenbereiche geman
zu erstellenden Bodengutachten (alte Bezeichnung:
Bodenklasse 3 bis 5) gemaf DIN 18300, einschl. dem
erforderlichen Aushub- und Wiederverfillung,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis
Baugrubenbedingungen gemaf DIN 4124
lagenweises Verflillen und Verdichten von Baugruben mit
vom AN zu liefernden verdichtungsfahigem Material

e Temporare Verfillung der Baugruben und Hohlraume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergutet.

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung oder Entsorgung sind fr Béden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO,
BM-FO0* und BM-F1

einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den erforderlichen
Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.04.08.01.0010 Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und seitl. lagern, LPH 8,0 m

Beleuchtungsmaste gerade einschl. der Pfosten aufnehmen,
saubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen und
vom Pfosten abstemmen. Baugruben und Hohlrdume nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton C 8/10 verfillen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthoéhe bzw. Lichtpunkthéhe: 8,00 m
Mastart: Beleuchtungsmast gerade, konisch, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 St EP..oo GP s

02.04.08.01.0020 Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH 8,0 m

Beleuchtungsmaste gerade einschl. der Pfosten, Kabel und
Einbauteile aufnehmen, saubern und der Wiederverwertung
zuflhren oder fachgerecht entsorgen, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zufiihren bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlrdume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfiillen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthohe bzw. Lichtpunkthdéhe: bis ca. 8,00 m
Mastart: Beleuchtungsmast gerade, konisch, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

9 St EP..oo GP

02.04.08.01.0030 Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m

Beleuchtungsmaste Peitsche bzw. Peitschenmast einschl. der
Pfosten, Kabel und Einbauteile aufnehmen, sdubern und der
Wiederverwertung zufiihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zufuihren bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlraume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfillen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthoéhe bzw. Lichtpunkthdhe:bis ca. 10,00 m
Auslage: ca. 1,50 m
Mastart: Beleuchtungsmast Peitsche, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

17 St EP..oo GP s

A0047 Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen

Ausfih beschr. .
USTNINGShese - Beleuchtungsmaste gemaRk Vorgaben AG aufstellen,
anklemmen, ausrichten etc. einschl. aller Montagearbeiten.

Vor Einbau der Beleuchtungsmaste ist die Einbauhéhe
gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und zu Gberprtfen.
Die Unterkante der Masttliroffnung liegt 60 cm Uber fertiger
GOK

Beim Einzug der Beleuchtungskabel sind gemessen von fertiger
GOK 2,0 m zusatzliche Lange je Kabel in den Mast einzuziehen.
Minderldngen werden abgezogen, Mehrlangen nicht
abgerechnet.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Gestellung bzw. Einsatz von z.B. einer Hebebihne,
Hebegerate, Hebezeug etc.,

¢ Die Montage von Mast- Einzelteilen einschlief3lich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile fur
die Mastaufstellung.

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen-

befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.08.01.0040 Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Lichtmast LPH 6,0 m konisch rund, langsnahtgeschweil3t, aus
Stahl S235, nach EN 40, feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO
1461, pulverbeschichtet gemafl RAL 7021, liefern und
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthiilse
einbauen bzw. herstellen und ausrichten. Vorhandenes
Erdkabel in Beleuchtungsmast einfiihren. Anschluss an
Kabellibergangskasten wird separat vergitet.

Mast pulverbeschichtet RAL 7021,

Zopf @ 76 mm, Full @ 151 mm,

Wandstarke 3 mm,

Erdstiicklange 1000 mm,

flacheinliegende Stahlttr 85 x 400 mm nach DIN 49778 mit
3-Kant-VerschluR,

C-Profilschiene und Schiebemuttern im Tlrinnenraum,
Fundamentrohr PVC - Hiilse DN 400 (auRen gewellt und innen
glatt ).

Erforderliche min. Mast-TurgréRe min. 85 x 350 mm zur
Aufnahme eines Kabellibergangskastens.
Kabeleinfiihrungsoffnung im Erdstiick 50 x 150 mm,
PE-Korrosionsschutzmanschette mit einer Lange von 400 mm
am Erdubergangsbereich.

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hulse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einfiihren. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitendffnung einzuziehen. Geman
Anweisung des AG’s ist hier eine Einflhrungen fur bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttiréffnung 0,6 m Uber der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Ubergabebericht zu erstellen. Jegliche Schadigung vor
Abnahme der Mallnahme geht zu Lasten des AN.

In den Einheitspreis sind die Erstellung des Ubergabeberichtes
gemal Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Lv
02 Titel

02.04 Bereich

Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08.01.0050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm? in einer Lange von 6,50 bis 9,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzuflihren. Anschluss an
Kabellbergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergutet.

26 St EP..oo GP

Seitl. gel. Beleuchtungsmast, LPH bis 8,0 m, einbauen

Seitl. gelagerte Beleuchtungsmaste einschl. der Pfosten
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthilse
einbauen bzw. herstellen. Vorhandenes Erdkabel in
Beleuchtungsmast einflihren. Anschluss an
Kabellibergangskasten wird separat vergitet.

Masthohe bzw. Lichtpunkthéhe:bis ca. 8,0 m
Mastart:Beleuchtungsmast konisch, rund

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hulse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einfiihren. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitendffnung einzuziehen. Geman
Anweisung des AG’s ist hier eine Einflihrungen flr bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttiréffnung 0,6 m Uber der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Ubergabebericht zu erstellen. Jegliche Schadigung vor
Abnahme der Mallnahme geht zu Lasten des AN.

In den Einheitspreis sind die Erstellung des Ubergabeberichtes
gemal Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm? in einer Lange von 8,50 bis 12,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzuflihren. Anschluss an
Kabellbergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergutet.

2 St EP..oo GP

Summe Bereich 02.04.08.01

Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08.02 Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme

02.04.08.02.0010 Mastleuchte demontieren und entsorgen

Mastleuchte inkl. Verkabelung und Mastbefestigung einschl.
aller erforderlichen Gerate und Hubhilfen demontieren und der
Wiederverwendung zuflhren oder fachgerecht entsorgen.

Vor der Demontage Masten unter Wahrung aller
Sicherheitsbestimmungen von zugelassenen Fachpersonal
auler Betrieb nehmen, vorsichtig demontieren.

Leuchte: verschiedene Arten
LPH Mast = bis 8,00 m

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

9 St EP..oo

02.04.08.02.0020 Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern

Bestehende Mastleuchte inkl. Verkabelung und
Mastbefestigung einschl. aller erforderlichen Gerate und
Hubhilfen aufnehmen, sdubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich gesichert lagern,
einschl. aller Demontagearbeiten.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 10,00 m

19 St EP..oo

02.04.08.02.0030  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

Seitlich gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch auf neu
gestelltem Lichtmast wiederherstellen.

In den Mast ein der LPH entsprechend langes Kunstoffkabel
NYM-J 5x 1,5 mm? einziehen und an Leuchtkdrper sowie
Ubergangs- und Sicherungskasten anschlieRen, einschlieRlich
aller Befestigungsteile und aller elektrischen Verbindungsmittel.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 6,00 m

19 St EP..oo

...... GP

...... GP s

...... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
02.04

LV
Titel
Bereich

Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08.02.0040

02.04.08.02.0050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren

Bauseits beigestellten Mastflansch vom Betriebshof der
Stadtwerke Hirth ASR abholen und Gbernehmen, zur
Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht auf zuvor
beschriebenen Lichtmast betriebsbereit montieren. In den Mast
ein der LPH entsprechend langes Kunststoffkabel NYM-J 5x 1,5
mm? einziehen und an Leuchtkérper sowie Ubergangs- und
Sicherungskasten anschlieRen, einschl. aller Befestigungsteile
und aller elektrischen Verbindungsmittel.

9 St EP..oo GP s

Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte
"Streetlight Familie” auf Mast montieren

Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw.
-ansatzleuchte vom Betriebshof der Stadtwerke Hurth AGR
abholen und GUbernehmen, zur Verwendungsstelle transportieren
und fachgerecht auf zuvor beschriebene Lichtmaste
betriebsbereit montieren. In den Mast ein der LPH entsprechend
langes Kunstoffkabel NYM-J 5x 1,5 mm? einziehen und an
Leuchtkérper sowie Ubergangs- und Sicherungskasten
anschlief3en, einschlieBlich aller Befestigungsteile und aller
elektrischen Verbindungsmittel.

Art der Leuchteinheit: Streetlight Familie

9 St EP..oo GP

Summe Bereich 02.04.08.02

Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme, Netto:  ..............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08.03 Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen

02.04.08.03.0010  Kabeliibergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen

Kabellibergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 liefern und
fachgerecht in zuvor beschriebenen Lichtmast fachgerecht
einbauen.

Abmessung L x B x H: 257 x 82 x 63 mm

Schutzklasse I

Schutzart IP 54

2 bzw. 3 Stlick Sicherungssockel D01 - E14 -
mitSchraubkappen E 14

4- bzw. 5-polige Einbaublécke in Schiebeklemmtechnik
Schienenverbindung (Messingschienen, vernickelt)
Kabelzugang fir ein/zwei bzw. drei Erdkabel

aus schlagfestem Kunststoff

einschl. aller Befestigungsteile und Materialien.

28 St EP..oo GP s

02.04.08.03.0020 Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes

Erdkabel in Beleuchtungsmast an Kabellibergangskasten
betriebsbereit anschliellen.

Einschliel3lich aller Nebenleistungen und Materialien.

28 St EP..oo GP

02.04.08.03.0030 Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges

Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges durch elektrisches
Einbinden/Umklemmen an Schaltschranken und an
vorhandenen Leitungsstrangen nach Uberpriifung und
Nachweis der Funktionsfahigkeit der Beleuchtungsanlage.

Die Inbetriebnahme der Gesamtbeleuchtung ist in Abstimmung
mit und unter Aufsicht des AG durchfihren.

6 St EP..oo GP

Summe Bereich 02.04.08.03
Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen, Netto: ...,

Summe Position 02.04.08
Beleuchtungsmaste und Leuchten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.10 Position Qualitdtssicherungsarbeiten

02.04.10.01 Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen

02.04.10.01.0010 Messung und Dokumentation der Funktionsfiahigkeit des Beleuchtungsstranges

Messung und Dokumentation der Funktionsfahigkeit des
Beleuchtungsstranges einschlielich aller erforderlichen
Messungen, Ubergabeberichte und Messprotokolle erstellen.

In Abstimmung mit AG ist die komplette Beleuchtungsanlage
auf Elektrische Gefahrdung gemal DGUV 3/BGV A3 bzw. VDE
0100/Teil 600 und Funktionsfahigkeit gemal TRBS 2131 zu
prufen. Fur die gesamte Lange ist messtechnisch die
Unversehrtheit nachzuweisen, zu bewerten und im
Messprotokoll festzuhalten.

EinschlieRlich Ubergabe der Dokumentation in 2-facher
Ausfihrung.

Zu prifen sind weiterhin:
Uberstromschutzeinrichtung
Isolationswiderstand
Kabelilibergangskasten

Die Ausfiihrung hat durch eine geeignete Fachkraft zu
erfolgen. Samtlicher Material- und Gerateeinsatz ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Separat/Aufgeteilt fir Beleuchtungsstrang Rondorfer Stral3e,
Vogelsanger Weg im Bereich Spielplatz

1 psch GP oo

02.04.10.01.0020 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Beleuchtung entsprechend den Vorgaben der DIN sowie dem
Beiblatt "Anforderung an die Erfassung der
Beleuchtungsobjekte" in DIN A4 Ordner mit:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,

- Messung und Dokumentation der Funktionsfahigkeit des
Beleuchtungsstranges

- Bestandserfassung der neu aufgestellten
Strallenbeleuchtungsanlagen

- Klemmenplan/Stromlaufplan

- Prifprotokollen

- Gltenachweise und Bescheinigungen

- Messprotokolle

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datentrager (CD bzw. DVD) zu
Ubergeben.
1 psch GP

02.04.10.01.0030 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Tiefbau gem. Aufgrabungsrichtlinien der Stadtwerke Hurth in
DIN A4 Ordner mit folgenden Unterlagen - soweit die
Leistungen durch den AN zu erbringen sind bzw. ausgefuhrt
worden sind:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,

- Verdichtungskontrolle der Leitungszone

- Ergebnisse Lastplattendruckversuche

- Statische Berechnung Verbau, sofern nicht ein Normverbau
nach DIN 4124 mit Regelstatik zur Ausfihrung kommt

- Gutenachweise und Bescheinigungen

- Fotodokumentation

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datentrager (CD bzw. DVD) zu

Ubergeben.
1 psch GP
A0048 Folgende Leistung sind nur bei ErneuerungsmaRnahmen zu erbringen
Ausfuhrungsbeschr. . . .
Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmafnahmen zu
erbringen

02.04.10.01.0040 Bestandserfassung der neu aufgestellten StraBenbeleuchtungsanlagen.

Der AN hat nach Beendigung der Arbeiten die Datenerfassung
gemalf entsprechendem Beiblatt "Anforderung an die Erfassung
der Beleuchtungsobjekte" zu veranlassen.

Ein Bericht ist Uber die neu verlegte Kabeltrasse, sowie eine
lagegenaue Standortvermessung der neuen Laterne und
Beleuchtungstrasse durch ein Vermessungsbiro im
DWG-Datenformat erstellen zu lassen

Die Vorgaben in dem o.g. Beiblatt sind im vollen Umfang
einzuhalten.

Die erfassten Daten sind anschliefend dem AG auf CD/digital
zu Ubergeben.

1 psch GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.04.10.01
Revisions- und Dokumentationsunterlagen, Netto:  ..............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.10.02 Bereich Verdichtungsnachweise

02.04.10.02.0010 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung gemaf ZTV SoB-StB fur Erdplanum,
Frostschutz- und Tragschicht ohne Bindemittel, Prifung fir
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
nach TP BF-StB einschlieBlich aller erfoderlichen Geréate
durchfihren.

Die Durchfiihrung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzufthren.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu Ubergeben.

6 St EP..oo GP s

02.04.10.02.0020 Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB fir Erdplanum, Frostschutz- und
Tragschicht ohne Bindemittel, Prifung fir Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 auf
besondere Anordnung des AG aller erforderlichen Gerate und
einschl. Gestellung des Gegengewichtes.

Die Durchfiihrung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzufthren.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu Ubergeben.

2 St EP..oo GP s

Summe Bereich 02.04.10.02
Verdichtungsnachweise, Netto: ...

Summe Position 02.04.10
Qualitatssicherungsarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11 Position Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Fallen im Rahmen des Gesamtauftrages unvorhergesehene
Leistungen an oder sind Arbeiten an Nacht-, Sonn- und
Feiertagseinsatz, so sind diese erst auf besondere Anordnung
des AGs auf Stundenbasis bzw. gemaf den Positionen und
Zulagepositionen dieses Titels abzurechnen.

Arbeiten auf Stundenbasis sind vor Ausfiihrung der Arbeiten bei
der Bauleitung des AGs anzumelden und genehmigen zu
lassen. Es werden nur durch die Bauleitung des AG genehmigte
Arbeiten auf Stundenbasis anerkannt und vergitet. Sobald die
angemeldeten Aufwendungen die genannte Dauer
Uberschreiten ist die Bauleitung zu informieren und die
Uberschreitung wiederum genehmigen zu lassen.

Die Aufwandszettel fir Stundenlohnarbeiten, Gerate-,
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz sind arbeitstaglich zum
Freizeichnen der Bauleitung des AG vorzulegen.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

A0049 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Stundenlohnarbeiten

Austtihrungsbeseht: - Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der nach der gewerblichen Verkehrssitte
samtliche Leistungen, Aufwendungen und Unternehmerkosten
enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
vermogenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Einschl. der Zuschlage fuer Uberstunden sowie Bereitsstellung
und Verwendung samtlicher Hand- und Kleingerate, einschl.
Betriebskosten.

Zuschlage fur Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

Die Abgeltung der durchzufiihrenden Arbeiten erfolgt nur
entsprechend der MalRnahme erforderlichen Qualifikation.

02.04.11.01.0001  Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 6:Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister und
Lohngruppe 5:Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

auf besondere Anordnung des AG.

15 h EP..oo GP s

02.04.11.01.0002 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 4:Spezialfacharbeiter/Baumaschinenfiihrer und
Lohngruppe 3:Facharbeiter/Baugeratefihrer/Berufskraftfahrer

auf besondere Anordnung des AG.

15h EP..oo GP s

02.04.11.01.0003 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 2:Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer und
Lohngruppe 1:Werker/Maschinenwerker

auf besondere Anordnung des AG.

15h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.04.11.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiii.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11.02 Bereich Baugerate

A0050 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Baugerate

Ausfibrungsbeseh. - e Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerét, Maschine oder
fahrzeug umfallt nach der gewerblichen Verkehrsitte
insbesondere samtliche Aufwendungen flr den Einsatz, einschl.
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlielich der Kosten fir das
erforderliche Bedienungspersonal gemal der
Kalkulationshinweise zu Stundenlohnarbeiten. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Vergutet werden die tatséchlich geleisteten Arbeitsstunden,
ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

02.04.11.02.0001  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch

Hydraulikbagger als Minibagger bis 5 t
auf besondere Anordnung des AG.

8h EP..oo GP

02.04.11.02.0002  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch

Hydraulikbagger mit Einsatzgewicht 11 t bis 20 t
auf besondere Anordnung des AG.

8h EP..oos GP

02.04.11.02.0003  Verrechnungssatz, LKW
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch

Lastkraftwagen mit Allradantrieb
Max.Nutzlast 12,0 t mit Kippvorrichtung

auf besondere Anordnung des AG.

8h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)
02.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.11.02.0004 Verrechnungssatz, Radlader
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch
Radlader
auf besondere Anordnung des AG.
8h EP..o GP e
02.04.11.02.0005 Verrechnungssatz, Kompressor
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Kompressor mit vollstandigem Stemmgeschirr
auf besondere Anordnung des AG.
8h EP..o GP
02.04.11.02.0006  Verrechnungssatz, Flachenriittler bis 1,5 t
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Flachenrittler bis 1,5 t
auf besondere Anordnung des AG.
8h EP..o GP e
02.04.11.02.0007 Hubsteiger bis 12,00 m
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Hubsteiger bis 12,00 m
auf besondere Anordnung des AG.
8h EP.oos GP oo,

Summe Bereich 02.04.11.02
Baugerite , Netto: ...,

Summe Position 02.04.11
Aufwandsarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

02 Titel Los 2: Rondorfer Strafe und Vogelsanger Weg (Hurth-Efferen)

02.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.04
Beleuchtung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 02
Los 2: Rondorfer StralRe und Vogelsanger Weg (Hiirth-Efferen), Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraBe (Hiirth-Efferen)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 3

Die Stadtwerke Hirth ( SWH ) fiihren eine
Sanierungsmalinahme der Straflenbeleuchtung in der
Martin-Luther-Straf3e in Hurth-Efferen durch.

Die Erneuerung der StraRenbeleuchtung erfolgt zum einen
durch den Austausch von Lichtmasten und/oder Mastleuchten,
sowie die Erneuerung der Beleuchtungskabel.

Die Erneuerung der Beleuchtungsmasten erfolgt durch Riickbau
der bestehenden Bestandteile und Austausch durch einheitliche
Lichtmasten (konisch, LPH=6,0m) sowie Mastleuchten (LED). In
den Ausflihrungszeichnungen ist an jedem Lichtpunkt mittels
Texthinweis die zu erledigende Arbeit aufgefuhrt. Die
auszutauschenden Mastleuchten werden seitens den SWH
bauseits zur Verfligung gestellt. Ebenso werden auch die
Mastflansche bereitgestellt.

Aufgrund neuer Lichtberechnungen sind teilweise
Standortanpassungen einzelner Lichtpunkte (=Standorte der
Beleuchtungsmasten) erforderlich. Diese sind ebenfalls mit
Texthinweisen versehen und vorab mittels geeigneten
Verfahrens abzustecken. Die Freigabe dieser Standort ist mit
dem Ansprechpartner der SWH abzustimmen.

Die Erneuerung der Beleuchtungskabel erfolgt durch Aushub
eines Grabens im bestehenden Verlauf sowie Rickbau/Abbruch
der vorhandenen Beleuchtungskabel. Im Zuge der Erneuerung
werden in diesen Graben neue Schutzrohrleitungen, in
Gehwegbereichen 2 Stiick; in Fahrbahnbereichen bzw.
Querungen 4 Stiick, verlegt. In eines dieser Schutzrohre soll
das neue Beleuchtungskabel eingezogen. Die weiteren
Schutzrohre sind als Reserve fiir evil. weitere kabelgebundene
Arbeiten vorgesehen. Der Verlauf des Grabens dient als
Hauptstrang des neuen Beleuchtungskabels von welchem an
den einzelnen Lichtpunkten (Beleuchtungsmaste) Abzweige
mittels einer Schleife hergestellt werden. Im Bereich von
Fahrbahnquerungen werden zudem Kabelzugschéachte errichtet.

Der Anschluss an das bestehende Beleuchtungsnetz erfolgt
durch An-/Einbindung des neuen Beleuchtungskabel an
bestehenden Beleuchtungsmasten. Hierfir sind textliche
Hinweise in den Ausfuihrungszeichnungen zu finden.

Eine Ansprechperson der SWH wird bei Auftragsvergabe vom
Auftraggeber benannt.

Die Arbeitsvorgabe sowie die Einweisung erfolgt durch die
Bauleitung des AG oder durch fir die Baubegleitung der
MaRnahme namentlich benannte Personen (Baubeauftragte).
Der AN hat hierfir einen Ansprechpartner zu benennen, der fur
die Koordination des taglichen Arbeitseinsatzes zustandig ist.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)
01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StralRe (Hurth-Efferen)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 3

Sollte in Ausnahmefallen Samstagsarbeit im Rahmen der
Bauausfiihrung erforderlich werden, ist diese aufgrund der
Gewahrleistung der Baulberwachung im Vorfeld dem AG und
der ortlichen Bauliberwachung mitzuteilen und durch den AG im
Vorfeld freigeben zu lassen.

Die Ausflhrung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der Technik.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StralRe (Hurth-Efferen)

Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen
1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Diese Bedingungen gelten fur den Neubau und die Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten von
StraRenbeleuchtungsanlagen, im &ffentlichen und privaten Verkehrsraum. Die
Leistungsbeschreibungen sind mit den jeweils giltigen technischen Regelwerken Vertragsbestandteil.
Haufige Arbeiten sind z. B.

o die Erneuerung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schranken
o die Neuverlegung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schranken.

1.2. Rechtzeitig vor dem Endausbau der Strale und/ oder der Nebenanlagen (mit der Asphalt- bzw.
Pflasterdecke, etc.) hat der Auftragsnehmer den Auftraggeber zu informieren. Die eingebauten
Anlagenteile, wie z. B. Masten und Schranke, sind auf Hohe, Ausrichtung und Lage zu Ulberprifen.
Sollten diese Punkte nicht ordnungsgemaf ausgefiihrt sein, so sind diese neu auszurichten und
gegebenenfalls komplett zu erneuern. Erst nach Uberpriifung ist die Oberflache zu erstellen. Wird
dieses versaumt, gehen die Kosten fir eine etwaige Nachbesserung zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Werden mit der Durchflihrung einer Leistung/Lieferung mehrere Auftragnehmer beauftragt, so haben
diese die Arbeiten eigenverantwortlich zu koordinieren, so dass die ordnungsgemafe Erfillung der
Leistung/Lieferung gewahrleistet ist und dass insbesondere durch mangelnde Koordination keine
Stillstandszeiten und vermeidbare Mehrkosten entstehen. Forderungen, die auf mangelnde
Koordination zurtickzuftihren sind, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt, gleichwohl begriinden
sie aber Schadensersatzforderungen dem Grunde nach auf Seiten des Auftraggebers. Der
Auftragnehmer hat die Mitarbeiter der SWH fiir die Vermessung einzuweisen, sowie die Durchfiihrung
der Vermessung selbststandig zu koordinieren, so dass gewahrleistet wird, dass eine Einmessung der
Leitungen und Anlagen grundsatzlich am offenen Graben bzw. am direkt zuganglichen Bauzustand
erfolgt. Kopien der Aufmasse fir Einbindungen u. &. sind dem Vermesser zu Ubergeben.

2. Leistungsspezifische Vorbemerkungen fiir den Bau von 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen

Die erforderlichen Positionen fir die Leistungserfassung sind in diesem Verzeichnis aufgefihrt.
Gleichgeartete Positionen sind unter einem Titel zusammengefasst. Der Titel beschreibt zusamenfassend
die Hauptinhalte der Einzelpositionen.

2.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer im Folgenden als AN bezeichnet verpflichtet sich, im Auftragsfalle im Rahmen seines
Angebotes einwandfreie und mangelfreie Beleuchtungsanlagen wie auch Tiefbauleistungen zu erstellen.
Alle zur ordnungsgemafien Ausfihrung der Arbeiten erforderlichen Materialien sind vom AN kostenfrei zur
Verwendungsstelle zu transportieren, abzuladen, zu lagern und zu verarbeiten.

Die bauseitig gestellten Materialien sind bei den Stadtwerken Hurth AGR, Zentrallager Bauhof,
Kalscheurener Str. 105 in 50354 Hurth, abzuholen. Eine Ausgabe erfolgt nur mit unterschriebenen
Materialentnahmescheinen.

Alle ausgebauten Materialien z.B. Leuchten, Trager, Leuchtmittel und NE-Metalle (Al, Cu) Uberschussige
Baustoffe usw. sind entsprechend der Anweisung des Auftraggebers, im Folgenden als AG bezeichnet, zu
entsorgen oder gegen Nachweis abzugeben.

2.3 Vertragsgrundlagen
Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, wie auch die leistungsspezifischen

Vorbemerkungen fir den Bau von 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen der Stadtwerke Hirth AGR in der
glltigen Ausgabe sind einzuhalten.
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2.4 Zusatzlich geltende Bedingungen und Merkblatter

Neben den einschlagigen sicherheitstechnischen Vorschriften und Regeln der Technik sind besonders zu
beachten:

DIN Normen der Reihe 0100

DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen

BGV-A1 Grundsatze der Pravention

BGV-A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel

BGR-A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln

DIN 4124 Baugruben und Graben, sowie die DIN 18300 Bodenartengruppen
Die Regelungen der RSA / ZTV- SA und Auflagen der Baulasttrager
Baustellensicherung an Stral3en

VDEW - Merkblatt ,Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel"

Neue Aderkennzeichnung flir Niederspannungskabel und Leitungen nach DIN VDE 0293-308
Betriebsanweisungen der Stadtwerke Hurth A6R

Sind weitere Normen und Bestimmungen in der jeweils glltigen Fassung fur die Durchfliihrung der
Arbeiten notwendig, auch wenn sie nicht hier aufgefiihrt sind, werden sie Bestandteil dieses Vertrages.

2.5 Preise (Haupt-/ Nebenleistungen)

Mit den Einheitspreisen sind sdmtliche Hauptleistungen gemaf Beschreibung der jeweiligen
Leistungspositionen sowie Nebenleistungen (allgemeine und leistungsspezifische), die auch ohne
Erwahnung in der Leistungsbeschreibung zum Ublichen Leistungsinhalt gehéren, abgegolten. Dies gilt
auch fur die unter Arbeitsausfuhrung genannten Punkte.

2.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, bei Durchflihrung und Abwicklung des Auftrages die Arbeitsschutz-, Sicherheits-
und Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, seine Beschaftigten, gemafR §7 (2) BGV A1 zu unterweisen und zu schulen.

Bei der Preisermittlung ist darauf zu achten, dass samtliche Kosten zur Durchfihrung und Einhaltung der
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften eingerechnet werden.

Mehrkosten aufgrund von Anordnungen durch den AG oder der 6rtlichen Bautiberwachung wegen
Nichteinhaltung der o0.g. Vorschriften werden nicht erstattet.

Der AN stellt allen seinen Arbeithehmern eine persdnliche Schutzausristung zur Verfliigung, die der
Arbeitnehmer verbindlich zu tragen hat.

Eine Funktionsprifung von elektrischen Komponenten, nach erfolgter Montage an der
Beleuchtungsanlage, ist nach DIN VDE 0100 Teil 600 vom AN auszufiihren und zu dokumentieren.

Die Dokumentation der durchgefuhrten Leistungen einschliellich Aufmald ist dem AG 15 Arbeitstage nach
Auftragsabschluss vorzulegen.

Fir Arbeiten und Leistungen, die nicht nach den Einzelpositionen des LV zu erfassen sind, gelten die
vereinbarten Stundensétze.

2.7 Arbeiten unter Spannung

Arbeiten unter Spannung sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.
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Die ausfiihrende Firma muss Uber die personellen, organisatorischen und ausfiihrungstechnischen
Voraussetzungen verfliigen, um diese Arbeiten Ubernehmen zu kdnnen. Die Arbeiten sind nach den
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften auszufihren.

Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstatten oder in der Nahe von unter Spannung
stehenden Teilen durfen nur von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen
ausgefuhrt werden.

2.8 Aufmalierstellung

Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte, Fahrzeuge, Maschinen und Gerate werden nur erfasst, wenn
erganzende Leistungen erforderlich wurden. Diese missen vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG
genehmigt werden.

Wird im Zusammenhang mit Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Kfz/ Geraten erforderlich, so erfolgt die
Vergutung ausschlieBBlich nach den Verrechnungssatzen fur Kfz/ Gerate ohne Bedienung. Diese missen
vor Beginn der Arbeiten schriftich vom AG genehmigt werden.

Die entsprechenden Stundenzettel sind dem AG taglich, spatestens am Folgetag zur Unterschrift
vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Mehrarbeit nicht anerkannt.

Samtliche Elektroarbeiten sind ausschlie3lich durch eine Fachfirma auszufiihren.Die Qualifikation ist vor
Beginn der Arbeiten nachzuweisen

3. Arbeitsausfiihrung

Die Mitarbeiter der SWH sind flr den AN nur wahrend der 6ffentlichen Arbeitszeit erreichbar.

Bei Materialien, wie z. B. Pflastersteinen ist immer dann eine Vereinbarung tiber den Umfang der
vorzunehmenden Ersatzlieferungen zu treffen, wenn diese bereits vor Beginn der Arbeiten beschadigt

und somit unbrauchbar geworden sind.

Zu ersetzendes Oberflachenmaterial, wie z. B. Platten, muss in Qualitat und Beschaffenheit sowie dem
vorgefundenen farblichen Gesamtbild entsprechen.

Asche und Mineralstoffgemisch duirfen nicht unmittelbar auf lebendem Boden (Rasen, Mutterboden)
gelagert werden. Mutterboden darf nicht verunreinigt werden.

Der Austausch bzw. die Zwischenlagerung von Aushubboden ist vorher vom AG zu genehmigen. Werden
erganzende Leistungen erforderlich, so ist der Umfang vorab mit dem AG abzustimmen.

Nach Aufbruch von Flachen ist in jedem Fall die urspriingliche Oberflache wieder herzustellen.
Die Griindung ist einschlieRlich der Sauberkeitsschicht.

Alle Maste erhalten in der Regel bei der Aufstellung ein Betonfundament. Ausgenommen sind hiervon
Holzmasten.

Eine Maststellung ohne Fundament ist nur nach Vorgabe des AG zulassig. Die Abmessungen der
Fundamente richten sich nach der Héhe bzw. der Belastung der aufzustellenden Masten.

Zur Feststellung der Arbeitsstreifenbegrenzungen und dem Umfang der Baufeldrdumung wird die
MaRnahme gemeinsam mit dem AG vor Baubeginn begangen.
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Das Material ist bis zum Einbau vor Beschadigungen zu schitzen.

Dies gilt ebenso fur alle MalRnahmen zur Sicherung, Umlenkung und Regelung des 6ffentlichen Verkehrs
gem. DIN 18306, Ziff.4.3.2 nach MalRRgabe der Strallenverkehrsbehérde bzw. des Ordnungsamtes mit der
erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzen
der erforderlichen Schilder wahrend der Bauzeit.

Bei Arbeiten in besonders gefahrdeten Bereichen wie z.B. Kindergarten, Schulen, Altenheimen oder bei
Baustellen mit I1angeren Zeiten ohne Bautétigkeit, sind die Graben und Kopflécher umlaufend mit einem
standsicheren Bauzaun mit mind. 2 m H6he zu sichern.

Objekte der belebten Natur, wie Baume, Straucher, Hecken usw. sind iber die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu schutzen. Auflagen von Eigentimern und Behdrden sind zwingend einzuhalten.
Ferner ist die Baumschutzsatzung der Stadt Hirth einzuhalten.

Die erforderlichen Schnittarbeiten an den Baumen, Hecken etc. erfolgt durch Fachpersonal der
Stadtwerke Hiirth. Der Termin zur Ausfiihrung der Schnittarbeiten ist im Vorfeld zeitig zwischen
AG und AN genaustens abzustimmen.

Anlagen und Einrichtungen fur den &ffentlichen Gebrauch, wie Grenzmarkierungen, Hydranten, &ffentliche
Fernsprecheinrichtungen, Schachte usw. missen bei der Ausfiihrung gegen Beschadigung geschitzt
werden.

Durch die Baumalinahmen betroffene Anlieger sind vor Baubeginn der Arbeiten vom Auftragnehmer
vorzeitig, d.h. mind. 3 Kalendertage vorher, zu unterrichten. Arbeiten an exponierten Stellen wie z.B.
Garageneinfahrten erfolgen ausschlief3lich in Absprache mit dem anliegenden Grundstickseigentimer
bzw. Mieter.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abzubauen und
die benutzten Flachen in den ursprunglichen Zustand zu versetzen.

Neue Fahrbahnmarkierungen werden durch den AG erstellt.

Die Notwendigkeit der Markierungsarbeiten ist dem AG (Baubetriebshof) friihzeitig mitzuteilen.

Das Fallen von Baumen und Beseitigen von Einfriedungen hat im Einvernehmen mit dem Eigentiimer zu
erfolgen und muss dokumentiert werden.

Fiir jeden Aufbruch ist im Vorfeld mit der Abteilung StraBenunterhaltung ein Termin zu
vereinbaren, bei welchem die evtl. zusatzlich erforderlichen Oberflachenarbeiten im Bereich
auBerhalb des Grabens und oder Kopflochs mit Uberschneidung abzustimmen sind.

4. Erdarbeiten

4.1 Aufnahme von Oberflachen

Die Verfullung erfolgt nach der Einmessung durch den AN.

Der Abrechnung werden senkrechte Wande, die vorgegebenen Aushubtiefen und die zu ermittelnden
Sohlbreiten fir Graben und Baugruben zugrunde gelegt.

Abgerechnet wird nach fester Aushubmasse, beim Einbau von Stoffen nach verdichtetem Zustand.
Mehrbreiten werden nicht vergtitet. Minderbreiten werden abgezogen.

4.2 Wiederherstellen von Oberflachen
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Die endgultige Wiederherstellung der Oberflachenbefestigungen hat unmittelbar nach der Verfillung der
Aufbriiche zu erfolgen.

Die Wiederherstellung der Oberflachen erfolgt nach den in den Vorbemerkungen genannten Regelwerken
und Bedingungen.

In Sonderféllen z. B. bei Lage des Grabens unter Randstreifen oder bei besonders dicker Ausbildung des
Oberbaues sind mit dem Baulasttrager besondere Vereinbarungen tber die Art der Wiederherstellung zu
treffen.

Alle Kantenschnitte sind mit Hilfe eines Schneidegerates geradlinig und senkrecht herzustellen.

5. Betonarbeiten

Betonarbeiten dienen der Erstellung von kleineren Bauwerken, der Herstellung von Kabeldurchfiihrung
durch Bauwerke und besonderen Maflihahmen nach Angabe.

Die Ausbildung der Bauwerke erfolgt nach Zeichnung (s. ZTV) und Angabe des AG.
Vor dem Betonieren mussen Ausschachtung und Schalung von dem AG abgenommen werden.

Die Fundamente sind den drtlichen Gegebenheiten anzupassen und gemafR den
statischen Anforderungen auszufiihren.
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Wichtige Hinweise fur die Leistungen zu den Stralenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise fiir die Leistungen zu den StraBenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise fiir die Leistungen zu den
StraBenbeleuchtungsarbeiten

Zur Durchfiihrung der gesamten MalRnahme stehen lhnen
die Mitarbeiter der SWH als Ansprechpartner zu folgenden Arbeiten zur Seite:

Verkehrszeichenschilder, die von den Masten zu entfernen, bzw. nach Erstellung der neuen Masten wieder
zu befestigen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Hier wird der AN gebeten, zeitnah mit den SWH
Kontakt aufzunehmen. Der genaue Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung mitgeteilt.

De- / Montieren der Beschilderung der Wasserversorgungsarmaturen erfolgen in Abstimmung mit dem
zustandigen Rohrnetzmeister der SWH. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Die fachliche Uberwachung der elektrotechnischen Arbeiten und der Beleuchtung hat in enger Abstimmung
mit den SWH zu erfolgen. Die Abteilung SNI-L hat die fachliche Aufsicht wahrend der Bauausfihrung und
Ubernimmt die Anlage im Bestand. Sie ist zwingend friihzeitig vor den Arbeiten und zur fachlichen Abnahme
der Arbeiten zu informieren. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Masten sind immer im Einschleifverfahren anzubinden, T-Muffen sind nicht zuléssig.

Die Rechnungen sind fir jeweilige Straflen gesondert zu stellen.

05.06.2025 - Seite 202 von Seite 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung
03.01.01 Position Baustelleneinrichtung

Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Baustelleneinrichtung

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung (BE) und der Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmalnahmen des allgemeinen und
offentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehorigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemafR RSA und ZTV-SA fur alle
erforderliche Leistungen und Anlagen der Gesamtbaustelle des
Auftragnehmers einschl. der Vorhaltung fir die gesamte erf.
Bauzeit mit An- und Abtransport inkl. der Lagevorgange sowie
Auf- und Abbau der BE und dem Umsetzen der BE nach den
Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung und der Verkehrslenkungs-
und VerkehrssicherungsmalRnahmen umfassen, soweit nicht
ausdrucklich in einer zuséatzlichen Position angefragt,
insbesondere:

e Baustelleneinrichtung fir alle wahrend der Bauzeit
erforderlichen, ortsfesten und mobilen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge etc. einschl. der erforderlichen Unterkiinfte,
Container, Sanitaranlagen und der erforderlichen BE-,
Arbeits-, Lagerplatze und Zufahrtswege etc.

e Verkehrslenkung und Verkehrssicherung einschl. der
Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und aller
Sicherungs- und Kennzeichnungsarbeiten durch
Verkehrszeichen, Verkehrs-, Leit- und Schutzeinrichtungen,
z. B. Verkehrsschilder nach StVO, Fahrbahnmarkierungen
gemal RMS einschl. Gelbmarkierungen, Leitbaken mit
ausreichenden Warnlampen, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Lichtsignalanlagen, Sicherheitsposten etc,
die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen und
angeordneten Verkehrszeichenplane fir die Baustelle
erforderlich sind

e Beleuchtung der Arbeitsbereiche,Zuwegungen, BE-Flachen,
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen

e Herstellen und Rickbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlisse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschluf3stellen, Armaturen, Sicherungen
fur die Baustelleneinrichtung

e Schutz- und SicherungsmalRnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten sowie der angrenzenden
Anlagen- und Gebaude, wie z.B. Stral’enlaternen, Hausern,
Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

¢ Reinigen der Verkehrswege auf den 6ffentlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verkehrsflachen bei Verschmutzungen verursacht durch den
AN mittels Stralenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstaglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen 6ffentlichen Strafl’en sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

MafRnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flachen, der BE-Flachen und
sonstiger Bauflachen etc. mit geeigneten Mallnahmen (z.B.
Bewassern der Flachen)

Abstecken der Hauptachsen

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmalnahmen sind taglich, auch an an Tagen
ohne Arbeitseinsatz, zu Uberwachen und betriebssicher zu
unterhalten.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmal3nahmen
sind durch eine sachkundige Firma bzw. Person fir die
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen gemafl® ZTV-SA und
"Merkblatt iber Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Strallen" (MVAS 99) auszuflihren.

Die fir den allgemeinen und 6ffentlichen Verkehr bestimmten
Strallen- und Gehwegflachen, die Hauseingange und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der urspriingliche Zustand aller Gelandeoberflachen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flachen ist nach der BaumalRnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten fir die
Anfahrten der Arbeitskrafte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten flir die Abfalle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugerate, insbesondere fur den
Erd-, Tief ud StralRebau sind den vorhandenen
Platzverhaltnissen bzw. der gegebenen Ortlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaflnahmen anzupassen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.01.01.0010 Einrichten, Vorhalten und Rdumen der Baustelle

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Baustelleneinrichtung (BE) flr alle erforderliche Leistungen und
Anlagen der Gesamtbaustelle des Auftragnehmers einschl. der
Vorhaltung fur die gesamte erf. Bauzeit mit An- und Abtransport
inkl. der Ladevorgange sowie Auf- und Abbau der BE und dem
Umsetzen der BE nach den Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung umfassen, soweit nicht
ausdrucklich in einer zuséatzlichen Position angefragt,
insbesondere:

e Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger BE-, Arbeits-,
Lagerplatze und Zufahrtswege

o BE fir alle wahrend der Bauzeit erforderlichen, ortsfesten
und mobilen Gerate, Maschinen, Werkzeuge etc.

¢ Oberflachenbefestigung flr die Baustelleneinrichtungs-
flachen, Arbeitsplatze, Material- und Lagerflachen etc.
Unterkiinfte, Container, Sanitdranlagen etc.
Beleuchtung der Arbeitsbereiche, Zuwegungen, BE-Flachen
Herstellen und Rickbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlisse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschluf3stellen, Armaturen, Sicherungen
fur die Baustelleneinrichtung

e Schutz- und Sicherungsmalinahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten zur Herstellung und
Sicherung der vertraglichen Bauleistungen

e Hilfsbauwerke zur Aufrechterhaltung der Zufahrten und
Zugangigkeit zu und auf den privaten Grundstlicken aus
z. B. FuRgangerbriicken (Rollstuhlgerecht), Befestigung und
Uberfahrten von Zufahrten und Zuwegen ( z. B.
Hilfsiberfahrten, Stahlplatten etc.) einschlie3lich der
erforderlichen Rampen. Die Zufahrt und Zuwegung des
Anliegerverkehrs ist zu gewahrleisten. Kurzfristige
Sperrungen sind mit dem Anlieger abzustimmen.

¢ Anlagen- und Gebaudesicherung von z. B. Stral3enlaternen,
Hausern, Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

¢ Reinigung der Gerate, Fahrzeuge und Container,
Abfallbehalter zur Entsorgung durch Dritte nach Erfordernis
bis zur Baugrenze transportieren

¢ Reinigen der Verkehrswege auf den 6ffentlichen
Verkehrsflachen bei Verschmutzungen verursacht durch
den AN mittels StraBRenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstaglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen 6ffentlichen Straf3en sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

¢ MalRnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flachen, der BE-Flachen und
sonstiger Bauflachen etc. mit geeigneten Mallnahmen (z. B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bewassern derv Flachen)
e Abstecken der Hauptachsen

Die fir den allgemeinen und 6ffentlichen Verkehr bestimmten
Strallen- und Gehwegflachen, die Hauseingange und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z. B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der urspriingliche Zustand aller Gelandeoberflachen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flachen ist nach der BaumalRnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten fir die
Anfahrten der Arbeitskrafte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten fiir die Abfalle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugerate, insbesondere fur den
Erd-, Tief- und Straflenbau sind den vorhandenen
Platzverhaltnissen bzw. der gegebenen Ortlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaflnahmen anzupassen.

Die Vergutung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual
entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP

03.01.01.0020 Baugrundgutachten

Durchfiihrung der erforderlichen Baugrunderkundungen durch
einen Baugrundgutachter gemaf nachfolgender
Leistungsbeschreibung und Zusammenfassung der
Erkenntnisse in einem Ergebnisbericht.

Bei der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und den damit
getatigten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen,
die gemal aktuellem Planungsstand erforderlich werden.

Die Baugrunderkundungen sind im Rahmen der
Suchschachtungen bzw. zeitlich vor Start der Tiefbauarbeiten
durchzufthren.

Sollten aus Sicht des Bodengutachters die Erfassung und
Bewertung weiterer Kennzahlen sowie Merkmale erforderlich
sein, um die nachfolgend aufgefiihrten Informationen, Daten,
Unterlagen etc. liefern zu kénnen, sind dafir erforderliche

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Erkundungsmafinahmen in die Position einzukalkulieren.
Folgende Informationen werden fir die Umsetzung der
geplanten Tiefbauarbeiten und Strallenbauarbeiten
voraussichtlich erforderlich:
- Einordnung des Bodenaushubs in Homogenbereiche
- Angabe von Frostempfindlichkeitsklassen
- Angaben zur Tragféahigkeit in Planumsebene/Grabensohle
(Stralden- und Tiefbau)
- Bewertung der Wiedereinbaubarkeit des Aushubmaterials
- mogliche Entsorgungswege des Bodenaushubs (LAGA,
Deponieverordnung, Ersatzbaustoffverordnung)
- mogliche Entsorgungswege Asphalt (Prifung PAK-Gehalt)
1 St EP.oos GP oo,

03.01.01.0030 Bestandsaufnahme Baustellenbereich

Zur Bestandsaufnahme des Baustellenbereiches ist das
gesamte vorgesehene Baufeld vor Beginn der Arbeit einschl.
der Flachen fur die Baustelleneinrichtung und der direkt
angrenzenden Gebaude vor der Duchfiihrung der
Baumalinahme durch Foto- und/ oder Videoaufnahmen durch
den AN im Beisein des AG zu dokumentieren.

Die Dokumentation hat zur Einsichtnahme durch den AG auf
der Baustelle vorzuliegen.

Insbesondere folgende Objekte sind bei der Bestandsaufnahme
zu bericksichtigen:
¢ AulRenbereiche (Strallen, Gehwege, unbebaute und
sonstige Flachen etc.) im Baubereich
o Strallenmdblierung einschl. Schilder, Einfriedungen etc.
¢ angrenzende Gebaude einschl. Nebenanlagen

Die Bestandsaufnahme ist dem AG auf Verlangen 1-fach zu
Ubergeben.

1 psch GP

Summe Position 03.01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02 Position Sicherungs- und VerkehrslenkungsmaBnahmen
03.01.02.01 Bereich VerkehrslenkungsmafRnahmen

A0051 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, VerkehrslenkungsmafRnahmen

Austiihrungsbeseh”: - Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Raumen der
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
einschl. der Vorhaltung fiir die gesamte erf. Bauzeit mit An- und
Abtransport inkl. der Ladevorgange sowie Auf- und Abbau und
dem Umsetzen nach den Erfordernissen der Baustelle.

Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmallnahmen
entsprechend der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA) der Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA) des FGSV
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkuliere temporare
Verkehrssicherung bei den Aufstell-, Unterhaltungs- und
Abraumarbeiten

Die Schutz- und Sicherheitsmalinahmen der Baustelle bzw. der
Baustellenbereiche durch z. B. Bauzaun, Kennzeichnungen etc.
nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen sind gemaRDIN 18299 eine Nebenleistung und
werden nicht gesondert vergutet.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaflnahmen
sind entsprechend der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en

(ZTV-SA) der Richtlinien fir die Sicherung von

Arbeitsstellen an Stralen (RSA) des FGSV durch eine
sachkundige Person oder Firma fiir die Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen gemaf ZTV-SA und MVAS 99
auszufihren.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaflinahmen
sind durch Verkehrszeichenplane flr die unterschiedlichen
Bauphasen, Ausbaustrecken, Nachtarbeiten etc. einschl. der
erf. Umbinde-/Muffenbaugruben eigenverantwortlich durch den
AN bei den zustandigen Behdrden, insbesondere beim
Ordnungsamt mindestens 14 Kalendertage vor Einrichten der
Verkehrslenkungsmaflnahmen zu beantragen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.02.01.0010  Verkehrslenkungs- und VerkehrssicherungsmaBnahmen im Baustellenbereich

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und der angeordnete
Verkehrszeichenplan muss auf der Baustelle vorliegen. Bei
Anderungen oder Abweichungen der értlichen und
verkehrstechnischen Situation zu dem angeordneten
Verkehrszeichenplan ist unverziglich eine erneute Anordnung
mit den notwendigen Anderungen einzuholen.

Verkehrslenkung und Verkehrssicherung des allgemeinen und
offentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehdrigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemafll RSA und ZTV-SA fir alle erf.
Bauphasen, einschl. aller Sicherungs- und
Kennzeichnungsarbeiten durch Verkehrszeichen, Verkehrs-,
Leit- und Schutzeinrichtungen, z. B. Verkehrsschilder nach
StVO, Fahrbahnmarkierungen gemal RMS einschl.
Gelbmarkierungen, Leitbaken, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Sicherheitsposten, Langsabsicherung der
Grabenbereiche etc. einrichten, betriebssicher unterhalten,
mehrmals nach Erfordernis umsetzen und rdumen.

Es sind alle Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungs-
maflnahmen, die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen
und angeordneten Verkehrszeichenplane fiir die Baustelle
erf.sind, einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert
ausgewiesen sind.

Des Weiteren ist der zusatzliche Aufwand fir die
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmafinahmen aus
dem mehrmaligen Umbau der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmallnahmen auch innerhalb eines
Bauabschnitts fiir die Teilabschnitte bzw. direkten Baubereiche
(offene Grabenbereiche etc.), der Aufwand aus den zu
sichernden Grabenlangen fir die wirtschaftliche Verlegung der
Rohrleitungen, der Aufwand aus der erf. Teilsperrungen der
angrenzenden Stralen sowie Sicherungsmalinahmen fir die
Rohrverlegung in Nachtarbeit und der zus. Aufwand aus dem
Wegfall / Zusammenlegung oder der Neumarkierung einzelner
Fahrspuren sowie erforderliche Markierungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaflnahmen
sind entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen,
Nachtarbeiten etc. einschl. der erf. Umbinde-/Muffenbaugruben/
Kopfléchern und Abtrennungen auch ausserhalb des
Baustellenbereiches, dem Baufortschritt und den
verkehrsrechtlichen Anordnungen abschnittsweise einzurichten,
wiederholt umsetzen oder neu einzurichten sowie zu raumen.

Erstellung von ggf. erforderlichen Verkehrslenkungsplanen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verkehrszeichenplanen fir die unterschiedlichen Bauphasen
und Beantragung von verkehrsrechtlichen
Anordnungen/Genehmigungen und der Aufbruchgenehmigung
einschl. der anfallenden Gebuhren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaflnahmen
sind vom AN im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt sowie
den zustandigen Behoérden und der Polizei vorzunehmen. Alle
betroffenen Anlieger sind zu informieren.

Die Verkehrslenkungs- und VerkehrssicherungsmafRnahmen
wurden wie folgt vorbesprochen und mit der Ordnungsbehérde
abgestimmt, bindend bleiben jedoch die Anforderungen aus den
in der Bauausflihrung festzulegenden Bauablaufen und den
daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Anordnungen geman
Ausfihrungsbeschreibung.

Bei den in der Ausfiihrungsbeschreibung im speziellen
genannten MalRnahmen handelt es sich lediglich um
Vorschlage, die den Umfang der Sicherungs- und
LenkungsmafBnahmen verdeutlichen sollen. Sie gelten daher
nicht als vollstandige Beschreibung. Auch sind Variationen in
der Ausfihrung der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafnahmen moglich und einzukalkulieren.

Der Aufwand fur die Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafnahmen aller anfallenden
Fahrbahnquerungen ist mit einzukalkulieren.

Belange der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
sowie des OPNV sind zu beriicksichtigen.

Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht gesondert
vergutet und sind einzukalkulieren. Die Mindestvorgaben sind
der RSA und ZTV-SA zu entnehmen.

1 psch GP e

Summe Bereich 03.01.02.01
VerkehrslenkungsmaRnahmen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02.02 Bereich Hilfsiiberfahrten

03.01.02.02.0010 Hilfsiiberfahrt SLW 60, StraBenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsliberfahrt aus Stahlplatten tber offene Graben im
Stralenbereich fiir die Uberfahrt des Stralienverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung etc.,

einschl. mehrmaliges Umsetzen im Uberfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfillarbeiten und fur die Dauer der
vertraglichen Ausfiihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Uberfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 60 gemaf DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

2 St EP..oo GP s

03.01.02.02.0020 Hilfsiiberfahrt SLW 30, StraBenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsliberfahrt aus Stahlplatten tber offene Graben im
StraRenbereich fiir die Uberfahrt des Stralenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung etc.,

einschl. mehrmaliges Umsetzen im Uberfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfillarbeiten und fur die Dauer der
vertraglichen Ausflihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Uberfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 30 gemaR DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen

und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

6 St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.02.02.0030 Hilfsiiberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen,
vorhalten und zuriickbauen

Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des FulRgangerverkehrs
als z.B. FuRgangerbricken (Rollstuhlgerecht) mit Befestigung
von Zuwegen einschliel3lich der erforderlichen Rampe
herstellen,

einschl. aller Schutzeinrichtungen mit

z. B. Gelander H = 1,10 m, Beschilderung, Beleuchtung etc.
einschl. mehrmaliges Umsetzen aufgrund z.B. Leitungs- und
Verfullarbeiten und fur die Dauer der vertraglichen
Ausfihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite Fullgangerbricke = 1,5 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m

10 St EP..oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

..... GP

Summe Bereich 03.01.02.02

Hilfstiberfahrten, Netto:

Summe Position 03.01.02

Sicherungs- und VerkehrslenkungsmaBnahmen, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Bereich 03.01

Baustellensicherung/ -einrichtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

03.02.01 Position Zaunanlagen

03.02.01.0010 Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Lattenzaun H bis 1,0m

Vorhandene Zaunanlage einschl. der Pfosten und evtl.Torfligel
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
saubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten. Betonfundamente und sonstige
Befestigungen aufnehmen und vom Pfosten abstemmen.

Zaunart = Lattenzaun (Holzzaunanlage aller Art, Senkrecht-,
Waagerecht-, Scherenzaun)

Zaunhohe = bis ca. 1,00 m

Querschnitt der Holzpfahle: bis 10x10 cm

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

S5m EP..oo GP

03.02.01.0020 Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Lattenzaun H bis 1,0 m

Seitl. gelagerte Zaunanlage einschl. der Pfosten und evitl.
Torflugel fachgerecht einschliel3lich aller Erd- und
Fundamentierungsarbeiten in Teilabschnitten wiederherstellen.

Zaunart: Lattenzaun (Holzzaunanlage aller Art, Senkrecht-,
Waagerecht-, Scherenzaun)
Zaunhohe: bis ca. 1,00 m

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen erganzenden vom AN zu
liefernden Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und alle
Verbindungsmittel.

Fundamente aus Beton Mindestgute C 12/15 nach statischen

Erfordernissen. Fundamente sind an die vorhandenen
Oberflachenhdhen anzupassen.

S5m EP..oo GP

Summe Position 03.02.01
Zaunanlagen, Netto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.02 Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung

03.02.02.0010 Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder StraRennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen befestigt an vorhandenem
Pfosten oder Mast einzeln demontieren, saubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Der Pfosten bzw. Mast verbleibt in den Nebenanlagen und wird
nicht demontiert oder wird in einer separaten Position
aufgenommen und entsorgt.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1St EP..oo GP s

03.02.02.0020 Verkehrs-/Hinweisschild mit Pfosten demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder StraRennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen einschl. der Pfosten mit Hilsen
befestigt, demontieren, sdubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Die Betonfundamente einschlief3lich der Befestigungshulse bzw.
Steckvorrichtung verbleiben im Boden und sind nicht
aufzunehmen.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 st EP..oo GP s

03.02.02.0030 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild mit Pfosten einbauen

Seitlich gelagertes Verkehrs- oder Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straflennamenschilder in verschiedenen Abmessungen einschl.
der Pfosten fachgerecht einschlief3lich aller Erd-,
Fundamentierungs- und Oberflachenanpassungsarbeiten
herstellen.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 214 von 285
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
alle Verbindungsmittel.
Fundamente aus Beton Mindestgute C 16/20 nach statischen
Erfordernissen einschl. erf. Hilsen-/Fundamentrohre
(Durchmesser 300 mm). Fundamente sind an die vorhandenen
Oberflachenhéhen anzupassen.
Abmessungen Fundament: 25/25/80 cm
3 st EP.cooiiee, GP o
03.02.02.0040 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren

Seitlich gelagertes Verkehrs- und Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straflennamenschilder in verschiedenen Abmessungen an vorh.
Pfosten oder Mast fachgerecht einschliellich aller
Befestigungsmittel montieren.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

1St EP..oo GP s

03.02.02.0050 Wasser-, Gas-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder abbauen, saubern, zwischenlagern
und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder abbauen,
zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwarmearmaturenhinweisschilder von den
vorhandene Stral3enbeleuchtungsmasten abbauen, saubern
und auf der Baustelle zwischenlagern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind diese in Abstimmung mit
dem AG einschlieRlich aller Befestigungsmittel an die neuen
Masten zu montieren.

Die erforderlichen Teile zur Neubeschriftung bzw. zur
Erganzung der Schilder werden vom AG zur Verfugung gestellt.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

3 st EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Position 03.02.02
Verkehrseinrichtung und Beschilderung, Netto:

Summe Bereich 03.02

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03 Bereich Strafen- und Wegebau
03.03.02 Position Ungebundene Oberflachen

A0052 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise

Ausfihrungsbeser. |y sebundene Oberflachenbefestigung einschl. aller Erd- und
Aushubarbeiten abtragen bzw. ausheben, separieren, férdern
und innerhalb des Baugelandes bis zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ungebundene Oberflachenbefestigung in verschiedenen
Dicken sorgfaltig abtragen, separieren

e Schachtungen in Engstellen, Wurzelbereichen etc. in
Handarbeit

Nicht wiederverwendbares Material, Rasen etc. ist seitens des
"AN" einer Wiederverwertung zuzuftuhren oder fachgerecht zu
entsorgen.

Anfallende Kosten flir die Verwertung sind fiir Béden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* einschl.
der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.02.0010 Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern

Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden und vegetative Deckschicht in
verschiedenen Dicken von horizontalen und geneigten Flachen
aufnehmen, férdern und innerhalb des Baugelandes bis zur
Wiederverwendung seitlich lagern, einschl. erforderlicher
Handschachtungen im Wurzelbereich von Baumen und
Strauchern und Beseitigen der Grasnarbe.

Oberboden (Mutterboden), ehemals Bodenklasse 1
gemalf DIN 18300

Dicke der Bodenschicht i. M. ca. 20 cm
Abtrag in Kleinflachen und Teilabschnitten

Das anfallende und nicht wiederzuverwendende Material, Rasen
etc. ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren
oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die
Verwertung oder Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

10 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.03.02.0020 Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

Seitlich gelagerten Ober- / Mutterboden und vegetative
Deckschicht laden, férdern, andecken und auf Gelandeniveau
von horizontalen und geneigten Flachen glatt abziehen. Ober- /
Mutterboden nach dem Auftrag auflockern, frasen und auf
Gelandeniveau planieren, einschlie3l. Steine, Rhizome
(Wurzelfortsatze), Wurzeln, Bauschutt und sonstige grobe
Bestandteile von Hand oder mit z. B. einem Krailrechen
entfernen.

Durchmesser der zu entfernenden Fremdkorper >= 2,5 cm.

Bodenklassen 3-5 gemaf DIN 18300 (alte Bezeichnung)

Auftragdicke der Bodenschicht =i.M. ca. 20,0 cm
Auftrag in Kleinflachen und Teilabschnitten
Zulassige Abweichung von der Sohlhéhe = +/- 2,0cm

Der Einbau des Oberbodens erfolgt von Hand oder mit
Kleingeraten.

Fehlender Oberboden bis maximal 1,00 m® nachliefern und
einzubauen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m? EP..oo GP s

Summe Position 03.03.02
Ungebundene Oberflachen, Netto:  ............................
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.03 Position Pflaster- und Plattenoberflachen

A0053 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Pflaster- und Plattenoberflache

Ausfihrungsbeschr. - augfnelimeihg Plattendecken einschl. aller Ausbau- und
Abbrucharbeiten mit geeignetem Verfahren aufnehmen, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kantholzern, Bohlenwand etc.

e Temporare Verfillung der Baugruben und Hohlraume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

¢ Ausfuihrung des Pflasterabbruchs nach Abstimmung und
Freigabe mit der Bauliberwachung des AG,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.03.0010 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern

Gehwegplatten verschiedener Art, GroRe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und Kleinflachen
aufnehmen, férdern, wiederverwendbare Bauteile sdubern und
sortiert bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Sand, Moértel etc.

Fugenverflllung in Mortel oder Sand/Brechsand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

40 m? EP..oo GP

03.03.03.0020 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten verschiedener Art, GroRe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und Kleinflachen
aufnehmen, férdern, wiederverwendbare Bauteile sdubern und
der Wiederverwertung zuflihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Sand, Moértel etc. Fugenverfillung in Mértel
oder Sand/Brechsand.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m? EP..oos GP

03.03.03.0030 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und
Kleinflachen aufnehmen, Gerateeinsatz maoglich, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,

Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Sand, Moértel etc.

Fugenverfillung in Mértel oder Sand/Brechsand

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

30 m? EP..oo GP

03.03.03.0040 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflachen und
Kleinflachen aufnehmen, Gerateeinsatz maoglich, férdern,
wiederverwendbare Bauteile sdubern und der
Wiederverwertung zufiihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,

Abmessungen:verschiedenste Abmessungen

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Sand, Mértel etc. Fugenverfillung in Mértel
oder Sand/Brechsand

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3m? EP..oo GP

A0054 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Pflaster- und Plattenoberflache

Austtinrungspesehr: - bestellening Plattenoberflache aus Beton nach DIN 1338 DIK
oder aus Naturstein gemaR RStO und ZTV Pflaster-StB sowie
dem Merkblatt fiir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbeldgen M FP 1 in Teilflachen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemaf DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfillen. Nach dem
Abritteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgangen einzuschlammen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Pflaster- und Plattenoberflache mit Bettungsschicht,
Fugenverfillung, Verflllmaterialien und der Anfangs- und
Endsteine

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
StraRenkappen

e Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflaster- und Plattenstarken

e Ausflihrung der Anschlisse an bestehenden Gebauden etc.
sind mit Trennlagen, z.B. Dehnungsscheiden aus
Naturkautschuk-Recycling-Material. Die Trennlage muss
frost-, tausalz- und hitzebestandig sein.

e Alle Pflasterflachen sind innerhalb eines Jahres nach der
Abnahme nach Abruf durch den AG zweimal mit dem
Bettungsmaterial nachzuarbeiten:

e Flachen ggdfs. reinigen, Kehrgut aufnehmen und entsorgen,
neues Bettungsmaterial wie im LV-Text beschrieben
auftragen, einkehren und einschlammen., Uberschissiges
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

e Bewegungsfuge im Pflaster aus reversibel komprimierbaren
PU-Kautschuk zur Vorfillungnach Erfordernis herstellen

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird auRerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flachen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.

Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszufihren mit einem
radgeflhrten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsatzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.06.2025 - Seite 222 von 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.03.03.0050 Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen

Seitlich gelagerten Plattenbelag geman ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfullung herstellen.

Art: Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton
verschiedenste Abmessungen

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Platten verlegt in Basaltbrechsand 0/5,

Fugenverfullung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,

SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%

Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

40 m? EP..oo GP

03.03.03.0060 Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag

Plattenbelag / Gehwegplatten aus Beton gemaf DIN EN 1339,
Qualitat DI(K) gemal ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt fur

Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfillung liefern
und herstellen.

Plattenbelag als Erganzung der vorhandenen
Oberflachenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Platten. Die erganzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Plattenbelag als Gestaltungsplattenbelag,

in verschiedenen Formaten und Ausfiihrungen

Lange x Breite bis ca. 75 x 50

Vorzugsmalfde 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.c.

Dicke:ca. 4 - 8 cm,

Dicke der Bettung 3 - 5 cm,

Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,

Fugenverfullung in dunklem Basaltbrechsand 0/2,

SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%

Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schlieRen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hiirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit dem Verlegen verfilllen, Gberschiissiges Fugenmaterial
abkehren und Flache abritteln (Ruttelgerat mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schlief3en durch einfegen und
abschliessendes einschlammen, Pflasterflachen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial missen gegeneinander
filterstabil sein.
4 m? EP.oos GP oo,
03.03.03.0070 Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen
Seitlich gelagerten Pflasterbelag gemaR ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbeldgen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverflillung herstellen.
Art: Verbund- / Rechteckpflaster
Dicke: ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfillung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
30 m? EP..o GP
03.03.03.0080 Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 1339, Qualitat DI(K)
gemal ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt fur
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfillung liefern
und herstellen und erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
herstellen.

Pflastersteine als Ergédnzung der vorhandenen
Oberflachenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Pflastersteinen. Die ergdnzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Verbund-/Rechteckpflaster einschl. Randsteine, Microfase
max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |

Farbton: grau/schwarz nuanciert, durchgefarbt
Oberflache: Farbbestandiger Naturstein im Vorsatz

Dicke: ca. 8 - 12 cm,
in verschiedenen Formaten/ Abmessungen und Ausfihrungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

mit Mikrofase, Typ DI und DIK,
mit Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken und
D-Punkt-Fugensicherung.

Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Kérnung 0/5, SZ 8/12-Wert max. 18 Gew.%,
Dicke der Bettung verdichtet 4 cm

Verlegemuster wie vorgefunden
Einbaubereich: Teilflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schlieRen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch Einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
mit dem Verlegen verfiillen, Gberschiissiges Fugenmaterial
abkehren und Flache abrutteln (Ruttelgerat mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schliel3en durch einfegen und
abschliessendes einschlammen, Pflasterflachen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.

Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial miissen gegeneinander
filterstabil sein.

3 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Position 03.03.03

Pflaster- und Plattenoberflachen, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.04 Position Asphaltoberflichen

A0055 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Asphaltoberflaiche aufnehmen

Ausftihrungsbeseh™: - Bituminése Befestigung einschl. aller Abbruch- und
Ausbauarbeiten mit geeignetem Verfahren (z.B. kaltfrdsen oder
abbrechen) aufnehmen, férdern, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zufihren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Frasarbeiten und Trennarbeiten der bitu. Befestigung nach
Erfordernis bei den Abbrucharbeiten,

e Ausflihrung der Frasarbeiten bzw. Asphaltabbruch nach
Abstimmung und Freigabe mit der Bauuberwachung des AG,

e Asphaltschichten auf ungebundenen Tragschichten, Pflaster,
Beton oder sonstigem nicht bituminédsem Unterbau,

¢ Nacharbeiten an Einbauten und Flachen von nicht
festhaftenden Schichten reinigen.

e Nachverdichten des Frasgutes zur Herstellung einer
temporaren Uberfahrt im Bereich von Graben, Einfahrten
etc.

e Asphaltaufbruch einschl. Erstschnitt der gesamten
Asphaltdecke

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung oder Beseitigung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

03.03.04.0010 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm

Bitumindse Befestigung zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfrdsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Gerateeinsatz
maoglich, aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.
Art: bitumindse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstéarke: bis einschl. 10 cm

Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung oder
Beseitigung sind fiir die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m? EP..oo GP s

03.03.04.0020 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke liber 10 bis einschl. 20 cm

Bitumindse Befestigung zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfrdsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Gerateeinsatz
maoglich, aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bitumindse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstéarke: ber 10 cm bis einschl. 20 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fur die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

15 m? EP..oos GP

03.03.04.0030 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)
25 - 30 mg/kg

Mehrkosten flr die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 25 -30 mg/kg = nicht gefahrlicher
Abfall, Abfallschlisselnummer 17 03 02,

DepV DK 0 gemaR zu erstellenden Bodengutachten.

Anfallende Kosten flir die Verwertung oder Beseitigung sind fir
die bituminésen Befestigungen mit der Deponieklasse DK 0
bzw. Abfallschlisselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1t EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.03.04.0040 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)

30 - 500 mg/kg

Mehrkosten fir die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 30 - 500 mg/kg und BaP < 50
mg/kg = nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlliisselnummer 17 03
02,

DepV DK |

Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind fiir
die bituminésen Befestigungen mit der Deponieklasse DK | bzw.
Abfallschlisselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1t EP..oo GP s

03.03.04.0050 Bitu. Befestigung als Riickschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der
Riickschnittfliche, Dicke bis 10 cm

Bitumindse Oberflachenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerat in Teilflachen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rickschnitt in Teilabschnitten und Kleinflachen schneiden.
Ruckschnitt einschlieRlich zuriickgeschnittene Asphaltflachen in
Kleinflachen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemaR ZTV A -
StB aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Gesamtstarke: bis einschl. 10 cm
Breite des Ruckschnittes gemafl ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fur die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

48 m EP..oo GP

03.03.04.0060 Bitu. Befestigung als Riickschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der
Riickschnittflache, Dicke liber 10 bis 20 cm

Bitumindse Oberflachenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerat in Teilflachen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rickschnitt in Teilabschnitten und Kleinflachen schneiden.
Ruckschnitt einschlieRlich zuriickgeschnittene Asphaltflachen in
Kleinflachen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemaR ZTV A -
StB aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen.

Gesamtstarke:tber 10 bis einschl. 20 cm
Breite des Rickschnittes gemafl ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fir die Verwertung oder
Beseitigung sind fiir die bitumindsen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlisselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

20 m EP..oo GP s

A0056 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Asphalttragschicht herstellen

Austtihrungsbesehr: - Asphalttragschicht gemaR RStO als Asphalttragschicht gemaR
ZTV Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittgtter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprifen. Entsprechende Eignungs- und Gilitenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Uibergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e erf. Handeinbau an Straleneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten, Grében etc.

e Bei freien Rander an z.B. héherliegenden
Réandern oder Grunflachenanschlissen sind die
Flankenflachen gemal ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung
eines seitlichen Eindringens von Wasser vollstandig mit
HeiRbitumen abzudichten,

o Auf Verlangen sind ggf. Ruckstellproben zur
Qualitatskontrolle dem AG zu Ubergeben,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stralenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den 6ffentlichen
Verkehr nach dem Abkuhlen benutzt.

03.03.04.0070 Bituminose Tragschicht AC-32 TN, Bk 1,8

Bitumindse Tragschicht gemafR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-32 TN

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70
Einbaustarke: 12 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich

15 m? EP..oo GP

03.03.04.0080 Bituminése Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege

Bitumindse Tragschicht gemafR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-22 TL

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100
Einbaustarke: 8 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Rad- und Gehwege
Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m? EP..oos GP

03.03.04.0090 Anspriihen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel flir kraftschliissigen Verbund
zwischen den Asphaltschichten auf Verkehrsflachen und
Nebenflachen sowie Zwickel und Streifen gemafl ZTV
Asphalt-StB, TL BE-StB und DIN EN 13808 auf Untergrund
aufsprihen.

Bindemittel: C40BF1-S

Bindemittelmenge: 300 g/m?

Belastungsklasse gemaf RStO: bis Bk 1,8

Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahn- bzw. Strallenbereich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorhandene Asphaltunterlage ist vor dem Ansprihen fiir den
Einbau der weiteren Asphaltschicht fachgerecht vorzubereiten
und zu reinigen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist fachgerecht zu entsorgen.

25 m? EP..oo GP

A0057 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen

Ausfihrungsbeseh. - iy o ckschicht gemaR RSO als Asphaltdeckschicht gemaR ZTV
Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

o auf klebfahiger Binder- oder Tragschicht profilgemaf mit
StraBenfertiger einlagig einbauen und verdichten.

e Erf. Handeinbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten
Abwalzen von Asphaltkanten
Flankenflache des hochliegenden Randes ohne
Randbefestigung der Asphaltschichten 2-lagig heil’
abdichten durch Bindemittel StralRenbaubitumen 70/100,
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite tber 10 bis 15 cm.

e Bei freien Rander an z.B. héherliegenden Randern oder
Grunflachenanschlissen sind die Flankenflachen gemaf
ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung eines seitlichen
Eindringens von Wasser vollstandig mit Heil3bitumen
abzudichten,

o Auf Verlangen sind ggf. Ruckstellproben zur
Qualitatskontrolle dem AG zu Ubergeben,

o Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenuberwachung des AN
zu gewahren. Die Eigenliberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.03 Bereich StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stralenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den 6ffentlichen
Verkehr nach dem Abkuhlen benutzt.

03.03.04.0100 Asphaltbetondeckschicht AC-11 D N, Bk 1,8

Asphaltbetondeckschicht gemaR RStO fur Verkehrsflachen in
Teilabschnitten Gber dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemaf ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591 und DIN
EN 14023 herstellen.

Mischgutart: AC-11 DN

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70
Einbaustarke: 4,0 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich

15 m? EP..oo GP s

03.03.04.0110 Asphaltbetondeckschicht AC-5 D L, Rad- und Gehweg

Asphaltbetondeckschicht gemal RStO fir Verkehrsflachen in
Teilabschnitten Gber dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemaf ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-5 D L

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100
Einbaustarke: 4,0 cm

Belastungsklasse gemaf RStO: Rad- und Gehwege
Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m? EP..oos GP

03.03.04.0120 Anschliusse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe /| Hohe = 40 mm

Anschlisse in Asphalt-Deckschichten mit schmelzbarem
Bitumenfugenband gemafR ZTV Fug-StB nur in Abstimmung mit
dem AG herstellen.

Senkrecht hergestellte Flanken reinigen, ggf. trocknen, mit vom
Hersteller des Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen lassen. Einschl.
gaf. erforderlichem Kantenschnitt. Bei Senkrechte Rander der
Einbauten (z.B. Schachtabdeckungen, Schieberklappen) vorab
mit Drahtbirste von Rost und Verschmutzungen reinigen, ggf.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenfugenbandes
vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen.

Einbaubereich: Kleinflachen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
Breite min. 10 mm, Tiefe / H6he bis 45 mm

Die Hohe des Fugenbandes richtet sich nach der Héhe der
Deckschicht.

Schmelzbares Bitumen-Fugenband mit Priifzeugnis
entsprechend der ZTV Fug-StB, an der zu verklebenden Seite
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und mit erwarmtem
Spachtel 0.a. vollflachig an die Flanke fest andriicken.

Die HOhe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend der
Deckschichthohe zuziiglich 5 mm zu wahlen, bei Gussasphalt
biindig einzubauen.

35m EP..oo GP

03.03.04.0130 Fugen in bitu. Beldgen schneiden und vergieBen

Fugen, Nahte und Risse in bitumindsen Belagen gemal ZTV
Fug-StB 01 schneiden, Fugenspalt sdubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Flillstoff
ausflllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fllen.

Einbaubereich: Fahrbahn, Rad- und Gehwege in Teilflachen

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkulieren.

S5m EP..oos GP

Summe Position 03.03.04
Asphaltoberflachen, Netto:  ..............................
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.06 Position Fostschutz- und Tragschichten

A0058 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht

Austiihrungsbeseht: £ rostschutzschicht und Schottertragschicht fur Verkehrsflachen
gemaf ZTV-SoB-StB, TL SoB und TLG SOB-StB sowie nach
DIN 19315 und DIN 18796 einbauen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Gemal dem Merkblatt fur Fldchenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelagen M FP muss die
Wasserdurchlassigkeit der Frostschutz- und Tragschichten
einem kf-Wert von ca. 10 -5 m/s entsprechen und ist durch den
AN nachzuweisen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Verbau,
Einbauten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

e erf. Handeinbau an Einbauten, in Graben, im Randbereich
und an Engstellen

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

03.03.06.0010 Liefern und Einbauen von Fiillkies frei Verwendungsstelle

Boden (Fullkies), Bodenart gem. ATV-DVWK-A 127: Gruppe 2
oder Gruppe 3, Grofitkorn 300 mm liefern und in Abstimmung
mit AG fUr Hauptverfillung, als Bodenaustausch um den
eingebauten Kabelzugschacht bzw. Beleuchtungsmast etc.
herum lagenweise einbauen und verdichten, nach den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB).

Das Aufmald erfolgt im verdichtetem Zustand und auf
Lieferscheinnachweis .

10 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.03.06.0020 Liefern und Einbauen von Sand

Grubensand 0/2 mm liefern und gemaR Anordnung des AG in
unterschiedlicher Dicke in unterschiedlichen Einzelflachen (z.B.
um Kabelzugschachte oder Beleuchtungsmaste) einbauen und
mit leichtem Verdichtungsgerat (Wackerstampfer) verdichten.

Diese Leistung gilt nicht fiir die Herstellung der
Leitungszone im Kabelgraben.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien,

10m? EP..oo GP

03.03.06.0030 Frostschutzschicht FSS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa

Frostschutzschicht fir Rad- und Gehwege gemaft RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein

gemal TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlassig

der Bodengruppen GW und Gl nach DIN 18196

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 20 bis 40 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 80 MPa;
Einbaubereich: Teilflaichen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

13 m? EP..oo GP i

03.03.06.0040 Frostschutzschicht FSS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa

Frostschutzschicht fur Verkehrsflachen gemafl RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein

gemal TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlassig

der Bodengruppen GW und Gl nach DIN 18196

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 40 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 120 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Graben etc.

4m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.03.06.0050 Schottertragschicht STS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa

Schottertragschicht fir Rad- und Gehwege gemaft RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter

nach DIN 18196 gemaR TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlassig

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 25 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 100 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

13 m? EP..oo GP i

03.03.06.0060 Schottertragschicht STS, Kérnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

Schottertragschicht fur Verkehrsflachen gemafi RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter

nach DIN 18196 gemafl TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlassig

Kérnung: 0/32 mm;

Einbaudicke: von 15 bis 25 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;

EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 150 MPa;
Einbaubereich: Teilflachen Fahrbahnbereich, Graben etc.

2m? EP..oo GP

Summe Position 03.03.06
Fostschutz- und Tragschichten, Netto:  .............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.07 Position Randbefestigung und Rinnen

A0059 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen

Austtihrungsbesehr. - Randbefestigung einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile sdubern, férdern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kantholzern etc.
Temporare Verflllung der Hohlrdume nach Erfordernis
erf. Handausbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0010 Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Hochbordsteine, Rundbordsteine und Flachbordsteine einschl.
Ruckenstlitze aus Beton und Unterbeton in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile saubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art: Bordsteine aus Beton oder Naturstein etc.

Formate:alle Formate, GroRen und Radien

z.B. Form H, Form F und Form R

15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22 etc.

Dicke des Unterbetons bis 15 cm

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.03.07.0020 Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Tiefbordsteine einschl. Riickenstiitze aus Beton und Unterbeton
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
saubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.

Formate:alle Formate, GroRen und Radien

z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.

Dicke des Unterbetons bis 15 cm

Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4m EP..oo GP

A0060 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen

Ausfihrungsbese. - 2 andbefestigung nach DIN EN 1340 Qualitat DT einschl. aller
Erdarbeiten und Betonarbeiten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitat und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflhrung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und der Wiederverfiillung

e Herstellung des Bordsteinplanums und Planum
nachverdichten
Einschalen der Ruckenstitze
Ausflihrung der Beton- und Mortelarbeiten
Temporare Verflllung der Baugruben und Hohlrdume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

¢ Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben mussen frost-, tausalz-, und hitzebestandig
sein

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Bord- und Randsteine sind gemaf DIN 18318 und den
Herstellerangaben engfugig zu versetzen.Dehnungsfugen sind
an Bordsteinen im Abstand von héchstens 10 m mit
Dehnscheiben herzustellen. Die Scheiben sind fest eingepresst
in der gesamten Aufbauhéhe Beton/Moértel/Stein einzubauen,
Abstand zu Strassenablaufen links/rechts 0,50 - 1,00 m.

Beim Versetzen der Bordsteine in Radien ist DIN 18318, Pkt.
3.9.1 zu beachten:

R<=12m: Ausfuhrung mit Bogensteinen

R > 12 < 20 m: Ausfiihrung mit Geraden Steinen, L=0,50 m
R >20m: Ausfuhrung mit geraden Steinen, L=1m

Bordsteinradien Uber 20 m werden nicht gesondert vergutet.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Schneidearbeiten sind grundsatzlich nass auszufihren.
Trockenschnitte sind nicht zugelassen.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0030 Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Hochbordsteine, Rundbordsteine und
Flachbordsteine gemaf DIN EN 1340 und DIN 483 flucht-und
héhengerecht gemal DIN 18318 einbauen, einschl. Erd-,
Schalungs-, Hinterflillungsarbeiten etc.

Art:Bordsteine aus Beton oder Naturstein
Formate:alle Formate, GrolRen und Radien

z.B. Form H, Form F und Form R

15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22, 30x40etc.
Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Rickenstitze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Einbaubereich: Fahrbahn, Geh- und Radweg

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12m EP..oo GP

03.03.07.0040 Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Tiefbordsteine, Randsteine etc. gemaf DIN
EN 1340 und DIN 483 flucht-und héhengerecht gemafR DIN
18318 einbauen, einschl. Erd-, Schalungs-,
Hinterfullungsarbeiten etc.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, GréRen und Radien

z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Einschichtig, als Tiefbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rickenstitze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.

Einbaubereich: Geh- und Radweg

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4m EP..oos GP

03.03.07.0050 Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: RB 15/22,

Anlaufradius: r=2 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4m EP..oo GP

03.03.07.0060 Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
gewaschen (basalt dunkel),

Format: RB 15/22,

Anlaufradius: r=5 cm

Steinlange 100 cm (Rasterlange)

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

Zuschlag gebrochenes Hartgestein,

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,

einschl. eingeschalter Riickenstitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlie3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.03.07.0070 Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Male DIN 483, Qualitat DTI
und gemaf DIN 18318 flucht-und héhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfillungsarbeiten etc.

Art: Tiefbord aus Beton
Format: TB8/25 oder TB8/30
gefast

Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,

mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflachen
ausgewaschen,

engfugig versetzen, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Betonbettung C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Riickenstiitze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >=15 cm,

Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,

Planum nachverdichten.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

Hinwies:
Der Bordstein wird auch in kleinen Teillangen, z.B. fir
Lichtschachtumpflasterungen versetzt.

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschlief3lich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.

Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

3m EP..oo GP s

03.03.07.0080 Tief-, Rund- und Hochbordsteine regulieren.

Tief-, Rund- und Hochbordsteine einschlie3lich Bogensteine
héhen- und fluchtgerecht regulieren.

Bordsteine liegen auf Unterbeton mit Rickenstiitze.

Bordsteine mit Zementmartel unterfillen.

Uberschussigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und entsorgen.

Einschlie3lich aller erforderlichen Nebenleistungen,-materialien.

S5m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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A0061 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Entwasserungsrinne aufnehmen

Ausfiihrungsbeschr.

Entwasserungsrinne einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile saubern, férdern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Gitterboxen etc.
Temporare Verflllung der Hohlraume nach Erfordernis
erf. Handausbau an StralReneinmindungen, Zwickeln und
Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0090 1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

Einzeiligen Pflasterstreifen als Pflasterrinne, Pflasterband oder
Randeinfassung einschl. Bettung bzw. Verlegebett und
Unterbeton aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile sdubern
und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfillung in Mortel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflachen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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A0062 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Entwasserungsrinne herstellen

Ausfifrungsbesc. - = rwisserungsrinne aus Beton nach DIN 1338 DIK oder aus
Naturstein gemaf RStO und ZTV Pflaster-StB sowie dem
Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 in Teilflachen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schittguter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualitdt und Unversehenheit zu
Uberprufen. Entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu Ubergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemaf DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfillen. Nach dem
Abritteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgangen einzuschlammen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Entwasserungsrinne mit Bettungsschicht, seitliche
Abdichtung der Fugen vor dem Verfullen, Fugenverfillung,
Verflllmaterialien und der Anfangs- und Endsteine

e Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
StraRenkappen

e Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflasterstarken
Ausfihrung der Beton- und Moértelarbeiten
Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben mussen frost-, tausalz-, und hitzebestandig
sein

¢ Einschl. Herstellung des Rinnenplanums, Planum
nachverdichten.

e bei Erfordernis: Rinnenstein schneiden mit
Nassschneidegerat

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird auRerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flachen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.

Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszufiihren mit einem
radgeflhrten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsatzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.03 Bereich StralRen- und Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuflihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0100 Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwasserungsrinne aus 1-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfillung und Rickenstitze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm

Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,

Dicke 30 cm,

Rickenstitze >= 20 cm

Fugenverfillung in Mortel.

Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflachen

12m EP..oo GP

Summe Position 03.03.07
Randbefestigung und Rinnen, Netto:  .............................

Summe Bereich 03.03
StraBen- und Wegebau, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccciiiieiiiiiees
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04 Bereich Beleuchtung
03.04.01 Position Erdarbeiten

03.04.01.01 Bereich Boden ausheben

A0063 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Boden ausheben
Ausfuhrungsbeschr. . .. . .
Erdarbeiten flr Baugruben und Graben fur Lerrohre und Kabel
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

Baugrubensohle glatt abziehen und ggf. nachverdichten
Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

¢ Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial und anfallendes
Abbruchgut ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung
zuzufihren oder fachgerecht zu beseitigen. Anfallende
Kosten fir die Verwertung oder Beseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Wiederverwertung und Entsorgung der anfallenden Boden
und Bauschutt ist auf Grundlage des zu erstellenden
Bodengutachtens und den Bodenanalysen durch den AN zu
klaren, die Entsorgungswege und Entsorgungsstellen sind
festzulegen und die hieraus resultierenden Kosten in die
betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Zur Reduzierung der Beeintrachtigung der Anwohner und zur
Gewahrleistung des Anliegerverkehrs sind nur die minimal
erforderlichen Arbeitsgerate entsprechend der Ortlichkeit und
der durchzuflhrenden Arbeiten bzw. Arbeitsverfahren
einzusetzen. Der Nachweis der erforderlichen Groflke der
Arbeitsgerate ist dem AG auf Verlangen zu erbringen.

Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtwerke Harth ist zu
berlcksichtigen.

Auflockerungen der Griindungssohle bzw. des Planums sind zu
vermeiden. Entstandene Auflockerungen sind durch den AN
nachzuverdichten.

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.01.01.0010 Aushub Graben fiir Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m

Boden flr Graben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten fir Graben flir Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fordern, laden, abfahren,
transportieren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung
zuflhren.

Graben gemal DIN 4124

Grabenbreite gemaR DIN 4124

Graben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergitung Uber separate Position
Grabentiefe ab OK Gelande: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemal DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung sind fir Béden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO, BM-FO* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

85 m? EP..oo GP

03.04.01.01.0020 Aushub Baugrube und Kopflécher fiir Schutzrohre, Kabel und
Maste, T bis 1,25 m

Boden fir Baugruben bzw. Kopflécher/Mastbaugruben
profilgerecht nach Abtrag der Oberflachenbefestigung bzw. der
Unterbauten in Teilabschnitten fir Baugruben ausheben,
aufnehmen, separieren, férdern, laden, abfahren, transportieren
und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zufiihren.

Baugruben gemaf’ DIN 4124

Baugrubenbreite gemanl DIN 4124

Baugruben verbaut mit senkrechten Grabenwanden, teilverbaut
oder gebdscht, Vergutung Uber separate Position

Abmessungen der Baugrube:

Breite: bis max. 3,0 m

Lange: bis max. 3,0 m

Baugrubentiefe ab OK Gelande:bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer |6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemaf DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
fur die Verwertung sind fur Béden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

25 m? EP..oo GP o

03.04.01.01.0030 Zulage, Verwertung von Aushub der Materialklassen BM-F2 und BM-F3

Zulageposition fur Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Verwertung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten flr den Stra3enoberbau,

mit den Materialklassen BM-F2 und BM-F3 mit mineralischen
Fremdbestandteilen > 50 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen, als Zulage.

Anfallende Kosten flir die Verwertung sind fir Béden bzw.
Bauschutt mit den Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-F2
und BM-F3 einschl. der Kippkosten und erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Ubernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

99t EP..oo GP

03.04.01.01.0040 Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Entsorgung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten fir den StralRenoberbau,
Deponieklasse DK 0 gemaR Deponieverordnung, als Zulage.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fir Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK 0 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5t EP..oo GP

03.04.01.01.0050  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse |

Zulageposition fur Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Entsorgung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten fir den StralRenoberbau,
Deponieklasse DK | gemaR Deponieverordnung, als Zulage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anfallende Kosten flir die Entsorgung sind fir Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK | einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

99t EP..oo GP

03.04.01.01.0060 Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse Il

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Entsorgung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten fir den StralRenoberbau,
Deponieklasse DK Il gemaR Deponieverordnung, als Zulage.

Anfallende Kosten fur die Entsorgung sind fur Béden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK Il einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5t EP..oo GP s

03.04.01.01.0070  Zulage, Handschachtung

Zulageposition fur Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Handschachtung fir alle Aushubpositionen und
Homogenbereiche gemal zu erstellenden Bodengutachten, als
Zulage.

Leicht, mittelschwer bis schwer I6sbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemaf DIN 18300

Aushub von Hand 16sen und dem Aushubgerat zuschaufeln
und/oder fiir Bodenaushub in Handschachtung zur
Unterminierung von Bauteilen und Leitungen (Fundamente,
Kabelkanalen, Gleisen etc.), Arbeiten angrenzend an Gebauden
bzw. Hauserfronten und Anschluss an Anschlussleitungen in
Abstimmung mit der Bauiberwachung des AG.

10 m? EP..oo GP s

03.04.01.01.0080 Zulage, Abbruch Mauerwerk

Zulageposition fur im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hindernis bestehend aus:Mauerwerk
Grole: Uber 0,01 m* Rauminhalt
3md EP..o GP
03.04.01.01.0090  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton
Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
Hindernis bestehend aus: unbewehrtem Beton
Grole: Uber 0,01 m®* Rauminhalt
3md EP..o GP
03.04.01.01.0100  Zulage, Abbruch Stahlbeton
Zulageposition fir im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, férdern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
Hindernis bestehend aus:Stahlbeton
Grole: Uber 0,01 m®* Rauminhalt
1m? EP..o GP

03.04.01.01.0110  Zulage, Abbruch vorh. StraBenbeleuchtungskabel

Zulageposition fur im Erdreich vorgefundene
StralRenbeleuchtungskabel in der Leitungstrasse einschlielich
der erforderlichen Handschachtungen und evtl. vorhandener
Schutzhaube aus verschiedenen Materialen

(Kunststoff, Ton etc.) sowie ggf. vorhandener Bettung,
Auflager, Betonsohlen etc. in Abstimmung mit dem AG nach der
AuBerbetriebsnahme abbrechen bzw. ausbauen und nach
Erfordernis zerkleinern, aufnehmen, férdern, laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, als Zulage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kabel komplett mit Muffen, verschiedener Art und Werkstoffe,
ausbauen und zur Verwendung des AN abfahren, einschlielich
Foérdern und Ableiten des Leitungswassers.
Das Losen von Kabelverbindungen und erf. Kabelschnitte sind
in die Einheitspreisen einzurechnen

145 m EP..oo GP

03.04.01.01.0120  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition fir Kabelleitungen oder Kabelblindel erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zustandigen Versorgungstragers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
MaRnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschlieflich 1,00 m
Leitungsart:Kabelleitungen oder Kabelbtindel

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stick abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaf3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

12 St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.01.01.0130  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,
Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition fir Ver- und Entsorgungsleitungen erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zustandigen Versorgungstragers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
MaRnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschliellich 1,00 m
Leitungsart: Ver- und Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stuck abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmal inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaf3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

13 St EP..oos GP

03.04.01.01.0140  Zulage, Kabel langs im Graben

Zulageposition fir Versorgungsleitungen erdverlegt,

parallel oder langs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zustandigen
Versorgungstragers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Mallnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Handschachtungen B/H ca. 0,60x0,60m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 1,5 m.
Leitungsart: Kabel fir Nsp, Msp, Beleuchtung etc.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte Kabel
werden bis zu einer Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe
von bis zu 0,60 m als ein Stlck abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmal inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergltung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumal3nahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergtitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

90 m EP..oo GP

03.04.01.01.0150  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen langs im Graben, bis DN 100

Zulageposition fir Versorgungsleitungen erdverlegt,

parallel oder langs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zustandigen
Versorgungstragers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Mallnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerat zuschaufeln und Abhangen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o0.4..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande:bis ca. 2,0 m.
Leitungsart: Ver- / Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stiickzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Héhe von bis zu 0,60 m
als ein Stiick abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmald inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfiillen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbander und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Verglitung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfiillung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaflnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht Uber diese Position vergitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

20 m EP..oo GP s

03.04.01.01.0160  Suchgraben und Querschldge nach Anweisung, StraBen-/Gehwegbereich

Boden fur Suchgraben, Querschldge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und raumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfahige Boden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art

mit seitlich gelagertem und durch den "AN" zu liefernden
geeignetem natirlichen und verdichtbaren Verfullmaterial
lagenweise zu verfillen und zu verdichten.

Einschliel3lich dem Aufbruch bzw. Aufnehmen der
Oberflachenbefestigung und der temporaren Wiederherstellung
der Oberflache des Suchgrabens mit einem verkehrssicheren
Oberflachen-Provisoriums, z. B. Tragdeckschicht oder
Pflaster-/Plattenbelag zu befestigen.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerat zuschaufeln und
Abhangen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o0.4..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemafn DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab OK Gelande gem. Abstimmung
mit dem AG
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaflinahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten fur die Verwertung oder
Entsorgung sind fir Béden mit den Marerialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

6 m? EP..oo GP

Summe Bereich 03.04.01.01

Boden ausheben, Netto:
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.01.02 Bereich Boden einbauen

A0064 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Boden einbauen

Ausfihrungsbeseh. - = qarbeiten fiir Baugruben und Graben fiir Schutzrohre, Kabel,
Mastgruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

Der hieraus resultierende zusatzliche Aufwand wird nicht
separat vergltet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

03.04.01.02.0010 Verfiillen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflocher

Verfullen der Leitungszone von Rohrleitungen in
Rohrleitungsgraben und Baugruben bzw. Kopfléchern in
Teilabschnitten profilgerecht mit verdichtungsfahigem und
geeignetem Material. Rohrleitungen einbetten, unterstopfen und
Uberschitten und das Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material: Sand

Kérnung 0/2 mm Sand mit verdichtungsfahiger Kornabstufung
Verdichtungsgrad D(Pr) = 97 %

(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu flihren)

Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebéscht gemal DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position

Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

35 m? EP..oo GP i

03.04.01.02.0020 Verfiillen von Graben und Baugruben Hauptverfiillung, Rohrleitungsgraben

Verflllen der Graben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfiillung in Graben und
Baugruben bzw. Kopfléchern mit verdichtungsfahigem und
geeignetem Material. Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material:Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen Gl und GW
nach DIN 18196, z.B. Kérnung z.B. 0/22 oder 0/32 mm
Verdichtungsgrad D(Pr) = bis 100 %

EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfiillung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EV2 >= 100 MN/mZ.
(Der Nachweis Uber den Verdichtungsgrad ist zu flihren)

Graben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwanden, teilverbaut oder gebdscht gemaf DIN 4124,
Vergitung Uber separate Position

Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

26 m* EP..oo GP

03.04.01.02.0030 Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen

Trassenwarnband in Baugruben und Graben liefern und im
Zuge der Rohrgrabenverfillung ca. 30 cm oberhalb OK
Rohrleitung fachgerecht einbauen

155 m EP..oo GP

Summe Bereich 03.04.01.02
Boden einbauen, Netto: ...l

Summe Position 03.04.01
Erdarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.03 Position Schutzrohre und Formteile

A0065 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Schutzrohr und Formteile

Ausftihrungsbeseht. - i abelschutzrohre bzw. Schutzrohre héhen- und fluchtgerecht
unter Beachtung der Verlegehinweise der Stadtwerke Hurth und
des Herstellers in Graben und Baugruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und

nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise

einzukalkulieren:

e Grabenbedingungen gemaf DIN 4124

e Graben i.d.R. verbaut

e Passstlicke einschl.Trennschnitten rechtwinklig zur
Rohrachse fachgerecht mit geeignetem Schneidgerat
Vorhalten der benétigten Gerate und Materialien
einschl. Abstandshalter bei Verlegung von mehrzigigen
Leerrohren (ab zwei Leerrohren sind Abstandshalter
entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden)

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch den
Rohrgrabenverbau, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc.
sind mit einzukalkulieren.

03.04.03.0010 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, auRen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bdgen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Graben héhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD

Dimension: DA 50

Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,

mit je 2 m Uberstand einziehen.

Minimaler Biegeradius: 0,4 m.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschliel3lich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschlieBlich Abstandhalter fiir exakte Verlegeabstande
beim Aufbau von Rohrverbanden.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

15m EP..oo GP

03.04.03.0020 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, aulRen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bégen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Graben héhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD

Dimension: DA 110 /DN 110

Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,

mit je 2 m Uberstand einziehen.

Minimaler Biegeradius: 0,4 m.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschlie3lich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschlieRlich Abstandhalter fir exakte Verlegeabstande
beim Aufbau von Rohrverbanden.

Hersteller: FRANKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

360 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.03.0030 Zulageposition, Abzweig DA 110/50

Zulageposition fir Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Abzweig DA 110/DA 50 herstellen, Material PVC, PE oder PP,
zum Abzweig von DA 110 auf DA 50 im Bereich der
Strallenbeleuchtungsausschleifung, als Zulage.

Art: Abzweig 45°
Lichter Rohrdurchmesser DN1: DA 110/ DN 110 mm
Lichter Rohrdurchmesser DN2: DA 50 / DN 50 mm

10 St EP..oo GP

Summe Position 03.04.03
Schutzrohre und Formteile, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 260 von 285
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.04 Position Kabel und Zubehor

A0066 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Kabelverlegearbeiten

Ausflh beschr. . . . .
USIENTUNGSDESEN y/erlegung von Kabeln in Baugruben und Graben sowie Einzug
von Kabeln in Lerrohre durchfiihren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

Notwendiges Auf-, Ab- und Umsetzen von Kabeltrommeln
alle erforderlichen Verlege- und Einzuggerate

Einziehen in Verteilerschachte nach Anlagenplanung
Einfilhren von Kabeln in Schranke, Masten o.A.

Bei der Verlegung in Graben ist auf das Vorhandensein einer
geeigneten Bettung (Sand) und auf eine steinfreie Verfillung zu
achten. Trassenwarnbander sind mit den Verfillarbeiten auf der
ersten Verfllllage einzulegen.

03.04.04.0010 Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und einziehen bzw. verlegen.

Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und in die bereits verlegten
Schutzrohre einziehen.

Das Kabel ist je StralRenbeleuchtungsmast oder Schacht in
einer Schleife von ca. 3,00 - 3,50 m durch die bereits verlegten
Schutzrohre, Abzweige, sowie die StraRenbeleuchtungsmaste

einzuziehen.
Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.
170 m EP.oos GP oo,
03.04.04.0020 Verbindungsmuffen herstellen
Verbindungsmuffen fur Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm? liefern und
montieren,

einschl. samtlicher Kleinteile und Warmschrumpfmuffe.

2 St EP..oos GP

Summe Position 03.04.04
Kabel und Zubehor, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 261 von 285



Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.05 Position Kabelzugschachte

A0067 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Kabelzugschéachte herstellen

Ausfibrungsbesehr. 1 abelabzweigschachte einschlieRlich aller Montage- und
Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflihrung der Fundamentierungsarbeiten einschl. einer
mindestens 20 cm dicken Kiestragschicht und einer
Sauberkeitsschicht aus Beton.

Einbau der Leerrohre bundig und flissigkeitsdicht.
Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem Zementmoartel
(MGl nach DIN 1045 auszubilden.

e Einfiihrungen bzw. Ringspalte zwischen eingeflihrten Rohren
und Schachtwand sind mit einem Zementmortel (MGIII) nach
DIN 1045 abzudichten und zu verputzen.

o Nicht bendtigte Aussparrungen sind mit Abdeckplatten
wasserdicht zu schlie3en.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflachenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzufiihren oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten fiir die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.05.0010 Kabelabzweigkasten 65/40, B125

Kleinabzweigkasten aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen einschl.
aller Montage- und Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Kabelabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen bestehend aus
Bodenplatte mit Sickeréffnungen, Kastenrahmen mit
stirnseitigen Einfuhrungsoffnungen fir ca. 2 Leerrohre,
Zwischenrahmen in verschiedenen Héhen und Deckelrahmen
mit Graugusseinfassung, Schachtabdeckung mit Betonfiillung
und Graugusseinfassung montieren und auf ein Betonunterbau
aus C12/15 mit d = 20 cm setzen, einschliellich fachgerechtem
VerschlieRen der Offnungen und Einbinden der
Leerrohrleitungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leerrohrleitungen: DA 160 bis DA 63.
Belastungsklasse B125
Lichte Male ca. 65 x 40 cm
Lichte H6he bis ca. 80 cm
Einzelteile sind in MG Ill zu setzen. Schacht ist an die
vorhandenen Oberflachenhdhen anzupassen.
4 St EP..oooi GP oo
03.04.05.0020 Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

Neu verlegte Kabelschutzrohre am bzw. im vorhandenen
Kabelzugschacht horizontal einbinden, héhengleich in die
vorgesehene Offnung des Kabelabzweigkastens einfiihren und
anschlieend mit MG Ill glatt verputzen.

Falls erforderlich die Schutzrohre mit Sand unterfittern.
Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

2 St EP..oo GP s

Summe Position 03.04.05

Kabelzugschachte, Netto: ...l
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.07 Position Mastfundamente und Masthiilsen

A0068 Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen

Ausftihrungsbeseht: - Mastfundamente gemal Vorgaben AG herstellen einschl. aller
Beton- und Schalarbeiten, Fundamentierung gemag den
zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen und
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Statischer Nachweis der Mastfundamente nach Erfordernis
bei Abweichungen von den Vorgaben aus der ZTV
Baugrubenbedingungen gemanDIN 4124,

Die Montage von Mast- Einzelteilen einschlieRlich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile fur
die Mastaufstellung.

e Einbau der erforderlichen Leerrohre.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflachenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.07.0010 Mastfundament fiir Mast LPH 6 m, Breite x Hohe = 0,80 m x 1,00 m

Mastfundament als Betonsockelfundament flr Masthilsen
aus Beton in den Mastbaugruben im Erdreich geman den
Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen herstellen.

Fundament fir Mast Lichtpunkthéhe = 6,00 m
Mastfundament, Lange x Breite x Tiefe=0,80m x 0,80m x 1,00m
(Vgl. SWH Ausfuhrungsdetail Mastfundament)

Mastfundament gemal den zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen entsprechend den Vorgaben des AG aus
Beton, Mindestbetongite C 20/25, Expositionsklassen XC2,
XF2 nach DIN EN 206 und DIN 1045. Fundamentoberkante fir
Wasserablauf schrag geglattet.

Einschl. flexibles Kabelschutzrohr bis DA 50 mit 2 Stk
Einziehdrahten fur Kabeleinzug zur spateren Kabeleinfiihrung
durch das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und
fixieren.

4 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.07.0020 Masthiilse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

Masthiilse in Mastbaugrube entsprechend der erforderlichen
Lage und Hohe ausrichten und kraftschlissig im
Betonfundament einbauen.

Einschl. 10 cm dicke Kiesschicht in die Mastbaugrube vor dem
Betoneinbau einbringen. Fundamentrohr auf die Kiesschicht
seitlich bzw. mittig in die Fundamentgrube aufstellen und dabei
die Schutzrohre DN 50 einschlief3lich der Einziehdrahte flr
Kabeleinzug einfiihren. Zusatzlich unterhalb des Mastes eine
Betonschicht aus C12/15 oder Betonplatte mit
Entwasserungsoffnung als Mastaufstandsflache bzw.
Mastauflager (Regelhdhe Betonschicht ca. 20 - 30 cm)
einzubauen.

Masthulse aus PP- oder PVC-Rohr mit Rippen,

z. B. rippenverstarktes PP-Rohr SN 10

Abmessungen Innendurchmesser DN 350
Abmessungen AulRendurchmesser DA 400

Lange bis einschl. 1,00 m

Kabeleinfiihrungsoffnung bzw. Kabelloch 50 x 150 mm

Nach Einsetzen des Lampenmastes ist der verbleibenden
Zwischenraum zwischen Mast und Rohr bis zu 20 cm unter der
Oberkante des Rohres mit Sand zu verfillen und zu verdichten
(einzuschlammen). Im restlichen Raum zwischen Mast und
Futterrohr ist bis zur Oberkante der Hilse zusatzlich eine
Abschlusskappe aus z.B. Zementmértel PC 350 mit Glattstrich
einzubauen.

4 St EP..oo GP s

Summe Position 03.04.07
Mastfundamente und Masthiilsen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08 Position Beleuchtungsmaste und Leuchten
03.04.08.01 Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen

A0069 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen

Ausfifrungsbese. - B ol euchtungsmast aufnehmen einschl. aller Erd- und
Demontagearbeiten mit allen Befestigungsmittel aufnehmen
bzw. demontieren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdriicklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Ausflihrung aller erf. Erdarbeiten, Homogenbereiche geman
zu erstellenden Bodengutachten (alte Bezeichnung:
Bodenklasse 3 bis 5) gemaf DIN 18300, einschl. dem
erforderlichen Aushub- und Wiederverfillung,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis
Baugrubenbedingungen gemaf DIN 4124
lagenweises Verflillen und Verdichten von Baugruben mit
vom AN zu liefernden verdichtungsfahigem Material

e Temporare Verfillung der Baugruben und Hohlraume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergutet.

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
fur die Verwertung oder Entsorgung sind fr Béden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-FO,
BM-FO0* und BM-F1

einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den erforderlichen
Entsorgungsnachweis, Ubernahme- und Begleitscheinen etc. in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.08.01.0010 Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH bis 8,0 m

Beleuchtungsmaste gerade einschl. der Pfosten, Kabel und
Einbauteile aufnehmen, saubern und der Wiederverwertung
zufthren oder fachgerecht entsorgen, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zufiihren bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlrdume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfiillen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthohe bzw. Lichtpunkthdéhe: bis ca. 8,00 m
Mastart: Beleuchtungsmast gerade, konisch, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

1St EP..oo GP

03.04.08.01.0020 Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m

Beleuchtungsmaste Peitsche bzw. Peitschenmast einschl. der
Pfosten, Kabel und Einbauteile aufnehmen, sdubern und der
Wiederverwertung zufiihren oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zufuihren bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlrdume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfillen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzufiihren. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthéhe bzw. Lichtpunkthdhe:bis ca. 10,00 m
Auslage: ca. 1,50 m
Mastart: Beleuchtungsmast Peitsche, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fur die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

A0070 Ausfiihrungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen

Ausfiihrungsbeschr. R
USTNINGShese: - Beleuchtungsmaste gemank Vorgaben AG aufstellen,
anklemmen, ausrichten etc. einschl. aller Montagearbeiten.

Vor Einbau der Beleuchtungsmaste ist die Einbauhéhe
gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und zu Uberprtfen.
Die Unterkante der Mastturéffnung liegt 60 cm Uber fertiger
GOK

Beim Einzug der Beleuchtungskabel sind gemessen von fertiger
GOK 2,0 m zusatzliche Lange je Kabel in den Mast einzuziehen.
Minderlangen werden abgezogen, Mehrlangen nicht
abgerechnet.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdricklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

e Gestellung bzw. Einsatz von z.B. einer Hebebihne,
Hebegerate, Hebezeug etc.,

o Die Montage von Mast- Einzelteilen einschlieflich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile fir
die Mastaufstellung.

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergutet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.08.01.0030 Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

Lichtmast LPH 6,0 m konisch rund, ldngsnahtgeschweil3t, aus
Stahl S235, nach EN 40, feuerverzinkt gemag DIN EN ISO
1461, pulverbeschichtet gemal RAL 7021, liefern und
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthiilse
einbauen bzw. herstellen und ausrichten. Vorhandenes
Erdkabel in Beleuchtungsmast einfiihren. Anschluss an
Kabellibergangskasten wird separat vergitet.

Mast pulverbeschichtet RAL 7021,

Zopf @ 76 mm, Full @ 151 mm,

Wandstarke 3 mm,

Erdstiicklange 1000 mm,

flacheinliegende Stahlttr 85 x 400 mm nach DIN 49778 mit
3-Kant-Verschluf3,

C-Profilschiene und Schiebemuttern im Tlrinnenraum,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Fundamentrohr PVC - Hilse DN 400 (auen gewellt und innen
glatt ).

Erforderliche min. Mast-Tlrgréfte min. 85 x 350 mm zur
Aufnahme eines Kabellbergangskastens.
Kabeleinfihrungsoffnung im Erdstiick 50 x 150 mm,
PE-Korrosionsschutzmanschette mit einer Lange von 400 mm
am Erdubergangsbereich.

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hilse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einfihren. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitenéffnung einzuziehen. Geman
Anweisung des AG’s ist hier eine Einfihrungen fur bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttiréffnung 0,6 m tber der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Ubergabebericht zu erstellen. Jegliche Schadigung vor
Abnahme der MalRnahme geht zu Lasten des AN.

In den Einheitspreis sind die Erstellung des Ubergabeberichtes
gemal Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm? in einer Lange von 6,50 bis 9,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzufiihren. Anschluss an
Kabellibergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergutet.

4 St EP....ccoee

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

........ GP s

Summe Bereich 03.04.08.01

Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08.02 Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme

03.04.08.02.0010 Mastleuchte demontieren und entsorgen

Mastleuchte inkl. Verkabelung und Mastbefestigung einschl.
aller erforderlichen Gerate und Hubhilfen demontieren und der
Wiederverwendung zuflhren oder fachgerecht entsorgen.

Vor der Demontage Masten unter Wahrung aller
Sicherheitsbestimmungen von zugelassenen Fachpersonal
auler Betrieb nehmen, vorsichtig demontieren.

Leuchte: verschiedene Arten
LPH Mast = bis 8,00 m

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzufiihren oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten fiir die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 St EP..oo GP

03.04.08.02.0020 Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern

Bestehende Mastleuchte inkl. Verkabelung und
Mastbefestigung einschl. aller erforderlichen Gerate und
Hubhilfen aufnehmen, sdubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich gesichert lagern,
einschl. aller Demontagearbeiten.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 10,00 m

2 St EP..oo GP s

03.04.08.02.0030  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

Seitlich gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch auf neu
gestelltem Lichtmast wiederherstellen.

In den Mast ein der LPH entsprechend langes Kunstoffkabel
NYM-J 5x 1,5 mm? einziehen und an Leuchtkdrper sowie
Ubergangs- und Sicherungskasten anschlieRen, einschlieRlich
aller Befestigungsteile und aller elektrischen Verbindungsmittel.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 6,00 m

2 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01
03
03.04

LV
Titel
Bereich

Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08.02.0040

03.04.08.02.0050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren

Bauseits beigestellten Mastflansch vom Betriebshof der
Stadtwerke Hirth ASR abholen und Gbernehmen, zur
Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht auf zuvor
beschriebenen Lichtmast betriebsbereit montieren. In den Mast
ein der LPH entsprechend langes Kunststoffkabel NYM-J 5x 1,5
mm? einziehen und an Leuchtkérper sowie Ubergangs- und
Sicherungskasten anschlieRen, einschl. aller Befestigungsteile
und aller elektrischen Verbindungsmittel.

2 St EP..oo GP s

Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte
"Streetlight Familie” auf Mast montieren

Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw.
-ansatzleuchte vom Betriebshof der Stadtwerke Hurth AGR
abholen und GUbernehmen, zur Verwendungsstelle transportieren
und fachgerecht auf zuvor beschriebene Lichtmaste
betriebsbereit montieren. In den Mast ein der LPH entsprechend
langes Kunstoffkabel NYM-J 5x 1,5 mm? einziehen und an
Leuchtkérper sowie Ubergangs- und Sicherungskasten
anschlief3en, einschlieBlich aller Befestigungsteile und aller
elektrischen Verbindungsmittel.

Art der Leuchteinheit: Streetlight Familie

2 St EP..oo GP

Summe Bereich 03.04.08.02

Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08.03 Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen

03.04.08.03.0010  Kabeliibergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen

Kabellibergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 liefern und
fachgerecht in zuvor beschriebenen Lichtmast fachgerecht
einbauen.

Abmessung L x B x H: 257 x 82 x 63 mm

Schutzklasse I

Schutzart IP 54

2 bzw. 3 Stlick Sicherungssockel D01 - E14 -
mitSchraubkappen E 14

4- bzw. 5-polige Einbaublécke in Schiebeklemmtechnik
Schienenverbindung (Messingschienen, vernickelt)
Kabelzugang fir ein/zwei bzw. drei Erdkabel

aus schlagfestem Kunststoff

einschl. aller Befestigungsteile und Materialien.

4 St EP..oo GP s

03.04.08.03.0020 Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes

Erdkabel in Beleuchtungsmast an Kabellibergangskasten
betriebsbereit anschliellen.

Einschliel3lich aller Nebenleistungen und Materialien.

4 St EP..oo GP

03.04.08.03.0030 Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges

Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges durch elektrisches
Einbinden/Umklemmen an Schaltschranken und an
vorhandenen Leitungsstrangen nach Uberpriifung und
Nachweis der Funktionsfahigkeit der Beleuchtungsanlage.

Die Inbetriebnahme der Gesamtbeleuchtung ist in Abstimmung
mit und unter Aufsicht des AG durchfihren.

2 St EP..oo GP

Summe Bereich 03.04.08.03
Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen, Netto: ...,

Summe Position 03.04.08
Beleuchtungsmaste und Leuchten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.10 Position Qualitdtssicherungsarbeiten

03.04.10.01 Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen

03.04.10.01.0010 Messung und Dokumentation der Funktionsfiahigkeit des Beleuchtungsstranges

Messung und Dokumentation der Funktionsfahigkeit des
Beleuchtungsstranges einschlielich aller erforderlichen
Messungen, Ubergabeberichte und Messprotokolle erstellen.

In Abstimmung mit AG ist die komplette Beleuchtungsanlage
auf Elektrische Gefahrdung gemal DGUV 3/BGV A3 bzw. VDE
0100/Teil 600 und Funktionsfahigkeit gemal TRBS 2131 zu
prufen. Fur die gesamte Lange ist messtechnisch die
Unversehrtheit nachzuweisen, zu bewerten und im
Messprotokoll festzuhalten.

EinschlieRlich Ubergabe der Dokumentation in 2-facher
Ausfihrung.

Zu prifen sind weiterhin:
Uberstromschutzeinrichtung
Isolationswiderstand
Kabelilibergangskasten

Die Ausfiihrung hat durch eine geeignete Fachkraft zu
erfolgen. Samtlicher Material- und Gerateeinsatz ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

1 psch GP

03.04.10.01.0020  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Beleuchtung entsprechend den Vorgaben der DIN sowie dem
Beiblatt "Anforderung an die Erfassung der
Beleuchtungsobjekte" in DIN A4 Ordner mit:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,

- Messung und Dokumentation der Funktionsfahigkeit des
Beleuchtungsstranges

- Bestandserfassung der neu aufgestellten
Strallenbeleuchtungsanlagen

- Klemmenplan/Stromlaufplan

- Prufprotokollen

- Gutenachweise und Bescheinigungen

- Messprotokolle

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datentrager (CD bzw. DVD) zu
Ubergeben.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 273 von 285




Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.10.01.0030 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Tiefbau gem. Aufgrabungsrichtlinien der Stadtwerke Hurth in
DIN A4 Ordner mit folgenden Unterlagen - soweit die
Leistungen durch den AN zu erbringen sind bzw. ausgefuhrt
worden sind:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,

- Verdichtungskontrolle der Leitungszone

- Ergebnisse Lastplattendruckversuche

- Statische Berechnung Verbau, sofern nicht ein Normverbau
nach DIN 4124 mit Regelstatik zur Ausfihrung kommt

- Gutenachweise und Bescheinigungen

- Fotodokumentation

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datentrager (CD bzw. DVD) zu

Ubergeben.
1 psch GP
A0071 Folgende Leistung sind nur bei ErneuerungsmaRnahmen zu erbringen
Ausfiihrungsbeschr. . . .
Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmafnahmen zu
erbringen

03.04.10.01.0040 Bestandserfassung der neu aufgestellten StraBenbeleuchtungsanlagen.

Der AN hat nach Beendigung der Arbeiten die Datenerfassung
gemal entsprechendem Beiblatt "Anforderung an die Erfassung
der Beleuchtungsobjekte" zu veranlassen.

Ein Bericht ist iber die neu verlegte Kabeltrasse, sowie eine
lagegenaue Standortvermessung der neuen Laterne und
Beleuchtungstrasse durch ein Vermessungsbiiro im
DWG-Datenformat erstellen zu lassen

Die Vorgaben in dem o.g. Beiblatt sind im vollen Umfang
einzuhalten.

Die erfassten Daten sind anschlieRend dem AG auf CD/digital
zu Ubergeben.

1 psch GP

Summe Bereich 03.04.10.01
Revisions- und Dokumentationsunterlagen, Netto:  ..............................
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.10.02 Bereich Verdichtungsnachweise

03.04.10.02.0010 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung gemaf ZTV SoB-StB fur Erdplanum,
Frostschutz- und Tragschicht ohne Bindemittel, Prifung fir
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
nach TP BF-StB einschlieBlich aller erfoderlichen Geréate
durchfihren.

Die Durchfiihrung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzufthren.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu Ubergeben.

2 St EP..oo GP s

03.04.10.02.0020 Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB fir Erdplanum, Frostschutz- und
Tragschicht ohne Bindemittel, Prifung fir Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 auf
besondere Anordnung des AG aller erforderlichen Gerate und
einschl. Gestellung des Gegengewichtes.

Die Durchfiihrung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzufthren.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu Ubergeben.

1St EP..oo GP s

Summe Bereich 03.04.10.02
Verdichtungsnachweise, Netto: ...

Summe Position 03.04.10
Qualitatssicherungsarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.11 Position Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Fallen im Rahmen des Gesamtauftrages unvorhergesehene
Leistungen an oder sind Arbeiten an Nacht-, Sonn- und
Feiertagseinsatz, so sind diese erst auf besondere Anordnung
des AGs auf Stundenbasis bzw. gemaf den Positionen und
Zulagepositionen dieses Titels abzurechnen.

Arbeiten auf Stundenbasis sind vor Ausfiihrung der Arbeiten bei
der Bauleitung des AGs anzumelden und genehmigen zu
lassen. Es werden nur durch die Bauleitung des AG genehmigte
Arbeiten auf Stundenbasis anerkannt und vergitet. Sobald die
angemeldeten Aufwendungen die genannte Dauer
Uberschreiten ist die Bauleitung zu informieren und die
Uberschreitung wiederum genehmigen zu lassen.

Die Aufwandszettel fir Stundenlohnarbeiten, Gerate-,
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz sind arbeitstaglich zum
Freizeichnen der Bauleitung des AG vorzulegen.
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Leistu ngsve rzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.11.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

A0072 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Stundenlohnarbeiten

Austtihrungsbeseht: - Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der nach der gewerblichen Verkehrssitte
samtliche Leistungen, Aufwendungen und Unternehmerkosten
enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
vermogenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Einschl. der Zuschlage fuer Uberstunden sowie Bereitsstellung
und Verwendung samtlicher Hand- und Kleingerate, einschl.
Betriebskosten.

Zuschlage fur Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

Die Abgeltung der durchzufiihrenden Arbeiten erfolgt nur
entsprechend der MalRnahme erforderlichen Qualifikation.

03.04.11.01.0010  Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 6:Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister und
Lohngruppe 5:Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP..oo GP s

03.04.11.01.0020 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 4:Spezialfacharbeiter/Baumaschinenfiihrer und
Lohngruppe 3:Facharbeiter/Baugeratefihrer/Berufskraftfahrer

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP..oo GP s

03.04.11.01.0030 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 2:Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer und
Lohngruppe 1:Werker/Maschinenwerker

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.04.11.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiii.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.11.02 Bereich Baugerate

A0073 Kalkulations- und Ausfiihrungshinweis, Baugerate

Ausfibrungsbeseh. - e Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerét, Maschine oder
fahrzeug umfallt nach der gewerblichen Verkehrsitte
insbesondere samtliche Aufwendungen flr den Einsatz, einschl.
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlielich der Kosten fir das
erforderliche Bedienungspersonal gemal der
Kalkulationshinweise zu Stundenlohnarbeiten. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Vergutet werden die tatséchlich geleisteten Arbeitsstunden,
ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

03.04.11.02.0010  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch

Hydraulikbagger als Minibagger bis 5 t
auf besondere Anordnung des AG.

S5h EP..oo GP

03.04.11.02.0020  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch

Hydraulikbagger mit Einsatzgewicht 11 t bis 20 t
auf besondere Anordnung des AG.

S5h EP..oos GP

03.04.11.02.0030  Verrechnungssatz, LKW
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch

Lastkraftwagen mit Allradantrieb
Max.Nutzlast 12,0 t mit Kippvorrichtung

auf besondere Anordnung des AG.

S5h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)
03.04 Bereich Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.11.02.0040 Verrechnungssatz, Radlader
Verrechnungssatz fir Aufwandsarbeiten durch
Radlader
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP..o GP e
03.04.11.02.0050 Verrechnungssatz, Kompressor
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Kompressor mit vollstandigem Stemmgeschirr
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP..o GP
03.04.11.02.0060 Verrechnungssatz, Flachenriittler bis 1,5 t
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Flachenrittler bis 1,5 t
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP..o GP e
03.04.11.02.0070  Hubsteiger bis 12,00 m
Verrechnungssatz fir Studenlohnarbeiten durch
Hubsteiger bis 12,00 m
auf besondere Anordnung des AG.
5h EP.oos GP oo,

Summe Bereich 03.04.11.02

Baugerite , Netto:

Summe Position 03.04.11

Aufwandsarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraRe (Hurth-Efferen)

03.04 Bereich Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.04
Beleuchtung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 03

Los 3: Martin-Luther-StraBe (Hiirth-Efferen), Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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LV-Zusammenfassung

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Los 1: Kélner StraBe (Hirth-Sielsdorf) 7 sresresrssssssssssrssreseens
01.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung L1
01.01.01 Position Baustelleneinrichtung 15 rrreeieerereneeneere e,
01.01.02 Position Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaf3nahmen 20 ireeereeeeeeeenee————.
01.01.02.01 Bereich Verkehrslenkungsmalnahmen 20 e,
01.01.02.02 Bereich Hilfstberfahrten 23 e
01.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung .
01.02.02 Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung 25 iererereeeneeeeenreeea.
01.03 Bereich Strallen- und Wegebau 27—
01.03.02 Position Ungebundene Oberflachen 27 e,
01.03.03 Position Pflaster- und Plattenoberflachen 29 eriereeeeeeeeee————
01.03.04 Position Asphaltoberflachen 36 rrererereneenieeneereerneeenn.
01.03.06 Position Fostschutz- und Tragschichten 44 e,
01.03.07 Position Randbefestigung und Rinnen 47 e
01.03.08 Position Regulierungsarbeiten B8 rrererereneenierneernernneenns
01.04 Bereich Beleuchtung N
01.04.01 Position Erdarbeiten B0 errrerreerenerr s
01.04.01.01 Bereich Boden ausheben B0 eerrrneeernn e
01.04.01.02 Bereich Boden einbauen Tl e
01.04.03 Position Schutzrohre und Formteile T3 e
01.04.04 Position Kabel und Zubehor £(- N
01.04.05 Position Kabelzugschachte 7T
01.04.07 Position Mastfundamente und Masthllsen B0 eeerereeerceeenneeeeeeenns
01.04.08 Position Beleuchtungsmaste und Leuchten 82 ierrereereieneeeeeeaeen.
01.04.08.01 Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen - 2
01.04.08.02 Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme BB eeeneeeueenneeeaaaaae
01.04.08.03 Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen 87 e,
01.04.10 Position Qualitatssicherungsarbeiten - N

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.04.10.01 Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen - S
01.04.10.02 Bereich Verdichtungsnachweise <
01.04.11 Position Aufwandsarbeiten 9 s
01.04.11.01  Bereich Stundenlohnarbeiten 92 e
01.04.11.02 Bereich Baugerate 9 e
02 Titel Los 2: Rondorfer StraBe und Vogelsanger Weg (Hiirth-... 97 ..ooeiiiieiiiieeeens
02.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung 106 ereeereneeereieneeneereaaana.
02.01.01 Position Baustelleneinrichtung 106 veurernrerereneeniereenaaenn.
02.01.02 Position Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaf3nahmen L S
02.01.02.01 Bereich Verkehrslenkungsmalnahmen L T PP
02.01.02.02 Bereich Hilfsiberfahrten T4 e
02.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung 116 eevvereeeeneenreerneenaeaaan.
02.02.01 Position Zaunanlagen B eerreeerieeneereaeeenaaaa.
02.02.02 Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung LT T
02.02.03 Position Rodungsarbeiten 120 terverieereeeeener e,
02.03 Bereich Strallen- und Wegebau L2
02.03.02 Position Ungebundene Oberflachen L S
02.03.03 Position Pflaster- und Plattenoberflachen 125 ieeeeeeeee e eeeeeeeea
02.03.04 Position Asphaltoberflachen 132 rrverieereeeeenee e,
02.03.06 Position Fostschutz- und Tragschichten LT R
02.03.07 Position Randbefestigung und Rinnen L
02.03.08 Position Regulierungsarbeiten L S
02.04 Bereich Beleuchtung 155 ieeenieeeneeeeeeenneeeeanns
02.04.01 Position Erdarbeiten 155 eervirrs e
02.04.01.01 Bereich Boden ausheben 155 e ee e
02.04.01.02 Bereich Boden einbauen 166 eerneeeneeei e een e eeaeanns
02.04.03 Position Schutzrohre und Formteile 168 treverereenn e e eereeenen
02.04.04 Position Kabel und Zubehor 171

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.04.05 Position Kabelzugschachte L & T
02.04.07 Position Mastfundamente und Masthilsen LE T
02.04.08 Position Beleuchtungsmaste und Leuchten L
02.04.08.01 Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen 177 e
02.04.08.02 Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme 2L 2
02.04.08.03 Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen 184 ieieiiee e
02.04.10 Position Qualitatssicherungsarbeiten 185 teieerurereeeneeneeeieenaeea.
02.04.10.01 Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen 185 i
02.04.10.02 Bereich Verdichtungsnachweise L N
02.04.11 Position Aufwandsarbeiten 189 eeieeeeeeneeenreen s
02.04.11.01  Bereich Stundenlohnarbeiten 190 tiiiieeie e
02.04.11.02 Bereich Baugerate 192 e

03 Titel Los 3: Martin-Luther-StraBe (Hurth-Efferen) 195 cissesessssssrssrsessssesssens
03.01 Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung 1< S
03.01.01 Position Baustelleneinrichtung < SN
03.01.02 Position Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaf3nahmen 208 ierrerereneeeeeeneeeeee.
03.01.02.01 Bereich Verkehrslenkungsmaflinahmen 1) BT
03.01.02.02 Bereich Hilfstberfahrten 211 i
03.02 Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung X < R
03.02.01 Position Zaunanlagen 213 irrerereeereeeea e,
03.02.02 Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung 214 e,
03.03 Bereich StralRen- und Wegebau 217 i
03.03.02 Position Ungebundene Oberflachen 217 e
03.03.03 Position Pflaster- und Plattenoberflachen 219 et e
03.03.04 Position Asphaltoberflachen 226 aeeenieeiieeeeieeeneeeena
03.03.06 Position Fostschutz- und Tragschichten 234 e,
03.03.07 Position Randbefestigung und Rinnen X 7 N
03.04 Bereich Beleuchtung L

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

01 LV Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hirth

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
03.04.01 Position Erdarbeiten 286 e
03.04.01.01 Bereich Boden ausheben 246 i
03.04.01.02 Bereich Boden einbauen 256 eeerieeeeieeene e,
03.04.03 Position Schutzrohre und Formteile 258 ieeiereeeeeeeenneeeaaens
03.04.04 Position Kabel und Zubehor L P
03.04.05 Position Kabelzugschachte 262 iirerereeeneeeneenieeneeen.
03.04.07 Position Mastfundamente und Masthilsen 264 e
03.04.08 Position Beleuchtungsmaste und Leuchten 266 irrrerirescerneennerneeenees
03.04.08.01 Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen P
03.04.08.02 Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme 270 e
03.04.08.03 Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen 272 e
03.04.10 Position Qualitatssicherungsarbeiten 273 e,
03.04.10.01 Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen 273 s
03.04.10.02 Bereich Verdichtungsnachweise 275 e
03.04.11 Position Aufwandsarbeiten 276 e
03.04.11.01  Bereich Stundenlohnarbeiten 27T e
03.04.11.02 Bereich Baugerate 279 e

Summe LV 01 Erneuerung StraBenbeleuchtung in Hiirth

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	0010  Vorh. Abdeckung, Schieber und Hydranten regulieren
	0020  Vorh. Schachtabdeckung regulieren
	0030  Vorh. Kabelzugschachtabdeckung regulieren


	04 Beleuchtung
	01 Erdarbeiten
	01 Boden ausheben
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben
	0010  Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m
	0020  Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und  Maste, T bis 1,25 m
	0030  Verwertung von Aushub Materialklassen BM-F2 und BM-F3
	0040  Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0
	0050  Entsorgung von Aushub Deponieklasse I
	0060  Éntsorgung von Aushub Deponieklasse II
	0070  Zulage, Handschachtung
	0080  Zulage, Abbruch Mauerwerk
	0090  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton
	0100  Zulage, Abbruch Stahlbeton
	0110  Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel
	0120  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m
	0130  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,  Grabenbreite bis 1,0 m
	0140  Zulage, Kabel längs im Graben
	0150  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100
	0160  Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Grünflächen
	0170  Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

	02 Boden einbauen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen
	0010  Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher
	0020  Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben
	0030  Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen


	03 Schutzrohre und Formteile
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile
	0010  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50
	0020  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110
	0030  Zulageposition, Abzweig DA 110/50

	04 Kabel und Zubehör
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten
	0010  Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.
	0020  Erdungsbandeisen liefern und verlegen
	0030  Verbindungsmuffen herstellen

	05 Kabelzugschächte
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen
	0010  Kabelabzweigkasten 65/40, B125
	0020  Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

	07 Mastfundamente und Masthülsen
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen
	0010  Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m
	0020  Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

	08 Beleuchtungsmaste und Leuchten
	01 Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen
	0010  Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH 10,0 m
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen
	0020  Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

	02 Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme
	0010  Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

	03 Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen
	0010  Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen
	0020  Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes
	0030  Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges


	10 Qualitätssicherungsarbeiten
	01 Revisions- und Dokumentationsunterlagen
	0010  Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges
	0020  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung
	0030  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau
	Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen
	0040  Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

	02 Verdichtungsnachweise
	0010  Dynamischer Lastplattendruckversuch
	0020  Statischer Lastplattendruckversuch


	11 Aufwandsarbeiten
	Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten
	0010  Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5
	0020  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3
	0030  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

	02 Baugeräte
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte
	0010  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
	0020  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
	0030  Verrechnungssatz, LKW
	0040  Verrechnungssatz, Radlader
	0050  Verrechnungssatz, Kompressor
	0060  Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t
	0070  Hubsteiger bis 12,00 m




	02 Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)
	Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 2
	Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen
	Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten
	01 Baustellensicherung/ -einrichtung
	01 Baustelleneinrichtung
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baustelleneinrichtung
	0010  Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
	0020  Baugrundgutachten
	0030  Bestandsaufnahme Baustellenbereich

	02 Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
	01 Verkehrslenkungsmaßnahmen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Verkehrslenkungsmaßnahmen
	0010  Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich

	02 Hilfsüberfahrten
	0010  Hilfsüberfahrt SLW 60, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen
	0020  Hilfsüberfahrt SLW 30, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen
	0030  Hilfsüberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen



	02 Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung
	01 Zaunanlagen
	0010  Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Stabgitterzaun, H bis 2.0 m
	0020  Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Stabgitterzaun H bis 2,0 m

	02 Verkehrseinrichtung und Beschilderung
	0010  Grenzpunkte sichern
	0020  Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern
	0030  Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren
	0040  Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen, säubern, zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

	03 Rodungsarbeiten
	bauseitige Leistung (SWH): Rodungsarbeiten Bewuchs Fläche Straßenbegleitgrün/Straßennebenflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Rodungsarbeiten
	0010  Rodungsarbeiten, Bewuchs
	0020  Rodungsarbeiten, Ziersträucher H bis 100 cm
	0030  Rodungsarbeiten, Ziersträucher H bis 200 cm
	0040  Rodungsarbeiten, Hecken H bis 200cm


	03 Straßen- und Wegebau
	02 Ungebundene Oberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise
	0010  Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

	03 Pflaster- und Plattenoberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche aufnehmen
	0010  Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen
	0030  Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern
	0040  Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche herstellen
	0050  Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen
	0060  Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag
	0070  Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen
	0080  Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

	04 Asphaltoberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Asphaltoberfläche aufnehmen
	0010  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm
	0020  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke über 10 bis einschl. 20 cm
	0030  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)  25 - 30 mg/kg
	0040  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)  30 - 500 mg/kg
	0050  Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der Rückschnittfläche, Dicke bis 10 cm
	0060  Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der Rückschnittfläche, Dicke über 10 bis 20 cm
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Asphalttragschicht herstellen
	0070  Bituminöse Tragschicht AC-32 TN, Bk 1,8
	0080  Bituminöse Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege
	0090  Ansprühen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8
	Kalkulations- und Ausführungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen
	0100  Asphaltbetondeckschicht AC-11 DN, Bk 1,8
	0110  Asphaltbetondeckschicht AC-5 DL, Rad- und Gehweg, d = 4,0 cm
	0120  Anschlüsse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Höhe = 40 mm
	0130  Fugen in bitu. Belägen schneiden und vergießen

	06 Fostschutz- und Tragschichten
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht
	0010  Liefern und Einbauen von Füllkies frei Verwendungsstelle
	0020  Liefern und Einbauen von Sand
	0030  Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa
	0040  Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa
	0050  Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa
	0060  Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

	07 Randbefestigung und Rinnen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen
	0010  Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen
	0030  Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen
	0040  Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen
	0050  Betonbord HB15/25, Anlauf 12 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	0060  Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	0070  Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen
	0080  Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne aufnehmen
	0090  1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern
	0100  2-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne herstellen
	0110  Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen
	0120  Seitl. gel. 2-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

	08 Regulierungsarbeiten
	Kalkulations- und Ausführungshinweise Regulierungsarbeiten
	0010  Vorh. Abdeckung, Schieber und Hydranten regulieren
	0020  Vorh. Schachtabdeckung regulieren
	0030  Vorh. Kabelzugschachtabdeckung regulieren


	04 Beleuchtung
	01 Erdarbeiten
	01 Boden ausheben
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben
	0010  Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m
	0020  Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste seitlich  lagern, T bis 1,25 m
	0030  Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und  Maste, T bis 1,25 m
	0040  Verwertung von Aushub Materialklassen BM-F2 und BM-F3
	0050  Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0
	0060  Entsorgung von Aushub Deponieklasse I
	0070  Éntsorgung von Aushub Deponieklasse II
	0080  Zulage, Handschachtung
	0090  Zulage, Abbruch Mauerwerk
	0100  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton
	0110  Zulage, Abbruch Stahlbeton
	0120  Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel
	0130  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m
	0140  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,  Grabenbreite bis 1,0 m
	0150  Zulage, Kabel längs im Graben
	0160  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100
	0170  Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Grünflächen
	0180  Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

	02 Boden einbauen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen
	0010  Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher
	0020  Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben
	0030  Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung mit seitl. gel. Boden
	0040  Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen


	03 Schutzrohre und Formteile
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile
	0010  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50
	0020  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110
	0030  Zulageposition, Abzweig DA 110/50
	0040  Vorh. Kabelleitungen aus Kabelschutzrohr entfernen
	0050  Vorh. Kabelschutzrohre kalibrieren/säubern

	04 Kabel und Zubehör
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten
	0010  Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.
	0020  Erdungsbandeisen liefern und verlegen
	0030  Verbindungsmuffen herstellen

	05 Kabelzugschächte
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen
	0010  Kabelabzweigkasten 65/40, B125
	0020  Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

	07 Mastfundamente und Masthülsen
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen
	0010  Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m
	0020  Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

	08 Beleuchtungsmaste und Leuchten
	01 Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen
	0010  Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und seitl. lagern, LPH 8,0 m
	0020  Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH 8,0 m
	0030  Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen
	0040  Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen
	0050  Seitl. gel. Beleuchtungsmast, LPH bis 8,0 m, einbauen

	02 Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme
	0010  Mastleuchte demontieren und entsorgen
	0020  Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern
	0030  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen
	0040  Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren
	0050  Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte  "Streetlight Familie" auf Mast montieren

	03 Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen
	0010  Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen
	0020  Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes
	0030  Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges


	10 Qualitätssicherungsarbeiten
	01 Revisions- und Dokumentationsunterlagen
	0010  Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges
	0020  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung
	0030  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau
	Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen
	0040  Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

	02 Verdichtungsnachweise
	0010  Dynamischer Lastplattendruckversuch
	0020  Statischer Lastplattendruckversuch


	11 Aufwandsarbeiten
	Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten
	0001  Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5
	0002  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3
	0003  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

	02 Baugeräte
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte
	0001  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
	0002  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
	0003  Verrechnungssatz, LKW
	0004  Verrechnungssatz, Radlader
	0005  Verrechnungssatz, Kompressor
	0006  Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t
	0007  Hubsteiger bis 12,00 m




	03 Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)
	Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 3
	Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen
	Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten
	01 Baustellensicherung/ -einrichtung
	01 Baustelleneinrichtung
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baustelleneinrichtung
	0010  Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
	0020  Baugrundgutachten
	0030  Bestandsaufnahme Baustellenbereich

	02 Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
	01 Verkehrslenkungsmaßnahmen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Verkehrslenkungsmaßnahmen
	0010  Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich

	02 Hilfsüberfahrten
	0010  Hilfsüberfahrt SLW 60, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen
	0020  Hilfsüberfahrt SLW 30, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen
	0030  Hilfsüberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen



	02 Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung
	01 Zaunanlagen
	0010  Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Lattenzaun H bis 1,0m
	0020  Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Lattenzaun H bis 1,0 m

	02 Verkehrseinrichtung und Beschilderung
	0010  Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern
	0020  Verkehrs-/Hinweisschild mit Pfosten demontieren und seitl. lagern
	0030  Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild mit Pfosten einbauen
	0040  Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren
	0050  Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen, säubern, zwischenlagern und an neuen Mast befestigen


	03 Straßen- und Wegebau
	02 Ungebundene Oberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise
	0010  Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

	03 Pflaster- und Plattenoberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche aufnehmen
	0010  Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen
	0030  Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern
	0040  Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche herstellen
	0050  Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen
	0060  Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag
	0070  Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen
	0080  Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

	04 Asphaltoberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Asphaltoberfläche aufnehmen
	0010  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm
	0020  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke über 10 bis einschl. 20 cm
	0030  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)  25 - 30 mg/kg
	0040  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)  30 - 500 mg/kg
	0050  Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der Rückschnittfläche, Dicke bis 10 cm
	0060  Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der Rückschnittfläche, Dicke über 10 bis 20 cm
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Asphalttragschicht herstellen
	0070  Bituminöse Tragschicht AC-32 T N, Bk 1,8
	0080  Bituminöse Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege
	0090  Ansprühen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8
	Kalkulations- und Ausführungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen
	0100  Asphaltbetondeckschicht AC-11 D N, Bk 1,8
	0110  Asphaltbetondeckschicht AC-5 D L, Rad- und Gehweg
	0120  Anschlüsse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Höhe = 40 mm
	0130  Fugen in bitu. Belägen schneiden und vergießen

	06 Fostschutz- und Tragschichten
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht
	0010  Liefern und Einbauen von Füllkies frei Verwendungsstelle
	0020  Liefern und Einbauen von Sand
	0030  Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa
	0040  Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa
	0050  Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa
	0060  Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

	07 Randbefestigung und Rinnen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen
	0010  Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen
	0030  Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen
	0040  Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen
	0050  Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	0060  Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen
	0070  Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	0080  Tief-, Rund- und Hochbordsteine regulieren.
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne aufnehmen
	0090  1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne herstellen
	0100  Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen


	04 Beleuchtung
	01 Erdarbeiten
	01 Boden ausheben
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben
	0010  Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m
	0020  Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und  Maste, T bis 1,25 m
	0030  Zulage, Verwertung von Aushub der Materialklassen BM-F2 und BM-F3
	0040  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0
	0050  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse I
	0060  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse II
	0070  Zulage, Handschachtung
	0080  Zulage, Abbruch Mauerwerk
	0090  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton
	0100  Zulage, Abbruch Stahlbeton
	0110  Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel
	0120  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m
	0130  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,  Grabenbreite bis 1,0 m
	0140  Zulage, Kabel längs im Graben
	0150  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100
	0160  Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

	02 Boden einbauen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen
	0010  Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher
	0020  Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben
	0030  Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen


	03 Schutzrohre und Formteile
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile
	0010  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50
	0020  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110
	0030  Zulageposition, Abzweig DA 110/50

	04 Kabel und Zubehör
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten
	0010  Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.
	0020  Verbindungsmuffen herstellen

	05 Kabelzugschächte
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen
	0010  Kabelabzweigkasten 65/40, B125
	0020  Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

	07 Mastfundamente und Masthülsen
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen
	0010  Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m
	0020  Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

	08 Beleuchtungsmaste und Leuchten
	01 Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen
	0010  Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH bis 8,0 m
	0020  Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen
	0030  Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

	02 Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme
	0010  Mastleuchte demontieren und entsorgen
	0020  Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern
	0030  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen
	0040  Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren
	0050  Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte  "Streetlight Familie" auf Mast montieren

	03 Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen
	0010  Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen
	0020  Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes
	0030  Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges


	10 Qualitätssicherungsarbeiten
	01 Revisions- und Dokumentationsunterlagen
	0010  Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges
	0020  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung
	0030  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau
	Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen
	0040  Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

	02 Verdichtungsnachweise
	0010  Dynamischer Lastplattendruckversuch
	0020  Statischer Lastplattendruckversuch


	11 Aufwandsarbeiten
	Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten
	0010  Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5
	0020  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3
	0030  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

	02 Baugeräte
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte
	0010  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
	0020  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
	0030  Verrechnungssatz, LKW
	0040  Verrechnungssatz, Radlader
	0050  Verrechnungssatz, Kompressor
	0060  Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t
	0070  Hubsteiger bis 12,00 m




	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



