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 Baubeschreibung

Die Stadtwerke Hürth führen drei Sanierungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtungen in Hürth-Sielsdof und
Hürth-Efferen durch:

Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)
Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)
Los 2: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Die Erneuerungen der Straßenbeleuchtungen erfolgt unter anderem durch Austausch der Mastleuchten
und/oder Lichtmasten, sowie der Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bestand oder im Rahmen der
Verlegung von neuen Schutzrohrleitungen.

Es ist vorgesehen, den Auftrag für alle drei Lose an einen Bieter zu vergeben.

Eine detaillierter Baubeschreibung erfolgt zu den jeweiligen Losen.
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 Anlagen

Die Anlagen sind dem Leistungsverzeichnis angehängt.
Sie sind bei der Kalkulation zu beachten.

· Ausführungszeichnungen Kölner Straße
· Ausführungszeichnungen Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg
· Ausführungszeichnungen Martin-Luther-Straße
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 1

Die Stadtwerke Hürth ( SWH ) führen eine
Sanierungsmaßnahme der Straßenbeleuchtung in der Kölner
Straße in Hürth-Sielsdorf durch.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt zum einen
durch den Austausch von Lichtmasten und/oder Mastleuchten,
sowie die Erneuerung der Beleuchtungskabel.

Die Erneuerung der Beleuchtungsmasten erfolgt durch Rückbau
der bestehenden Bestandteile und Austausch durch einheitliche
Lichtmaste (konisch, LPH=6,0m) sowie Mastleuchte (LED). In
den Ausführungszeichnungen ist an jedem Lichtpunkt mittels
Texthinweis die zu erledigende Arbeit aufgeführt. Die
auszutauschenden Mastleuchten werden seitens den SWH
bauseits zur Verfügung gestellt. Ebenso werden auch die
Mastflansche bereitgestellt.

Die Erneuerung der Beleuchtungskabel erfolgt Aushub eines
Grabens im bestehenden Verlauf sowie Rückbau/Abbruch der
vorhandenen Beleuchtungskabel. Im Zuge der Erneuerung
werden in diesen Graben neue Schutzrohrleitungen, in
Gehwegbereichen 2 Stück; in Fahrbahnbereichen bzw.
Querungen 4 Stück, verlegt. In eines dieser Schutzrohre soll
das neue Beleuchtungskabel eingezogen. Die weiteren
Schutzrohre sind als Reserve für evtl. weitere kabelgebundene
Arbeiten vorgesehen. Der Verlauf des Grabens dient als
Hauptstrang des neuen Beleuchtungskabels von welchem an
den einzelnen Lichtpunkten (Beleuchtungsmaste) Abzweige
mittels einer Schleife hergestellt werden. Im Bereich von
Fahrbahnquerungen werden zudem Kabelzugschächte errichtet.

Der Anschluss an das bestehende Beleuchtungsnetz erfolgt
durch An-/Einbindung des neuen Beleuchtungskabel an
bestehenden Beleuchtungsmasten. Hierfür sind textliche
Hinweise in den Ausführungszeichnungen zu finden.

Eine Ansprechperson der SWH wird bei Auftragsvergabe vom
Auftraggeber benannt.

Die Arbeitsvorgabe sowie die Einweisung erfolgt durch die
Bauleitung des AG oder durch für die Baubegleitung der
Maßnahme namentlich benannte Personen (Baubeauftragte).
Der AN hat hierfür einen Ansprechpartner zu benennen, der für
die Koordination des täglichen Arbeitseinsatzes zuständig ist.

Sollte in Ausnahmefällen Samstagsarbeit im Rahmen der
Bauausführung erforderlich werden, ist diese aufgrund der
Gewährleistung der Bauüberwachung im Vorfeld dem AG und

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

 Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 1

der örtlichen Bauüberwachung mitzuteilen und durch den AG im
Vorfeld freigeben zu lassen.

Die Ausführung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der Technik.
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 Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Diese Bedingungen gelten für den Neubau und die Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten von
Straßenbeleuchtungsanlagen, im öffentlichen und privaten Verkehrsraum. Die
Leistungsbeschreibungen sind mit den jeweils gültigen technischen Regelwerken Vertragsbestandteil.
Häufige Arbeiten sind z. B.

· die Erneuerung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schränken
· die Neuverlegung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schränken.

1.2. Rechtzeitig vor dem Endausbau der Straße und/ oder der Nebenanlagen (mit der Asphalt- bzw.
Pflasterdecke, etc.) hat der Auftragsnehmer den Auftraggeber zu informieren. Die eingebauten
Anlagenteile, wie z. B. Masten und Schränke, sind auf Höhe, Ausrichtung und Lage zu überprüfen.
Sollten diese Punkte nicht ordnungsgemäß ausgeführt sein, so sind diese neu auszurichten und
gegebenenfalls komplett zu erneuern. Erst nach Überprüfung ist die Oberfläche zu erstellen. Wird
dieses versäumt, gehen die Kosten für eine etwaige Nachbesserung zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Werden mit der Durchführung einer Leistung/Lieferung mehrere Auftragnehmer beauftragt, so haben
diese die Arbeiten eigenverantwortlich zu koordinieren, so dass die ordnungsgemäße Erfüllung der
Leistung/Lieferung gewährleistet ist und dass insbesondere durch mangelnde Koordination keine
Stillstandszeiten und vermeidbare Mehrkosten entstehen. Forderungen, die auf mangelnde
Koordination zurückzuführen sind, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt, gleichwohl begründen

sie aber Schadensersatzforderungen dem Grunde nach auf Seiten des Auftraggebers. Der
Auftragnehmer hat die Mitarbeiter der SWH für die Vermessung einzuweisen, sowie die Durchführung
der Vermessung selbstständig zu koordinieren, so dass gewährleistet wird, dass eine Einmessung der
Leitungen und Anlagen grundsätzlich am offenen Graben bzw. am direkt zugänglichen Bauzustand
erfolgt. Kopien der Aufmasse für Einbindungen u. ä. sind dem Vermesser zu übergeben.

2. Leistungsspezifische Vorbemerkungen für den Bau von öffentlichen Beleuchtungsanlagen

Die erforderlichen Positionen für die Leistungserfassung sind in diesem Verzeichnis aufgeführt.
Gleichgeartete Positionen sind unter einem Titel zusammengefasst. Der Titel beschreibt zusamenfassend
die Hauptinhalte der Einzelpositionen.

2.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer im Folgenden als AN bezeichnet verpflichtet sich, im Auftragsfalle im Rahmen seines
Angebotes einwandfreie und mängelfreie Beleuchtungsanlagen wie auch Tiefbauleistungen zu erstellen.
Alle zur ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten erforderlichen Materialien sind vom AN kostenfrei zur
Verwendungsstelle zu transportieren, abzuladen, zu lagern und zu verarbeiten.
Die bauseitig gestellten Materialien sind bei den Stadtwerken Hürth AöR, Zentrallager Bauhof,
Kalscheurener Str. 105 in 50354 Hürth, abzuholen. Eine Ausgabe erfolgt nur mit unterschriebenen
Materialentnahmescheinen.
Alle ausgebauten Materialien z.B. Leuchten, Träger, Leuchtmittel und NE-Metalle (AI, Cu) überschüssige
Baustoffe usw. sind entsprechend der Anweisung des Auftraggebers, im Folgenden als AG bezeichnet, zu
entsorgen oder gegen Nachweis abzugeben.

2.3 Vertragsgrundlagen

Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, wie auch die leistungsspezifischen
Vorbemerkungen für den  Bau von öffentlichen Beleuchtungsanlagen der Stadtwerke Hürth AöR in der
gültigen Ausgabe sind einzuhalten.
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 Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

2.4 Zusätzlich geltende Bedingungen und Merkblätter

Neben den einschlägigen sicherheitstechnischen Vorschriften und Regeln der Technik sind besonders zu
beachten:

· DIN Normen der Reihe 0100
· DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen
· BGV-A1 Grundsätze der Prävention
· BGV-A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel
· BGR-A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
· BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln
· DIN 4124 Baugruben und Gräben, sowie die DIN 18300 Bodenartengruppen
· Die Regelungen der RSA / ZTV- SA und Auflagen der Baulastträger
· Baustellensicherung an Straßen
· VDEW - Merkblatt „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel"
· Neue Aderkennzeichnung für Niederspannungskabel und Leitungen nach DIN VDE 0293-308
· Betriebsanweisungen der Stadtwerke Hürth AöR

Sind weitere Normen und Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung für die Durchführung der
Arbeiten notwendig, auch wenn sie nicht hier aufgeführt sind, werden sie Bestandteil dieses Vertrages.

2.5 Preise (Haupt-/ Nebenleistungen)

Mit den Einheitspreisen sind sämtliche Hauptleistungen gemäß Beschreibung der jeweiligen
Leistungspositionen sowie Nebenleistungen (allgemeine und leistungsspezifische), die auch ohne
Erwähnung in der Leistungsbeschreibung zum üblichen Leistungsinhalt gehören, abgegolten. Dies gilt
auch für die unter Arbeitsausführung genannten Punkte.

2.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, bei Durchführung und Abwicklung des Auftrages die Arbeitsschutz-, Sicherheits-
und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Der AN ist verpflichtet, seine Beschäftigten, gemäß §7 (2) BGV A1 zu unterweisen und zu schulen.

Bei der Preisermittlung ist darauf zu achten, dass sämtliche Kosten zur Durchführung und Einhaltung der
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften eingerechnet werden.

Mehrkosten aufgrund von Anordnungen durch den AG oder der örtlichen Bauüberwachung wegen
Nichteinhaltung der o.g. Vorschriften werden nicht erstattet.

Der AN stellt allen seinen Arbeitnehmern eine persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung, die der
Arbeitnehmer verbindlich zu tragen hat.

Eine Funktionsprüfung von elektrischen Komponenten, nach erfolgter Montage an der
Beleuchtungsanlage, ist nach DIN VDE 0100 Teil 600 vom AN auszuführen und zu dokumentieren.

Die Dokumentation der durchgeführten Leistungen einschließlich Aufmaß ist dem AG 15 Arbeitstage nach
Auftragsabschluss vorzulegen.

Für Arbeiten und Leistungen, die nicht nach den Einzelpositionen des LV zu erfassen sind, gelten die
vereinbarten Stundensätze.

2.7 Arbeiten unter Spannung

Arbeiten unter Spannung sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.
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 Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Die ausführende Firma muss über die personellen, organisatorischen und ausführungstechnischen
Voraussetzungen verfügen, um diese Arbeiten übernehmen zu können. Die Arbeiten sind nach den
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften auszuführen.

Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten oder in der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen
ausgeführt werden.

2.8 Aufmaßerstellung

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden nur erfasst, wenn
ergänzende Leistungen erforderlich wurden. Diese müssen vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG
genehmigt werden.

Wird im Zusammenhang mit Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Kfz/ Geräten erforderlich, so erfolgt die
Vergütung ausschließlich nach den Verrechnungssätzen für Kfz/ Geräte ohne Bedienung. Diese müssen
vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG genehmigt werden.

Die entsprechenden Stundenzettel sind dem AG täglich, spätestens am Folgetag zur Unterschrift
vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Mehrarbeit nicht anerkannt.

Sämtliche Elektroarbeiten sind ausschließlich durch eine Fachfirma auszuführen.Die Qualifikation ist vor
Beginn der Arbeiten nachzuweisen

3. Arbeitsausführung

Die Mitarbeiter der SWH sind für den AN nur während der öffentlichen Arbeitszeit erreichbar.

Bei Materialien, wie z. B. Pflastersteinen ist immer dann eine Vereinbarung über den Umfang der

vorzunehmenden Ersatzlieferungen zu treffen, wenn diese bereits vor Beginn der Arbeiten beschädigt
und somit unbrauchbar geworden sind.

Zu ersetzendes Oberflächenmaterial, wie z. B. Platten, muss in Qualität und Beschaffenheit sowie dem
vorgefundenen farblichen Gesamtbild entsprechen.

Asche und Mineralstoffgemisch dürfen nicht unmittelbar auf lebendem Boden (Rasen, Mutterboden)
gelagert werden. Mutterboden darf nicht verunreinigt werden.

Der Austausch bzw. die Zwischenlagerung von Aushubboden ist vorher vom AG zu genehmigen. Werden
ergänzende Leistungen erforderlich, so ist der Umfang vorab mit dem AG abzustimmen.

Nach Aufbruch von Flächen ist in jedem Fall die ursprüngliche Oberfläche wieder herzustellen.

Die Gründung ist einschließlich der Sauberkeitsschicht.

Alle Maste erhalten in der Regel bei der Aufstellung ein Betonfundament. Ausgenommen sind hiervon
Holzmasten.

Eine Maststellung ohne Fundament ist nur nach Vorgabe des AG zulässig. Die Abmessungen der
Fundamente richten sich nach der Höhe bzw. der Belastung der aufzustellenden Masten.
Zur Feststellung der Arbeitsstreifenbegrenzungen und dem Umfang der Baufeldräumung wird die
Maßnahme gemeinsam mit dem AG vor Baubeginn begangen.
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 Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Das Material ist bis zum Einbau vor Beschädigungen zu schützen.

Dies gilt ebenso für alle Maßnahmen zur Sicherung, Umlenkung und Regelung des öffentlichen Verkehrs
gem. DIN 18306, Ziff.4.3.2 nach Maßgabe der Straßenverkehrsbehörde bzw. des Ordnungsamtes mit der
erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzen
der erforderlichen Schilder während der Bauzeit.

Bei Arbeiten in besonders gefährdeten Bereichen wie z.B. Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder bei
Baustellen mit längeren Zeiten ohne Bautätigkeit, sind die Gräben und Kopflöcher umlaufend mit einem
standsicheren Bauzaun mit mind. 2 m Höhe zu sichern.

Objekte der belebten Natur, wie Bäume, Sträucher, Hecken usw. sind über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu schützen. Auflagen von Eigentümern und Behörden sind zwingend einzuhalten.
Ferner ist die Baumschutzsatzung der Stadt Hürth einzuhalten.

Die erforderlichen Schnittarbeiten an den Bäumen, Hecken etc. erfolgt durch Fachpersonal der

Stadtwerke Hürth. Der Termin zur Ausführung der Schnittarbeiten ist im Vorfeld zeitig zwischen

AG und AN genaustens abzustimmen.

Anlagen und Einrichtungen für den öffentlichen Gebrauch, wie Grenzmarkierungen, Hydranten, öffentliche
Fernsprecheinrichtungen, Schächte usw. müssen bei der Ausführung gegen Beschädigung geschützt
werden.

Durch die Baumaßnahmen betroffene Anlieger sind vor Baubeginn der Arbeiten vom Auftragnehmer
vorzeitig, d.h. mind. 3 Kalendertage vorher, zu unterrichten. Arbeiten an exponierten Stellen wie z.B.
Garageneinfahrten erfolgen ausschließlich in Absprache mit dem anliegenden Grundstückseigentümer
bzw. Mieter.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abzubauen und
die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Neue Fahrbahnmarkierungen werden durch den AG erstellt.

Die Notwendigkeit der Markierungsarbeiten ist dem AG (Baubetriebshof) frühzeitig mitzuteilen.

Das Fällen von Bäumen und Beseitigen von Einfriedungen hat im Einvernehmen mit dem Eigentümer zu
erfolgen und muss dokumentiert werden.

Für jeden Aufbruch ist im Vorfeld mit der Abteilung Straßenunterhaltung ein Termin zu

vereinbaren, bei welchem die evtl. zusätzlich erforderlichen Oberflächenarbeiten im Bereich

außerhalb des Grabens und oder Kopflochs mit Überschneidung abzustimmen sind.

4. Erdarbeiten

4.1 Aufnahme von Oberflächen

Die Verfüllung erfolgt nach der Einmessung durch den AN.

Der Abrechnung werden senkrechte Wände, die vorgegebenen Aushubtiefen und die zu ermittelnden
Sohlbreiten für Gräben und Baugruben zugrunde gelegt.

Abgerechnet wird nach fester Aushubmasse, beim Einbau von Stoffen nach verdichtetem Zustand.

Mehrbreiten werden nicht vergütet. Minderbreiten werden abgezogen.

4.2 Wiederherstellen von Oberflächen
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 Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

Die endgültige Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen hat unmittelbar nach der Verfüllung der
Aufbrüche zu erfolgen.

Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt nach den in den Vorbemerkungen genannten Regelwerken
und Bedingungen.

In Sonderfällen z. B. bei Lage des Grabens unter Randstreifen oder bei besonders dicker Ausbildung des
Oberbaues sind mit dem Baulastträger besondere Vereinbarungen über die Art der Wiederherstellung zu
treffen.

Alle Kantenschnitte sind mit Hilfe eines Schneidegerätes geradlinig und senkrecht herzustellen.

5. Betonarbeiten

Betonarbeiten dienen der Erstellung von kleineren Bauwerken, der Herstellung von Kabeldurchführung
durch Bauwerke und besonderen Maßnahmen nach Angabe.

Die Ausbildung der Bauwerke erfolgt nach Zeichnung (s. ZTV) und Angabe des AG.
Vor dem Betonieren müssen Ausschachtung und Schalung von dem AG abgenommen werden.

Die Fundamente sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und gemäß den
statischen Anforderungen auszuführen.
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 Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise für die Leistungen zu den

Straßenbeleuchtungsarbeiten

Zur Durchführung der gesamten Maßnahme stehen Ihnen
die Mitarbeiter der SWH als Ansprechpartner zu folgenden Arbeiten zur Seite:

Verkehrszeichenschilder, die von den Masten zu entfernen, bzw. nach Erstellung der neuen Masten wieder
zu befestigen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Hier wird der AN gebeten, zeitnah mit den SWH
Kontakt aufzunehmen. Der genaue Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung mitgeteilt.

De- / Montieren der Beschilderung der Wasserversorgungsarmaturen erfolgen in Abstimmung mit dem
zuständigen Rohrnetzmeister der SWH. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Die fachliche Überwachung der elektrotechnischen Arbeiten und der Beleuchtung hat in enger Abstimmung
mit den SWH zu erfolgen. Die Abteilung SNI-L hat die fachliche Aufsicht während der Bauausführung und
übernimmt die Anlage im Bestand. Sie ist zwingend frühzeitig vor den Arbeiten und zur fachlichen Abnahme
der Arbeiten zu informieren. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Masten sind immer im Einschleifverfahren anzubinden, T-Muffen sind nicht zulässig.

Die Rechnungen sind für jeweilige Straßen gesondert zu stellen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Bereich   Baustellensicherung/ -einrichtung

01.01.01   Position   Baustelleneinrichtung

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baustelleneinrichtung

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung (BE) und der Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen des allgemeinen und
öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehörigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemäß RSA und ZTV-SA für alle
erforderliche Leistungen und Anlagen der Gesamtbaustelle des
Auftragnehmers einschl. der Vorhaltung für die gesamte erf.
Bauzeit mit An- und Abtransport inkl. der Lagevorgänge sowie
Auf- und Abbau der BE und dem Umsetzen der BE nach den
Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung und der Verkehrslenkungs-
und Verkehrssicherungsmaßnahmen umfassen, soweit nicht
ausdrücklich in einer zusätzlichen Position angefragt,
insbesondere:

· Baustelleneinrichtung für alle während der Bauzeit
erforderlichen, ortsfesten und mobilen Geräte, Maschinen,
Werkzeuge etc. einschl. der erforderlichen Unterkünfte,
Container, Sanitäranlagen und der erforderlichen BE-,
Arbeits-, Lagerplätze und Zufahrtswege etc.

· Verkehrslenkung und Verkehrssicherung einschl. der
Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und aller
Sicherungs- und Kennzeichnungsarbeiten durch
Verkehrszeichen, Verkehrs-, Leit- und Schutzeinrichtungen,
z. B. Verkehrsschilder nach StVO, Fahrbahnmarkierungen
gemäß RMS einschl. Gelbmarkierungen, Leitbaken mit
ausreichenden Warnlampen, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Lichtsignalanlagen, Sicherheitsposten etc,
die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen und
angeordneten Verkehrszeichenpläne für die Baustelle
erforderlich sind

· Beleuchtung der Arbeitsbereiche,Zuwegungen, BE-Flächen,
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen

· Herstellen und Rückbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschlußstellen, Armaturen, Sicherungen
für die Baustelleneinrichtung

· Schutz- und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten sowie der angrenzenden
Anlagen- und Gebäude, wie z.B. Straßenlaternen, Häusern,
Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

· Reinigen der Verkehrswege auf den öffentlichen
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrsflächen bei Verschmutzungen verursacht durch den
AN mittels Straßenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstäglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

· Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flächen, der BE-Flächen und
sonstiger Bauflächen etc. mit geeigneten Maßnahmen (z.B.
Bewässern der Flächen)

· Abstecken der Hauptachsen

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind täglich, auch an an Tagen
ohne Arbeitseinsatz, zu überwachen und betriebssicher zu
unterhalten.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
sind durch eine sachkundige Firma bzw. Person für die
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen gemäß ZTV-SA und
"Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Straßen" (MVAS 99) auszuführen.

Die für den allgemeinen und öffentlichen Verkehr bestimmten
Straßen- und Gehwegflächen, die Hauseingänge und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der ursprüngliche Zustand aller Geländeoberflächen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flächen ist nach der Baumaßnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten für die
Anfahrten der Arbeitskräfte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten für die Abfälle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugeräte, insbesondere für den
Erd-, Tief ud Straßebau sind den vorhandenen
Platzverhältnissen bzw. der gegebenen Örtlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaßnahmen anzupassen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.0010 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung (BE) für alle erforderliche Leistungen und
Anlagen der Gesamtbaustelle des Auftragnehmers einschl. der
Vorhaltung für die gesamte erf. Bauzeit mit An- und Abtransport
inkl. der Ladevorgänge sowie Auf- und Abbau der BE und dem
Umsetzen der BE nach den Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung umfassen, soweit nicht
ausdrücklich in einer zusätzlichen Position angefragt,
insbesondere:

· Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger BE-, Arbeits-,
Lagerplätze und Zufahrtswege

· BE für alle während der Bauzeit erforderlichen, ortsfesten
und mobilen Geräte, Maschinen, Werkzeuge etc.

· Oberflächenbefestigung für die Baustelleneinrichtungs-
flächen, Arbeitsplätze, Material- und Lagerflächen etc.

· Unterkünfte, Container, Sanitäranlagen etc.
· Beleuchtung der Arbeitsbereiche, Zuwegungen, BE-Flächen
· Herstellen und Rückbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-

anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschlußstellen, Armaturen, Sicherungen
für die Baustelleneinrichtung

· Schutz- und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten zur Herstellung und
Sicherung der vertraglichen Bauleistungen

· Hilfsbauwerke zur Aufrechterhaltung der Zufahrten und
Zugängigkeit zu und auf den privaten Grundstücken aus
z. B. Fußgängerbrücken (Rollstuhlgerecht), Befestigung und
Überfahrten von Zufahrten und Zuwegen ( z. B.
Hilfsüberfahrten, Stahlplatten etc.) einschließlich der
erforderlichen Rampen. Die Zufahrt und Zuwegung des
Anliegerverkehrs ist zu gewährleisten. Kurzfristige
Sperrungen sind mit dem Anlieger abzustimmen.

· Anlagen- und Gebäudesicherung von z. B. Straßenlaternen,
Häusern, Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

· Reinigung der Geräte, Fahrzeuge und Container,
Abfallbehälter zur Entsorgung durch Dritte nach Erfordernis
bis zur Baugrenze transportieren

· Reinigen der Verkehrswege auf den öffentlichen
Verkehrsflächen bei Verschmutzungen verursacht durch
den AN mittels Straßenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstäglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

· Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flächen, der BE-Flächen und
sonstiger Bauflächen etc. mit geeigneten Maßnahmen (z. B.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bewässern derv Flächen)
· Abstecken der Hauptachsen

Die für den allgemeinen und öffentlichen Verkehr bestimmten
Straßen- und Gehwegflächen, die Hauseingänge und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z. B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der ursprüngliche Zustand aller Geländeoberflächen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flächen ist nach der Baumaßnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten für die
Anfahrten der Arbeitskräfte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten für die Abfälle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugeräte, insbesondere für den
Erd-, Tief- und Straßenbau sind den vorhandenen
Platzverhältnissen bzw. der gegebenen Örtlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaßnahmen anzupassen.

Die Vergütung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual
entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP ............................

01.01.01.0020 Baugrundgutachten

Durchführung der erforderlichen Baugrunderkundungen durch
einen Baugrundgutachter gemäß nachfolgender
Leistungsbeschreibung und Zusammenfassung der
Erkenntnisse in einem Ergebnisbericht.

Bei der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und den damit
getätigten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen,
die gemäß aktuellem Planungsstand erforderlich werden.

Die Baugrunderkundungen sind im Rahmen der
Suchschachtungen bzw. zeitlich vor Start der Tiefbauarbeiten
durchzuführen.

Sollten aus Sicht des Bodengutachters die Erfassung und
Bewertung weiterer Kennzahlen sowie Merkmale erforderlich
sein, um die nachfolgend aufgeführten Informationen, Daten,
Unterlagen etc. liefern zu können, sind dafür erforderliche
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erkundungsmaßnahmen in die Position einzukalkulieren.

Folgende Informationen werden für die Umsetzung der
geplanten Tiefbauarbeiten und Straßenbauarbeiten
voraussichtlich erforderlich:

- Einordnung des Bodenaushubs in Homogenbereiche
- Angabe von Frostempfindlichkeitsklassen
- Angaben zur Tragfähigkeit in Planumsebene/Grabensohle
(Straßen- und Tiefbau)
- Bewertung der Wiedereinbaubarkeit des Aushubmaterials
- mögliche Entsorgungswege des Bodenaushubs (LAGA,
Deponieverordnung, Ersatzbaustoffverordnung)
- mögliche Entsorgungswege Asphalt (Prüfung PAK-Gehalt)

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.01.0030 Bestandsaufnahme Baustellenbereich

Zur Bestandsaufnahme des Baustellenbereiches ist das
gesamte vorgesehene Baufeld vor Beginn der Arbeit einschl.
der Flächen für die Baustelleneinrichtung und der direkt
angrenzenden Gebäude vor der Duchführung der
Baumaßnahme durch Foto- und/ oder Videoaufnahmen durch
den AN im Beisein des AG zu dokumentieren.

Die Dokumentation hat zur Einsichtnahme durch den AG auf
der Baustelle vorzuliegen.

Insbesondere folgende Objekte sind bei der Bestandsaufnahme
zu berücksichtigen:
· Außenbereiche (Straßen, Gehwege, unbebaute und

sonstige Flächen etc.) im Baubereich
· Straßenmöblierung einschl. Schilder, Einfriedungen etc.
· angrenzende Gebäude einschl. Nebenanlagen

Die Bestandsaufnahme ist dem AG auf Verlangen 1 - fach zu
übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Position  01.01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02   Position   Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen

01.01.02.01   Bereich   Verkehrslenkungsmaßnahmen

A0001
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Verkehrslenkungsmaßnahmen

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
einschl. der Vorhaltung für die gesamte erf. Bauzeit mit An- und
Abtransport inkl. der Ladevorgänge sowie Auf- und Abbau und
dem Umsetzen nach den Erfordernissen der Baustelle.

Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
entsprechend der Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) der Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) des FGSV
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkuliere temporäre
Verkehrssicherung bei den Aufstell-, Unterhaltungs- und
Abräumarbeiten

Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen der Baustelle bzw. der
Baustellenbereiche durch z. B. Bauzaun, Kennzeichnungen etc.
nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen sind gemäßDIN 18299 eine Nebenleistung und
werden nicht gesondert vergütet.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen 
sind entsprechend der Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
(ZTV-SA) der Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA) des FGSV durch eine 
sachkundige Person oder Firma für die Verkehrssicherung 
von Arbeitsstellen gemäß ZTV-SA und MVAS 99 
auszuführen.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
sind durch Verkehrszeichenpläne für die unterschiedlichen
Bauphasen, Ausbaustrecken, Nachtarbeiten etc. einschl. der
erf. Umbinde-/Muffenbaugruben eigenverantwortlich durch den
AN bei den zuständigen Behörden, insbesondere beim
Ordnungsamt mindestens 14 Kalendertage vor Einrichten der
Verkehrslenkungsmaßnahmen zu beantragen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und der angeordnete
Verkehrszeichenplan muss auf der Baustelle vorliegen. Bei
Änderungen oder Abweichungen der örtlichen und
verkehrstechnischen Situation zu dem angeordneten
Verkehrszeichenplan ist unverzüglich eine erneute Anordnung
mit den notwendigen Änderungen einzuholen.

01.01.02.01.0010 Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich

Verkehrslenkung und Verkehrssicherung des allgemeinen und
öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehörigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemäß RSA und ZTV-SA für alle erf.
Bauphasen, einschl. aller Sicherungs- und
Kennzeichnungsarbeiten durch Verkehrszeichen, Verkehrs-,
Leit- und Schutzeinrichtungen, z. B. Verkehrsschilder nach
StVO, Fahrbahnmarkierungen gemäß RMS einschl.
Gelbmarkierungen, Leitbaken, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Sicherheitsposten, Längsabsicherung der
Grabenbereiche etc. einrichten, betriebssicher unterhalten,
mehrmals nach Erfordernis umsetzen und räumen.
Es sind alle Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungs-
maßnahmen, die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen
und angeordneten Verkehrszeichenpläne für die Baustelle
erf.sind, einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert
ausgewiesen sind.

Des Weiteren ist der zusätzliche Aufwand für die
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen aus
dem mehrmaligen Umbau der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen auch innerhalb eines
Bauabschnitts für die Teilabschnitte bzw. direkten Baubereiche
(offene Grabenbereiche etc.), der Aufwand aus den zu
sichernden Grabenlängen für die wirtschaftliche Verlegung der
Rohrleitungen, der Aufwand aus der erf. Teilsperrungen der
angrenzenden Straßen sowie Sicherungsmaßnahmen für die
Rohrverlegung in Nachtarbeit und der zus. Aufwand aus dem
Wegfall / Zusammenlegung oder der Neumarkierung einzelner
Fahrspuren sowie erforderliche Markierungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
sind entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen,
Nachtarbeiten etc. einschl. der erf. Umbinde-/Muffenbaugruben/
Kopflöchern und Abtrennungen auch ausserhalb des
Baustellenbereiches, dem Baufortschritt und den
verkehrsrechtlichen Anordnungen abschnittsweise einzurichten,
wiederholt umsetzen oder neu einzurichten sowie zu räumen.

Erstellung von ggf. erforderlichen Verkehrslenkungsplänen und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrszeichenplänen für die unterschiedlichen Bauphasen
und Beantragung von verkehrsrechtlichen
Anordnungen/Genehmigungen und der Aufbruchgenehmigung
einschl. der anfallenden Gebühren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
sind vom AN im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt sowie
den zuständigen Behörden und der Polizei vorzunehmen. Alle
betroffenen Anlieger sind zu informieren.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
wurden wie folgt vorbesprochen und mit der Ordnungsbehörde
abgestimmt, bindend bleiben jedoch die Anforderungen aus den
in der Bauausführung festzulegenden Bauabläufen und den
daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Anordnungen gemäß
Ausführungsbeschreibung.

Bei den in der Ausführungsbeschreibung im speziellen
genannten Maßnahmen handelt es sich lediglich um
Vorschläge, die den Umfang der Sicherungs- und
Lenkungsmaßnahmen verdeutlichen sollen. Sie gelten daher
nicht als vollständige Beschreibung. Auch sind Variationen in
der Ausführung der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen möglich und einzukalkulieren.

Der Aufwand für die Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen aller anfallenden
Fahrbahnquerungen ist mit einzukalkulieren.

Belange der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
sowie des ÖPNV sind zu berücksichtigen.
Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht gesondert
vergütet und sind einzukalkulieren. Die Mindestvorgaben sind
der RSA und ZTV-SA zu entnehmen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.02.01  

  Verkehrslenkungsmaßnahmen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.02   Bereich   Hilfsüberfahrten

01.01.02.02.0010 Hilfsüberfahrt SLW 30, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsüberfahrt aus Stahlplatten über offene Gräben im
Straßenbereich für die Überfahrt des Straßenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Geländer, Beschilderung, Beleuchtung etc.,
einschl. mehrmaliges Umsetzen im Überfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfüllarbeiten und für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Überfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 30 gemäß DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

8 St EP.......................... GP ............................

01.01.02.02.0020 Hilfsüberfahrt SLW 60, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsüberfahrt aus Stahlplatten über offene Gräben im
Straßenbereich für die Überfahrt des Straßenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Geländer, Beschilderung, Beleuchtung etc.,
einschl. mehrmaliges Umsetzen im Überfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfüllarbeiten und für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Überfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 60 gemäß DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.02.0030 Hilfsüberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs
als z.B. Fußgängerbrücken (Rollstuhlgerecht) mit Befestigung
von Zuwegen einschließlich der erforderlichen Rampe
herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen mit
z. B. Geländer H = 1,10 m, Beschilderung, Beleuchtung etc.
einschl. mehrmaliges Umsetzen aufgrund z.B. Leitungs- und
Verfüllarbeiten und für die Dauer der vertraglichen
Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite Fußgängerbrücke = 1,5 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m

12 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.02.02  

  Hilfsüberfahrten, Netto: ...............................
    

    Summe Position  01.01.02
 

  Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.01
 

   Baustellensicherung/ -einrichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

01.02.02   Position   Verkehrseinrichtung und Beschilderung

01.02.02.0010 Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder Straßennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen befestigt an vorhandenem
Pfosten oder Mast einzeln demontieren, säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Der Pfosten bzw. Mast verbleibt in den Nebenanlagen und wird
nicht demontiert oder wird in einer separaten Position
aufgenommen und entsorgt.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.02.0020 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren

Seitlich gelagertes Verkehrs- und Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straßennamenschilder in verschiedenen Abmessungen an vorh.
Pfosten bzw. neu gestellten Mast fachgerecht einschließlich
aller Befestigungsmittel montieren.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.02.0030 Wasser-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen, zwischenlagern

und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen,
zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Fernwärmearmaturenschi, säubernlder von den
vorhandene Straßenbeleuchtungsmasten abbauen und auf der
Baustelle  zwischenlagern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind diese in Abstimmung mit

dem AG einschließlich aller Befestigungsmittel an die neuen
Masten zu montieren.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 25 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die erforderlichen Teile zur Neubeschriftung bzw. zur
Ergänzung der Schilder werden vom AG zur Verfügung gestellt.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.02.02  

  Verkehrseinrichtung und Beschilderung, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.02
 

  Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Bereich   Straßen- und Wegebau

01.03.02   Position   Ungebundene Oberflächen

A0002
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise

Ungebundene Oberflächenbefestigung einschl. aller Erd- und
Aushubarbeiten abtragen bzw. ausheben, separieren, fördern
und innerhalb des Baugeländes bis zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ungebundene Oberflächenbefestigung in verschiedenen
Dicken sorgfältig abtragen, separieren

· Schachtungen in Engstellen, Wurzelbereichen etc. in
Handarbeit

Nicht wiederverwendbares Material, Rasen etc. ist seitens des
"AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen.

Anfallende Kosten für die Verwertung sind für Böden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0*  einschl.
der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.02.0010 Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern

Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden und vegetative Deckschicht in
verschiedenen Dicken von horizontalen und geneigten Flächen
aufnehmen, fördern und innerhalb des Baugeländes bis zur
Wiederverwendung seitlich lagern, einschl. erforderlicher
Handschachtungen im Wurzelbereich von Bäumen und
Sträuchern und Beseitigen der Grasnarbe.

Oberboden (Mutterboden), ehemals Bodenklasse 1
gemäß DIN 18300

Dicke der Bodenschicht i. M. ca. 20 cm
Abtrag in Kleinflächen und Teilabschnitten

Das anfallende und nicht wiederzuverwendende Material, Rasen
etc. ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen
oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die
Verwertung oder Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

14 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.0020 Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

Seitlich gelagerten Ober- / Mutterboden und vegetative
Deckschicht laden, fördern, andecken und auf Geländeniveau
von horizontalen und geneigten Flächen glatt abziehen. Ober- /
Mutterboden nach dem Auftrag auflockern, fräsen und auf
Geländeniveau planieren, einschließl. Steine, Rhizome
(Wurzelfortsätze), Wurzeln, Bauschutt und sonstige grobe
Bestandteile von Hand oder mit z. B. einem Krailrechen
entfernen.
Durchmesser der zu entfernenden Fremdkörper >= 2,5 cm.

Bodenklassen 3-5 gemäß DIN 18300 (alte Bezeichnung)

Auftragdicke der Bodenschicht = i.M. ca. 20,0 cm
Auftrag in Kleinflächen und Teilabschnitten
Zulässige Abweichung von der Sohlhöhe = +/- 2,0cm

Der Einbau des Oberbodens erfolgt von Hand oder mit
Kleingeräten.

Fehlender Oberboden  bis maximal 1,00 m³ nachliefern und
einzubauen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

14 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.03.02  

  Ungebundene Oberflächen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.03   Position   Pflaster- und Plattenoberflächen

A0003
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche

aufnehmenPflaster- und Plattendecken einschl. aller Ausbau- und
Abbrucharbeiten mit geeignetem Verfahren aufnehmen, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kanthölzern, Bohlenwand etc.

· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

· Ausführung des Pflasterabbruchs nach Abstimmung und
Freigabe mit der Bauüberwachung des AG,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.03.0010 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern

Gehwegplatten verschiedener Art, Größe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und Kleinflächen
aufnehmen, fördern, wiederverwendbare Bauteile säubern und
sortiert bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Sand, Mörtel etc.
Fugenverfüllung in Mörtel oder Sand/Brechsand
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

35 m² EP.......................... GP ............................

01.03.03.0020 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten verschiedener Art, Größe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und Kleinflächen
aufnehmen, fördern, wiederverwendbare Bauteile säubern und
der Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Sand, Mörtel etc. Fugenverfüllung in Mörtel
oder Sand/Brechsand.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m² EP.......................... GP ............................

01.03.03.0030 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und
Kleinflächen aufnehmen, Geräteeinsatz möglich, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Sand, Mörtel etc.
Fugenverfüllung in Mörtel oder Sand/Brechsand

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

25 m² EP.......................... GP ............................

01.03.03.0040 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und
Kleinflächen aufnehmen, Geräteeinsatz möglich, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und der
Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Sand, Mörtel etc. Fugenverfüllung in Mörtel
oder Sand/Brechsand

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 m² EP.......................... GP ............................

A0004
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche

herstellenPflaster- und Plattenoberfläche aus Beton nach DIN 1338 DIK
oder aus Naturstein gemäß RStO und ZTV Pflaster-StB sowie
dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen M FP 1 in Teilflächen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemäß DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfüllen. Nach dem
Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu ist das
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgängen einzuschlämmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Pflaster- und Plattenoberfläche mit Bettungsschicht,
Fugenverfüllung, Verfüllmaterialien und der Anfangs- und
Endsteine

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
Straßenkappen

· Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflaster- und Plattenstärken

· Ausführung der Anschlüsse an bestehenden Gebäuden etc.
sind mit Trennlagen, z.B. Dehnungsscheiden aus
Naturkautschuk-Recycling-Material. Die Trennlage muss
frost-, tausalz- und hitzebeständig sein.

· Alle Pflasterflächen sind innerhalb eines Jahres nach der
Abnahme nach Abruf durch den AG zweimal mit dem
Bettungsmaterial nachzuarbeiten:

· Flächen ggfs. reinigen, Kehrgut aufnehmen und entsorgen,
neues Bettungsmaterial wie im LV-Text beschrieben
auftragen, einkehren und einschlämmen., überschüssiges
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

· Bewegungsfuge im Pflaster aus reversibel komprimierbaren
PU-Kautschuk zur Vorfüllungnach Erfordernis herstellen

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird äußerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flächen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszuführen mit einem
radgeführten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsätzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.03.0050 Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen

Seitlich gelagerten Plattenbelag gemäß ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfüllung herstellen.

Art: Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton
verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

35 m² EP.......................... GP ............................

01.03.03.0060 Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag

Plattenbelag / Gehwegplatten aus Beton gemäß DIN EN 1339,
Qualität DI(K) gemäß ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfüllung liefern
und herstellen.

Plattenbelag als Ergänzung der vorhandenen
Oberflächenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Platten. Die ergänzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Plattenbelag als Gestaltungsplattenbelag,
in verschiedenen Formaten und Ausführungen
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.c.
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/2,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schließen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 33 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit dem Verlegen verfüllen, überschüssiges Fugenmaterial
abkehren und Fläche abrütteln (Rüttelgerät mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schließen durch einfegen und
abschliessendes einschlämmen, Pflasterflächen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial müssen gegeneinander
filterstabil sein.

4 m² EP.......................... GP ............................

01.03.03.0070 Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen

Seitlich gelagerten Pflasterbelag gemäß ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfüllung herstellen.

Art: Verbund- / Rechteckpflaster
Dicke: ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

25 m² EP.......................... GP ............................

01.03.03.0080 Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 1339, Qualität DI(K)
gemäß ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfüllung liefern
und herstellen und erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
herstellen.

Pflastersteine als Ergänzung der vorhandenen
Oberflächenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Pflastersteinen. Die ergänzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Verbund-/Rechteckpflaster einschl. Randsteine, Microfase
max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I

Farbton: grau/schwarz nuanciert, durchgefärbt
Oberfläche: Farbbeständiger Naturstein im Vorsatz

Dicke: ca. 8 - 12 cm,
in verschiedenen Formaten/ Abmessungen und Ausführungen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit Mikrofase, Typ DI und DIK,
mit Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken und
D-Punkt-Fugensicherung.

Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Körnung 0/5, SZ 8/12-Wert max. 18 Gew.%,
Dicke der Bettung verdichtet 4 cm

Verlegemuster wie vorgefunden
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schließen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch Einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
mit dem Verlegen verfüllen, überschüssiges Fugenmaterial
abkehren und Fläche abrütteln (Rüttelgerät mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schließen durch einfegen und
abschliessendes einschlämmen, Pflasterflächen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial müssen gegeneinander
filterstabil sein.

3 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.03.03  

  Pflaster- und Plattenoberflächen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.04   Position   Asphaltoberflächen

A0005
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Asphaltoberfläche aufnehmen

Bituminöse Befestigung einschl. aller Abbruch- und
Ausbauarbeiten mit geeignetem Verfahren (z.B. kaltfräsen oder
abbrechen) aufnehmen, fördern, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zuführen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fräsarbeiten und Trennarbeiten der bitu. Befestigung nach
Erfordernis bei den Abbrucharbeiten,

· Ausführung der Fräsarbeiten bzw. Asphaltabbruch nach
Abstimmung und Freigabe mit der Bauüberwachung des AG,

· Asphaltschichten auf ungebundenen Tragschichten, Pflaster,
Beton oder sonstigem nicht bituminösem Unterbau,

· Nacharbeiten an Einbauten und Flächen von nicht
festhaftenden Schichten reinigen.

· Nachverdichten des Fräsgutes zur Herstellung einer
temporären Überfahrt im Bereich von Gräben, Einfahrten
etc.

· Asphaltaufbruch einschl. Erstschnitt der gesamten
Asphaltdecke

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung oder Beseitigung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

01.03.04.0010 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm

Bituminöse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfräsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Geräteeinsatz
möglich, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bituminöse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstärke: bis einschl. 10 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

56 m² EP.......................... GP ............................

01.03.04.0020 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke über 10 bis einschl. 20 cm

Bituminöse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfräsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Geräteeinsatz
möglich, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bituminöse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstärke: über 10 cm bis einschl. 20 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

13 m² EP.......................... GP ............................

01.03.04.0030 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA) 

25 - 30 mg/kg

Mehrkosten für die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 25 -30 mg/kg = nicht gefährlicher
Abfall, Abfallschlüsselnummer 17 03 02,
DepV DK 0 gemäß zu erstellenden Bodengutachten.

Anfallende Kosten für die Verwertung oder Beseitigung sind für
die bituminösen Befestigungen mit der Deponieklasse DK 0
bzw. Abfallschlüsselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1 t EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.04.0040 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA) 

30 - 500 mg/kg

Mehrkosten für die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 30 - 500 mg/kg und BaP < 50
mg/kg = nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüsselnummer 17 03
02,
DepV DK I

Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind für
die bituminösen Befestigungen mit der Deponieklasse DK I bzw.
Abfallschlüsselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1 t EP.......................... GP ............................

01.03.04.0050 Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der

Rückschnittfläche, Dicke bis 10 cm

Bituminöse Oberflächenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerät in Teilflächen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rückschnitt in Teilabschnitten und Kleinflächen schneiden.
Rückschnitt einschließlich zurückgeschnittene Asphaltflächen in
Kleinflächen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemäß ZTV A -
StB aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Gesamtstärke: bis einschl. 10 cm
Breite des Rückschnittes gemäß ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

180 m EP.......................... GP ............................

01.03.04.0060 Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der

Rückschnittfläche, Dicke über 10 bis 20 cm

Bituminöse Oberflächenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerät in Teilflächen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rückschnitt in Teilabschnitten und Kleinflächen schneiden.
Rückschnitt einschließlich zurückgeschnittene Asphaltflächen in
Kleinflächen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemäß ZTV A -
StB aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsorgen.

Gesamtstärke:über 10 bis einschl. 20 cm
Breite des Rückschnittes gemäß ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

40 m EP.......................... GP ............................

A0006
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht gemäß RStO als Asphalttragschicht gemäß
ZTV Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· erf. Handeinbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
Einbauten, Gräben etc.

· Bei freien Ränder an z.B. höherliegenden
Rändern oder Grünflächenanschlüssen sind die
Flankenflächen gemäß ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung
eines seitlichen Eindringens von Wasser vollständig mit
Heißbitumen abzudichten,

· Auf Verlangen sind ggf. Rückstellproben zur
Qualitätskontrolle dem AG zu übergeben,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
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Übertrag: ................................

Straßenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den öffentlichen
Verkehr nach dem Abkühlen benutzt.

01.03.04.0070 Bituminöse Tragschicht AC-32 TN, Bk 1,8

Bituminöse Tragschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-32 TN
Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70
Einbaustärke: 12 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich

13 m² EP.......................... GP ............................

01.03.04.0080 Bituminöse Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege

Bituminöse Tragschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-22 TL
Bindemittel: Straßenbaubitumen 70/100
Einbaustärke: 8 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Rad- und Gehwege

Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

56 m² EP.......................... GP ............................

01.03.04.0090 Ansprühen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel für kraftschlüssigen Verbund
zwischen den Asphaltschichten auf Verkehrsflächen und
Nebenflächen sowie Zwickel und Streifen gemäß ZTV
Asphalt-StB, TL BE-StB und DIN EN 13808 auf Untergrund
aufsprühen.

Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m²
Belastungsklasse gemäß RStO: bis Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahn- bzw. Straßenbereich
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorhandene Asphaltunterlage ist vor dem Ansprühen für den
Einbau der weiteren Asphaltschicht fachgerecht vorzubereiten
und zu reinigen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist fachgerecht zu entsorgen.

69 m² EP.......................... GP ............................

A0007
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen

Deckschicht gemäß RStO als Asphaltdeckschicht gemäß ZTV
Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· auf klebfähiger Binder- oder Tragschicht profilgemäß mit
Straßenfertiger einlagig einbauen und verdichten.

· Erf. Handeinbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
Einbauten

· Abwalzen von Asphaltkanten
· Flankenfläche des hochliegenden Randes ohne

Randbefestigung der Asphaltschichten 2-lagig heiß
abdichten durch Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100,
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite über 10 bis 15 cm.

· Bei freien Ränder an z.B. höherliegenden Rändern oder
Grünflächenanschlüssen sind die Flankenflächen gemäß
ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung eines seitlichen
Eindringens von Wasser vollständig mit Heißbitumen
abzudichten,

· Auf Verlangen sind ggf. Rückstellproben zur
Qualitätskontrolle dem AG zu übergeben,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Straßenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den öffentlichen
Verkehr nach dem Abkühlen benutzt.

01.03.04.0100 Asphaltbetondeckschicht AC-11 DN, Bk 1,8

Asphaltbetondeckschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten über dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemäß ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591 und DIN
EN 14023 herstellen.

Mischgutart: AC-11 DN
Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70
Einbaustärke: 4 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich

13 m² EP.......................... GP ............................

01.03.04.0110 Asphaltbetondeckschicht AC-5 DL, Rad- und Gehweg, d = 4,0 cm

Asphaltbetondeckschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten über dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-5 DL
Bindemittel: Straßenbaubitumen 70/100
Einbaustärke: 4,0 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Rad- und Gehwege

Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

56 m² EP.......................... GP ............................

01.03.04.0120 Anschlüsse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Höhe = 40 mm

Anschlüsse in Asphalt-Deckschichten mit schmelzbarem
Bitumenfugenband gemäß ZTV Fug-StB nur in Abstimmung mit
dem AG herstellen.

Senkrecht hergestellte Flanken reinigen, ggf. trocknen, mit vom
Hersteller des Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen lassen. Einschl.
ggf. erforderlichem Kantenschnitt. Bei Senkrechte Ränder der
Einbauten (z.B. Schachtabdeckungen, Schieberklappen) vorab
mit Drahtbürste von Rost und Verschmutzungen reinigen, ggf.
trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenfugenbandes
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen.

Einbaubereich: Kleinflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
Breite min. 10 mm, Tiefe / Höhe bis 45 mm
Die Höhe des Fugenbandes richtet sich nach der Höhe der
Deckschicht.

Schmelzbares Bitumen-Fugenband mit Prüfzeugnis
entsprechend der ZTV Fug-StB, an der zu verklebenden Seite
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und mit erwärmtem
Spachtel o.ä. vollflächig an die Flanke fest andrücken.

Die Höhe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend der
Deckschichthöhe zuzüglich 5 mm zu wählen, bei Gussasphalt
bündig einzubauen.

220 m EP.......................... GP ............................

01.03.04.0130 Fugen in bitu. Belägen schneiden und vergießen

Fugen, Nähte und Risse in bituminösen Belägen gemäß ZTV
Fug-StB 01 schneiden, Fugenspalt säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
ausfüllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen.

Einbaubereich: Fahrbahn, Rad- und Gehwege in Teilflächen

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkulieren.

20 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.03.04  

  Asphaltoberflächen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.06   Position   Fostschutz- und Tragschichten

A0008
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht

Frostschutzschicht und Schottertragschicht für Verkehrsflächen
gemäß ZTV-SoB-StB, TL SoB und TLG SOB-StB sowie nach
DIN 19315 und DIN 18796 einbauen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Gemäß dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelägen M FP muss die
Wasserdurchlässigkeit der Frostschutz- und Tragschichten
einem kf-Wert von ca. 10 -5 m/s entsprechen und ist durch den
AN nachzuweisen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Verbau,
Einbauten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

· erf. Handeinbau an Einbauten, in Gräben, im Randbereich
und an Engstellen

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

01.03.06.0010 Liefern und Einbauen von Füllkies frei Verwendungsstelle

Boden (Füllkies), Bodenart gem. ATV-DVWK-A 127: Gruppe 2

oder Gruppe 3, Größtkorn 300 mm liefern und in Abstimmung

mit AG für Hauptverfüllung, als Bodenaustausch um den
eingebauten Kabelzugschacht bzw. Beleuchtungsmast etc.
herum lagenweise einbauen und verdichten, nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB).

Das Aufmaß erfolgt im verdichtetem Zustand und auf
Lieferscheinnachweis .

9 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.06.0020 Liefern und Einbauen von Sand

Grubensand 0/2 mm liefern und gemäß Anordnung des AG in
unterschiedlicher Dicke in unterschiedlichen Einzelflächen (z.B.
um Kabelzugschächte oder Beleuchtungsmaste) einbauen und
mit leichtem Verdichtungsgerät (Wackerstampfer) verdichten.

Diese Leistung gilt nicht für die Herstellung der

Leitungszone im Kabelgraben.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien,

9 m³ EP.......................... GP ............................

01.03.06.0030 Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa

Frostschutzschicht für Rad- und Gehwege gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein
gemäß TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlässig
der Bodengruppen GW und GI nach DIN 18196
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 40 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 80 MPa;

Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

18 m³ EP.......................... GP ............................

01.03.06.0040 Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa

Frostschutzschicht für Verkehrsflächen gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein
gemäß TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlässig
der Bodengruppen GW und GI nach DIN 18196
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 40 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 120 MPa;
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Gräben etc.

5 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.06.0050 Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa

Schottertragschicht für Rad- und Gehwege gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter
nach DIN 18196 gemäß TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlässig
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 25 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 100 MPa;

Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.03.06.0060 Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

Schottertragschicht für Verkehrsflächen gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter
nach DIN 18196 gemäß TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlässig
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 25 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 150 MPa;
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Gräben etc.

3 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.03.06  

  Fostschutz- und Tragschichten, Netto: ...............................
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Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.07   Position   Randbefestigung und Rinnen

A0009
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen

Randbefestigung einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile säubern, fördern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kanthölzern etc.

· Temporäre Verfüllung der Hohlräume nach Erfordernis
· erf. Handausbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0010 Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Hochbordsteine, Rundbordsteine und Flachbordsteine einschl.
Rückenstütze aus Beton und Unterbeton in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art: Bordsteine aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. Form H, Form F und Form R
15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22 etc.
Dicke des Unterbetons bis 15 cm
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

14 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.07.0020 Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Tiefbordsteine einschl. Rückenstütze aus Beton und Unterbeton
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
säubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Dicke des Unterbetons bis 15 cm
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m EP.......................... GP ............................

A0010
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen

Randbefestigung nach DIN EN 1340 Qualität DTI einschl. aller
Erdarbeiten und Betonarbeiten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und der Wiederverfüllung

· Herstellung des Bordsteinplanums und Planum
nachverdichten

· Einschalen der Rückenstütze
· Ausführung der Beton- und Mörtelarbeiten
· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach

Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

· Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben müssen frost-, tausalz-, und hitzebeständig
sein
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Bord- und Randsteine sind gemäß DIN 18318 und den
Herstellerangaben engfugig zu versetzen.Dehnungsfugen sind
an Bordsteinen im Abstand von höchstens 10 m mit
Dehnscheiben herzustellen. Die Scheiben sind fest eingepresst
in der gesamten Aufbauhöhe Beton/Mörtel/Stein einzubauen,
Abstand zu Strassenabläufen links/rechts 0,50 - 1,00 m.

Beim Versetzen der Bordsteine in Radien ist DIN 18318, Pkt.
3.9.1 zu beachten:
R <= 12 m:       Ausführung mit Bogensteinen
R > 12 < 20 m: Ausführung mit Geraden Steinen, L=0,50 m
R > 20m:          Ausführung mit geraden Steinen, L=1m

Bordsteinradien über 20 m werden nicht gesondert vergütet.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Schneidearbeiten sind grundsätzlich nass auszuführen.
Trockenschnitte sind nicht zugelassen.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0030 Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Hochbordsteine, Rundbordsteine und
Flachbordsteine gemäß DIN EN 1340 und DIN 483 flucht-und
höhengerecht gemäß DIN 18318 einbauen, einschl. Erd-,
Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art:Bordsteine aus Beton oder Naturstein
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. Form H, Form F und Form R
15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22, 30x40etc.
Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Einbaubereich: Fahrbahn, Geh- und Radweg
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Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

14 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0040 Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Tiefbordsteine, Randsteine etc. gemäß DIN
EN 1340 und DIN 483 flucht-und höhengerecht gemäß DIN
18318 einbauen, einschl. Erd-, Schalungs-,
Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Einschichtig, als Tiefbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Einbaubereich: Geh- und Radweg

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0050 Betonbord HB15/25, Anlauf 12 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Hochbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: HB 15/25,
Anlauf: 12 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. Basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

6 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0060 Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: RB 15/22,
Anlaufradius: r= 2 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.07.0070 Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: RB 15/22,
Anlaufradius: r= 5 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0080 Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Tiefbord aus Beton
Format: TB8/25 oder TB8/30
gefast
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
ausgewaschen,
engfugig versetzen, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Betonbettung C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Hinwies:
Der Bordstein wird auch in kleinen Teillängen, z.B. für
Lichtschachtumpflasterungen versetzt.

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0090 Tief-, Rund- und Hochbordsteine regulieren.

Tief-, Rund- und Hochbordsteine einschließlich Bogensteine
höhen- und fluchtgerecht regulieren.
Bordsteine liegen auf Unterbeton mit Rückenstütze.
Bordsteine mit Zementmörtel unterfüllen.
Überschüssigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
übernehmen und entsorgen.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen,-materialien.

5 m EP.......................... GP ............................

A0011
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne aufnehmen

Entwässerungsrinne einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile säubern, fördern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Gitterboxen etc.

· Temporäre Verfüllung der Hohlräume nach Erfordernis
· erf. Handausbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
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Straßen- und WegebauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0100 1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Einzeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0110 3-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Dreizeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 3-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5 m EP.......................... GP ............................

A0012
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne herstellen

Entwässerungsrinne aus Beton nach DIN 1338 DIK oder aus
Naturstein gemäß RStO und ZTV Pflaster-StB sowie dem
Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen M FP 1 in Teilflächen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemäß DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfüllen. Nach dem
Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgängen einzuschlämmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Entwässerungsrinne mit Bettungsschicht, seitliche
Abdichtung der Fugen vor dem Verfüllen, Fugenverfüllung,
Verfüllmaterialien und der Anfangs- und Endsteine

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
Straßenkappen

· Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflasterstärken

· Ausführung der Beton- und Mörtelarbeiten
· Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material

geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben müssen frost-, tausalz-, und hitzebeständig
sein

· Einschl. Herstellung des Rinnenplanums, Planum
nachverdichten.

· bei Erfordernis: Rinnenstein schneiden mit
Nassschneidegerät
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird äußerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flächen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszuführen mit einem
radgeführten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsätzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.07.0120 Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwässerungsrinne aus 1-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfüllung und Rückenstütze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,
Dicke 30 cm,
Rückenstütze >= 20 cm
Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

4 m EP.......................... GP ............................

01.03.07.0130 Seitl. gel. 3-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwässerungsrinne aus 3-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfüllung und Rückenstütze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 3-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,
Dicke 30 cm,
Rückenstütze >= 20 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.03.07  

  Randbefestigung und Rinnen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.08   Position   Regulierungsarbeiten

A0013
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise Regulierungsarbeiten

Höhenregulierung von vorhandenen Bauteilen in der Fahrbahn,
die im Zuge der Baumaßnahme nicht erneuert oder ausgebaut
werden, aber durch die flächige Erneuerung der
Oberflächenbefestigung in ihrer Höhe angepasst werden
müssen. Regulierungsarbeiten nur in Abstimmung mit dem AG
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
- alle erforderlichen Aufbrucharbeiten Ausführung aller erf.
Erdarbeiten, einschl. dem erforderlichen Aushub- und
Wiederverfüllung
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis
- Erf. Anpassungsarbeiten an den Oberbauschichten Bauteile
oder Randbefestigungen schonend freilegen, aufnehmen und
entsprechend der neuen Höhenlage fachgerecht wieder
einbauen
- Im Bereich von Asphalt- und Betonbelägen die Oberfläche in
Handarbeit wieder herstellen Im Bereich von Plattenbelägen
anfallende Ecken und Streifen sauber mit geschnittenen
Plattenresten beischließen und Oberfläche wieder herstellen
- Arbeitsraum vollständig bis Unterkante Binderschicht mit
plastischem Beton C 16/20 ausfüllen.

01.03.08.0010 Vorh. Abdeckung, Schieber und Hydranten regulieren

Vorhandene Straßenkappen bzw. Abdeckung von z.B. Schieber
und Hydranten etc. ggfs. schonend aufnehmen und
entsprechend der neuen Geländeoberkante bzw. Straßenhöhe
anpassen und wieder einbauen.

Straßenkappe bzw. Abdeckung entsprechend Regulieren, dass
die Neigung des Deckelrahmens der Straßenneigung entspricht,
und in bit. Deckschicht oder Platten- und Pflasterbelag einschl.
der erforderlichen Erd- und Oberflächenarbeiten einbauen.

7 St EP.......................... GP ............................

01.03.08.0020 Vorh. Schachtabdeckung regulieren

Vorhandene Schachtabdeckung einschl. Schmutzfänger und
Ausgleichringen ggfs. schonend aufnehmen, säubern, seitl.
lagern und durch Einbau von Ausgleichsringen oder einer
Mörtelschicht nach Angabe des "AG" an die neue Straßenhöhe
anpassen bzw. einschl. der erforderlichen Erd- und
Oberflächenarbeiten .
Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Straßenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mörtelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.
Die entstandene Fuge säubern und bei Verwendung
mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergußmörtel
verfüllen.
Die Gesamthöhe der auf den Konus aufgebrachten
Ausgleichsringe darf das Maß von 24 cm nicht
übersteigen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.03.08.0030 Vorh. Kabelzugschachtabdeckung regulieren

Vorhandene Kabelzugschachtabdeckung ggfs. schonend
aufnehmen, säubern, seitl. lagern und durch Einbau von
Ausgleichsringen oder einer Mörtelschicht nach Angabe des
"AG" an die neue Straßenhöhe anpassen zw. einschl. der
erforderlichen Erd- und Oberflächenarbeiten.
Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,
Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Straßenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mörtelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.
Die entstandene Fuge säubern und bei Verwendung
mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergußmörtel
verfüllen.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.03.08  

  Regulierungsarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.03
 

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   Beleuchtung

01.04.01   Position   Erdarbeiten

01.04.01.01   Bereich   Boden ausheben

A0014
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben

Erdarbeiten für Baugruben und Gräben für Lerrohre und Kabel
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Baugrubensohle glatt abziehen und ggf. nachverdichten
· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-

und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.
· Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial und anfallendes

Abbruchgut ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu beseitigen. Anfallende
Kosten für die Verwertung oder Beseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Wiederverwertung und Entsorgung der anfallenden Böden
und Bauschutt ist auf Grundlage des zu erstellenden
Bodengutachtens und den Bodenanalysen durch den AN zu
klären, die Entsorgungswege und Entsorgungsstellen sind
festzulegen und die hieraus resultierenden Kosten in die
betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Zur Reduzierung der Beeinträchtigung der Anwohner und zur
Gewährleistung des Anliegerverkehrs sind nur die minimal
erforderlichen Arbeitsgeräte entsprechend der Örtlichkeit und
der durchzuführenden Arbeiten bzw. Arbeitsverfahren
einzusetzen. Der Nachweis der erforderlichen Größe der
Arbeitsgeräte ist dem AG auf Verlangen zu erbringen.

Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtwerke Hürth ist zu
berücksichtigen.

Auflockerungen der Gründungssohle bzw. des Planums sind zu
vermeiden. Entstandene Auflockerungen sind durch den AN
nachzuverdichten.

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.01.01.0010 Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m

Boden für Gräben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten für Gräben für Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fördern, laden, abfahren,
transportieren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung
zuführen.

Gräben gemäß DIN 4124
Grabenbreite gemäß DIN 4124
Gräben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position
Grabentiefe ab OK Gelände: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung sind für Böden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

125 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0020 Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und 

Maste, T bis 1,25 m

Boden für Baugruben bzw. Kopflöcher/Mastbaugruben
profilgerecht nach Abtrag der Oberflächenbefestigung bzw. der
Unterbauten in Teilabschnitten für Baugruben ausheben,
aufnehmen, separieren, fördern, laden, abfahren, transportieren
und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuführen.

Baugruben gemäß DIN 4124
Baugrubenbreite gemäß DIN 4124
Baugruben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position

Abmessungen der Baugrube:
Breite: bis max. 3,0 m
Länge: bis max. 3,0 m
Baugrubentiefe ab OK Gelände:bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für die Verwertung sind für Böden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

22 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0030 Verwertung von Aushub Materialklassen BM-F2 und BM-F3

Mehrkosten für die Verwertung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Materialklassen BM-F2 und BM-F3 mit mineralischen
Fremdbestandteilen  < 50 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen.

Anfallende Kosten für die Verwertung sind für Böden bzw.
Bauschutt mit der Materialklassen BM-F2 und BM-F3 einschl.
der Kippkosten mit den erforderlichen Verwertungsnachweisen
etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren.

132 t EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0040 Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0

Mehrkosten für die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Deponieklasse DK 0 gemäß Deponieverordnung.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK 0 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 t EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0050 Entsorgung von Aushub Deponieklasse I

Mehrkosten für die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Deponieklasse DK I gemäß Deponieverordnung.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK I einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

132 t EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0060 Éntsorgung von Aushub Deponieklasse II

Mehrkosten für die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Deponieklasse DK II gemäß Deponieverordnung.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK II einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 t EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0070 Zulage, Handschachtung

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Handschachtung für alle Aushubpositionen und
Homogenbereiche gemäß zu erstellenden Bodengutachten, als
Zulage.

Leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Aushub von Hand lösen und dem Aushubgerät zuschaufeln
und/oder für Bodenaushub in Handschachtung zur
Unterminierung von Bauteilen und Leitungen (Fundamente,
Kabelkanälen, Gleisen etc.), Arbeiten angrenzend an Gebäuden
bzw. Häuserfronten und Anschluss an Anschlussleitungen in
Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG.

15 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0080 Zulage, Abbruch Mauerwerk

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
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Übertrag: ................................

Hindernis bestehend aus:Mauerwerk
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

3 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0090 Zulage, Abbruch unbewehrter Beton

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus: unbewehrtem Beton
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

3 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0100 Zulage, Abbruch Stahlbeton

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus:Stahlbeton
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

1 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0110 Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene
Straßenbeleuchtungskabel in der Leitungstrasse einschließlich
der erforderlichen Handschachtungen und evtl. vorhandener
Schutzhaube aus verschiedenen Materialen
(Kunststoff, Ton  etc.) sowie ggf. vorhandener Bettung,
Auflager, Betonsohlen etc. in Abstimmung mit dem AG nach der
Außerbetriebsnahme abbrechen bzw. ausbauen und nach
Erfordernis zerkleinern, aufnehmen, fördern, laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, als Zulage.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kabel komplett mit Muffen, verschiedener Art und Werkstoffe,
ausbauen und zur Verwendung des AN abfahren, einschließlich
Fördern und Ableiten des Leitungswassers.
Das Lösen von Kabelverbindungen und erf. Kabelschnitte sind
in die Einheitspreisen einzurechnen

240 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0120 Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition für Kabelleitungen oder Kabelbündel erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschließlich 1,00 m
Leitungsart:Kabelleitungen oder Kabelbündel

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

28 St EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.04.01.01.0130 Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100, 

Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition für Ver- und Entsorgungsleitungen erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschließlich 1,00 m
Leitungsart: Ver- und Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

15 St EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0140 Zulage, Kabel längs im Graben

Zulageposition für Versorgungsleitungen erdverlegt,
parallel oder längs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zuständigen
Versorgungsträgers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
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Übertrag: ................................

Handschachtungen B/H ca. 0,60x0,60m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 1,5 m.
Leitungsart: Kabel für Nsp, Msp, Beleuchtung etc.

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte Kabel
werden bis zu einer Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe
von bis zu 0,60 m als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

235 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0150 Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100

Zulageposition für Versorgungsleitungen erdverlegt,
parallel oder längs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zuständigen
Versorgungsträgers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Leitungsart: Ver- / Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.
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Übertrag: ................................

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

90 m EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0160 Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Grünflächen

Boden für Suchgraben, Querschläge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und räumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfähige Böden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art
mit seitlich gelagertem und durch den AN zu liefernden
geeignetem natürlichen und verdichtbaren Verfüllmaterial
lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerät zuschaufeln und
Abhängen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o.ä..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemäß DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 2,00 m ab OK Gelände
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaßnahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Entsorgung sind für Böden mit den Materialklassen bis einschl.
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BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Übernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

3 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.01.0170 Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

Boden für Suchgraben, Querschläge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und räumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfähige Böden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art
mit seitlich gelagertem und durch den "AN" zu liefernden
geeignetem natürlichen und verdichtbaren Verfüllmaterial
lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.
Einschließlich dem Aufbruch bzw. Aufnehmen der
Oberflächenbefestigung und der temporären Wiederherstellung
der Oberfläche des Suchgrabens mit einem verkehrssicheren
Oberflächen-Provisoriums, z. B. Tragdeckschicht oder
Pflaster-/Plattenbelag zu befestigen.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerät zuschaufeln und
Abhängen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o.ä..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemäß DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab OK Gelände gem. Abstimmung
mit dem AG
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaßnahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Entsorgung sind für Böden mit den Marerialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Übernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

8 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.04.01.01  

  Boden ausheben, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.01.02   Bereich   Boden einbauen

A0015
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen

Erdarbeiten für Baugruben und Gräben für Schutzrohre, Kabel,
Mastgruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

01.04.01.02.0010 Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher

Verfüllen der Leitungszone von Rohrleitungen in
Rohrleitungsgräben und Baugruben bzw. Kopflöchern in
Teilabschnitten profilgerecht mit verdichtungsfähigem und
geeignetem Material. Rohrleitungen einbetten, unterstopfen und
überschütten und das Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material: Sand
Körnung 0/2 mm Sand mit verdichtungsfähiger Kornabstufung
Verdichtungsgrad D(Pr) = 97 %
(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)
Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

43 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.02.0020 Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben

Verfüllen der Gräben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfüllung in Gräben und
Baugruben bzw. Kopflöchern mit verdichtungsfähigem und
geeignetem Material. Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material:Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen GI und GW
nach DIN 18196, z.B. Körnung z.B. 0/22 oder 0/32 mm
Verdichtungsgrad D(Pr) = bis 100 %
EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfüllung
EV2 >= 100 MN/m².
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)
Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

38 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.01.02.0030 Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen

Trassenwarnband in Baugruben und Gräben liefern und im
Zuge der Rohrgrabenverfüllung ca. 30 cm oberhalb OK
Rohrleitung fachgerecht einbauen

155 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.01.02  

  Boden einbauen, Netto: ...............................
    

    Summe Position  01.04.01
 

  Erdarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.03   Position   Schutzrohre und Formteile

A0016
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile

Kabelschutzrohre bzw. Schutzrohre höhen- und fluchtgerecht
unter Beachtung der Verlegehinweise der Stadtwerke Hürth und
des Herstellers in Gräben und Baugruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Grabenbedingungen gemäß DIN 4124
· Graben i.d.R. verbaut
· Passstücke einschl.Trennschnitten rechtwinklig zur

Rohrachse fachgerecht mit geeignetem Schneidgerät
· Vorhalten der benötigten Geräte und Materialien
· einschl. Abstandshalter bei Verlegung von mehrzügigen

Leerrohren (ab zwei Leerrohren sind Abstandshalter
entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden)

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch den
Rohrgrabenverbau, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc.
sind mit einzukalkulieren.

01.04.03.0010 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, außen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bögen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Gräben höhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD
Dimension: DA 50
Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Minimaler Biegeradius: 0,4 m.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschließlich Abstandhalter für exakte Verlegeabstände
beim Aufbau von Rohrverbänden.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

18 m EP.......................... GP ............................

01.04.03.0020 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, außen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bögen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Gräben höhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD
Dimension: DA 110 / DN 110
Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Minimaler Biegeradius: 0,4 m.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschließlich Abstandhalter für exakte Verlegeabstände
beim Aufbau von Rohrverbänden.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

530 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.03.0030 Zulageposition, Abzweig DA 110/50

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Abzweig DA 110/DA 50 herstellen, Material PVC, PE oder PP,
zum Abzweig von DA 110 auf DA 50 im Bereich der
Straßenbeleuchtungsausschleifung, als Zulage.

Art: Abzweig 45°
Lichter Rohrdurchmesser DN1: DA 110 / DN 110 mm
Lichter Rohrdurchmesser DN2: DA 50 / DN 50 mm

12 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.04.03  

  Schutzrohre und Formteile, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.04   Position   Kabel und Zubehör

A0017
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten

Verlegung von Kabeln in Baugruben und Gräben sowie Einzug
von Kabeln in Lerrohre durchführen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

· Notwendiges Auf-, Ab- und Umsetzen von Kabeltrommeln
· alle erforderlichen Verlege- und Einzuggeräte
· Einziehen in Verteilerschächte nach Anlagenplanung
· Einführen von Kabeln in Schränke, Masten o.Ä.

Bei der Verlegung in Gräben ist auf das Vorhandensein einer
geeigneten Bettung (Sand) und auf eine steinfreie Verfüllung zu
achten. Trassenwarnbänder sind mit den Verfüllarbeiten auf der
ersten Verfülllage einzulegen.

01.04.04.0010 Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.

Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und in die bereits verlegten
Schutzrohre einziehen.

Das Kabel ist je Straßenbeleuchtungsmast oder Schacht in
einer Schleife von ca. 3,00 - 3,50 m  durch die bereits verlegten
Schutzrohre, Abzweige , sowie  die Straßenbeleuchtungsmaste
einzuziehen.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

170 m EP.......................... GP ............................

01.04.04.0020 Erdungsbandeisen liefern und verlegen

Erdungsband liefern und fachgerecht im vorhandenen Graben
einschließlich aller Verleg- und Montagearbeiten und Materialien
verlegen.

Erdungsband aus Bandeisen VA 30 x 3,5 mm in
Abstimmung mit AG in 25,00 m Stücken im Graben verlegen
und mit Kreuzbinder 10m über Kabel NYY-J 1 x 25 mm² und
Presskabelschuh 25 x M8 an Beleuchtungmast anschließen.

Abstimmung der Lage mit AG vor Ort (voraussichtlich LP 6085)

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf)

BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.04.0030 Verbindungsmuffen herstellen

Verbindungsmuffen für Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und
montieren,
einschl. sämtlicher Kleinteile und Warmschrumpfmuffe.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.04.04  

  Kabel und Zubehör, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.05   Position   Kabelzugschächte

A0018
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen

Kabelabzweigschächte einschließlich aller Montage- und
Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung der Fundamentierungsarbeiten einschl. einer
mindestens 20 cm dicken Kiestragschicht und einer
Sauberkeitsschicht aus Beton.

· Einbau der Leerrohre bündig und flüssigkeitsdicht.
· Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem Zementmörtel

(MGIII) nach DIN 1045 auszubilden.
· Einführungen bzw. Ringspalte zwischen eingeführten Rohren

und Schachtwand sind mit einem Zementmörtel (MGIII) nach
DIN 1045 abzudichten und zu verputzen.

· Nicht benötigte Aussparrungen sind mit Abdeckplatten
wasserdicht zu schließen.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflächenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.05.0010 Kabelabzweigkasten 65/40, B125

Kleinabzweigkasten aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen einschl.
aller Montage- und Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Kabelabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen bestehend aus
Bodenplatte mit Sickeröffnungen, Kastenrahmen mit
stirnseitigen Einführungsöffnungen für ca. 2 Leerrohre,
Zwischenrahmen in verschiedenen Höhen und Deckelrahmen
mit Graugusseinfassung, Schachtabdeckung mit Betonfüllung
und Graugusseinfassung montieren und auf ein Betonunterbau
aus C12/15 mit d = 20 cm setzen, einschließlich fachgerechtem
Verschließen der Öffnungen und Einbinden der
Leerrohrleitungen.
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leerrohrleitungen: DA 160 bis DA 63.
Belastungsklasse B125
Lichte Maße ca. 65 x 40 cm
Lichte Höhe bis ca. 80 cm
Einzelteile sind in MG III zu setzen. Schacht ist an die
vorhandenen Oberflächenhöhen anzupassen.

3 St EP.......................... GP ............................

01.04.05.0020 Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

Neu verlegte Kabelschutzrohre am bzw. im vorhandenen
Kabelzugschacht horizontal einbinden, höhengleich in die
vorgesehene Öffnung des Kabelabzweigkastens einführen und
anschließend mit MG III glatt verputzen.

Falls erforderlich die Schutzrohre mit Sand unterfüttern.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.04.05  

  Kabelzugschächte, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.07   Position   Mastfundamente und Masthülsen

A0019
Ausführungsbeschr.

Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen

Mastfundamente gemäß Vorgaben AG herstellen einschl. aller
Beton- und Schalarbeiten, Fundamentierung gemäß den
zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Statischer Nachweis der Mastfundamente nach Erfordernis

bei Abweichungen von den Vorgaben aus der ZTV
· Baugrubenbedingungen gemäßDIN 4124,
· Die Montage von Mast- Einzelteilen einschließlich aller

erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile für
die Mastaufstellung.

· Einbau der erforderlichen Leerrohre.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflächenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.07.0010 Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m

Mastfundament als Betonsockelfundament für Masthülsen
aus Beton in den Mastbaugruben im Erdreich gemäß den
Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen herstellen.

Fundament für Mast Lichtpunkthöhe = 6,00 m
Mastfundament, Länge x Breite x Tiefe=0,80m x 0,80m x 1,00m
(Vgl. SWH Ausführungsdetail Mastfundament)

Mastfundament gemäß den zusätzlichen technischen
Vertragsbedingungen entsprechend den Vorgaben des AG aus
Beton, Mindestbetongüte C 20/25, Expositionsklassen XC2,
XF2 nach DIN EN 206 und DIN 1045. Fundamentoberkante für
Wasserablauf schräg geglättet.
Einschl. flexibles Kabelschutzrohr bis DA 50 mit 2 Stk
Einziehdrähten für Kabeleinzug zur späteren Kabeleinführung
durch das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und
fixieren.

5 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.07.0020 Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

Masthülse in Mastbaugrube entsprechend der erforderlichen
Lage und Höhe ausrichten und kraftschlüssig im
Betonfundament einbauen.

Einschl. 10 cm dicke Kiesschicht in die Mastbaugrube vor dem
Betoneinbau einbringen. Fundamentrohr auf die Kiesschicht
seitlich bzw. mittig in die Fundamentgrube aufstellen und dabei
die Schutzrohre DN 50 einschließlich der Einziehdrähte für
Kabeleinzug einführen. Zusätzlich unterhalb des Mastes eine
Betonschicht aus C12/15 oder Betonplatte mit
Entwässerungsöffnung als Mastaufstandsfläche bzw.
Mastauflager (Regelhöhe Betonschicht ca. 20 - 30 cm)
einzubauen.

Masthülse aus PP- oder PVC-Rohr mit Rippen,
z. B. rippenverstärktes PP-Rohr SN 10
Abmessungen Innendurchmesser DN 350
Abmessungen Außendurchmesser DA 400
Länge bis einschl. 1,00 m
Kabeleinführungsöffnung bzw. Kabelloch 50 x 150 mm

Nach Einsetzen des Lampenmastes ist der verbleibenden
Zwischenraum zwischen Mast und Rohr bis zu 20 cm unter der
Oberkante des Rohres mit Sand zu verfüllen und zu verdichten
(einzuschlämmen). Im restlichen Raum zwischen Mast und
Futterrohr ist bis zur Oberkante der Hülse zusätzlich eine
Abschlusskappe aus z.B. Zementmörtel PC 350 mit Glattstrich
einzubauen.

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  01.04.07  

  Mastfundamente und Masthülsen, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08   Position   Beleuchtungsmaste und Leuchten

01.04.08.01   Bereich   Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen

A0020
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen

Beleuchtungsmast aufnehmen einschl. aller Erd- und
Demontagearbeiten mit allen Befestigungsmittel aufnehmen
bzw. demontieren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten, Homogenbereiche gemäß
zu erstellenden Bodengutachten (alte Bezeichnung:
Bodenklasse 3 bis 5) gemäß DIN 18300, einschl. dem
erforderlichen Aushub- und Wiederverfüllung,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

· Baugrubenbedingungen gemäß DIN 4124
· lagenweises Verfüllen und Verdichten von Baugruben mit

vom AN zu liefernden verdichtungsfähigem Material
· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach

Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergütet.

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung oder Entsorgung sind für Böden mit den 
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0,
BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den erforderlichen
Entsorgungsnachweis, Übernahme- und Begleitscheinen etc. in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.08.01.0010 Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH 10,0 m

Beleuchtungsmaste Peitsche bzw. Peitschenmast einschl. der
Pfosten aufnehmen, säubern und der Wiederverwertung
zuführen oder fachgerecht entsorgen, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zuführen bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlräume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfüllen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe:bis ca. 10,00 m
Auslage: ca. 1,50 m
Mastart: Beleuchtungsmast Peitsche, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

5 St EP.......................... GP ............................

A0021
Ausführungsbeschr.

Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen

Beleuchtungsmaste gemäß Vorgaben AG aufstellen,
anklemmen, ausrichten etc. einschl. aller Montagearbeiten.

Vor Einbau der Beleuchtungsmaste ist die Einbauhöhe
gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und zu überprüfen.
Die Unterkante der Masttüröffnung liegt 60 cm über fertiger
GOK

Beim Einzug der Beleuchtungskabel sind gemessen von fertiger
GOK 2,0 m zusätzliche Länge je Kabel in den Mast einzuziehen.
Minderlängen werden abgezogen, Mehrlängen nicht
abgerechnet.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Gestellung bzw. Einsatz von z.B. einer Hebebühne,
Hebegeräte, Hebezeug etc.,

· Die Montage von Mast- Einzelteilen einschließlich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile für
die Mastaufstellung.

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergütet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.04.08.01.0020 Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

Lichtmast LPH 6,0 m konisch rund, längsnahtgeschweißt, aus
Stahl S235, nach EN 40, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO
1461, pulverbeschichtet gemäß RAL 7021, liefern und
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthülse
einbauen bzw. herstellen und ausrichten. Vorhandenes
Erdkabel in Beleuchtungsmast einführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten wird separat vergütet.

Mast pulverbeschichtet RAL 7021,
Zopf Ø 76 mm, Fuß Ø 151 mm,
Wandstärke 3 mm,
Erdstücklänge 1000 mm,
flacheinliegende Stahltür 85 x 400 mm nach DIN 49778 mit
3-Kant-Verschluß,
C-Profilschiene und Schiebemuttern im Türinnenraum,
Fundamentrohr PVC - Hülse DN 400 (außen gewellt und innen
glatt ).

Erforderliche min. Mast-Türgröße min. 85 x 350 mm zur
Aufnahme eines Kabelübergangskastens.
Kabeleinführungsöffnung im Erdstück 50 x 150 mm,
PE-Korrosionsschutzmanschette mit einer Länge von 400 mm
am Erdübergangsbereich.

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hülse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einführen. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitenöffnung einzuziehen. Gemäß
Anweisung des AG’s ist hier eine Einführungen für bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttüröffnung 0,6 m über der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Übergabebericht zu erstellen. Jegliche Schädigung vor
Abnahme der Maßnahme geht zu Lasten des AN.
In den Einheitspreis sind die Erstellung des Übergabeberichtes
gemäß Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm² in einer Länge von 6,50 bis 9,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzuführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergütet.

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.08.01  

  Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08.02   Bereich   Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme

01.04.08.02.0010 Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern

Bestehende Mastleuchte inkl. Verkabelung und
Mastbefestigung einschl. aller erforderlichen Geräte und
Hubhilfen aufnehmen, säubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich gesichert lagern,
einschl. aller Demontagearbeiten.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 10,00 m

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.08.02.0020 Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

Seitlich gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch auf neu
gestelltem Lichtmast wiederherstellen.
In den Mast ein der LPH entsprechend langes Kunstoffkabel
NYM-J 5x 1,5 mm² einziehen und an Leuchtkörper sowie
Übergangs- und Sicherungskasten anschließen, einschließlich
aller Befestigungsteile und aller elektrischen Verbindungsmittel.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 6,00 m

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.08.02  

  Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08.03   Bereich   Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen

01.04.08.03.0010 Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen

Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 liefern und
fachgerecht in zuvor beschriebenen Lichtmast fachgerecht
einbauen.

· Abmessung L x B x H: 257 x 82 x 63 mm
· Schutzklasse II
· Schutzart IP 54
· 2 bzw. 3 Stück Sicherungssockel D01 - E14 -

mitSchraubkappen E 14
· 4- bzw. 5-polige Einbaublöcke in Schiebeklemmtechnik
· Schienenverbindung (Messingschienen, vernickelt)
· Kabelzugang für ein/zwei bzw. drei Erdkabel
· aus schlagfestem Kunststoff
· einschl. aller Befestigungsteile und Materialien.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.08.03.0020 Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes

Erdkabel in Beleuchtungsmast an Kabelübergangskasten
betriebsbereit anschließen.

Einschließlich aller Nebenleistungen und Materialien.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.08.03.0030 Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges

Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges durch elektrisches
Einbinden/Umklemmen an Schaltschränken und an
vorhandenen Leitungssträngen nach Überprüfung und
Nachweis der Funktionsfähigkeit der Beleuchtungsanlage.

Die Inbetriebnahme der Gesamtbeleuchtung ist in Abstimmung
mit und unter Aufsicht des AG durchführen.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.08.03  

  Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen, Netto: ...............................
    

    Summe Position  01.04.08
 

  Beleuchtungsmaste und Leuchten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10   Position   Qualitätssicherungsarbeiten

01.04.10.01   Bereich   Revisions- und Dokumentationsunterlagen

01.04.10.01.0010 Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges

Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des
Beleuchtungsstranges einschließlich aller erforderlichen
Messungen, Übergabeberichte und Messprotokolle erstellen.
In Abstimmung mit AG ist die komplette Beleuchtungsanlage
auf Elektrische Gefährdung gemäß DGUV 3/BGV A3 bzw. VDE
0100/Teil 600 und Funktionsfähigkeit gemäß TRBS 2131 zu
prüfen. Für die gesamte Länge ist messtechnisch die
Unversehrtheit nachzuweisen, zu bewerten und im
Messprotokoll festzuhalten.

Einschließlich Übergabe der Dokumentation in 2-facher
Ausführung.

Zu prüfen sind weiterhin:
Überstromschutzeinrichtung
Isolationswiderstand
Kabelübergangskästen

Die Ausführung hat durch eine geeignete Fachkraft zu
erfolgen. Sämtlicher Material- und Geräteeinsatz ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.04.10.01.0020 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Beleuchtung entsprechend den Vorgaben der DIN sowie dem
Beiblatt "Anforderung an die Erfassung der

Beleuchtungsobjekte" in DIN A4 Ordner mit:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,
- Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des
Beleuchtungsstranges
- Bestandserfassung der neu aufgestellten
Straßenbeleuchtungsanlagen
- Klemmenplan/Stromlaufplan
- Prüfprotokollen
- Gütenachweise und Bescheinigungen
- Messprotokolle

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datenträger (CD bzw. DVD) zu
übergeben.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.10.01.0030 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Tiefbau gem. Aufgrabungsrichtlinien der Stadtwerke Hürth in
DIN A4 Ordner mit folgenden Unterlagen - soweit die
Leistungen durch den AN zu erbringen sind bzw. ausgeführt
worden sind:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,
- Verdichtungskontrolle der Leitungszone
- Ergebnisse Lastplattendruckversuche
- Statische Berechnung Verbau, sofern nicht ein Normverbau
  nach DIN 4124 mit Regelstatik zur Ausführung kommt
- Gütenachweise und Bescheinigungen
- Fotodokumentation

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datenträger (CD bzw. DVD) zu
übergeben.

1 psch GP ............................

A0022
Ausführungsbeschr.

Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen

Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu
erbringen

01.04.10.01.0040 Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

Der AN hat nach Beendigung der Arbeiten die Datenerfassung
gemäß entsprechendem Beiblatt "Anforderung an die Erfassung

der Beleuchtungsobjekte" zu veranlassen.
Ein Bericht ist über die neu verlegte Kabeltrasse, sowie eine
lagegenaue Standortvermessung der neuen Laterne und
Beleuchtungstrasse durch ein Vermessungsbüro im
DWG-Datenformat erstellen zu lassen

Die Vorgaben in dem o.g. Beiblatt sind im vollen Umfang
einzuhalten.

Die erfassten Daten sind anschließend dem AG auf CD/digital 
zu übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.10.01  

  Revisions- und Dokumentationsunterlagen, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10.02   Bereich   Verdichtungsnachweise

01.04.10.02.0010 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung gemäß ZTV SoB-StB für Erdplanum,
Frostschutz- und Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
nach TP BF-StB einschließlich aller erfoderlichen Geräte
durchführen.

Die Durchführung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzuführen.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu übergeben.

3 St EP.......................... GP ............................

01.04.10.02.0020 Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB für Erdplanum, Frostschutz- und
Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 auf
besondere Anordnung des AG aller erforderlichen Geräte und
einschl. Gestellung des Gegengewichtes.

Die Durchführung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzuführen.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu übergeben.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.10.02  

  Verdichtungsnachweise, Netto: ...............................
    

    Summe Position  01.04.10
 

  Qualitätssicherungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11   Position   Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Fallen im Rahmen des Gesamtauftrages unvorhergesehene
Leistungen an oder sind Arbeiten an Nacht-, Sonn- und
Feiertagseinsatz, so sind diese erst auf besondere Anordnung
des AGs auf Stundenbasis bzw. gemäß den Positionen und
Zulagepositionen dieses Titels abzurechnen.

Arbeiten auf Stundenbasis sind vor Ausführung der Arbeiten bei
der Bauleitung des AGs anzumelden und genehmigen zu
lassen. Es werden nur durch die Bauleitung des AG genehmigte
Arbeiten auf Stundenbasis anerkannt und vergütet. Sobald die
angemeldeten Aufwendungen die genannte Dauer
überschreiten ist die Bauleitung zu informieren und die
Überschreitung wiederum genehmigen zu lassen.

Die Aufwandszettel für Stundenlohnarbeiten, Geräte-,
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz sind arbeitstäglich zum
Freizeichnen der Bauleitung des AG vorzulegen.
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

A0023
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der nach der gewerblichen Verkehrssitte
sämtliche Leistungen, Aufwendungen und Unternehmerkosten
enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge,
vermögenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.
Einschl. der Zuschläge fuer Überstunden sowie Bereitsstellung
und Verwendung sämtlicher Hand- und Kleingeräte, einschl.
Betriebskosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

Die Abgeltung der durchzuführenden Arbeiten erfolgt nur
entsprechend der Maßnahme erforderlichen Qualifikation.

01.04.11.01.0010 Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 6:Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister und
Lohngruppe 5:Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.01.0020 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 4:Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer und
Lohngruppe 3:Facharbeiter/Baugeräteführer/Berufskraftfahrer

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.01.0030 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 2:Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer und
Lohngruppe 1:Werker/Maschinenwerker

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.04.11.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11.02   Bereich   Baugeräte 

A0024
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät, Maschine oder
fahrzeug umfaßt nach der gewerblichen Verkehrsitte
insbesondere sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, einschl.
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
erforderliche Bedienungspersonal gemäß der
Kalkulationshinweise zu Stundenlohnarbeiten. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden,
ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

01.04.11.02.0010 Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Hydraulikbagger als Minibagger bis 5 t

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.02.0020 Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Hydraulikbagger mit Einsatzgewicht 11 t bis 20 t

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.02.0030 Verrechnungssatz, LKW

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Lastkraftwagen mit Allradantrieb
Max.Nutzlast 12,0 t mit Kippvorrichtung

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.11.02.0040 Verrechnungssatz, Radlader

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Radlader

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.02.0050 Verrechnungssatz, Kompressor

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Kompressor mit vollständigem Stemmgeschirr

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.02.0060 Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Flächenrüttler bis 1,5 t

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

01.04.11.02.0070 Hubsteiger bis 12,00 m

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Hubsteiger bis 12,00 m

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.11.02  

  Baugeräte , Netto: ...............................
    

    Summe Position  01.04.11
 

  Aufwandsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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BeleuchtungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  01.04
 

   Beleuchtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

   Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02   Titel   Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 2

Die Stadtwerke Hürth ( SWH ) führen eine
Sanierungsmaßnahme der Straßenbeleuchtung in der
Rondorfer Straße und im Vogelsanger Weg in Hürth-Efferen
durch.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt zum einen
durch den Austausch von Lichtmasten und/oder Mastleuchten,
sowie die Erneuerung der Beleuchtungskabel.

Die Erneuerung der Beleuchtungsmasten erfolgt durch Rückbau
der bestehenden Bestandteileund Austausch durch einheitliche
Lichtmasten (konisch, LPH=6,0m) sowie Mastleuchten (LED).
In den Ausführungszeichnungen ist an jedem Lichtpunkt mittels
Texthinweis die zu erledigende Arbeit aufgeführt. Die
auszutauschenden Mastleuchten werden seitens den SWH
bauseits zur Verfügung gestellt. Ebenso werden auch die
Mastflansche bereitgestellt.

Aufgrund neuer Lichtberechnungen sowie Verschiebung der
Lichtpunkte in den öffentlichen Bereich, sind
Standortanpassungen einzelner Lichtpunkte (=Standorte der
Beleuchtungsmasten) erforderlich. Diese sind ebenfalls mit
Texthinweisen versehen und vorab mittels geeigneten
Verfahrens abzustecken. Die Freigabe dieser Standort ist mit
dem Ansprechpartner der SWH abzustimmen.

Die Erneuerung der Beleuchtungskabel erfolgt durch Aushub
eines Grabens im bestehenden Verlauf sowie Rückbau/Abbruch
der vorhandenen Beleuchtungskabel. Im Zuge der Erneuerung
werden in diesen Graben neue Schutzrohrleitungen, in
Gehwegbereichen 2 Stück; in Fahrbahnbereichen bzw.
Querungen 4 Stück, verlegt. In eines dieser Schutzrohre soll
das neue Beleuchtungskabel eingezogen.
Die weiteren Schutzrohre sind als Reserve für evtl. weitere
kabelgebundene Arbeiten vorgesehen.

In Teilbereichen der Rondorfer Straße sind bereits
Schutzrohrleitungen inkl. Kabelzugschächte vorhanden.
In diesen Bereichen wird das bestehende Beleuchtungskabel
zurückgebaut und durch einziehen eines neuen
Beleuchtungskabels ausgetauscht. Der Verlauf des Grabens
dient als Hauptstrang des neuen Beleuchtungskabels von
welchem an den einzelnen Lichtpunkten (Beleuchtungsmaste)
Abzweige mittels einer Schleife hergestellt werden. Im Bereich
von Fahrbahnquerungen werden zudem Kabelzugschächte
errichtet.

Der Anschluss an das bestehende Beleuchtungsnetz erfolgt
durch An-/Einbindung des neuen Beleuchtungskabel an
bestehenden Beleuchtungsmasten. Hierfür sind textliche
Hinweise in den Ausführungszeichnungen zu finden.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 97 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

 Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 2

Eine Ansprechperson der SWH wird bei Auftragsvergabe vom
Auftraggeber benannt.

Die Arbeitsvorgabe sowie die Einweisung erfolgt durch die
Bauleitung des AG oder durch für die
Baubegleitung der Maßnahme namentlich benannte Personen
(Baubeauftragte). Der AN hat hierfür
einen Ansprechpartner zu benennen, der für die Koordination
des täglichen Arbeitseinsatzes zuständig ist.

Sollte in Ausnahmefällen Samstagsarbeit im Rahmen der
Bauausführung erforderlich werden, ist diese aufgrund der
Gewährleistung der Bauüberwachung im Vorfeld dem AG und
der örtlichen Bauüberwachung mitzuteilen und durch den AG im
Vorfeld freigeben zu lassen.

Die Ausführung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der Technik.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Diese Bedingungen gelten für den Neubau und die Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten von
Straßenbeleuchtungsanlagen, im öffentlichen und privaten Verkehrsraum. Die
Leistungsbeschreibungen sind mit den jeweils gültigen technischen Regelwerken
Vertragsbestandteil. Häufige Arbeiten sind z. B.

· die Erneuerung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schränken
· die Neuverlegung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schränken.

1.2. Rechtzeitig vor dem Endausbau der Straße und/ oder der Nebenanlagen (mit der Asphalt-
bzw. Pflasterdecke, etc.) hat der Auftragsnehmer den Auftraggeber zu informieren. Die
eingebauten Anlagenteile, wie z. B. Masten und Schränke, sind auf Höhe, Ausrichtung und
Lage zu überprüfen. Sollten diese Punkte nicht ordnungsgemäß ausgeführt sein, so sind
diese neu auszurichten und gegebenenfalls komplett zu erneuern. Erst nach Überprüfung ist
die Oberfläche zu erstellen. Wird dieses versäumt, gehen die Kosten für eine etwaige
Nachbesserung zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Werden mit der Durchführung einer Leistung/Lieferung mehrere Auftragnehmer beauftragt,
so haben diese die Arbeiten eigenverantwortlich zu koordinieren, so dass die
ordnungsgemäße Erfüllung der Leistung/Lieferung gewährleistet ist und dass insbesondere
durch mangelnde Koordination keine Stillstandszeiten und vermeidbare Mehrkosten
entstehen. Forderungen, die auf mangelnde Koordination zurückzuführen sind, werden vom
Auftraggeber nicht anerkannt, gleichwohl begründen sie aber Schadensersatzforderungen

dem Grunde nach auf Seiten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat die Mitarbeiter der
SWH für die Vermessung einzuweisen, sowie die Durchführung der Vermessung
selbstständig zu koordinieren, so dass gewährleistet wird, dass eine Einmessung der
Leitungen und Anlagen grundsätzlich am offenen Graben bzw. am direkt zugänglichen
Bauzustand erfolgt. Kopien der Aufmasse für Einbindungen u. ä. sind dem Vermesser zu
übergeben.

2. Leistungsspezifische Vorbemerkungen für den Bau von öffentlichen

Beleuchtungsanlagen

Die erforderlichen Positionen für die Leistungserfassung sind in diesem Verzeichnis aufgeführt.
Gleichgeartete Positionen sind unter einem Titel zusammengefasst. Der Titel beschreibt
zusamenfassend die Hauptinhalte der Einzelpositionen.

2.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer im Folgenden als AN bezeichnet verpflichtet sich, im Auftragsfalle im
Rahmen seines Angebotes einwandfreie und mängelfreie Beleuchtungsanlagen wie auch
Tiefbauleistungen zu erstellen.
Alle zur ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten erforderlichen Materialien sind vom AN
kostenfrei zur Verwendungsstelle zu transportieren, abzuladen, zu lagern und zu verarbeiten.
Die bauseitig gestellten Materialien sind bei den Stadtwerken Hürth AöR, Zentrallager Bauhof,
Kalscheurener Str. 105 in 50354 Hürth, abzuholen. Eine Ausgabe erfolgt nur mit
unterschriebenen Materialentnahmescheinen.
Alle ausgebauten Materialien z.B. Leuchten, Träger, Leuchtmittel und NE-Metalle
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(AI, Cu) überschüssige Baustoffe usw. sind entsprechend der Anweisung des Auftraggebers, im
Folgenden als AG bezeichnet, zu entsorgen oder gegen Nachweis abzugeben.

2.3 Vertragsgrundlagen

Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, wie auch die
leistungsspezifischen Vorbemerkungen für den  Bau von öffentlichen Beleuchtungsanlagen der
Stadtwerke Hürth AöR in der gültigen Ausgabe sind einzuhalten.

2.4 Zusätzlich geltende Bedingungen und Merkblätter

Neben den einschlägigen sicherheitstechnischen Vorschriften und Regeln der Technik sind
besonders zu beachten:

· DIN Normen der Reihe 0100
· DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen
· BGV-A1 Grundsätze der Prävention
· BGV-A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel
· BGR-A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
· BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln
· DIN 4124 Baugruben und Gräben, sowie die DIN 18300 Bodenartengruppen
· Die Regelungen der RSA / ZTV- SA und Auflagen der Baulastträger
· Baustellensicherung an Straßen
· VDEW - Merkblatt „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel"
· Neue Aderkennzeichnung für Niederspannungskabel und Leitungen nach DIN VDE

0293-308
· Betriebsanweisungen der Stadtwerke Hürth AöR

Sind weitere Normen und Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung für die Durchführung
der Arbeiten notwendig, auch wenn sie nicht hier aufgeführt sind, werden sie Bestandteil dieses
Vertrages.

2.5 Preise (Haupt-/ Nebenleistungen)

Mit den Einheitspreisen sind sämtliche Hauptleistungen gemäß Beschreibung der jeweiligen
Leistungspositionen sowie Nebenleistungen (allgemeine und leistungsspezifische), die auch
ohne Erwähnung in der Leistungsbeschreibung zum üblichen Leistungsinhalt gehören,
abgegolten. Dies gilt auch für die unter Arbeitsausführung genannten Punkte.

2.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, bei Durchführung und Abwicklung des Auftrages die Arbeitsschutz-,
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Der AN ist verpflichtet, seine Beschäftigten, gemäß §7 (2) BGV A1 zu unterweisen und zu
schulen.

Bei der Preisermittlung ist darauf zu achten, dass sämtliche Kosten zur Durchführung und
Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
eingerechnet werden.
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Mehrkosten aufgrund von Anordnungen durch den AG oder der örtlichen Bauüberwachung
wegen Nichteinhaltung der o.g. Vorschriften werden nicht erstattet.

Der AN stellt allen seinen Arbeitnehmern eine persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung, die
der Arbeitnehmer verbindlich zu tragen hat.

Eine Funktionsprüfung von elektrischen Komponenten, nach erfolgter Montage an der
Beleuchtungsanlage, ist nach DIN VDE 0100 Teil 600 vom AN auszuführen und zu
dokumentieren.

Die Dokumentation der durchgeführten Leistungen einschließlich Aufmaß ist dem AG 15
Arbeitstage nach Auftragsabschluss vorzulegen.

Für Arbeiten und Leistungen, die nicht nach den Einzelpositionen des LV zu erfassen sind,
gelten die vereinbarten Stundensätze.

2.7 Arbeiten unter Spannung

Arbeiten unter Spannung sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.

Die ausführende Firma muss über die personellen, organisatorischen und
ausführungstechnischen Voraussetzungen verfügen, um diese Arbeiten übernehmen zu
können. Die Arbeiten sind nach den vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und
Unfallverhütungsvorschriften auszuführen.

Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten oder in der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen ausgeführt werden.

2.8 Aufmaßerstellung

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden nur erfasst,
wenn ergänzende Leistungen erforderlich wurden. Diese müssen vor Beginn der Arbeiten
schriftlich vom AG genehmigt werden.

Wird im Zusammenhang mit Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Kfz/ Geräten erforderlich, so
erfolgt die Vergütung ausschließlich nach den Verrechnungssätzen für Kfz/ Geräte ohne
Bedienung. Diese müssen vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG genehmigt werden.

Die entsprechenden Stundenzettel sind dem AG täglich, spätestens am Folgetag zur
Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Mehrarbeit nicht anerkannt.

Sämtliche Elektroarbeiten sind ausschließlich durch eine Fachfirma auszuführen.Die
Qualifikation ist vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen

3. Arbeitsausführung

Die Mitarbeiter der SWH sind für den AN nur während der öffentlichen Arbeitszeit erreichbar.

Bei Materialien, wie z. B. Pflastersteinen ist immer dann eine Vereinbarung über
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den Umfang der vorzunehmenden Ersatzlieferungen zu treffen, wenn diese bereits vor Beginn

der Arbeiten beschädigt und somit unbrauchbar geworden sind.

Zu ersetzendes Oberflächenmaterial, wie z. B. Platten, muss in Qualität und Beschaffenheit
sowie dem vorgefundenen farblichen Gesamtbild entsprechen.

Asche und Mineralstoffgemisch dürfen nicht unmittelbar auf lebendem Boden (Rasen,
Mutterboden) gelagert werden. Mutterboden darf nicht verunreinigt werden.

Der Austausch bzw. die Zwischenlagerung von Aushubboden ist vorher vom AG zu
genehmigen. Werden ergänzende Leistungen erforderlich, so ist der Umfang vorab mit dem AG
abzustimmen.

Nach Aufbruch von Flächen ist in jedem Fall die ursprüngliche Oberfläche wieder herzustellen.

Die Gründung ist einschließlich der Sauberkeitsschicht.

Alle Maste erhalten in der Regel bei der Aufstellung ein Betonfundament. Ausgenommen sind
hiervon Holzmasten.

Eine Maststellung ohne Fundament ist nur nach Vorgabe des AG zulässig. Die Abmessungen
der Fundamente richten sich nach der Höhe bzw. der Belastung der aufzustellenden Masten.
Zur Feststellung der Arbeitsstreifenbegrenzungen und dem Umfang der Baufeldräumung wird
die Maßnahme gemeinsam mit dem AG vor Baubeginn begangen.

Das Material ist bis zum Einbau vor Beschädigungen zu schützen.

Dies gilt ebenso für alle Maßnahmen zur Sicherung, Umlenkung und Regelung des öffentlichen
Verkehrs gem. DIN 18306, Ziff.4.3.2 nach Maßgabe der Straßenverkehrsbehörde bzw. des
Ordnungsamtes mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzen der erforderlichen Schilder während der Bauzeit.

Bei Arbeiten in besonders gefährdeten Bereichen wie z.B. Kindergärten, Schulen, Altenheimen
oder bei Baustellen mit längeren Zeiten ohne Bautätigkeit, sind die Gräben und Kopflöcher
umlaufend mit einem standsicheren Bauzaun mit mind. 2 m Höhe zu sichern.

Objekte der belebten Natur, wie Bäume, Sträucher, Hecken usw. sind über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu schützen. Auflagen von Eigentümern und Behörden sind zwingend
einzuhalten. Ferner ist die Baumschutzsatzung der Stadt Hürth einzuhalten.

Die erforderlichen Schnittarbeiten an den Bäumen, Hecken etc. erfolgt durch

Fachpersonal der Stadtwerke Hürth. Der Termin zur Ausführung der Schnittarbeiten ist

im Vorfeld zeitig zwischen AG und AN genaustens abzustimmen.

Anlagen und Einrichtungen für den öffentlichen Gebrauch, wie Grenzmarkierungen, Hydranten,
öffentliche Fernsprecheinrichtungen, Schächte usw. müssen bei der Ausführung gegen
Beschädigung geschützt werden.

Durch die Baumaßnahmen betroffene Anlieger sind vor Baubeginn der Arbeiten
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vom Auftragnehmer vorzeitig, d.h. mind. 3 Kalendertage vorher, zu unterrichten. Arbeiten an
exponierten Stellen wie z.B. Garageneinfahrten erfolgen ausschließlich in Absprache mit dem
anliegenden Grundstückseigentümer bzw. Mieter.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw.
abzubauen und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Neue Fahrbahnmarkierungen werden durch den AG erstellt.

Die Notwendigkeit der Markierungsarbeiten ist dem AG (Baubetriebshof) frühzeitig mitzuteilen.

Das Fällen von Bäumen und Beseitigen von Einfriedungen hat im Einvernehmen mit dem
Eigentümer zu erfolgen und muss dokumentiert werden.

Für jeden Aufbruch ist im Vorfeld mit der Abteilung Straßenunterhaltung ein Termin zu

vereinbaren, bei welchem die evtl. zusätzlich erforderlichen Oberflächenarbeiten im

Bereich außerhalb des Grabens und oder Kopflochs mit Überschneidung abzustimmen

sind.

4. Erdarbeiten

4.1 Aufnahme von Oberflächen

Die Verfüllung erfolgt nach der Einmessung durch den AN.

Der Abrechnung werden senkrechte Wände, die vorgegebenen Aushubtiefen und die zu
ermittelnden Sohlbreiten für Gräben und Baugruben zugrunde gelegt.

Abgerechnet wird nach fester Aushubmasse, beim Einbau von Stoffen nach verdichtetem
Zustand.

Mehrbreiten werden nicht vergütet. Minderbreiten werden abgezogen.

4.2 Wiederherstellen von Oberflächen

Die endgültige Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen hat unmittelbar nach der
Verfüllung der Aufbrüche zu erfolgen.

Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt nach den in den Vorbemerkungen genannten
Regelwerken und Bedingungen.

In Sonderfällen z. B. bei Lage des Grabens unter Randstreifen oder bei besonders dicker
Ausbildung des Oberbaues sind mit dem Baulastträger besondere Vereinbarungen über die Art
der Wiederherstellung zu treffen.

Alle Kantenschnitte sind mit Hilfe eines Schneidegerätes geradlinig und senkrecht herzustellen.

5. Betonarbeiten

Betonarbeiten dienen der Erstellung von kleineren Bauwerken, der Herstellung von
Kabeldurchführung durch Bauwerke und besonderen Maßnahmen nach Angabe.

Die Ausbildung der Bauwerke erfolgt nach Zeichnung (s. ZTV) und Angabe des
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AG.
Vor dem Betonieren müssen Ausschachtung und Schalung von dem AG abgenommen werden.

Die Fundamente sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und gemäß
den statischen Anforderungen auszuführen.
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 Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise für die Leistungen zu den

Straßenbeleuchtungsarbeiten

Zur Durchführung der gesamten Maßnahme stehen Ihnen
die Mitarbeiter der SWH als Ansprechpartner zu folgenden Arbeiten zur Seite:

Verkehrszeichenschilder, die von den Masten zu entfernen, bzw. nach Erstellung der neuen Masten
wieder zu befestigen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Hier wird der AN gebeten, zeitnah
mit den SWH Kontakt aufzunehmen. Der genaue Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung
mitgeteilt.

De- / Montieren der Beschilderung der Wasserversorgungsarmaturen erfolgen in Abstimmung mit
dem zuständigen Rohrnetzmeister der SWH. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung
verteilt.

Die fachliche Überwachung der elektrotechnischen Arbeiten und der Beleuchtung hat in enger
Abstimmung mit den SWH zu erfolgen. Die Abteilung SNI-L hat die fachliche Aufsicht während der
Bauausführung und übernimmt die Anlage im Bestand. Sie ist zwingend frühzeitig vor den Arbeiten
und zur fachlichen Abnahme der Arbeiten zu informieren. Die Kontaktdaten werden nach
Auftragserteilung verteilt.

Masten sind immer im Einschleifverfahren anzubinden, T-Muffen sind nicht zulässig.

Die Rechnungen sind für jeweilige Straßen gesondert zu stellen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Baustellensicherung/ -einrichtung

02.01.01   Position   Baustelleneinrichtung

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baustelleneinrichtung

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung (BE) und der Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen des allgemeinen und
öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehörigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemäß RSA und ZTV-SA für alle
erforderliche Leistungen und Anlagen der Gesamtbaustelle des
Auftragnehmers einschl. der Vorhaltung für die gesamte erf.
Bauzeit mit An- und Abtransport inkl. der Lagevorgänge sowie
Auf- und Abbau der BE und dem Umsetzen der BE nach den
Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung und der Verkehrslenkungs-
und Verkehrssicherungsmaßnahmen umfassen, soweit nicht
ausdrücklich in einer zusätzlichen Position angefragt,
insbesondere:

· Baustelleneinrichtung für alle während der Bauzeit
erforderlichen, ortsfesten und mobilen Geräte, Maschinen,
Werkzeuge etc. einschl. der erforderlichen Unterkünfte,
Container, Sanitäranlagen und der erforderlichen BE-,
Arbeits-, Lagerplätze und Zufahrtswege etc.

· Verkehrslenkung und Verkehrssicherung einschl. der
Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und aller
Sicherungs- und Kennzeichnungsarbeiten durch
Verkehrszeichen, Verkehrs-, Leit- und Schutzeinrichtungen,
z. B. Verkehrsschilder nach StVO, Fahrbahnmarkierungen
gemäß RMS einschl. Gelbmarkierungen, Leitbaken mit
ausreichenden Warnlampen, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Lichtsignalanlagen, Sicherheitsposten etc,
die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen und
angeordneten Verkehrszeichenpläne für die Baustelle
erforderlich sind

· Beleuchtung der Arbeitsbereiche,Zuwegungen, BE-Flächen,
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen

· Herstellen und Rückbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschlußstellen, Armaturen, Sicherungen
für die Baustelleneinrichtung

· Schutz- und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten sowie der angrenzenden
Anlagen- und Gebäude, wie z.B. Straßenlaternen, Häusern,
Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

· Reinigen der Verkehrswege auf den öffentlichen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrsflächen bei Verschmutzungen verursacht durch den
AN mittels Straßenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstäglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

· Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flächen, der BE-Flächen und
sonstiger Bauflächen etc. mit geeigneten Maßnahmen (z.B.
Bewässern der Flächen)

· Abstecken der Hauptachsen

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind täglich, auch an an Tagen
ohne Arbeitseinsatz, zu überwachen und betriebssicher zu
unterhalten.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
sind durch eine sachkundige Firma bzw. Person für die
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen gemäß ZTV-SA und
"Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Straßen" (MVAS 99) auszuführen.

Die für den allgemeinen und öffentlichen Verkehr bestimmten
Straßen- und Gehwegflächen, die Hauseingänge und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der ursprüngliche Zustand aller Geländeoberflächen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flächen ist nach der Baumaßnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten für die
Anfahrten der Arbeitskräfte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten für die Abfälle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugeräte, insbesondere für den
Erd-, Tief ud Straßebau sind den vorhandenen
Platzverhältnissen bzw. der gegebenen Örtlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaßnahmen anzupassen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.0010 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung (BE) für alle erforderliche Leistungen und
Anlagen der Gesamtbaustelle des Auftragnehmers einschl. der
Vorhaltung für die gesamte erf. Bauzeit mit An- und Abtransport
inkl. der Ladevorgänge sowie Auf- und Abbau der BE und dem
Umsetzen der BE nach den Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung umfassen, soweit nicht
ausdrücklich in einer zusätzlichen Position angefragt,
insbesondere:

· Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger BE-, Arbeits-,
Lagerplätze und Zufahrtswege

· BE für alle während der Bauzeit erforderlichen, ortsfesten
und mobilen Geräte, Maschinen, Werkzeuge etc.

· Oberflächenbefestigung für die Baustelleneinrichtungs-
flächen, Arbeitsplätze, Material- und Lagerflächen etc.

· Unterkünfte, Container, Sanitäranlagen etc.
· Beleuchtung der Arbeitsbereiche, Zuwegungen, BE-Flächen
· Herstellen und Rückbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-

anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschlußstellen, Armaturen, Sicherungen
für die Baustelleneinrichtung

· Schutz- und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten zur Herstellung und
Sicherung der vertraglichen Bauleistungen

· Hilfsbauwerke zur Aufrechterhaltung der Zufahrten und
Zugängigkeit zu und auf den privaten Grundstücken aus
z. B. Fußgängerbrücken (Rollstuhlgerecht), Befestigung und
Überfahrten von Zufahrten und Zuwegen ( z. B.
Hilfsüberfahrten, Stahlplatten etc.) einschließlich der
erforderlichen Rampen. Die Zufahrt und Zuwegung des
Anliegerverkehrs ist zu gewährleisten. Kurzfristige
Sperrungen sind mit dem Anlieger abzustimmen.

· Anlagen- und Gebäudesicherung von z. B. Straßenlaternen,
Häusern, Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

· Reinigung der Geräte, Fahrzeuge und Container,
Abfallbehälter zur Entsorgung durch Dritte nach Erfordernis
bis zur Baugrenze transportieren

· Reinigen der Verkehrswege auf den öffentlichen
Verkehrsflächen bei Verschmutzungen verursacht durch
den AN mittels Straßenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstäglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

· Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flächen, der BE-Flächen und
sonstiger Bauflächen etc. mit geeigneten Maßnahmen (z. B.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bewässern derv Flächen)
· Abstecken der Hauptachsen

Die für den allgemeinen und öffentlichen Verkehr bestimmten
Straßen- und Gehwegflächen, die Hauseingänge und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z. B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der ursprüngliche Zustand aller Geländeoberflächen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flächen ist nach der Baumaßnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten für die
Anfahrten der Arbeitskräfte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten für die Abfälle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugeräte, insbesondere für den
Erd-, Tief- und Straßenbau sind den vorhandenen
Platzverhältnissen bzw. der gegebenen Örtlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaßnahmen anzupassen.

Die Vergütung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual
entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP ............................

02.01.01.0020 Baugrundgutachten

Durchführung der erforderlichen Baugrunderkundungen durch
einen Baugrundgutachter gemäß nachfolgender
Leistungsbeschreibung und Zusammenfassung der
Erkenntnisse in einem Ergebnisbericht.

Bei der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und den damit
getätigten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen,
die gemäß aktuellem Planungsstand erforderlich werden.

Die Baugrunderkundungen sind im Rahmen der
Suchschachtungen bzw. zeitlich vor Start der Tiefbauarbeiten
durchzuführen.

Sollten aus Sicht des Bodengutachters die Erfassung und
Bewertung weiterer Kennzahlen sowie Merkmale erforderlich
sein, um die nachfolgend aufgeführten Informationen, Daten,
Unterlagen etc. liefern zu können, sind dafür erforderliche
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Übertrag: ................................

Erkundungsmaßnahmen in die Position einzukalkulieren.

Folgende Informationen werden für die Umsetzung der
geplanten Tiefbauarbeiten und Straßenbauarbeiten
voraussichtlich erforderlich:

- Einordnung des Bodenaushubs in Homogenbereiche
- Angabe von Frostempfindlichkeitsklassen
- Angaben zur Tragfähigkeit in Planumsebene/Grabensohle
(Straßen- und Tiefbau)
- Bewertung der Wiedereinbaubarkeit des Aushubmaterials
- mögliche Entsorgungswege des Bodenaushubs (LAGA,
Deponieverordnung, Ersatzbaustoffverordnung)
- mögliche Entsorgungswege Asphalt (Prüfung PAK-Gehalt)

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.01.0030 Bestandsaufnahme Baustellenbereich

Zur Bestandsaufnahme des Baustellenbereiches ist das
gesamte vorgesehene Baufeld vor Beginn der Arbeit einschl.
der Flächen für die Baustelleneinrichtung und der direkt
angrenzenden Gebäude vor der Duchführung der
Baumaßnahme durch Foto- und/ oder Videoaufnahmen durch
den AN im Beisein des AG zu dokumentieren.

Die Dokumentation hat zur Einsichtnahme durch den AG auf
der Baustelle vorzuliegen.

Insbesondere folgende Objekte sind bei der Bestandsaufnahme
zu berücksichtigen:
· Außenbereiche (Straßen, Gehwege, unbebaute und

sonstige Flächen etc.) im Baubereich
· Straßenmöblierung einschl. Schilder, Einfriedungen etc.
· angrenzende Gebäude einschl. Nebenanlagen

Die Bestandsaufnahme ist dem AG auf Verlangen 1 - fach zu
übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Position  02.01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02   Position   Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen

02.01.02.01   Bereich   Verkehrslenkungsmaßnahmen

A0025
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Verkehrslenkungsmaßnahmen

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
einschl. der Vorhaltung für die gesamte erf. Bauzeit mit An- und
Abtransport inkl. der Ladevorgänge sowie Auf- und Abbau und
dem Umsetzen nach den Erfordernissen der Baustelle.

Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
entsprechend der Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) der Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) des FGSV
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkuliere temporäre
Verkehrssicherung bei den Aufstell-, Unterhaltungs- und
Abräumarbeiten

Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen der Baustelle bzw. der
Baustellenbereiche durch z. B. Bauzaun, Kennzeichnungen etc.
nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen sind gemäßDIN 18299 eine Nebenleistung und
werden nicht gesondert vergütet.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen 
sind entsprechend der Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
(ZTV-SA) der Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA) des FGSV durch eine 
sachkundige Person oder Firma für die Verkehrssicherung 
von Arbeitsstellen gemäß ZTV-SA und MVAS 99 
auszuführen.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
sind durch Verkehrszeichenpläne für die unterschiedlichen
Bauphasen, Ausbaustrecken, Nachtarbeiten etc. einschl. der
erf. Umbinde-/Muffenbaugruben eigenverantwortlich durch den
AN bei den zuständigen Behörden, insbesondere beim
Ordnungsamt mindestens 14 Kalendertage vor Einrichten der
Verkehrslenkungsmaßnahmen zu beantragen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und der angeordnete
Verkehrszeichenplan muss auf der Baustelle vorliegen. Bei
Änderungen oder Abweichungen der örtlichen und
verkehrstechnischen Situation zu dem angeordneten
Verkehrszeichenplan ist unverzüglich eine erneute Anordnung
mit den notwendigen Änderungen einzuholen.

02.01.02.01.0010 Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich

Verkehrslenkung und Verkehrssicherung des allgemeinen und
öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehörigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemäß RSA und ZTV-SA für alle erf.
Bauphasen, einschl. aller Sicherungs- und
Kennzeichnungsarbeiten durch Verkehrszeichen, Verkehrs-,
Leit- und Schutzeinrichtungen, z. B. Verkehrsschilder nach
StVO, Fahrbahnmarkierungen gemäß RMS einschl.
Gelbmarkierungen, Leitbaken, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Sicherheitsposten, Längsabsicherung der
Grabenbereiche etc. einrichten, betriebssicher unterhalten,
mehrmals nach Erfordernis umsetzen und räumen.
Es sind alle Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungs-
maßnahmen, die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen
und angeordneten Verkehrszeichenpläne für die Baustelle
erf.sind, einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert
ausgewiesen sind.

Des Weiteren ist der zusätzliche Aufwand für die
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen aus
dem mehrmaligen Umbau der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen auch innerhalb eines
Bauabschnitts für die Teilabschnitte bzw. direkten Baubereiche
(offene Grabenbereiche etc.), der Aufwand aus den zu
sichernden Grabenlängen für die wirtschaftliche Verlegung der
Rohrleitungen, der Aufwand aus der erf. Teilsperrungen der
angrenzenden Straßen sowie Sicherungsmaßnahmen für die
Rohrverlegung in Nachtarbeit und der zus. Aufwand aus dem
Wegfall / Zusammenlegung oder der Neumarkierung einzelner
Fahrspuren sowie erforderliche Markierungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
sind entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen,
Nachtarbeiten etc. einschl. der erf. Umbinde-/Muffenbaugruben/
Kopflöchern und Abtrennungen auch ausserhalb des
Baustellenbereiches, dem Baufortschritt und den
verkehrsrechtlichen Anordnungen abschnittsweise einzurichten,
wiederholt umsetzen oder neu einzurichten sowie zu räumen.

Erstellung von ggf. erforderlichen Verkehrslenkungsplänen und
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrszeichenplänen für die unterschiedlichen Bauphasen
und Beantragung von verkehrsrechtlichen
Anordnungen/Genehmigungen und der Aufbruchgenehmigung
einschl. der anfallenden Gebühren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
sind vom AN im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt sowie
den zuständigen Behörden und der Polizei vorzunehmen. Alle
betroffenen Anlieger sind zu informieren.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
wurden wie folgt vorbesprochen und mit der Ordnungsbehörde
abgestimmt, bindend bleiben jedoch die Anforderungen aus den
in der Bauausführung festzulegenden Bauabläufen und den
daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Anordnungen gemäß
Ausführungsbeschreibung.

Bei den in der Ausführungsbeschreibung im speziellen
genannten Maßnahmen handelt es sich lediglich um
Vorschläge, die den Umfang der Sicherungs- und
Lenkungsmaßnahmen verdeutlichen sollen. Sie gelten daher
nicht als vollständige Beschreibung. Auch sind Variationen in
der Ausführung der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen möglich und einzukalkulieren.

Der Aufwand für die Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen aller anfallenden
Fahrbahnquerungen ist mit einzukalkulieren.

Belange der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
sowie des ÖPNV sind zu berücksichtigen.
Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht gesondert
vergütet und sind einzukalkulieren. Die Mindestvorgaben sind
der RSA und ZTV-SA zu entnehmen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01.02.01  

  Verkehrslenkungsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 113 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02.02   Bereich   Hilfsüberfahrten

02.01.02.02.0010 Hilfsüberfahrt SLW 60, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsüberfahrt aus Stahlplatten über offene Gräben im
Straßenbereich für die Überfahrt des Straßenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Geländer, Beschilderung, Beleuchtung etc.,
einschl. mehrmaliges Umsetzen im Überfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfüllarbeiten und für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Überfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens bis 2,0 m
Belastungen = SLW 60 gemäß DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

3 St EP.......................... GP ............................

02.01.02.02.0020 Hilfsüberfahrt SLW 30, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsüberfahrt aus Stahlplatten über offene Gräben im
Straßenbereich für die Überfahrt des Straßenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Geländer, Beschilderung, Beleuchtung etc.,
einschl. mehrmaliges Umsetzen im Überfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfüllarbeiten und für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Überfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 30 gemäß DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

10 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 114 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.02.0030 Hilfsüberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs
als z.B. Fußgängerbrücken (Rollstuhlgerecht) mit Befestigung
von Zuwegen einschließlich der erforderlichen Rampe
herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen mit
z. B. Geländer H = 1,10 m, Beschilderung, Beleuchtung etc.
einschl. mehrmaliges Umsetzen aufgrund z.B. Leitungs- und
Verfüllarbeiten und für die Dauer der vertraglichen
Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite Fußgängerbrücke = 1,5 m
Breite des Grabens bis 2,0 m

14 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01.02.02  

  Hilfsüberfahrten, Netto: ...............................
    

    Summe Position  02.01.02
 

  Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.01
 

   Baustellensicherung/ -einrichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

02.02.01   Position   Zaunanlagen

02.02.01.0010 Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Stabgitterzaun, H bis 2.0 m

Vorhandene Zaunanlage einschl. der Pfosten in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.
Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen und
vom Pfosten abstemmen.

Zaunart = Stabgitter mit Stahlpfosten als Einzel- oder
Doppelstabgitter
Zaunhöhe = bis ca. 2,0 m

Länge der Zaunfelder, Pfostenabmessungen, Einbindetiefe
gemäß Ausführungsbeschreibung.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8 m EP.......................... GP ............................

02.02.01.0020 Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Stabgitterzaun H bis 2,0 m

Seitl. gelagerte Zaunanlage einschl. der Pfosten und evtl.
Torflügel fachgerecht einschließlich aller Erd- und
Fundamentierungsarbeiten in Teilabschnitten wiederherstellen.

Zaunart = Stabgitter mit Stahlpfosten als Einzel- oder
Doppelstabgitter
Zaunhöhe = bis ca. 2,0 m

Länge der Zaunfelder, Pfostenabmessungen, Einbindetiefe
gemäß Ausführungsbeschreibung.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen ergänzenden vom AN zu
liefernden Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und aller
Verbindungsmittel.

Fundamente aus Beton Mindestgüte C 12/15 nach statischen
Erfordernissen. Fundamente sind an die vorhandenen
Oberflächenhöhen anzupassen.

8 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Position  02.02.01  

  Zaunanlagen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02   Position   Verkehrseinrichtung und Beschilderung

02.02.02.0010 Grenzpunkte sichern

Grenzpunkte sichern

Vorgegebene Grenzpunkte sind in Abstimmung mit dem AG vor
Beginn der Erdarbeiten durch entsprechende Vorkehrungen
bzw. Einrichtungen gegen jegliche Schäden, Änderungen etc.
abzusichern.
In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Nebenleistungen,-
materialien einzukalkulieren.

4 St EP.......................... GP ............................

02.02.02.0020 Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder Straßennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen befestigt an vorhandenem
Pfosten oder Mast einzeln demontieren, säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Der Pfosten bzw. Mast verbleibt in den Nebenanlagen und wird
nicht demontiert.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6 St EP.......................... GP ............................

02.02.02.0030 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren

Seitlich gelagertes Verkehrs- und Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straßennamenschilder in verschiedenen Abmessungen an vorh.
Pfosten bzw. neu gestellten Mast fachgerecht einschließlich
aller Befestigungsmittel montieren.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

6 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.02.0040 Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen, säubern, zwischenlagern

und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen,
zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder von den
vorhandene Straßenbeleuchtungsmasten abbauen, säubern
und auf der Baustelle zwischenlagern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind diese in Abstimmung mit

dem AG einschließlich aller Befestigungsmittel an die neuen
Masten zu montieren.

Die erforderlichen Teile zur Neubeschriftung bzw. zur
Ergänzung der Schilder werden vom AG zur Verfügung gestellt.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

30 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.02.02  

  Verkehrseinrichtung und Beschilderung, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03   Position   Rodungsarbeiten

A0026
Ausführungsbeschr.

bauseitige Leistung (SWH): Rodungsarbeiten Bewuchs Fläche

Straßenbegleitgrün/Straßennebenflächenbauseitige Leistung (SWH): Rodungsarbeiten Bewuchs Fläche
Straßenbegleitgrün/Straßennebenflächen

Seitens der Stadwerke Hürth werden die Teilflächen der
Grünflächen neben der Straße im Voraus der Maßnahme
gerodet bzw. zurückgeschnitten und vom Bewuchs entfernt.

A0027
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Rodungsarbeiten

Baufeld von jeglichem schwachen bis starken Bewuchs, wie
Bäumen, Sträuchern, Hecken, Röhrrichte, Schilfpflanzen,
Büschen etc. freimachen bzw. Pflanzen aufnehmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Rodungs- und Grünschnittarbeiten
· Entfernen der Wurzelstöcke, Stubben, Baumstümpfe etc.
· Entasten der Baumstämme
· Abschälen der Grasnabe
· Freimachen von Verunreinigungen jeglicher Art, so dass der

anstehende Mutterboden verwertbar abgetragen werden
kann

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und lagenweises Wiederverfüllung der Baugruben,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

· entstandene Wurzellöcher mit geeignetem vom AN zu
liefernden Material verfüllen und verdichten

Die anfallenden Stämme, Wurzelstöcke, Bewuchs etc. sind
seitens des AN einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.02.03.0010 Rodungsarbeiten, Bewuchs

Baugelände auf Anordnung des AG von jeglichem schwachen
bis starken Bewuchs, wie Sträuchern, Hecken, Röhrrichte,
Schilfpflanzen, kleinen Bäumen, Büschen etc. freimachen.

Stammdurchmesser:bis ca. 10,0 cm
(in 1,00 m Höhe über GOK gemessen),
Höhe des Bewuchses:bis ca. 2,00 m

Einschl. Entfernen der Wurzelstöcke, Stubben und
Baumstümpfe und Abschälen der Grasnabe sowie Freimachen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

von Verunreinigungen jeglicher Art, sodass der anstehende
Mutterboden verwertbar abgetragen werden kann.

Der anfallende Bewuchs bzw. alle Organikabfälle sind seitens
des AN einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht
zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

50 m² EP.......................... GP ............................

02.02.03.0020 Rodungsarbeiten, Ziersträucher H bis 100 cm

Baugelände von Ziersträucher und Zierpflanzen einschließlich
der Wurzelstöcke bzw. Wurzelballen auf Anordnung des AG
freimachen bzw. roden.

Höhe der Ziersträucher:bis ca. 100 cm
Breite der Ziersträucher bis ca. 80 cm
Stammdurchmesser bis ca. 10 cm

Der anfallende Bewuchs ist seitens des AN einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.03.0030 Rodungsarbeiten, Ziersträucher H bis 200 cm

Baugelände von Ziersträucher und Zierpflanzen einschließlich
der Wurzelstöcke bzw. Wurzelballen auf Anordnung des AG
freimachen bzw. roden.

Höhe der Ziersträucher:bis ca. 200 cm
Breite der Ziersträucher bis ca. 80 cm
Stammdurchmesser bis ca. 10 cm

Der anfallende Bewuchs ist seitens des AN einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 St EP.......................... GP ............................

02.02.03.0040 Rodungsarbeiten, Hecken H bis 200cm

Baugelände auf Anordnung des AG von Hecken einschließlich
der Wurzelstöcke bzw. Wurzelballen freimachen bzw. roden.

Höhe der Hecke:bis ca. 300 cm
Breite über 40 cm bis 80 cm
(in 1,00 m Höhe über GOK gemessen),

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der anfallende Bewuchs ist seitens des AN einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

12 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.02.03  

  Rodungsarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.02
 

  Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Bereich   Straßen- und Wegebau

02.03.02   Position   Ungebundene Oberflächen

A0028
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise

Ungebundene Oberflächenbefestigung einschl. aller Erd- und
Aushubarbeiten abtragen bzw. ausheben, separieren, fördern
und innerhalb des Baugeländes bis zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ungebundene Oberflächenbefestigung in verschiedenen
Dicken sorgfältig abtragen, separieren

· Schachtungen in Engstellen, Wurzelbereichen etc. in
Handarbeit

Nicht wiederverwendbares Material, Rasen etc. ist seitens des
"AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen.

Anfallende Kosten für die Verwertung sind für Böden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0*  einschl.
der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.02.0010 Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern

Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden und vegetative Deckschicht in
verschiedenen Dicken von horizontalen und geneigten Flächen
aufnehmen, fördern und innerhalb des Baugeländes bis zur
Wiederverwendung seitlich lagern, einschl. erforderlicher
Handschachtungen im Wurzelbereich von Bäumen und
Sträuchern und Beseitigen der Grasnarbe.

Oberboden (Mutterboden), ehemals Bodenklasse 1
gemäß DIN 18300

Dicke der Bodenschicht i. M. ca. 20 cm
Abtrag in Kleinflächen und Teilabschnitten

Das anfallende und nicht wiederzuverwendende Material, Rasen
etc. ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen
oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die
Verwertung oder Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

170 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.02.0020 Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

Seitlich gelagerten Ober- / Mutterboden und vegetative
Deckschicht laden, fördern, andecken und auf Geländeniveau
von horizontalen und geneigten Flächen glatt abziehen. Ober- /
Mutterboden nach dem Auftrag auflockern, fräsen und auf
Geländeniveau planieren, einschließl. Steine, Rhizome
(Wurzelfortsätze), Wurzeln, Bauschutt und sonstige grobe
Bestandteile von Hand oder mit z. B. einem Krailrechen
entfernen.
Durchmesser der zu entfernenden Fremdkörper >= 2,5 cm.

Bodenklassen 3-5 gemäß DIN 18300 (alte Bezeichnung)

Auftragdicke der Bodenschicht = i.M. ca. 20,0 cm
Auftrag in Kleinflächen und Teilabschnitten
Zulässige Abweichung von der Sohlhöhe = +/- 2,0cm

Der Einbau des Oberbodens erfolgt von Hand oder mit
Kleingeräten.

Fehlender Oberboden  bis maximal 1,00 m³ nachliefern und
einzubauen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

170 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.03.02  

  Ungebundene Oberflächen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.03   Position   Pflaster- und Plattenoberflächen

A0029
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche

aufnehmenPflaster- und Plattendecken einschl. aller Ausbau- und
Abbrucharbeiten mit geeignetem Verfahren aufnehmen, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kanthölzern, Bohlenwand etc.

· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

· Ausführung des Pflasterabbruchs nach Abstimmung und
Freigabe mit der Bauüberwachung des AG,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.03.0010 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern

Gehwegplatten verschiedener Art, Größe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und Kleinflächen
aufnehmen, fördern, wiederverwendbare Bauteile säubern und
sortiert bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Sand, Mörtel etc.
Fugenverfüllung in Mörtel oder Sand/Brechsand
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

120 m² EP.......................... GP ............................

02.03.03.0020 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten verschiedener Art, Größe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und Kleinflächen
aufnehmen, fördern, wiederverwendbare Bauteile säubern und
der Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Sand, Mörtel etc. Fugenverfüllung in Mörtel
oder Sand/Brechsand.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

13 m² EP.......................... GP ............................

02.03.03.0030 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und
Kleinflächen aufnehmen, Geräteeinsatz möglich, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Sand, Mörtel etc.
Fugenverfüllung in Mörtel oder Sand/Brechsand

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

84 m² EP.......................... GP ............................

02.03.03.0040 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und
Kleinflächen aufnehmen, Geräteeinsatz möglich, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und der
Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Sand, Mörtel etc. Fugenverfüllung in Mörtel
oder Sand/Brechsand

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m² EP.......................... GP ............................

A0030
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche

herstellenPflaster- und Plattenoberfläche aus Beton nach DIN 1338 DIK
oder aus Naturstein gemäß RStO und ZTV Pflaster-StB sowie
dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen M FP 1 in Teilflächen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemäß DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfüllen. Nach dem
Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu ist das
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgängen einzuschlämmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Pflaster- und Plattenoberfläche mit Bettungsschicht,
Fugenverfüllung, Verfüllmaterialien und der Anfangs- und
Endsteine

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
Straßenkappen

· Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflaster- und Plattenstärken

· Ausführung der Anschlüsse an bestehenden Gebäuden etc.
sind mit Trennlagen, z.B. Dehnungsscheiden aus
Naturkautschuk-Recycling-Material. Die Trennlage muss
frost-, tausalz- und hitzebeständig sein.

· Alle Pflasterflächen sind innerhalb eines Jahres nach der
Abnahme nach Abruf durch den AG zweimal mit dem
Bettungsmaterial nachzuarbeiten:

· Flächen ggfs. reinigen, Kehrgut aufnehmen und entsorgen,
neues Bettungsmaterial wie im LV-Text beschrieben
auftragen, einkehren und einschlämmen., überschüssiges
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

· Bewegungsfuge im Pflaster aus reversibel komprimierbaren
PU-Kautschuk zur Vorfüllungnach Erfordernis herstellen

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird äußerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flächen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszuführen mit einem
radgeführten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsätzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.03.0050 Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen

Seitlich gelagerten Plattenbelag gemäß ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfüllung herstellen.

Art: Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton
verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

120 m² EP.......................... GP ............................

02.03.03.0060 Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag

Plattenbelag / Gehwegplatten aus Beton gemäß DIN EN 1339,
Qualität DI(K) gemäß ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfüllung liefern
und herstellen.

Plattenbelag als Ergänzung der vorhandenen
Oberflächenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Platten. Die ergänzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Plattenbelag als Gestaltungsplattenbelag,
in verschiedenen Formaten und Ausführungen
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.c.
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/2,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schließen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit dem Verlegen verfüllen, überschüssiges Fugenmaterial
abkehren und Fläche abrütteln (Rüttelgerät mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schließen durch einfegen und
abschliessendes einschlämmen, Pflasterflächen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial müssen gegeneinander
filterstabil sein.

13 m² EP.......................... GP ............................

02.03.03.0070 Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen

Seitlich gelagerten Pflasterbelag gemäß ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfüllung herstellen.

Art: Verbund- / Rechteckpflaster
Dicke: ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

84 m² EP.......................... GP ............................

02.03.03.0080 Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 1339, Qualität DI(K)
gemäß ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfüllung liefern
und herstellen und erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
herstellen.

Pflastersteine als Ergänzung der vorhandenen
Oberflächenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Pflastersteinen. Die ergänzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Verbund-/Rechteckpflaster einschl. Randsteine, Microfase
max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I

Farbton: grau/schwarz nuanciert, durchgefärbt
Oberfläche: Farbbeständiger Naturstein im Vorsatz

Dicke: ca. 8 - 12 cm,
in verschiedenen Formaten/ Abmessungen und Ausführungen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit Mikrofase, Typ DI und DIK,
mit Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken und
D-Punkt-Fugensicherung.

Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Körnung 0/5, SZ 8/12-Wert max. 18 Gew.%,
Dicke der Bettung verdichtet 4 cm

Verlegemuster wie vorgefunden
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schließen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch Einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
mit dem Verlegen verfüllen, überschüssiges Fugenmaterial
abkehren und Fläche abrütteln (Rüttelgerät mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schließen durch einfegen und
abschliessendes einschlämmen, Pflasterflächen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial müssen gegeneinander
filterstabil sein.

10 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.03.03  

  Pflaster- und Plattenoberflächen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.04   Position   Asphaltoberflächen

A0031
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Asphaltoberfläche aufnehmen

Bituminöse Befestigung einschl. aller Abbruch- und
Ausbauarbeiten mit geeignetem Verfahren (z.B. kaltfräsen oder
abbrechen) aufnehmen, fördern, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zuführen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fräsarbeiten und Trennarbeiten der bitu. Befestigung nach
Erfordernis bei den Abbrucharbeiten,

· Ausführung der Fräsarbeiten bzw. Asphaltabbruch nach
Abstimmung und Freigabe mit der Bauüberwachung des AG,

· Asphaltschichten auf ungebundenen Tragschichten, Pflaster,
Beton oder sonstigem nicht bituminösem Unterbau,

· Nacharbeiten an Einbauten und Flächen von nicht
festhaftenden Schichten reinigen.

· Nachverdichten des Fräsgutes zur Herstellung einer
temporären Überfahrt im Bereich von Gräben, Einfahrten
etc.

· Asphaltaufbruch einschl. Erstschnitt der gesamten
Asphaltdecke

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung oder Beseitigung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

02.03.04.0010 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm

Bituminöse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfräsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Geräteeinsatz
möglich, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bituminöse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstärke: bis einschl. 10 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 132 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m² EP.......................... GP ............................

02.03.04.0020 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke über 10 bis einschl. 20 cm

Bituminöse Deckschicht zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfräsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Geräteeinsatz
möglich, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bituminöse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstärke: über 10 cm bis einschl. 20 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

80 m² EP.......................... GP ............................

02.03.04.0030 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA) 

25 - 30 mg/kg

Mehrkosten für die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 25 -30 mg/kg = nicht gefährlicher
Abfall, Abfallschlüsselnummer 17 03 02,
DepV DK 0 gemäß zu erstellenden Bodengutachten.

Anfallende Kosten für die Verwertung oder Beseitigung sind für
die bituminösen Befestigungen mit der Deponieklasse DK 0
bzw. Abfallschlüsselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1 t EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.04.0040 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA) 

30 - 500 mg/kg

Mehrkosten für die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 30 - 500 mg/kg und BaP < 50
mg/kg = nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüsselnummer 17 03
02,
DepV DK I

Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind für
die bituminösen Befestigungen mit der Deponieklasse DK I bzw.
Abfallschlüsselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1 t EP.......................... GP ............................

02.03.04.0050 Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der

Rückschnittfläche, Dicke bis 10 cm

Bituminöse Oberflächenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerät in Teilflächen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rückschnitt in Teilabschnitten und Kleinflächen schneiden.
Rückschnitt einschließlich zurückgeschnittene Asphaltflächen in
Kleinflächen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemäß ZTV A -
StB aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Gesamtstärke: bis einschl. 10 cm
Breite des Rückschnittes gemäß ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

48 m EP.......................... GP ............................

02.03.04.0060 Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der

Rückschnittfläche, Dicke über 10 bis 20 cm

Bituminöse Oberflächenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerät in Teilflächen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rückschnitt in Teilabschnitten und Kleinflächen schneiden.
Rückschnitt einschließlich zurückgeschnittene Asphaltflächen in
Kleinflächen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemäß ZTV A -
StB aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsorgen.

Gesamtstärke:über 10 bis einschl. 20 cm
Breite des Rückschnittes gemäß ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

200 m EP.......................... GP ............................

A0032
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht gemäß RStO als Asphalttragschicht gemäß
ZTV Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· erf. Handeinbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
Einbauten, Gräben etc.

· Bei freien Ränder an z.B. höherliegenden
Rändern oder Grünflächenanschlüssen sind die
Flankenflächen gemäß ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung
eines seitlichen Eindringens von Wasser vollständig mit
Heißbitumen abzudichten,

· Auf Verlangen sind ggf. Rückstellproben zur
Qualitätskontrolle dem AG zu übergeben,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Straßenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den öffentlichen
Verkehr nach dem Abkühlen benutzt.

02.03.04.0070 Bituminöse Tragschicht AC-32 TN, Bk 1,8

Bituminöse Tragschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-32 TN
Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70
Einbaustärke: 12 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich

80 m² EP.......................... GP ............................

02.03.04.0080 Bituminöse Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege

Bituminöse Tragschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-22 TL
Bindemittel: Straßenbaubitumen 70/100
Einbaustärke: 8 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Rad- und Gehwege

Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m² EP.......................... GP ............................

02.03.04.0090 Ansprühen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel für kraftschlüssigen Verbund
zwischen den Asphaltschichten auf Verkehrsflächen und
Nebenflächen sowie Zwickel und Streifen gemäß ZTV
Asphalt-StB, TL BE-StB und DIN EN 13808 auf Untergrund
aufsprühen.

Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m²
Belastungsklasse gemäß RStO: bis Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahn- bzw. Straßenbereich
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorhandene Asphaltunterlage ist vor dem Ansprühen für den
Einbau der weiteren Asphaltschicht fachgerecht vorzubereiten
und zu reinigen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist fachgerecht zu entsorgen.

90 m² EP.......................... GP ............................

A0033
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen

Deckschicht gemäß RStO als Asphaltdeckschicht gemäß ZTV
Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· auf klebfähiger Binder- oder Tragschicht profilgemäß mit
Straßenfertiger einlagig einbauen und verdichten.

· Erf. Handeinbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
Einbauten

· Abwalzen von Asphaltkanten
· Flankenfläche des hochliegenden Randes ohne

Randbefestigung der Asphaltschichten 2-lagig heiß
abdichten durch Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100,
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite über 10 bis 15 cm.

· Bei freien Ränder an z.B. höherliegenden Rändern oder
Grünflächenanschlüssen sind die Flankenflächen gemäß
ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung eines seitlichen
Eindringens von Wasser vollständig mit Heißbitumen
abzudichten,

· Auf Verlangen sind ggf. Rückstellproben zur
Qualitätskontrolle dem AG zu übergeben,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
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Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Straßenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den öffentlichen
Verkehr nach dem Abkühlen benutzt.

02.03.04.0100 Asphaltbetondeckschicht AC-11 DN, Bk 1,8

Asphaltbetondeckschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten über dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemäß ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591 und DIN
EN 14023 herstellen.

Mischgutart: AC-11 DN
Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70
Einbaustärke: 4 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich

80 m² EP.......................... GP ............................

02.03.04.0110 Asphaltbetondeckschicht AC-5 DL, Rad- und Gehweg, d = 4,0 cm

Asphaltbetondeckschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten über dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-5 DL
Bindemittel: Straßenbaubitumen 70/100
Einbaustärke: 4,0 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Rad- und Gehwege

Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m² EP.......................... GP ............................

02.03.04.0120 Anschlüsse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Höhe = 40 mm

Anschlüsse in Asphalt-Deckschichten mit schmelzbarem
Bitumenfugenband gemäß ZTV Fug-StB nur in Abstimmung mit
dem AG herstellen.

Senkrecht hergestellte Flanken reinigen, ggf. trocknen, mit vom
Hersteller des Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen lassen. Einschl.
ggf. erforderlichem Kantenschnitt. Bei Senkrechte Ränder der
Einbauten (z.B. Schachtabdeckungen, Schieberklappen) vorab
mit Drahtbürste von Rost und Verschmutzungen reinigen, ggf.
trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenfugenbandes
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen.

Einbaubereich: Kleinflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
Breite min. 10 mm, Tiefe / Höhe bis 45 mm
Die Höhe des Fugenbandes richtet sich nach der Höhe der
Deckschicht.

Schmelzbares Bitumen-Fugenband mit Prüfzeugnis
entsprechend der ZTV Fug-StB, an der zu verklebenden Seite
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und mit erwärmtem
Spachtel o.ä. vollflächig an die Flanke fest andrücken.

Die Höhe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend der
Deckschichthöhe zuzüglich 5 mm zu wählen, bei Gussasphalt
bündig einzubauen.

248 m EP.......................... GP ............................

02.03.04.0130 Fugen in bitu. Belägen schneiden und vergießen

Fugen, Nähte und Risse in bituminösen Belägen gemäß ZTV
Fug-StB 01 schneiden, Fugenspalt säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
ausfüllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen.

Einbaubereich: Fahrbahn, Rad- und Gehwege in Teilflächen

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkulieren.

40 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.03.04  

  Asphaltoberflächen, Netto: ...............................
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02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.06   Position   Fostschutz- und Tragschichten

A0034
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht

Frostschutzschicht und Schottertragschicht für Verkehrsflächen
gemäß ZTV-SoB-StB, TL SoB und TLG SOB-StB sowie nach
DIN 19315 und DIN 18796 einbauen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Gemäß dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelägen M FP muss die
Wasserdurchlässigkeit der Frostschutz- und Tragschichten
einem kf-Wert von ca. 10 -5 m/s entsprechen und ist durch den
AN nachzuweisen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Verbau,
Einbauten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

· erf. Handeinbau an Einbauten, in Gräben, im Randbereich
und an Engstellen

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

02.03.06.0010 Liefern und Einbauen von Füllkies frei Verwendungsstelle

Boden (Füllkies), Bodenart gem. ATV-DVWK-A 127: Gruppe 2

oder Gruppe 3, Größtkorn 300 mm liefern und in Abstimmung

mit AG für Hauptverfüllung, als Bodenaustausch um den
eingebauten Kabelzugschacht bzw. Kabelgraben etc. herum
lagenweise einbauen und verdichten, nach den Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB).

Das Aufmaß erfolgt im Verdichtetem Zustand und auf
Lieferscheinnachweis .

30 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.06.0020 Liefern und Einbauen von Sand

Grubensand 0/2 mm liefern und gemäß Anordnung des AG in
unterschiedlicher Dicke in unterschiedlichen Einzelflächen
einbauen und mit leichtem Verdichtungsgerät (Wackerstampfer)
verdichten.

Diese Leistung gilt nicht für die Herstellung der

Leitungszone im Kabelgraben.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien,

33 m³ EP.......................... GP ............................

02.03.06.0030 Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa

Frostschutzschicht für Rad- und Gehwege gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein
gemäß TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlässig
der Bodengruppen GW und GI nach DIN 18196
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 20 bis 40 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 80 MPa;

Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

33 m³ EP.......................... GP ............................

02.03.06.0040 Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa

Frostschutzschicht für Verkehrsflächen gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein
gemäß TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlässig
der Bodengruppen GW und GI nach DIN 18196
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 40 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 120 MPa;
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Gräben etc.

30 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 141 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.06.0050 Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa

Schottertragschicht für Rad- und Gehwege gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter
nach DIN 18196 gemäß TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlässig
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 25 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 100 MPa;

Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

40 m³ EP.......................... GP ............................

02.03.06.0060 Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

Schottertragschicht für Verkehrsflächen gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter
nach DIN 18196 gemäß TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlässig
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 25 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 150 MPa;
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Gräben etc.

12 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.03.06  

  Fostschutz- und Tragschichten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.07   Position   Randbefestigung und Rinnen

A0035
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen

Randbefestigung einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile säubern, fördern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kanthölzern etc.

· Temporäre Verfüllung der Hohlräume nach Erfordernis
· erf. Handausbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.07.0010 Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Hochbordsteine, Rundbordsteine und Flachbordsteine einschl.
Rückenstütze aus Beton und Unterbeton in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art: Bordsteine aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. Form H, Form F und Form R
15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22 etc.
Dicke des Unterbetons bis 15 cm
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

20 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.07.0020 Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Tiefbordsteine einschl. Rückenstütze aus Beton und Unterbeton
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
säubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Dicke des Unterbetons bis 15 cm
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

30 m EP.......................... GP ............................

A0036
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen

Randbefestigung nach DIN EN 1340 Qualität DTI einschl. aller
Erdarbeiten und Betonarbeiten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und der Wiederverfüllung

· Herstellung des Bordsteinplanums und Planum
nachverdichten

· Einschalen der Rückenstütze
· Ausführung der Beton- und Mörtelarbeiten
· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach

Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

· Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben müssen frost-, tausalz-, und hitzebeständig
sein
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Bord- und Randsteine sind gemäß DIN 18318 und den
Herstellerangaben engfugig zu versetzen.Dehnungsfugen sind
an Bordsteinen im Abstand von höchstens 10 m mit
Dehnscheiben herzustellen. Die Scheiben sind fest eingepresst
in der gesamten Aufbauhöhe Beton/Mörtel/Stein einzubauen,
Abstand zu Strassenabläufen links/rechts 0,50 - 1,00 m.

Beim Versetzen der Bordsteine in Radien ist DIN 18318, Pkt.
3.9.1 zu beachten:
R <= 12 m:       Ausführung mit Bogensteinen
R > 12 < 20 m: Ausführung mit Geraden Steinen, L=0,50 m
R > 20m:          Ausführung mit geraden Steinen, L=1m

Bordsteinradien über 20 m werden nicht gesondert vergütet.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Schneidearbeiten sind grundsätzlich nass auszuführen.
Trockenschnitte sind nicht zugelassen.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.07.0030 Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Hochbordsteine, Rundbordsteine und
Flachbordsteine gemäß DIN EN 1340 und DIN 483 flucht-und
höhengerecht gemäß DIN 18318 einbauen, einschl. Erd-,
Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art:Bordsteine aus Beton oder Naturstein
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. Form H, Form F und Form R
15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22, 30x40etc.
Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Einbaubereich: Fahrbahn, Geh- und Radweg
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

20 m EP.......................... GP ............................

02.03.07.0040 Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Tiefbordsteine, Randsteine etc. gemäß DIN
EN 1340 und DIN 483 flucht-und höhengerecht gemäß DIN
18318 einbauen, einschl. Erd-, Schalungs-,
Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Einschichtig, als Tiefbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Einbaubereich: Geh- und Radweg

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

30 m EP.......................... GP ............................

02.03.07.0050 Betonbord HB15/25, Anlauf 12 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Hochbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: HB 15/25,
Anlauf: 12 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. Basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
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02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

5 m EP.......................... GP ............................

02.03.07.0060 Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: RB 15/22,
Anlaufradius: r= 2 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

5 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.07.0070 Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: RB 15/22,
Anlaufradius: r= 5 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

5 m EP.......................... GP ............................

02.03.07.0080 Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Tiefbord aus Beton
Format: TB8/25 oder TB8/30
gefast
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
ausgewaschen,
engfugig versetzen, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Betonbettung C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Hinwies:
Der Bordstein wird auch in kleinen Teillängen, z.B. für
Lichtschachtumpflasterungen versetzt.

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

5 m EP.......................... GP ............................

A0037
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne aufnehmen

Entwässerungsrinne einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile säubern, fördern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Gitterboxen etc.

· Temporäre Verfüllung der Hohlräume nach Erfordernis
· erf. Handausbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.07.0090 1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Einzeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m EP.......................... GP ............................

02.03.07.0100 2-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

In Abstimmung mit AG Zweizeiligen Pflasterstreifen als
Pflasterrinne, Pflasterband oder Randeinfassung einschl.
Bettung bzw. Verlegebett und Unterbeton aufnehmen,
wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern,
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 2-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m EP.......................... GP ............................

A0038
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne herstellen

Entwässerungsrinne aus Beton nach DIN 1338 DIK oder aus
Naturstein gemäß RStO und ZTV Pflaster-StB sowie dem
Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen M FP 1 in Teilflächen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verlangen dem AG zu übergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemäß DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfüllen. Nach dem
Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgängen einzuschlämmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Entwässerungsrinne mit Bettungsschicht, seitliche
Abdichtung der Fugen vor dem Verfüllen, Fugenverfüllung,
Verfüllmaterialien und der Anfangs- und Endsteine

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
Straßenkappen

· Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflasterstärken

· Ausführung der Beton- und Mörtelarbeiten
· Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material

geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben müssen frost-, tausalz-, und hitzebeständig
sein

· Einschl. Herstellung des Rinnenplanums, Planum
nachverdichten.

· bei Erfordernis: Rinnenstein schneiden mit
Nassschneidegerät

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird äußerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flächen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszuführen mit einem
radgeführten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsätzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Übertrag: ................................

02.03.07.0110 Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwässerungsrinne aus 1-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfüllung und Rückenstütze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,
Dicke 30 cm,
Rückenstütze >= 20 cm
Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

10 m EP.......................... GP ............................

02.03.07.0120 Seitl. gel. 2-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwässerungsrinne aus 2-zeiligen
Pflasterstreifen nach DIN EN1340 und DIN 483 engfugig
herstellen einschl. Bettung bzw. Verlegebett, Fugenverfüllung
und Rückenstütze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 2-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,
Dicke 30 cm,
Rückenstütze >= 20 cm
Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

10 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.03.07  

  Randbefestigung und Rinnen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.08   Position   Regulierungsarbeiten

A0039
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise Regulierungsarbeiten

Höhenregulierung von vorhandenen Bauteilen in der Fahrbahn,
die im Zuge der Baumaßnahme nicht erneuert oder ausgebaut
werden, aber durch die flächige Erneuerung der
Oberflächenbefestigung in ihrer Höhe angepasst werden
müssen. Regulierungsarbeiten nur in Abstimmung mit dem AG
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
- alle erforderlichen Aufbrucharbeiten Ausführung aller erf.
Erdarbeiten, einschl. dem erforderlichen Aushub- und
Wiederverfüllung
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis
- Erf. Anpassungsarbeiten an den Oberbauschichten Bauteile
oder Randbefestigungen schonend freilegen, aufnehmen und
entsprechend der neuen Höhenlage fachgerecht wieder
einbauen
- Im Bereich von Asphalt- und Betonbelägen die Oberfläche in
Handarbeit wieder herstellen Im Bereich von Plattenbelägen
anfallende Ecken und Streifen sauber mit geschnittenen
Plattenresten beischließen und Oberfläche wieder herstellen
- Arbeitsraum vollständig bis Unterkante Binderschicht mit
plastischem Beton C 16/20 ausfüllen.

02.03.08.0010 Vorh. Abdeckung, Schieber und Hydranten regulieren

Vorhandene Straßenkappen bzw. Abdeckung von z.B. Schieber
und Hydranten etc. ggfs. schonend aufnehmen und
entsprechend der neuen Geländeoberkante bzw. Straßenhöhe
anpassen und wieder einbauen.

Straßenkappe bzw. Abdeckung entsprechend Regulieren, dass
die Neigung des Deckelrahmens der Straßenneigung entspricht,
und in bit. Deckschicht oder Platten- und Pflasterbelag einschl.
der erforderlichen Erd- und Oberflächenarbeiten einbauen.

25 St EP.......................... GP ............................

02.03.08.0020 Vorh. Schachtabdeckung regulieren

Vorhandene Schachtabdeckung einschl. Schmutzfänger und
Ausgleichringen ggfs. schonend aufnehmen, säubern, seitl.
lagern und durch Einbau von Ausgleichsringen oder einer
Mörtelschicht nach Angabe des "AG" an die neue Straßenhöhe
anpassen bzw. einschl. der erforderlichen Erd- und
Oberflächenarbeiten .
Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Straßenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mörtelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.
Die entstandene Fuge säubern und bei Verwendung
mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergußmörtel
verfüllen.
Die Gesamthöhe der auf den Konus aufgebrachten
Ausgleichsringe darf das Maß von 24 cm nicht
übersteigen.

1 St EP.......................... GP ............................

02.03.08.0030 Vorh. Kabelzugschachtabdeckung regulieren

Vorhandene Kabelzugschachtabdeckung ggfs. schonend
aufnehmen, säubern, seitl. lagern und durch Einbau von
Ausgleichsringen oder einer Mörtelschicht nach Angabe des
"AG" an die neue Straßenhöhe anpassen zw. einschl. der
erforderlichen Erd- und Oberflächenarbeiten.
Schachtrahmenoberkante 3 mm unter Fahrbahnoberkante,
Schachtabdeckung entsprechend Regulieren, dass die Neigung
des Deckelrahmens der Straßenneigung entspricht.
Schachtabdeckung in ein Mörtelbett aus steifplastischem,
schrumpffreiem Material, profilgerecht verlegen.
Die entstandene Fuge säubern und bei Verwendung
mit schrumpffreiem zementgebundenem Vergußmörtel
verfüllen.

14 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.03.08  

  Regulierungsarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.03
 

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Bereich   Beleuchtung

02.04.01   Position   Erdarbeiten

02.04.01.01   Bereich   Boden ausheben

A0040
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben

Erdarbeiten für Baugruben und Gräben für Lerrohre und Kabel
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Baugrubensohle glatt abziehen und ggf. nachverdichten
· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-

und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.
· Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial und anfallendes

Abbruchgut ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu beseitigen. Anfallende
Kosten für die Verwertung oder Beseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Wiederverwertung und Entsorgung der anfallenden Böden
und Bauschutt ist auf Grundlage des zu erstellenden
Bodengutachtens und den Bodenanalysen durch den AN zu
klären, die Entsorgungswege und Entsorgungsstellen sind
festzulegen und die hieraus resultierenden Kosten in die
betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Zur Reduzierung der Beeinträchtigung der Anwohner und zur
Gewährleistung des Anliegerverkehrs sind nur die minimal
erforderlichen Arbeitsgeräte entsprechend der Örtlichkeit und
der durchzuführenden Arbeiten bzw. Arbeitsverfahren
einzusetzen. Der Nachweis der erforderlichen Größe der
Arbeitsgeräte ist dem AG auf Verlangen zu erbringen.

Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtwerke Hürth ist zu
berücksichtigen.

Auflockerungen der Gründungssohle bzw. des Planums sind zu
vermeiden. Entstandene Auflockerungen sind durch den AN
nachzuverdichten.

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.01.01.0010 Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m

Boden für Gräben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten für Gräben für Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fördern, laden, abfahren,
transportieren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung
zuführen.

Gräben gemäß DIN 4124
Grabenbreite gemäß DIN 4124
Gräben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position
Grabentiefe ab OK Gelände: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung sind für Böden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

380 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0020 Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste seitlich 

lagern, T bis 1,25 m

Boden für Gräben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten für Gräben für Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fördern, laden und innerhalb
des Baugeländes bis zur Wiederverwendung seitlich lagern
sowie gegen Tagwasser zu schützen.

Gräben gemäß DIN 4124
Grabenbreite gemäß DIN 4124
Gräben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position
Grabentiefe ab OK Gelände: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Es ist nur Boden seitlich zu lagern, der in Abstimmung und
Freigabe durch den AG bzw. den Bodengutachter wieder
eingebaut werden kann.

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

90 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0030 Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und 

Maste, T bis 1,25 m

Boden für Baugruben bzw. Kopflöcher/Mastbaugruben
profilgerecht nach Abtrag der Oberflächenbefestigung bzw. der
Unterbauten in Teilabschnitten für Baugruben ausheben,
aufnehmen, separieren, fördern, laden, abfahren, transportieren
und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuführen.

Baugruben gemäß DIN 4124
Baugrubenbreite gemäß DIN 4124
Baugruben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position

Abmessungen der Baugrube:
Breite: bis max. 3,0 m
Länge: bis max. 3,0 m
Baugrubentiefe ab OK Gelände:bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung sind für Böden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

80 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0040 Verwertung von Aushub Materialklassen BM-F2 und BM-F3

Mehrkosten für die Verwertung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Materialklassen BM-F2 und BM-F3 mit mineralischen
Fremdbestandteilen  < 50 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen.

Anfallende Kosten für die Verwertung sind für Böden bzw.
Bauschutt mit der Materialklassen BM-F2 und BM-F3 einschl.
der Kippkosten mit den erforderlichen Verwertungsnachweisen
etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren.

414 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.01.01.0050 Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0

Mehrkosten für die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Deponieklasse DK 0 gemäß Deponieverordnung.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK 0 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 t EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0060 Entsorgung von Aushub Deponieklasse I

Mehrkosten für die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Deponieklasse DK I gemäß Deponieverordnung.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK I einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

414 t EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0070 Éntsorgung von Aushub Deponieklasse II

Mehrkosten für die Entsorgung von Aushub Boden und
ungebundene Trag- und Frostschutzschichten für den
Straßenoberbau,
Deponieklasse DK II gemäß Deponieverordnung.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK II einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.01.01.0080 Zulage, Handschachtung

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Handschachtung für alle Aushubpositionen und
Homogenbereiche gemäß zu erstellenden Bodengutachten, als
Zulage.

Leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Aushub von Hand lösen und dem Aushubgerät zuschaufeln
und/oder für Bodenaushub in Handschachtung zur
Unterminierung von Bauteilen und Leitungen (Fundamente,
Kabelkanälen, Gleisen etc.), Arbeiten angrenzend an Gebäuden
bzw. Häuserfronten und Anschluss an Anschlussleitungen in
Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG.

30 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0090 Zulage, Abbruch Mauerwerk

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus:Mauerwerk
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

5 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0100 Zulage, Abbruch unbewehrter Beton

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus: unbewehrtem Beton
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

5 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.01.01.0110 Zulage, Abbruch Stahlbeton

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus:Stahlbeton
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

1 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0120 Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene
Straßenbeleuchtungskabel in der Leitungstrasse einschließlich
der erforderlichen Handschachtungen und evtl. vorhandener
Schutzhaube aus verschiedenen Materialen
(Kunststoff, Ton  etc.) sowie ggf. vorhandener Bettung,
Auflager, Betonsohlen etc. in Abstimmung mit dem AG nach der
Außerbetriebsnahme abbrechen bzw. ausbauen und nach
Erfordernis zerkleinern, aufnehmen, fördern, laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, als Zulage.

Kabel komplett mit Muffen, verschiedener Art und Werkstoffe,
ausbauen und zur Verwendung des AN abfahren, einschließlich
Fördern und Ableiten des Leitungswassers.
Das Lösen von Kabelverbindungen und erf. Kabelschnitte sind
in die Einheitspreisen einzurechnen

900 m EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0130 Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition für Kabelleitungen oder Kabelbündel erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschließlich 1,00 m
Leitungsart:Kabelleitungen oder Kabelbündel

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

39 St EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0140 Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100, 

Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition für Ver- und Entsorgungsleitungen erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschließlich 1,00 m
Leitungsart: Ver- und Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

40 St EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0150 Zulage, Kabel längs im Graben

Zulageposition für Versorgungsleitungen erdverlegt,
parallel oder längs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zuständigen
Versorgungsträgers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,60x0,60m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 1,5 m.
Leitungsart: Kabel für Nsp, Msp, Beleuchtung etc.

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte Kabel
werden bis zu einer Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe
von bis zu 0,60 m als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

106 m EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0160 Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100

Zulageposition für Versorgungsleitungen erdverlegt,
parallel oder längs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zuständigen
Versorgungsträgers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Leitungsart: Ver- / Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

174 m EP.......................... GP ............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.01.01.0170 Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Grünflächen

Boden für Suchgraben, Querschläge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und räumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfähige Böden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art
mit seitlich gelagertem und durch den AN zu liefernden
geeignetem natürlichen und verdichtbaren Verfüllmaterial
lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerät zuschaufeln und
Abhängen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o.ä..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemäß DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 2,00 m ab OK Gelände
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaßnahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Entsorgung sind für Böden mit den Materialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Übernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

6 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.01.0180 Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

Boden für Suchgraben, Querschläge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und räumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfähige Böden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art
mit seitlich gelagertem und durch den "AN" zu liefernden
geeignetem natürlichen und verdichtbaren Verfüllmaterial
lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.
Einschließlich dem Aufbruch bzw. Aufnehmen der
Oberflächenbefestigung und der temporären Wiederherstellung
der Oberfläche des Suchgrabens mit einem verkehrssicheren
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BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberflächen-Provisoriums, z. B. Tragdeckschicht oder
Pflaster-/Plattenbelag zu befestigen.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerät zuschaufeln und
Abhängen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o.ä..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemäß DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab OK Gelände gem. Abstimmung
mit dem AG
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaßnahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Entsorgung sind für Böden mit den Marerialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Übernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

16 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.01.01  

  Boden ausheben, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.01.02   Bereich   Boden einbauen

A0041
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen

Erdarbeiten für Baugruben und Gräben für Schutzrohre, Kabel,
Mastgruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

02.04.01.02.0010 Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher

Verfüllen der Leitungszone von Rohrleitungen in
Rohrleitungsgräben und Baugruben bzw. Kopflöchern in
Teilabschnitten profilgerecht mit verdichtungsfähigem und
geeignetem Material. Rohrleitungen einbetten, unterstopfen und
überschütten und das Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material: Sand
Körnung 0/2 mm Sand mit verdichtungsfähiger Kornabstufung
Verdichtungsgrad D(Pr) = 97 %
(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)
Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

190 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.02.0020 Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben

Verfüllen der Gräben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfüllung in Gräben und
Baugruben bzw. Kopflöchern mit verdichtungsfähigem und
geeignetem Material. Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material:Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen GI und GW
nach DIN 18196, z.B. Körnung z.B. 0/22 oder 0/32 mm
Verdichtungsgrad D(Pr) = bis 100 %
EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfüllung
EV2 >= 100 MN/m².
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BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)
Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

180 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.02.0030 Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung mit seitl. gel. Boden

Verfüllen der Gräben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfüllung in Gräben und
Baugruben bzw. Kopflöchern mit verdichtungsfähigem,
geeignetem und seitlich gelagertem Material. Material
aufnehmen, lagenweise einbauen und verdichten.

Material: geeigneter seitlich gelagerter Boden
EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfüllung
EV2 >= 100 MN/m².
(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)
Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 4,0 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

90 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.01.02.0040 Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen

Trassenwarnband in Baugruben und Gräben liefern und im
Zuge der Rohrgrabenverfüllung ca. 30 cm oberhalb OK
Rohrleitung fachgerecht einbauen

812 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.01.02  

  Boden einbauen, Netto: ...............................
    

    Summe Position  02.04.01
 

  Erdarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 167 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897
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02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.03   Position   Schutzrohre und Formteile

A0042
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile

Kabelschutzrohre bzw. Schutzrohre höhen- und fluchtgerecht
unter Beachtung der Verlegehinweise der Stadtwerke Hürth und
des Herstellers in Gräben und Baugruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Grabenbedingungen gemäß DIN 4124
· Graben i.d.R. verbaut
· Passstücke einschl.Trennschnitten rechtwinklig zur

Rohrachse fachgerecht mit geeignetem Schneidgerät
· Vorhalten der benötigten Geräte und Materialien
· einschl. Abstandshalter bei Verlegung von mehrzügigen

Leerrohren (ab zwei Leerrohren sind Abstandshalter
entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden)

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch den
Rohrgrabenverbau, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc.
sind mit einzukalkulieren.

02.04.03.0010 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, außen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bögen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Gräben höhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD
Dimension: DA 50
Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Minimaler Biegeradius: 0,4 m.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 168 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschließlich Abstandhalter für exakte Verlegeabstände
beim Aufbau von Rohrverbänden.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

140 m EP.......................... GP ............................

02.04.03.0020 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, außen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bögen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Gräben höhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD
Dimension: DA 110 / DN 110
Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Minimaler Biegeradius: 0,4 m.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschließlich Abstandhalter für exakte Verlegeabstände
beim Aufbau von Rohrverbänden.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

1.600 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.03.0030 Zulageposition, Abzweig DA 110/50

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Abzweig DA 110/DA 50 herstellen, Material PVC, PE oder PP,
zum Abzweig von DA 110 auf DA 50 im Bereich der
Straßenbeleuchtungsausschleifung, als Zulage.

Art: Abzweig 45°
Lichter Rohrdurchmesser DN1: DA 110 / DN 110 mm
Lichter Rohrdurchmesser DN2: DA 50 / DN 50 mm

40 St EP.......................... GP ............................

02.04.03.0040 Vorh. Kabelleitungen aus Kabelschutzrohr entfernen

Vorhandene Kabelleitungen verschiedener Art und
Dimensionen, z.B. Beleuchtungskabel etc. aus vorhadenem im
Erdreich verlegten Kabelschutzrohren verschiedener
Dimensionen in Teilabschnitten entfernen und fachgerecht
entsorgen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

320 m EP.......................... GP ............................

02.04.03.0050 Vorh. Kabelschutzrohre kalibrieren/säubern

Vorhandene im Erdreich verlegte Kabelschutzrohre
verschiedener Dimensionen in Teilabschnitten auf Anordnung
des AG und auf Nachweis mit geeignetem Verfahren kalibrieren
und rückstandslos säubern.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

130 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.04.03  

  Schutzrohre und Formteile, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.04   Position   Kabel und Zubehör

A0043
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten

Verlegung von Kabeln in Baugruben und Gräben sowie Einzug
von Kabeln in Lerrohre durchführen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

· Notwendiges Auf-, Ab- und Umsetzen von Kabeltrommeln
· alle erforderlichen Verlege- und Einzuggeräte
· Einziehen in Verteilerschächte nach Anlagenplanung
· Einführen von Kabeln in Schränke, Masten o.Ä.

Bei der Verlegung in Gräben ist auf das Vorhandensein einer
geeigneten Bettung (Sand) und auf eine steinfreie Verfüllung zu
achten. Trassenwarnbänder sind mit den Verfüllarbeiten auf der
ersten Verfülllage einzulegen.

02.04.04.0010 Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.

Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und in die bereits verlegten
bzw. bestehenden Schutzrohre einziehen.

Das Kabel ist je Straßenbeleuchtungsmast oder Schacht in
einer Schleife von ca. 3,00 - 3,50 m  durch die bereits verlegten
Schutzrohre, Abzweige , sowie  die Straßenbeleuchtungsmaste
einzuziehen.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

1.250 m EP.......................... GP ............................

02.04.04.0020 Erdungsbandeisen liefern und verlegen

Erdungsband liefern und fachgerecht im vorhandenen Graben
einschließlich aller Verleg- und Montagearbeiten und Materialien
verlegen.

Erdungsband aus Bandeisen VA 30 x 3,5 mm in
Abstimmung mit AG in 25,00 m Stücken im Graben verlegen
und mit Kreuzbinder 10m über Kabel NYY-J 1 x 25 mm² und
Presskabelschuh 25 x M8 an Beleuchtungmast anschließen.

Abstimmung der Lage mit AG vor Ort

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.04.0030 Verbindungsmuffen herstellen

Verbindungsmuffen für Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und
montieren,
einschl. sämtlicher Kleinteile und Warmschrumpfmuffe.

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.04.04  

  Kabel und Zubehör, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.05   Position   Kabelzugschächte

A0044
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen

Kabelabzweigschächte einschließlich aller Montage- und
Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung der Fundamentierungsarbeiten einschl. einer
mindestens 20 cm dicken Kiestragschicht und einer
Sauberkeitsschicht aus Beton.

· Einbau der Leerrohre bündig und flüssigkeitsdicht.
· Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem Zementmörtel

(MGIII) nach DIN 1045 auszubilden.
· Einführungen bzw. Ringspalte zwischen eingeführten Rohren

und Schachtwand sind mit einem Zementmörtel (MGIII) nach
DIN 1045 abzudichten und zu verputzen.

· Nicht benötigte Aussparrungen sind mit Abdeckplatten
wasserdicht zu schließen.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflächenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.04.05.0010 Kabelabzweigkasten 65/40, B125

Kleinabzweigkasten aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen einschl.
aller Montage- und Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Kabelabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen bestehend aus
Bodenplatte mit Sickeröffnungen, Kastenrahmen mit
stirnseitigen Einführungsöffnungen für ca. 2 Leerrohre,
Zwischenrahmen in verschiedenen Höhen und Deckelrahmen
mit Graugusseinfassung, Schachtabdeckung mit Betonfüllung
und Graugusseinfassung montieren und auf ein Betonunterbau
aus C12/15 mit d = 20 cm setzen, einschließlich fachgerechtem
Verschließen der Öffnungen und Einbinden der
Leerrohrleitungen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leerrohrleitungen: DA 160 bis DA 63.
Belastungsklasse B125
Lichte Maße ca. 65 x 40 cm
Lichte Höhe bis ca. 80 cm
Einzelteile sind in MG III zu setzen. Schacht ist an die
vorhandenen Oberflächenhöhen anzupassen.

3 St EP.......................... GP ............................

02.04.05.0020 Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

Neu verlegte Kabelschutzrohre am bzw. im vorhandenen
Kabelzugschacht horizontal einbinden, höhengleich in die
vorgesehene Öffnung des Kabelabzweigkastens einführen und
anschließend mit MG III glatt verputzen.

Falls erforderlich die Schutzrohre mit Sand unterfüttern.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

28 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.04.05  

  Kabelzugschächte, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.07   Position   Mastfundamente und Masthülsen

A0045
Ausführungsbeschr.

Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen

Mastfundamente gemäß Vorgaben AG herstellen einschl. aller
Beton- und Schalarbeiten, Fundamentierung gemäß den
zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Statischer Nachweis der Mastfundamente nach Erfordernis

bei Abweichungen von den Vorgaben aus der ZTV
· Baugrubenbedingungen gemäßDIN 4124,
· Die Montage von Mast- Einzelteilen einschließlich aller

erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile für
die Mastaufstellung.

· Einbau der erforderlichen Leerrohre.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflächenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.04.07.0010 Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m

Mastfundament als Betonsockelfundament für Masthülsen
aus Beton in den Mastbaugruben im Erdreich gemäß den
Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen herstellen.

Fundament für Mast Lichtpunkthöhe = 6,00 m
Mastfundament, Länge x Breite x Tiefe=0,80m x 0,80m x 1,00m
(Vgl. SWH Ausführungsdetail Mastfundament)

Mastfundament gemäß den zusätzlichen technischen
Vertragsbedingungen entsprechend den Vorgaben des AG aus
Beton, Mindestbetongüte C 20/25, Expositionsklassen XC2,
XF2 nach DIN EN 206 und DIN 1045. Fundamentoberkante für
Wasserablauf schräg geglättet.
Einschl. flexibles Kabelschutzrohr bis DA 50 mit 2 Stk
Einziehdrähten für Kabeleinzug zur späteren Kabeleinführung
durch das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und
fixieren.

28 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.07.0020 Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

Masthülse in Mastbaugrube entsprechend der erforderlichen
Lage und Höhe ausrichten und kraftschlüssig im
Betonfundament einbauen.

Einschl. 10 cm dicke Kiesschicht in die Mastbaugrube vor dem
Betoneinbau einbringen. Fundamentrohr auf die Kiesschicht
seitlich bzw. mittig in die Fundamentgrube aufstellen und dabei
die Schutzrohre DN 50 einschließlich der Einziehdrähte für
Kabeleinzug einführen. Zusätzlich unterhalb des Mastes eine
Betonschicht aus C12/15 oder Betonplatte mit
Entwässerungsöffnung als Mastaufstandsfläche bzw.
Mastauflager (Regelhöhe Betonschicht ca. 20 - 30 cm)
einzubauen.

Masthülse aus PP- oder PVC-Rohr mit Rippen,
z. B. rippenverstärktes PP-Rohr SN 10
Abmessungen Innendurchmesser DN 350
Abmessungen Außendurchmesser DA 400
Länge bis einschl. 1,00 m
Kabeleinführungsöffnung bzw. Kabelloch 50 x 150 mm

Nach Einsetzen des Lampenmastes ist der verbleibenden
Zwischenraum zwischen Mast und Rohr bis zu 20 cm unter der
Oberkante des Rohres mit Sand zu verfüllen und zu verdichten
(einzuschlämmen). Im restlichen Raum zwischen Mast und
Futterrohr ist bis zur Oberkante der Hülse zusätzlich eine
Abschlusskappe aus z.B. Zementmörtel PC 350 mit Glattstrich
einzubauen.

28 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  02.04.07  

  Mastfundamente und Masthülsen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08   Position   Beleuchtungsmaste und Leuchten

02.04.08.01   Bereich   Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen

A0046
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen

Beleuchtungsmast aufnehmen einschl. aller Erd- und
Demontagearbeiten mit allen Befestigungsmittel aufnehmen
bzw. demontieren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten, Homogenbereiche gemäß
zu erstellenden Bodengutachten (alte Bezeichnung:
Bodenklasse 3 bis 5) gemäß DIN 18300, einschl. dem
erforderlichen Aushub- und Wiederverfüllung,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

· Baugrubenbedingungen gemäß DIN 4124
· lagenweises Verfüllen und Verdichten von Baugruben mit

vom AN zu liefernden verdichtungsfähigem Material
· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach

Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergütet.

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung oder Entsorgung sind für Böden mit den 
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0,
BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den erforderlichen
Entsorgungsnachweis, Übernahme- und Begleitscheinen etc. in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.04.08.01.0010 Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und seitl. lagern, LPH 8,0 m

Beleuchtungsmaste gerade einschl. der Pfosten aufnehmen,
säubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.
Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen und
vom Pfosten abstemmen. Baugruben und Hohlräume nach
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton C 8/10 verfüllen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe: 8,00 m
Mastart: Beleuchtungsmast gerade, konisch, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.01.0020 Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH 8,0 m

Beleuchtungsmaste gerade einschl. der Pfosten, Kabel und
Einbauteile aufnehmen, säubern und der Wiederverwertung
zuführen oder fachgerecht entsorgen, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zuführen bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlräume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfüllen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe: bis ca. 8,00 m
Mastart: Beleuchtungsmast gerade, konisch, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

9 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.01.0030 Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m

Beleuchtungsmaste Peitsche bzw. Peitschenmast einschl. der
Pfosten, Kabel und Einbauteile aufnehmen, säubern und der
Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zuführen bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlräume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfüllen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe:bis ca. 10,00 m
Auslage: ca. 1,50 m
Mastart: Beleuchtungsmast Peitsche, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

17 St EP.......................... GP ............................

A0047
Ausführungsbeschr.

Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen

Beleuchtungsmaste gemäß Vorgaben AG aufstellen,
anklemmen, ausrichten etc. einschl. aller Montagearbeiten.

Vor Einbau der Beleuchtungsmaste ist die Einbauhöhe
gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und zu überprüfen.
Die Unterkante der Masttüröffnung liegt 60 cm über fertiger
GOK

Beim Einzug der Beleuchtungskabel sind gemessen von fertiger
GOK 2,0 m zusätzliche Länge je Kabel in den Mast einzuziehen.
Minderlängen werden abgezogen, Mehrlängen nicht
abgerechnet.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Gestellung bzw. Einsatz von z.B. einer Hebebühne,
Hebegeräte, Hebezeug etc.,

· Die Montage von Mast- Einzelteilen einschließlich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile für
die Mastaufstellung.

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 179 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

02.04.08.01.0040 Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

Lichtmast LPH 6,0 m konisch rund, längsnahtgeschweißt, aus
Stahl S235, nach EN 40, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO
1461, pulverbeschichtet gemäß RAL 7021, liefern und
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthülse
einbauen bzw. herstellen und ausrichten. Vorhandenes
Erdkabel in Beleuchtungsmast einführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten wird separat vergütet.

Mast pulverbeschichtet RAL 7021,
Zopf Ø 76 mm, Fuß Ø 151 mm,
Wandstärke 3 mm,
Erdstücklänge 1000 mm,
flacheinliegende Stahltür 85 x 400 mm nach DIN 49778 mit
3-Kant-Verschluß,
C-Profilschiene und Schiebemuttern im Türinnenraum,
Fundamentrohr PVC - Hülse DN 400 (außen gewellt und innen
glatt ).

Erforderliche min. Mast-Türgröße min. 85 x 350 mm zur
Aufnahme eines Kabelübergangskastens.
Kabeleinführungsöffnung im Erdstück 50 x 150 mm,
PE-Korrosionsschutzmanschette mit einer Länge von 400 mm
am Erdübergangsbereich.

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hülse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einführen. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitenöffnung einzuziehen. Gemäß
Anweisung des AG’s ist hier eine Einführungen für bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttüröffnung 0,6 m über der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Übergabebericht zu erstellen. Jegliche Schädigung vor
Abnahme der Maßnahme geht zu Lasten des AN.
In den Einheitspreis sind die Erstellung des Übergabeberichtes
gemäß Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm² in einer Länge von 6,50 bis 9,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzuführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergütet.

26 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.01.0050 Seitl. gel. Beleuchtungsmast, LPH bis 8,0 m, einbauen

Seitl. gelagerte Beleuchtungsmaste einschl. der Pfosten
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthülse
einbauen bzw. herstellen. Vorhandenes Erdkabel in
Beleuchtungsmast einführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten wird separat vergütet.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe:bis ca. 8,0 m
Mastart:Beleuchtungsmast konisch, rund

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hülse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einführen. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitenöffnung einzuziehen. Gemäß
Anweisung des AG’s ist hier eine Einführungen für bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttüröffnung 0,6 m über der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Übergabebericht zu erstellen. Jegliche Schädigung vor
Abnahme der Maßnahme geht zu Lasten des AN.
In den Einheitspreis sind die Erstellung des Übergabeberichtes
gemäß Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm² in einer Länge von 8,50 bis 12,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzuführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergütet.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.08.01  

  Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08.02   Bereich   Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme

02.04.08.02.0010 Mastleuchte demontieren und entsorgen

Mastleuchte inkl. Verkabelung und Mastbefestigung einschl.
aller erforderlichen Geräte und Hubhilfen demontieren und der
Wiederverwendung zuführen oder fachgerecht entsorgen.

Vor der Demontage Masten unter Wahrung aller
Sicherheitsbestimmungen von zugelassenen Fachpersonal
außer Betrieb nehmen, vorsichtig demontieren.

Leuchte: verschiedene Arten
LPH Mast = bis 8,00 m

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

9 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.02.0020 Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern

Bestehende Mastleuchte inkl. Verkabelung und
Mastbefestigung einschl. aller erforderlichen Geräte und
Hubhilfen aufnehmen, säubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich gesichert lagern,
einschl. aller Demontagearbeiten.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 10,00 m

19 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.02.0030 Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

Seitlich gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch auf neu
gestelltem Lichtmast wiederherstellen.
In den Mast ein der LPH entsprechend langes Kunstoffkabel
NYM-J 5x 1,5 mm² einziehen und an Leuchtkörper sowie
Übergangs- und Sicherungskasten anschließen, einschließlich
aller Befestigungsteile und aller elektrischen Verbindungsmittel.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 6,00 m

19 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.08.02.0040 Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren

Bauseits beigestellten Mastflansch vom Betriebshof der
Stadtwerke Hürth AöR abholen und übernehmen, zur
Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht auf zuvor
beschriebenen Lichtmast betriebsbereit montieren. In den Mast
ein der LPH entsprechend langes Kunststoffkabel NYM-J 5x 1,5
mm² einziehen und an Leuchtkörper sowie Übergangs- und
Sicherungskasten anschließen, einschl. aller Befestigungsteile
und aller elektrischen Verbindungsmittel.

9 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.02.0050 Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte 

"Streetlight Familie" auf Mast montieren

Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw.
-ansatzleuchte vom Betriebshof der Stadtwerke Hürth AöR
abholen und übernehmen, zur Verwendungsstelle transportieren
und fachgerecht auf zuvor beschriebene Lichtmaste
betriebsbereit montieren. In den Mast ein der LPH entsprechend
langes Kunstoffkabel NYM-J 5x 1,5 mm² einziehen und an
Leuchtkörper sowie Übergangs- und Sicherungskasten
anschließen, einschließlich aller Befestigungsteile und aller
elektrischen Verbindungsmittel.

Art der Leuchteinheit: Streetlight Familie

9 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.08.02  

  Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.08.03   Bereich   Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen

02.04.08.03.0010 Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen

Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 liefern und
fachgerecht in zuvor beschriebenen Lichtmast fachgerecht
einbauen.

· Abmessung L x B x H: 257 x 82 x 63 mm
· Schutzklasse II
· Schutzart IP 54
· 2 bzw. 3 Stück Sicherungssockel D01 - E14 -

mitSchraubkappen E 14
· 4- bzw. 5-polige Einbaublöcke in Schiebeklemmtechnik
· Schienenverbindung (Messingschienen, vernickelt)
· Kabelzugang für ein/zwei bzw. drei Erdkabel
· aus schlagfestem Kunststoff
· einschl. aller Befestigungsteile und Materialien.

28 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.03.0020 Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes

Erdkabel in Beleuchtungsmast an Kabelübergangskasten
betriebsbereit anschließen.

Einschließlich aller Nebenleistungen und Materialien.

28 St EP.......................... GP ............................

02.04.08.03.0030 Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges

Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges durch elektrisches
Einbinden/Umklemmen an Schaltschränken und an
vorhandenen Leitungssträngen nach Überprüfung und
Nachweis der Funktionsfähigkeit der Beleuchtungsanlage.

Die Inbetriebnahme der Gesamtbeleuchtung ist in Abstimmung
mit und unter Aufsicht des AG durchführen.

6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.08.03  

  Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen, Netto: ...............................
    

    Summe Position  02.04.08
 

  Beleuchtungsmaste und Leuchten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.10   Position   Qualitätssicherungsarbeiten

02.04.10.01   Bereich   Revisions- und Dokumentationsunterlagen

02.04.10.01.0010 Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges

Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des
Beleuchtungsstranges einschließlich aller erforderlichen
Messungen, Übergabeberichte und Messprotokolle erstellen.
In Abstimmung mit AG ist die komplette Beleuchtungsanlage
auf Elektrische Gefährdung gemäß DGUV 3/BGV A3 bzw. VDE
0100/Teil 600 und Funktionsfähigkeit gemäß TRBS 2131 zu
prüfen. Für die gesamte Länge ist messtechnisch die
Unversehrtheit nachzuweisen, zu bewerten und im
Messprotokoll festzuhalten.

Einschließlich Übergabe der Dokumentation in 2-facher
Ausführung.

Zu prüfen sind weiterhin:
Überstromschutzeinrichtung
Isolationswiderstand
Kabelübergangskästen

Die Ausführung hat durch eine geeignete Fachkraft zu
erfolgen. Sämtlicher Material- und Geräteeinsatz ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Separat/Aufgeteilt für Beleuchtungsstrang Rondorfer Straße,
Vogelsanger Weg im Bereich Spielplatz

1 psch GP ............................

02.04.10.01.0020 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Beleuchtung entsprechend den Vorgaben der DIN sowie dem
Beiblatt "Anforderung an die Erfassung der

Beleuchtungsobjekte" in DIN A4 Ordner mit:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,
- Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des
Beleuchtungsstranges
- Bestandserfassung der neu aufgestellten
Straßenbeleuchtungsanlagen
- Klemmenplan/Stromlaufplan
- Prüfprotokollen
- Gütenachweise und Bescheinigungen
- Messprotokolle
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datenträger (CD bzw. DVD) zu
übergeben.

1 psch GP ............................

02.04.10.01.0030 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Tiefbau gem. Aufgrabungsrichtlinien der Stadtwerke Hürth in
DIN A4 Ordner mit folgenden Unterlagen - soweit die
Leistungen durch den AN zu erbringen sind bzw. ausgeführt
worden sind:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,
- Verdichtungskontrolle der Leitungszone
- Ergebnisse Lastplattendruckversuche
- Statische Berechnung Verbau, sofern nicht ein Normverbau
  nach DIN 4124 mit Regelstatik zur Ausführung kommt
- Gütenachweise und Bescheinigungen
- Fotodokumentation

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datenträger (CD bzw. DVD) zu
übergeben.

1 psch GP ............................

A0048
Ausführungsbeschr.

Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen

Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu
erbringen

02.04.10.01.0040 Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

Der AN hat nach Beendigung der Arbeiten die Datenerfassung
gemäß entsprechendem Beiblatt "Anforderung an die Erfassung

der Beleuchtungsobjekte" zu veranlassen.
Ein Bericht ist über die neu verlegte Kabeltrasse, sowie eine
lagegenaue Standortvermessung der neuen Laterne und
Beleuchtungstrasse durch ein Vermessungsbüro im
DWG-Datenformat erstellen zu lassen

Die Vorgaben in dem o.g. Beiblatt sind im vollen Umfang
einzuhalten.

Die erfassten Daten sind anschließend dem AG auf CD/digital 
zu übergeben.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.04.10.01  

  Revisions- und Dokumentationsunterlagen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.10.02   Bereich   Verdichtungsnachweise

02.04.10.02.0010 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung gemäß ZTV SoB-StB für Erdplanum,
Frostschutz- und Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
nach TP BF-StB einschließlich aller erfoderlichen Geräte
durchführen.

Die Durchführung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzuführen.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu übergeben.

6 St EP.......................... GP ............................

02.04.10.02.0020 Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB für Erdplanum, Frostschutz- und
Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 auf
besondere Anordnung des AG aller erforderlichen Geräte und
einschl. Gestellung des Gegengewichtes.

Die Durchführung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzuführen.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu übergeben.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.10.02  

  Verdichtungsnachweise, Netto: ...............................
    

    Summe Position  02.04.10
 

  Qualitätssicherungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11   Position   Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Fallen im Rahmen des Gesamtauftrages unvorhergesehene
Leistungen an oder sind Arbeiten an Nacht-, Sonn- und
Feiertagseinsatz, so sind diese erst auf besondere Anordnung
des AGs auf Stundenbasis bzw. gemäß den Positionen und
Zulagepositionen dieses Titels abzurechnen.

Arbeiten auf Stundenbasis sind vor Ausführung der Arbeiten bei
der Bauleitung des AGs anzumelden und genehmigen zu
lassen. Es werden nur durch die Bauleitung des AG genehmigte
Arbeiten auf Stundenbasis anerkannt und vergütet. Sobald die
angemeldeten Aufwendungen die genannte Dauer
überschreiten ist die Bauleitung zu informieren und die
Überschreitung wiederum genehmigen zu lassen.

Die Aufwandszettel für Stundenlohnarbeiten, Geräte-,
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz sind arbeitstäglich zum
Freizeichnen der Bauleitung des AG vorzulegen.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

A0049
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der nach der gewerblichen Verkehrssitte
sämtliche Leistungen, Aufwendungen und Unternehmerkosten
enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge,
vermögenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.
Einschl. der Zuschläge fuer Überstunden sowie Bereitsstellung
und Verwendung sämtlicher Hand- und Kleingeräte, einschl.
Betriebskosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

Die Abgeltung der durchzuführenden Arbeiten erfolgt nur
entsprechend der Maßnahme erforderlichen Qualifikation.

02.04.11.01.0001 Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 6:Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister und
Lohngruppe 5:Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

auf besondere Anordnung des AG.

15 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.01.0002 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 4:Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer und
Lohngruppe 3:Facharbeiter/Baugeräteführer/Berufskraftfahrer

auf besondere Anordnung des AG.

15 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.01.0003 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 2:Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer und
Lohngruppe 1:Werker/Maschinenwerker

auf besondere Anordnung des AG.

15 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.04.11.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11.02   Bereich   Baugeräte 

A0050
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät, Maschine oder
fahrzeug umfaßt nach der gewerblichen Verkehrsitte
insbesondere sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, einschl.
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
erforderliche Bedienungspersonal gemäß der
Kalkulationshinweise zu Stundenlohnarbeiten. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden,
ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

02.04.11.02.0001 Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Hydraulikbagger als Minibagger bis 5 t

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.02.0002 Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Hydraulikbagger mit Einsatzgewicht 11 t bis 20 t

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.02.0003 Verrechnungssatz, LKW

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Lastkraftwagen mit Allradantrieb
Max.Nutzlast 12,0 t mit Kippvorrichtung

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 192 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.11.02.0004 Verrechnungssatz, Radlader

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Radlader

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.02.0005 Verrechnungssatz, Kompressor

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Kompressor mit vollständigem Stemmgeschirr

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.02.0006 Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Flächenrüttler bis 1,5 t

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

02.04.11.02.0007 Hubsteiger bis 12,00 m

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Hubsteiger bis 12,00 m

auf besondere Anordnung des AG.

8 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.11.02  

  Baugeräte , Netto: ...............................
    

    Summe Position  02.04.11
 

  Aufwandsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  02.04
 

   Beleuchtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

   Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-Efferen), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 3

Die Stadtwerke Hürth ( SWH ) führen eine
Sanierungsmaßnahme der Straßenbeleuchtung in der
Martin-Luther-Straße in Hürth-Efferen durch.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt zum einen
durch den Austausch von Lichtmasten und/oder Mastleuchten,
sowie die Erneuerung der Beleuchtungskabel.

Die Erneuerung der Beleuchtungsmasten erfolgt durch Rückbau
der bestehenden Bestandteile und Austausch durch einheitliche
Lichtmasten (konisch, LPH=6,0m) sowie Mastleuchten (LED). In
den Ausführungszeichnungen ist an jedem Lichtpunkt mittels
Texthinweis die zu erledigende Arbeit aufgeführt. Die
auszutauschenden Mastleuchten werden seitens den SWH
bauseits zur Verfügung gestellt. Ebenso werden auch die
Mastflansche bereitgestellt.

Aufgrund neuer Lichtberechnungen sind teilweise
Standortanpassungen einzelner Lichtpunkte (=Standorte der
Beleuchtungsmasten) erforderlich. Diese sind ebenfalls mit
Texthinweisen versehen und vorab mittels geeigneten
Verfahrens abzustecken. Die Freigabe dieser Standort ist mit
dem Ansprechpartner der SWH abzustimmen.

Die Erneuerung der Beleuchtungskabel erfolgt durch Aushub
eines Grabens im bestehenden Verlauf sowie Rückbau/Abbruch
der vorhandenen Beleuchtungskabel. Im Zuge der Erneuerung
werden in diesen Graben neue Schutzrohrleitungen, in
Gehwegbereichen 2 Stück; in Fahrbahnbereichen bzw.
Querungen 4 Stück, verlegt. In eines dieser Schutzrohre soll
das neue Beleuchtungskabel eingezogen. Die weiteren
Schutzrohre sind als Reserve für evtl. weitere kabelgebundene
Arbeiten vorgesehen. Der Verlauf des Grabens dient als
Hauptstrang des neuen Beleuchtungskabels von welchem an
den einzelnen Lichtpunkten (Beleuchtungsmaste) Abzweige
mittels einer Schleife hergestellt werden. Im Bereich von
Fahrbahnquerungen werden zudem Kabelzugschächte errichtet.

Der Anschluss an das bestehende Beleuchtungsnetz erfolgt
durch An-/Einbindung des neuen Beleuchtungskabel an
bestehenden Beleuchtungsmasten. Hierfür sind textliche
Hinweise in den Ausführungszeichnungen zu finden.

Eine Ansprechperson der SWH wird bei Auftragsvergabe vom
Auftraggeber benannt.

Die Arbeitsvorgabe sowie die Einweisung erfolgt durch die
Bauleitung des AG oder durch für die Baubegleitung der
Maßnahme namentlich benannte Personen (Baubeauftragte).
Der AN hat hierfür einen Ansprechpartner zu benennen, der für
die Koordination des täglichen Arbeitseinsatzes zuständig ist.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Sollte in Ausnahmefällen Samstagsarbeit im Rahmen der
Bauausführung erforderlich werden, ist diese aufgrund der
Gewährleistung der Bauüberwachung im Vorfeld dem AG und
der örtlichen Bauüberwachung mitzuteilen und durch den AG im
Vorfeld freigeben zu lassen.

Die Ausführung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der Technik.
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Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Diese Bedingungen gelten für den Neubau und die Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten von
Straßenbeleuchtungsanlagen, im öffentlichen und privaten Verkehrsraum. Die
Leistungsbeschreibungen sind mit den jeweils gültigen technischen Regelwerken Vertragsbestandteil.
Häufige Arbeiten sind z. B.

· die Erneuerung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schränken
· die Neuverlegung von Masten, Leuchten, Leuchtmitteln, Kabeln und Schränken.

1.2. Rechtzeitig vor dem Endausbau der Straße und/ oder der Nebenanlagen (mit der Asphalt- bzw.
Pflasterdecke, etc.) hat der Auftragsnehmer den Auftraggeber zu informieren. Die eingebauten
Anlagenteile, wie z. B. Masten und Schränke, sind auf Höhe, Ausrichtung und Lage zu überprüfen.
Sollten diese Punkte nicht ordnungsgemäß ausgeführt sein, so sind diese neu auszurichten und
gegebenenfalls komplett zu erneuern. Erst nach Überprüfung ist die Oberfläche zu erstellen. Wird
dieses versäumt, gehen die Kosten für eine etwaige Nachbesserung zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Werden mit der Durchführung einer Leistung/Lieferung mehrere Auftragnehmer beauftragt, so haben
diese die Arbeiten eigenverantwortlich zu koordinieren, so dass die ordnungsgemäße Erfüllung der
Leistung/Lieferung gewährleistet ist und dass insbesondere durch mangelnde Koordination keine
Stillstandszeiten und vermeidbare Mehrkosten entstehen. Forderungen, die auf mangelnde
Koordination zurückzuführen sind, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt, gleichwohl begründen

sie aber Schadensersatzforderungen dem Grunde nach auf Seiten des Auftraggebers. Der
Auftragnehmer hat die Mitarbeiter der SWH für die Vermessung einzuweisen, sowie die Durchführung
der Vermessung selbstständig zu koordinieren, so dass gewährleistet wird, dass eine Einmessung der
Leitungen und Anlagen grundsätzlich am offenen Graben bzw. am direkt zugänglichen Bauzustand
erfolgt. Kopien der Aufmasse für Einbindungen u. ä. sind dem Vermesser zu übergeben.

2. Leistungsspezifische Vorbemerkungen für den Bau von öffentlichen Beleuchtungsanlagen

Die erforderlichen Positionen für die Leistungserfassung sind in diesem Verzeichnis aufgeführt.
Gleichgeartete Positionen sind unter einem Titel zusammengefasst. Der Titel beschreibt zusamenfassend
die Hauptinhalte der Einzelpositionen.

2.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer im Folgenden als AN bezeichnet verpflichtet sich, im Auftragsfalle im Rahmen seines
Angebotes einwandfreie und mängelfreie Beleuchtungsanlagen wie auch Tiefbauleistungen zu erstellen.
Alle zur ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten erforderlichen Materialien sind vom AN kostenfrei zur
Verwendungsstelle zu transportieren, abzuladen, zu lagern und zu verarbeiten.
Die bauseitig gestellten Materialien sind bei den Stadtwerken Hürth AöR, Zentrallager Bauhof,
Kalscheurener Str. 105 in 50354 Hürth, abzuholen. Eine Ausgabe erfolgt nur mit unterschriebenen
Materialentnahmescheinen.
Alle ausgebauten Materialien z.B. Leuchten, Träger, Leuchtmittel und NE-Metalle (AI, Cu) überschüssige
Baustoffe usw. sind entsprechend der Anweisung des Auftraggebers, im Folgenden als AG bezeichnet, zu
entsorgen oder gegen Nachweis abzugeben.

2.3 Vertragsgrundlagen

Die Allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, wie auch die leistungsspezifischen
Vorbemerkungen für den  Bau von öffentlichen Beleuchtungsanlagen der Stadtwerke Hürth AöR in der
gültigen Ausgabe sind einzuhalten.
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2.4 Zusätzlich geltende Bedingungen und Merkblätter

Neben den einschlägigen sicherheitstechnischen Vorschriften und Regeln der Technik sind besonders zu
beachten:

· DIN Normen der Reihe 0100
· DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen
· BGV-A1 Grundsätze der Prävention
· BGV-A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel
· BGR-A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
· BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln
· DIN 4124 Baugruben und Gräben, sowie die DIN 18300 Bodenartengruppen
· Die Regelungen der RSA / ZTV- SA und Auflagen der Baulastträger
· Baustellensicherung an Straßen
· VDEW - Merkblatt „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel"
· Neue Aderkennzeichnung für Niederspannungskabel und Leitungen nach DIN VDE 0293-308
· Betriebsanweisungen der Stadtwerke Hürth AöR

Sind weitere Normen und Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung für die Durchführung der
Arbeiten notwendig, auch wenn sie nicht hier aufgeführt sind, werden sie Bestandteil dieses Vertrages.

2.5 Preise (Haupt-/ Nebenleistungen)

Mit den Einheitspreisen sind sämtliche Hauptleistungen gemäß Beschreibung der jeweiligen
Leistungspositionen sowie Nebenleistungen (allgemeine und leistungsspezifische), die auch ohne
Erwähnung in der Leistungsbeschreibung zum üblichen Leistungsinhalt gehören, abgegolten. Dies gilt
auch für die unter Arbeitsausführung genannten Punkte.

2.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, bei Durchführung und Abwicklung des Auftrages die Arbeitsschutz-, Sicherheits-
und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Der AN ist verpflichtet, seine Beschäftigten, gemäß §7 (2) BGV A1 zu unterweisen und zu schulen.

Bei der Preisermittlung ist darauf zu achten, dass sämtliche Kosten zur Durchführung und Einhaltung der
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften eingerechnet werden.

Mehrkosten aufgrund von Anordnungen durch den AG oder der örtlichen Bauüberwachung wegen
Nichteinhaltung der o.g. Vorschriften werden nicht erstattet.

Der AN stellt allen seinen Arbeitnehmern eine persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung, die der
Arbeitnehmer verbindlich zu tragen hat.

Eine Funktionsprüfung von elektrischen Komponenten, nach erfolgter Montage an der
Beleuchtungsanlage, ist nach DIN VDE 0100 Teil 600 vom AN auszuführen und zu dokumentieren.

Die Dokumentation der durchgeführten Leistungen einschließlich Aufmaß ist dem AG 15 Arbeitstage nach
Auftragsabschluss vorzulegen.

Für Arbeiten und Leistungen, die nicht nach den Einzelpositionen des LV zu erfassen sind, gelten die
vereinbarten Stundensätze.

2.7 Arbeiten unter Spannung

Arbeiten unter Spannung sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.
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Die ausführende Firma muss über die personellen, organisatorischen und ausführungstechnischen
Voraussetzungen verfügen, um diese Arbeiten übernehmen zu können. Die Arbeiten sind nach den
vorgeschriebenen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften auszuführen.

Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten oder in der Nähe von unter Spannung
stehenden Teilen dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen
ausgeführt werden.

2.8 Aufmaßerstellung

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden nur erfasst, wenn
ergänzende Leistungen erforderlich wurden. Diese müssen vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG
genehmigt werden.

Wird im Zusammenhang mit Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Kfz/ Geräten erforderlich, so erfolgt die
Vergütung ausschließlich nach den Verrechnungssätzen für Kfz/ Geräte ohne Bedienung. Diese müssen
vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom AG genehmigt werden.

Die entsprechenden Stundenzettel sind dem AG täglich, spätestens am Folgetag zur Unterschrift
vorzulegen. Sollte dies nicht erfolgen, wird die Mehrarbeit nicht anerkannt.

Sämtliche Elektroarbeiten sind ausschließlich durch eine Fachfirma auszuführen.Die Qualifikation ist vor
Beginn der Arbeiten nachzuweisen

3. Arbeitsausführung

Die Mitarbeiter der SWH sind für den AN nur während der öffentlichen Arbeitszeit erreichbar.

Bei Materialien, wie z. B. Pflastersteinen ist immer dann eine Vereinbarung über den Umfang der

vorzunehmenden Ersatzlieferungen zu treffen, wenn diese bereits vor Beginn der Arbeiten beschädigt
und somit unbrauchbar geworden sind.

Zu ersetzendes Oberflächenmaterial, wie z. B. Platten, muss in Qualität und Beschaffenheit sowie dem
vorgefundenen farblichen Gesamtbild entsprechen.

Asche und Mineralstoffgemisch dürfen nicht unmittelbar auf lebendem Boden (Rasen, Mutterboden)
gelagert werden. Mutterboden darf nicht verunreinigt werden.

Der Austausch bzw. die Zwischenlagerung von Aushubboden ist vorher vom AG zu genehmigen. Werden
ergänzende Leistungen erforderlich, so ist der Umfang vorab mit dem AG abzustimmen.

Nach Aufbruch von Flächen ist in jedem Fall die ursprüngliche Oberfläche wieder herzustellen.

Die Gründung ist einschließlich der Sauberkeitsschicht.

Alle Maste erhalten in der Regel bei der Aufstellung ein Betonfundament. Ausgenommen sind hiervon
Holzmasten.

Eine Maststellung ohne Fundament ist nur nach Vorgabe des AG zulässig. Die Abmessungen der
Fundamente richten sich nach der Höhe bzw. der Belastung der aufzustellenden Masten.
Zur Feststellung der Arbeitsstreifenbegrenzungen und dem Umfang der Baufeldräumung wird die
Maßnahme gemeinsam mit dem AG vor Baubeginn begangen.
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Das Material ist bis zum Einbau vor Beschädigungen zu schützen.

Dies gilt ebenso für alle Maßnahmen zur Sicherung, Umlenkung und Regelung des öffentlichen Verkehrs
gem. DIN 18306, Ziff.4.3.2 nach Maßgabe der Straßenverkehrsbehörde bzw. des Ordnungsamtes mit der
erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzen
der erforderlichen Schilder während der Bauzeit.

Bei Arbeiten in besonders gefährdeten Bereichen wie z.B. Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder bei
Baustellen mit längeren Zeiten ohne Bautätigkeit, sind die Gräben und Kopflöcher umlaufend mit einem
standsicheren Bauzaun mit mind. 2 m Höhe zu sichern.

Objekte der belebten Natur, wie Bäume, Sträucher, Hecken usw. sind über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu schützen. Auflagen von Eigentümern und Behörden sind zwingend einzuhalten.
Ferner ist die Baumschutzsatzung der Stadt Hürth einzuhalten.

Die erforderlichen Schnittarbeiten an den Bäumen, Hecken etc. erfolgt durch Fachpersonal der

Stadtwerke Hürth. Der Termin zur Ausführung der Schnittarbeiten ist im Vorfeld zeitig zwischen

AG und AN genaustens abzustimmen.

Anlagen und Einrichtungen für den öffentlichen Gebrauch, wie Grenzmarkierungen, Hydranten, öffentliche
Fernsprecheinrichtungen, Schächte usw. müssen bei der Ausführung gegen Beschädigung geschützt
werden.

Durch die Baumaßnahmen betroffene Anlieger sind vor Baubeginn der Arbeiten vom Auftragnehmer
vorzeitig, d.h. mind. 3 Kalendertage vorher, zu unterrichten. Arbeiten an exponierten Stellen wie z.B.
Garageneinfahrten erfolgen ausschließlich in Absprache mit dem anliegenden Grundstückseigentümer
bzw. Mieter.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abzubauen und
die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Neue Fahrbahnmarkierungen werden durch den AG erstellt.

Die Notwendigkeit der Markierungsarbeiten ist dem AG (Baubetriebshof) frühzeitig mitzuteilen.

Das Fällen von Bäumen und Beseitigen von Einfriedungen hat im Einvernehmen mit dem Eigentümer zu
erfolgen und muss dokumentiert werden.

Für jeden Aufbruch ist im Vorfeld mit der Abteilung Straßenunterhaltung ein Termin zu

vereinbaren, bei welchem die evtl. zusätzlich erforderlichen Oberflächenarbeiten im Bereich

außerhalb des Grabens und oder Kopflochs mit Überschneidung abzustimmen sind.

4. Erdarbeiten

4.1 Aufnahme von Oberflächen

Die Verfüllung erfolgt nach der Einmessung durch den AN.

Der Abrechnung werden senkrechte Wände, die vorgegebenen Aushubtiefen und die zu ermittelnden
Sohlbreiten für Gräben und Baugruben zugrunde gelegt.

Abgerechnet wird nach fester Aushubmasse, beim Einbau von Stoffen nach verdichtetem Zustand.

Mehrbreiten werden nicht vergütet. Minderbreiten werden abgezogen.

4.2 Wiederherstellen von Oberflächen
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Die endgültige Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen hat unmittelbar nach der Verfüllung der
Aufbrüche zu erfolgen.

Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt nach den in den Vorbemerkungen genannten Regelwerken
und Bedingungen.

In Sonderfällen z. B. bei Lage des Grabens unter Randstreifen oder bei besonders dicker Ausbildung des
Oberbaues sind mit dem Baulastträger besondere Vereinbarungen über die Art der Wiederherstellung zu
treffen.

Alle Kantenschnitte sind mit Hilfe eines Schneidegerätes geradlinig und senkrecht herzustellen.

5. Betonarbeiten

Betonarbeiten dienen der Erstellung von kleineren Bauwerken, der Herstellung von Kabeldurchführung
durch Bauwerke und besonderen Maßnahmen nach Angabe.

Die Ausbildung der Bauwerke erfolgt nach Zeichnung (s. ZTV) und Angabe des AG.
Vor dem Betonieren müssen Ausschachtung und Schalung von dem AG abgenommen werden.

Die Fundamente sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und gemäß den
statischen Anforderungen auszuführen.
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Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten

Wichtige Hinweise für die Leistungen zu den

Straßenbeleuchtungsarbeiten

Zur Durchführung der gesamten Maßnahme stehen Ihnen
die Mitarbeiter der SWH als Ansprechpartner zu folgenden Arbeiten zur Seite:

Verkehrszeichenschilder, die von den Masten zu entfernen, bzw. nach Erstellung der neuen Masten wieder
zu befestigen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Hier wird der AN gebeten, zeitnah mit den SWH
Kontakt aufzunehmen. Der genaue Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung mitgeteilt.

De- / Montieren der Beschilderung der Wasserversorgungsarmaturen erfolgen in Abstimmung mit dem
zuständigen Rohrnetzmeister der SWH. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Die fachliche Überwachung der elektrotechnischen Arbeiten und der Beleuchtung hat in enger Abstimmung
mit den SWH zu erfolgen. Die Abteilung SNI-L hat die fachliche Aufsicht während der Bauausführung und
übernimmt die Anlage im Bestand. Sie ist zwingend frühzeitig vor den Arbeiten und zur fachlichen Abnahme
der Arbeiten zu informieren. Die Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung verteilt.

Masten sind immer im Einschleifverfahren anzubinden, T-Muffen sind nicht zulässig.

Die Rechnungen sind für jeweilige Straßen gesondert zu stellen.
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Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01   Bereich   Baustellensicherung/ -einrichtung

03.01.01   Position   Baustelleneinrichtung

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baustelleneinrichtung

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung (BE) und der Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen des allgemeinen und
öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehörigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemäß RSA und ZTV-SA für alle
erforderliche Leistungen und Anlagen der Gesamtbaustelle des
Auftragnehmers einschl. der Vorhaltung für die gesamte erf.
Bauzeit mit An- und Abtransport inkl. der Lagevorgänge sowie
Auf- und Abbau der BE und dem Umsetzen der BE nach den
Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung und der Verkehrslenkungs-
und Verkehrssicherungsmaßnahmen umfassen, soweit nicht
ausdrücklich in einer zusätzlichen Position angefragt,
insbesondere:

· Baustelleneinrichtung für alle während der Bauzeit
erforderlichen, ortsfesten und mobilen Geräte, Maschinen,
Werkzeuge etc. einschl. der erforderlichen Unterkünfte,
Container, Sanitäranlagen und der erforderlichen BE-,
Arbeits-, Lagerplätze und Zufahrtswege etc.

· Verkehrslenkung und Verkehrssicherung einschl. der
Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und aller
Sicherungs- und Kennzeichnungsarbeiten durch
Verkehrszeichen, Verkehrs-, Leit- und Schutzeinrichtungen,
z. B. Verkehrsschilder nach StVO, Fahrbahnmarkierungen
gemäß RMS einschl. Gelbmarkierungen, Leitbaken mit
ausreichenden Warnlampen, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Lichtsignalanlagen, Sicherheitsposten etc,
die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen und
angeordneten Verkehrszeichenpläne für die Baustelle
erforderlich sind

· Beleuchtung der Arbeitsbereiche,Zuwegungen, BE-Flächen,
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen

· Herstellen und Rückbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-
anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschlußstellen, Armaturen, Sicherungen
für die Baustelleneinrichtung

· Schutz- und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten sowie der angrenzenden
Anlagen- und Gebäude, wie z.B. Straßenlaternen, Häusern,
Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

· Reinigen der Verkehrswege auf den öffentlichen
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Übertrag: ................................

Verkehrsflächen bei Verschmutzungen verursacht durch den
AN mittels Straßenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstäglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

· Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flächen, der BE-Flächen und
sonstiger Bauflächen etc. mit geeigneten Maßnahmen (z.B.
Bewässern der Flächen)

· Abstecken der Hauptachsen

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrslenkungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind täglich, auch an an Tagen
ohne Arbeitseinsatz, zu überwachen und betriebssicher zu
unterhalten.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
sind durch eine sachkundige Firma bzw. Person für die
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen gemäß ZTV-SA und
"Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Straßen" (MVAS 99) auszuführen.

Die für den allgemeinen und öffentlichen Verkehr bestimmten
Straßen- und Gehwegflächen, die Hauseingänge und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z.B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der ursprüngliche Zustand aller Geländeoberflächen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flächen ist nach der Baumaßnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten für die
Anfahrten der Arbeitskräfte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten für die Abfälle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugeräte, insbesondere für den
Erd-, Tief ud Straßebau sind den vorhandenen
Platzverhältnissen bzw. der gegebenen Örtlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaßnahmen anzupassen.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.01.0010 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung (BE) für alle erforderliche Leistungen und
Anlagen der Gesamtbaustelle des Auftragnehmers einschl. der
Vorhaltung für die gesamte erf. Bauzeit mit An- und Abtransport
inkl. der Ladevorgänge sowie Auf- und Abbau der BE und dem
Umsetzen der BE nach den Erfordernissen der Baustelle.

Die erforderlichen und einzukalkulierenden Leistungen und
Anlagen der Baustelleneinrichtung umfassen, soweit nicht
ausdrücklich in einer zusätzlichen Position angefragt,
insbesondere:

· Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger BE-, Arbeits-,
Lagerplätze und Zufahrtswege

· BE für alle während der Bauzeit erforderlichen, ortsfesten
und mobilen Geräte, Maschinen, Werkzeuge etc.

· Oberflächenbefestigung für die Baustelleneinrichtungs-
flächen, Arbeitsplätze, Material- und Lagerflächen etc.

· Unterkünfte, Container, Sanitäranlagen etc.
· Beleuchtung der Arbeitsbereiche, Zuwegungen, BE-Flächen
· Herstellen und Rückbau aller erf. Ver- und Entsorgungs-

anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fax etc.),
einschl. aller erf. Anschlußstellen, Armaturen, Sicherungen
für die Baustelleneinrichtung

· Schutz- und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle und der
BE, Einrichtungen und Hilfsbauten zur Herstellung und
Sicherung der vertraglichen Bauleistungen

· Hilfsbauwerke zur Aufrechterhaltung der Zufahrten und
Zugängigkeit zu und auf den privaten Grundstücken aus
z. B. Fußgängerbrücken (Rollstuhlgerecht), Befestigung und
Überfahrten von Zufahrten und Zuwegen ( z. B.
Hilfsüberfahrten, Stahlplatten etc.) einschließlich der
erforderlichen Rampen. Die Zufahrt und Zuwegung des
Anliegerverkehrs ist zu gewährleisten. Kurzfristige
Sperrungen sind mit dem Anlieger abzustimmen.

· Anlagen- und Gebäudesicherung von z. B. Straßenlaternen,
Häusern, Zaunanlagen, Gartenanlagen etc.

· Reinigung der Geräte, Fahrzeuge und Container,
Abfallbehälter zur Entsorgung durch Dritte nach Erfordernis
bis zur Baugrenze transportieren

· Reinigen der Verkehrswege auf den öffentlichen
Verkehrsflächen bei Verschmutzungen verursacht durch
den AN mittels Straßenkehrwagen und Besenreinigung,
Reinigung mindestens arbeitstäglich, falls Verunreinigungen
vorliegen. Die vorhandenen öffentlichen Straßen sind von
jeder Verschmutzung freizuhalten.

· Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung der
provisorisch befestigten Flächen, der BE-Flächen und
sonstiger Bauflächen etc. mit geeigneten Maßnahmen (z. B.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bewässern derv Flächen)
· Abstecken der Hauptachsen

Die für den allgemeinen und öffentlichen Verkehr bestimmten
Straßen- und Gehwegflächen, die Hauseingänge und alle im
Ausbaubereich befindlichen Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsleitungen (z. B. Gas-, Wasser- und E-Werke, der
Post, Feuerwehr etc.) sind freizuhalten.

Der ursprüngliche Zustand aller Geländeoberflächen der
Baustelleneinrichtungen und der sonstigen durch den AN
genutzten Flächen ist nach der Baumaßnahme
wiederherzustellen.

Alle Fracht-, Fahr- und Verladekosten und die Kosten für die
Anfahrten der Arbeitskräfte sind einzukalkulieren.

Die Entsorgungskosten für die Abfälle, die aus der Erbringung
der vertraglichen Bauleistungen des AN resultieren, sind
einschl. der erf. Schutt- und Abfallcontainer etc.
einzukalkulieren.

Die erf. Arbeitsverfahren und Baugeräte, insbesondere für den
Erd-, Tief- und Straßenbau sind den vorhandenen
Platzverhältnissen bzw. der gegebenen Örtlichkeit und den erf.
Verkehrslenkungsmaßnahmen anzupassen.

Die Vergütung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual
entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP ............................

03.01.01.0020 Baugrundgutachten

Durchführung der erforderlichen Baugrunderkundungen durch
einen Baugrundgutachter gemäß nachfolgender
Leistungsbeschreibung und Zusammenfassung der
Erkenntnisse in einem Ergebnisbericht.

Bei der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und den damit
getätigten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen,
die gemäß aktuellem Planungsstand erforderlich werden.

Die Baugrunderkundungen sind im Rahmen der
Suchschachtungen bzw. zeitlich vor Start der Tiefbauarbeiten
durchzuführen.

Sollten aus Sicht des Bodengutachters die Erfassung und
Bewertung weiterer Kennzahlen sowie Merkmale erforderlich
sein, um die nachfolgend aufgeführten Informationen, Daten,
Unterlagen etc. liefern zu können, sind dafür erforderliche
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erkundungsmaßnahmen in die Position einzukalkulieren.

Folgende Informationen werden für die Umsetzung der
geplanten Tiefbauarbeiten und Straßenbauarbeiten
voraussichtlich erforderlich:

- Einordnung des Bodenaushubs in Homogenbereiche
- Angabe von Frostempfindlichkeitsklassen
- Angaben zur Tragfähigkeit in Planumsebene/Grabensohle
(Straßen- und Tiefbau)
- Bewertung der Wiedereinbaubarkeit des Aushubmaterials
- mögliche Entsorgungswege des Bodenaushubs (LAGA,
Deponieverordnung, Ersatzbaustoffverordnung)
- mögliche Entsorgungswege Asphalt (Prüfung PAK-Gehalt)

1 St EP.......................... GP ............................

03.01.01.0030 Bestandsaufnahme Baustellenbereich

Zur Bestandsaufnahme des Baustellenbereiches ist das
gesamte vorgesehene Baufeld vor Beginn der Arbeit einschl.
der Flächen für die Baustelleneinrichtung und der direkt
angrenzenden Gebäude vor der Duchführung der
Baumaßnahme durch Foto- und/ oder Videoaufnahmen durch
den AN im Beisein des AG zu dokumentieren.

Die Dokumentation hat zur Einsichtnahme durch den AG auf
der Baustelle vorzuliegen.

Insbesondere folgende Objekte sind bei der Bestandsaufnahme
zu berücksichtigen:
· Außenbereiche (Straßen, Gehwege, unbebaute und

sonstige Flächen etc.) im Baubereich
· Straßenmöblierung einschl. Schilder, Einfriedungen etc.
· angrenzende Gebäude einschl. Nebenanlagen

Die Bestandsaufnahme ist dem AG auf Verlangen 1-fach zu
übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Position  03.01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02   Position   Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen

03.01.02.01   Bereich   Verkehrslenkungsmaßnahmen

A0051
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Verkehrslenkungsmaßnahmen

Einrichten, betriebssicheres Unterhalten und Räumen der
Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
einschl. der Vorhaltung für die gesamte erf. Bauzeit mit An- und
Abtransport inkl. der Ladevorgänge sowie Auf- und Abbau und
dem Umsetzen nach den Erfordernissen der Baustelle.

Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
entsprechend der Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) der Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) des FGSV
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkuliere temporäre
Verkehrssicherung bei den Aufstell-, Unterhaltungs- und
Abräumarbeiten

Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen der Baustelle bzw. der
Baustellenbereiche durch z. B. Bauzaun, Kennzeichnungen etc.
nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen sind gemäßDIN 18299 eine Nebenleistung und
werden nicht gesondert vergütet.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen 
sind entsprechend der Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
(ZTV-SA) der Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA) des FGSV durch eine 
sachkundige Person oder Firma für die Verkehrssicherung 
von Arbeitsstellen gemäß ZTV-SA und MVAS 99 
auszuführen.

Die Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
sind durch Verkehrszeichenpläne für die unterschiedlichen
Bauphasen, Ausbaustrecken, Nachtarbeiten etc. einschl. der
erf. Umbinde-/Muffenbaugruben eigenverantwortlich durch den
AN bei den zuständigen Behörden, insbesondere beim
Ordnungsamt mindestens 14 Kalendertage vor Einrichten der
Verkehrslenkungsmaßnahmen zu beantragen.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und der angeordnete
Verkehrszeichenplan muss auf der Baustelle vorliegen. Bei
Änderungen oder Abweichungen der örtlichen und
verkehrstechnischen Situation zu dem angeordneten
Verkehrszeichenplan ist unverzüglich eine erneute Anordnung
mit den notwendigen Änderungen einzuholen.

03.01.02.01.0010 Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich

Verkehrslenkung und Verkehrssicherung des allgemeinen und
öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle bzw. im
Baustellenbereich und des dazugehörigen Bereiches
ausserhalb der Baustelle gemäß RSA und ZTV-SA für alle erf.
Bauphasen, einschl. aller Sicherungs- und
Kennzeichnungsarbeiten durch Verkehrszeichen, Verkehrs-,
Leit- und Schutzeinrichtungen, z. B. Verkehrsschilder nach
StVO, Fahrbahnmarkierungen gemäß RMS einschl.
Gelbmarkierungen, Leitbaken, Absperrbaken,
Absperrschranken, Absperrgitter, Warnleuchten,
Schrammborde, Sicherheitsposten, Längsabsicherung der
Grabenbereiche etc. einrichten, betriebssicher unterhalten,
mehrmals nach Erfordernis umsetzen und räumen.
Es sind alle Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungs-
maßnahmen, die aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen
und angeordneten Verkehrszeichenpläne für die Baustelle
erf.sind, einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert
ausgewiesen sind.

Des Weiteren ist der zusätzliche Aufwand für die
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen aus
dem mehrmaligen Umbau der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen auch innerhalb eines
Bauabschnitts für die Teilabschnitte bzw. direkten Baubereiche
(offene Grabenbereiche etc.), der Aufwand aus den zu
sichernden Grabenlängen für die wirtschaftliche Verlegung der
Rohrleitungen, der Aufwand aus der erf. Teilsperrungen der
angrenzenden Straßen sowie Sicherungsmaßnahmen für die
Rohrverlegung in Nachtarbeit und der zus. Aufwand aus dem
Wegfall / Zusammenlegung oder der Neumarkierung einzelner
Fahrspuren sowie erforderliche Markierungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
sind entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen,
Nachtarbeiten etc. einschl. der erf. Umbinde-/Muffenbaugruben/
Kopflöchern und Abtrennungen auch ausserhalb des
Baustellenbereiches, dem Baufortschritt und den
verkehrsrechtlichen Anordnungen abschnittsweise einzurichten,
wiederholt umsetzen oder neu einzurichten sowie zu räumen.

Erstellung von ggf. erforderlichen Verkehrslenkungsplänen und
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrszeichenplänen für die unterschiedlichen Bauphasen
und Beantragung von verkehrsrechtlichen
Anordnungen/Genehmigungen und der Aufbruchgenehmigung
einschl. der anfallenden Gebühren.

Die Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
sind vom AN im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt sowie
den zuständigen Behörden und der Polizei vorzunehmen. Alle
betroffenen Anlieger sind zu informieren.

Die Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
wurden wie folgt vorbesprochen und mit der Ordnungsbehörde
abgestimmt, bindend bleiben jedoch die Anforderungen aus den
in der Bauausführung festzulegenden Bauabläufen und den
daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Anordnungen gemäß
Ausführungsbeschreibung.

Bei den in der Ausführungsbeschreibung im speziellen
genannten Maßnahmen handelt es sich lediglich um
Vorschläge, die den Umfang der Sicherungs- und
Lenkungsmaßnahmen verdeutlichen sollen. Sie gelten daher
nicht als vollständige Beschreibung. Auch sind Variationen in
der Ausführung der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen möglich und einzukalkulieren.

Der Aufwand für die Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen aller anfallenden
Fahrbahnquerungen ist mit einzukalkulieren.

Belange der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
sowie des ÖPNV sind zu berücksichtigen.
Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht gesondert
vergütet und sind einzukalkulieren. Die Mindestvorgaben sind
der RSA und ZTV-SA zu entnehmen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.01.02.01  

  Verkehrslenkungsmaßnahmen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02.02   Bereich   Hilfsüberfahrten

03.01.02.02.0010 Hilfsüberfahrt SLW 60, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsüberfahrt aus Stahlplatten über offene Gräben im
Straßenbereich für die Überfahrt des Straßenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Geländer, Beschilderung, Beleuchtung etc.,
einschl. mehrmaliges Umsetzen im Überfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfüllarbeiten und für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Überfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 60 gemäß DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

2 St EP.......................... GP ............................

03.01.02.02.0020 Hilfsüberfahrt SLW 30, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsüberfahrt aus Stahlplatten über offene Gräben im
Straßenbereich für die Überfahrt des Straßenverkehrs mit einer
Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen, z. B. Schrammborde,
Geländer, Beschilderung, Beleuchtung etc.,
einschl. mehrmaliges Umsetzen im Überfahrtsbereich aufgrund
z.B. Leitungs- und Verfüllarbeiten und für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite der Überfahrt = 3,0 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m
Belastungen = SLW 30 gemäß DIN 1072

Einschl. Herstellung der erf. Auflager, Widerlager und Rampen
und Erbringung des statischen Nachweises. Der statische
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

6 St EP.......................... GP ............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baustellensicherung/ -einrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.02.02.0030 Hilfsüberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen,

vorhalten und zurückbauen

Hilfsbauwerken zur Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs
als z.B. Fußgängerbrücken (Rollstuhlgerecht) mit Befestigung
von Zuwegen einschließlich der erforderlichen Rampe
herstellen,
einschl. aller Schutzeinrichtungen mit
z. B. Geländer H = 1,10 m, Beschilderung, Beleuchtung etc.
einschl. mehrmaliges Umsetzen aufgrund z.B. Leitungs- und
Verfüllarbeiten und für die Dauer der vertraglichen
Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbreite Fußgängerbrücke = 1,5 m
Breite des Grabens von = bis 2,0 m

10 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01.02.02  

  Hilfsüberfahrten, Netto: ...............................
    

    Summe Position  03.01.02
 

  Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Bereich  03.01
 

   Baustellensicherung/ -einrichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung

03.02.01   Position   Zaunanlagen

03.02.01.0010 Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Lattenzaun H bis 1,0m

Vorhandene Zaunanlage einschl. der Pfosten und evtl.Torflügel
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
säubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten. Betonfundamente und sonstige
Befestigungen aufnehmen und vom Pfosten abstemmen.

Zaunart = Lattenzaun (Holzzaunanlage aller Art, Senkrecht-,
Waagerecht-, Scherenzaun)
Zaunhöhe = bis ca. 1,00 m
Querschnitt der Holzpfähle: bis 10x10 cm

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

5 m EP.......................... GP ............................

03.02.01.0020 Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Lattenzaun H bis 1,0 m

Seitl. gelagerte Zaunanlage einschl. der Pfosten und evtl.
Torflügel fachgerecht einschließlich aller Erd- und
Fundamentierungsarbeiten in Teilabschnitten wiederherstellen.

Zaunart: Lattenzaun (Holzzaunanlage aller Art, Senkrecht-,
Waagerecht-, Scherenzaun)
Zaunhöhe: bis ca. 1,00 m

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen ergänzenden vom AN zu
liefernden Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und alle
Verbindungsmittel.

Fundamente aus Beton Mindestgüte C 12/15 nach statischen
Erfordernissen. Fundamente sind an die vorhandenen
Oberflächenhöhen anzupassen.

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.02.01  

  Zaunanlagen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.02   Position   Verkehrseinrichtung und Beschilderung

03.02.02.0010 Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder Straßennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen befestigt an vorhandenem
Pfosten oder Mast einzeln demontieren, säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Der Pfosten bzw. Mast verbleibt in den Nebenanlagen und wird
nicht demontiert oder wird in einer separaten Position
aufgenommen und entsorgt.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1 St EP.......................... GP ............................

03.02.02.0020 Verkehrs-/Hinweisschild mit Pfosten demontieren und seitl. lagern

Verkehrseinrichtung, wie z.B. Verkehrsschilder,
Vorschriftzeichen, Hinweis- oder Straßennamenschilder in
verschiedenen Abmessungen einschl. der Pfosten mit Hülsen
befestigt, demontieren, säubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Die Betonfundamente einschließlich der Befestigungshülse bzw.
Steckvorrichtung verbleiben im Boden und sind nicht
aufzunehmen.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 St EP.......................... GP ............................

03.02.02.0030 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild mit Pfosten einbauen

Seitlich gelagertes Verkehrs- oder Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straßennamenschilder in verschiedenen Abmessungen einschl.
der Pfosten fachgerecht einschließlich aller Erd-,
Fundamentierungs- und Oberflächenanpassungsarbeiten
herstellen.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

alle Verbindungsmittel.

Fundamente aus Beton Mindestgüte C 16/20 nach statischen
Erfordernissen einschl. erf. Hülsen-/Fundamentrohre
(Durchmesser 300 mm). Fundamente sind an die vorhandenen
Oberflächenhöhen anzupassen.

Abmessungen Fundament: 25/25/80 cm

3 St EP.......................... GP ............................

03.02.02.0040 Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren

Seitlich gelagertes Verkehrs- und Hinweisschild, wie z.B.
Verkehrsschilder, Vorschriftzeichen, Hinweis- oder
Straßennamenschilder in verschiedenen Abmessungen an vorh.
Pfosten oder Mast  fachgerecht einschließlich aller
Befestigungsmittel montieren.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

1 St EP.......................... GP ............................

03.02.02.0050 Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen, säubern, zwischenlagern

und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen,
zwischenlagern und an neuen Mast befestigen

Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder von den
vorhandene Straßenbeleuchtungsmasten abbauen, säubern
und auf der Baustelle zwischenlagern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind diese in Abstimmung mit

dem AG einschließlich aller Befestigungsmittel an die neuen
Masten zu montieren.

Die erforderlichen Teile zur Neubeschriftung bzw. zur
Ergänzung der Schilder werden vom AG zur Verfügung gestellt.

Wiederherstellung mit den zur Wiederverwertung seitlich
gelagerten Materialien und neuen durch den AG bauseits
beigestellten Materialien, einschl. aller Befestigungsteile und
alle Verbindungsmittel.

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Position  03.02.02  

  Verkehrseinrichtung und Beschilderung, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  03.02
 

  Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Bereich   Straßen- und Wegebau

03.03.02   Position   Ungebundene Oberflächen

A0052
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise

Ungebundene Oberflächenbefestigung einschl. aller Erd- und
Aushubarbeiten abtragen bzw. ausheben, separieren, fördern
und innerhalb des Baugeländes bis zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ungebundene Oberflächenbefestigung in verschiedenen
Dicken sorgfältig abtragen, separieren

· Schachtungen in Engstellen, Wurzelbereichen etc. in
Handarbeit

Nicht wiederverwendbares Material, Rasen etc. ist seitens des
"AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen.

Anfallende Kosten für die Verwertung sind für Böden mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0*  einschl.
der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.02.0010 Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern

Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden und vegetative Deckschicht in
verschiedenen Dicken von horizontalen und geneigten Flächen
aufnehmen, fördern und innerhalb des Baugeländes bis zur
Wiederverwendung seitlich lagern, einschl. erforderlicher
Handschachtungen im Wurzelbereich von Bäumen und
Sträuchern und Beseitigen der Grasnarbe.

Oberboden (Mutterboden), ehemals Bodenklasse 1
gemäß DIN 18300

Dicke der Bodenschicht i. M. ca. 20 cm
Abtrag in Kleinflächen und Teilabschnitten

Das anfallende und nicht wiederzuverwendende Material, Rasen
etc. ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen
oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die
Verwertung oder Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

10 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.02.0020 Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

Seitlich gelagerten Ober- / Mutterboden und vegetative
Deckschicht laden, fördern, andecken und auf Geländeniveau
von horizontalen und geneigten Flächen glatt abziehen. Ober- /
Mutterboden nach dem Auftrag auflockern, fräsen und auf
Geländeniveau planieren, einschließl. Steine, Rhizome
(Wurzelfortsätze), Wurzeln, Bauschutt und sonstige grobe
Bestandteile von Hand oder mit z. B. einem Krailrechen
entfernen.
Durchmesser der zu entfernenden Fremdkörper >= 2,5 cm.

Bodenklassen 3-5 gemäß DIN 18300 (alte Bezeichnung)

Auftragdicke der Bodenschicht = i.M. ca. 20,0 cm
Auftrag in Kleinflächen und Teilabschnitten
Zulässige Abweichung von der Sohlhöhe = +/- 2,0cm

Der Einbau des Oberbodens erfolgt von Hand oder mit
Kleingeräten.

Fehlender Oberboden  bis maximal 1,00 m³ nachliefern und
einzubauen.

Das anfallende Material ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.03.02  

  Ungebundene Oberflächen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.03   Position   Pflaster- und Plattenoberflächen

A0053
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche

aufnehmenPflaster- und Plattendecken einschl. aller Ausbau- und
Abbrucharbeiten mit geeignetem Verfahren aufnehmen, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kanthölzern, Bohlenwand etc.

· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach
Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

· Ausführung des Pflasterabbruchs nach Abstimmung und
Freigabe mit der Bauüberwachung des AG,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.03.0010 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern

Gehwegplatten verschiedener Art, Größe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und Kleinflächen
aufnehmen, fördern, wiederverwendbare Bauteile säubern und
sortiert bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Sand, Mörtel etc.
Fugenverfüllung in Mörtel oder Sand/Brechsand
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

40 m² EP.......................... GP ............................

03.03.03.0020 Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten verschiedener Art, Größe und Dicke einschl.
Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und Kleinflächen
aufnehmen, fördern, wiederverwendbare Bauteile säubern und
der Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Gehwegplatten aus Beton
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Sand, Mörtel etc. Fugenverfüllung in Mörtel
oder Sand/Brechsand.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m² EP.......................... GP ............................

03.03.03.0030 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und
Kleinflächen aufnehmen, Geräteeinsatz möglich, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und sortiert bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Sand, Mörtel etc.
Fugenverfüllung in Mörtel oder Sand/Brechsand

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

30 m² EP.......................... GP ............................

03.03.03.0040 Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen

Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster verschiedener Arten
und Dicken einschl. Bettung bzw. Verlegebett in Teilflächen und
Kleinflächen aufnehmen, Geräteeinsatz möglich, fördern,
wiederverwendbare Bauteile säubern und der
Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Art:Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster, Betonpflaster etc.
Dicke:ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Sand, Mörtel etc. Fugenverfüllung in Mörtel
oder Sand/Brechsand

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 m² EP.......................... GP ............................

A0054
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche

herstellenPflaster- und Plattenoberfläche aus Beton nach DIN 1338 DIK
oder aus Naturstein gemäß RStO und ZTV Pflaster-StB sowie
dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen M FP 1 in Teilflächen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemäß DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfüllen. Nach dem
Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu ist das
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgängen einzuschlämmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Pflaster- und Plattenoberfläche mit Bettungsschicht,
Fugenverfüllung, Verfüllmaterialien und der Anfangs- und
Endsteine

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
Straßenkappen

· Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflaster- und Plattenstärken

· Ausführung der Anschlüsse an bestehenden Gebäuden etc.
sind mit Trennlagen, z.B. Dehnungsscheiden aus
Naturkautschuk-Recycling-Material. Die Trennlage muss
frost-, tausalz- und hitzebeständig sein.

· Alle Pflasterflächen sind innerhalb eines Jahres nach der
Abnahme nach Abruf durch den AG zweimal mit dem
Bettungsmaterial nachzuarbeiten:

· Flächen ggfs. reinigen, Kehrgut aufnehmen und entsorgen,
neues Bettungsmaterial wie im LV-Text beschrieben
auftragen, einkehren und einschlämmen., überschüssiges
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

· Bewegungsfuge im Pflaster aus reversibel komprimierbaren
PU-Kautschuk zur Vorfüllungnach Erfordernis herstellen

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird äußerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flächen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszuführen mit einem
radgeführten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsätzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.03.0050 Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen

Seitlich gelagerten Plattenbelag gemäß ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfüllung herstellen.

Art: Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton
verschiedenste Abmessungen
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Platten verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

40 m² EP.......................... GP ............................

03.03.03.0060 Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag

Plattenbelag / Gehwegplatten aus Beton gemäß DIN EN 1339,
Qualität DI(K) gemäß ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfüllung liefern
und herstellen.

Plattenbelag als Ergänzung der vorhandenen
Oberflächenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Platten. Die ergänzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Plattenbelag als Gestaltungsplattenbelag,
in verschiedenen Formaten und Ausführungen
Länge x Breite bis ca. 75 x 50
Vorzugsmaße 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 25x50, 30x15,
40x20, 75x50 etc.c.
Dicke:ca. 4 - 8 cm,
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/2,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schließen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit dem Verlegen verfüllen, überschüssiges Fugenmaterial
abkehren und Fläche abrütteln (Rüttelgerät mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schließen durch einfegen und
abschliessendes einschlämmen, Pflasterflächen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial müssen gegeneinander
filterstabil sein.

4 m² EP.......................... GP ............................

03.03.03.0070 Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen

Seitlich gelagerten Pflasterbelag gemäß ZTV Pflaster-StB und
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen einschl. Bettung bzw. Verlegebett verlegen und
Fugenverfüllung herstellen.

Art: Verbund- / Rechteckpflaster
Dicke: ca. 6 - 12 cm,
Abmessungen:verschiedenste Abmessungen
Dicke der Bettung 3 - 5 cm,
Pflaster verlegt in Basaltbrechsand 0/5,
Fugenverfüllung in dunklem Basaltbrechsand 0/5,
SZ 8/12-Wert, max. 18 Gew.-%
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

30 m² EP.......................... GP ............................

03.03.03.0080 Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 1339, Qualität DI(K)
gemäß ZTV Pflaster-StB und dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen einschl.
Bettung bzw. Verlegebett verlegen und Fugenverfüllung liefern
und herstellen und erforderlichen Rand- und Abschlusssteine
herstellen.

Pflastersteine als Ergänzung der vorhandenen
Oberflächenbefestigung bei nicht wiederverwendbaren
vorhandenem Pflastersteinen. Die ergänzenden Steine sind wie
vorgefunden wiederherzustellen.

Art: Verbund-/Rechteckpflaster einschl. Randsteine, Microfase
max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I

Farbton: grau/schwarz nuanciert, durchgefärbt
Oberfläche: Farbbeständiger Naturstein im Vorsatz

Dicke: ca. 8 - 12 cm,
in verschiedenen Formaten/ Abmessungen und Ausführungen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit Mikrofase, Typ DI und DIK,
mit Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken und
D-Punkt-Fugensicherung.

Bettung aus kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Körnung 0/5, SZ 8/12-Wert max. 18 Gew.%,
Dicke der Bettung verdichtet 4 cm

Verlegemuster wie vorgefunden
Einbaubereich: Teilflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich

Vor dem Einbau der Bettung ist die Tragschicht zum schließen
von Steinnestern mit Bettungsmaterial abzustreuen und
nachzuverdichten.

Pflasterfugen durch Einfegen des Fugenmaterials kontinuierlich
mit dem Verlegen verfüllen, überschüssiges Fugenmaterial
abkehren und Fläche abrütteln (Rüttelgerät mit
Plattengleitmatte), Fugen erneut schließen durch einfegen und
abschliessendes einschlämmen, Pflasterflächen reinigen und
ggfs. nacharbeiten.
Fugenmaterial: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch,
Basalt, Bettungs- und Fugenmaterial müssen gegeneinander
filterstabil sein.

3 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.03.03  

  Pflaster- und Plattenoberflächen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.04   Position   Asphaltoberflächen

A0055
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Asphaltoberfläche aufnehmen

Bituminöse Befestigung einschl. aller Abbruch- und
Ausbauarbeiten mit geeignetem Verfahren (z.B. kaltfräsen oder
abbrechen) aufnehmen, fördern, laden, abfahren und einer
Wiederverwertung zuführen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fräsarbeiten und Trennarbeiten der bitu. Befestigung nach
Erfordernis bei den Abbrucharbeiten,

· Ausführung der Fräsarbeiten bzw. Asphaltabbruch nach
Abstimmung und Freigabe mit der Bauüberwachung des AG,

· Asphaltschichten auf ungebundenen Tragschichten, Pflaster,
Beton oder sonstigem nicht bituminösem Unterbau,

· Nacharbeiten an Einbauten und Flächen von nicht
festhaftenden Schichten reinigen.

· Nachverdichten des Fräsgutes zur Herstellung einer
temporären Überfahrt im Bereich von Gräben, Einfahrten
etc.

· Asphaltaufbruch einschl. Erstschnitt der gesamten
Asphaltdecke

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung oder Beseitigung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

03.03.04.0010 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm

Bituminöse Befestigung zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfräsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Geräteeinsatz
möglich, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bituminöse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstärke: bis einschl. 10 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10 m² EP.......................... GP ............................

03.03.04.0020 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke über 10 bis einschl. 20 cm

Bituminöse Befestigung zur Wiederverwertung mit geeignetem
Verfahren z.B. kaltfräsen oder abbrechen einschl. des
Asphaltschnittes bei Wahl Asphaltabbruch, Geräteeinsatz
möglich, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten.

Art: bituminöse Befestigung verschiedener Arten
Gesamtstärke: über 10 cm bis einschl. 20 cm
Ausbaubereich: Teilabschnitte im Fahr- und Gehwegbereich

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

15 m² EP.......................... GP ............................

03.03.04.0030 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA) 

25 - 30 mg/kg

Mehrkosten für die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 25 -30 mg/kg = nicht gefährlicher
Abfall, Abfallschlüsselnummer 17 03 02,
DepV DK 0 gemäß zu erstellenden Bodengutachten.

Anfallende Kosten für die Verwertung oder Beseitigung sind für
die bituminösen Befestigungen mit der Deponieklasse DK 0
bzw. Abfallschlüsselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1 t EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.04.0040 Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA) 

30 - 500 mg/kg

Mehrkosten für die Entsorgung bitu. Befestigung aufnehmen
und entsorgen, PAK-Gehalt 30 - 500 mg/kg und BaP < 50
mg/kg = nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüsselnummer 17 03
02,
DepV DK I

Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind für
die bituminösen Befestigungen mit der Deponieklasse DK I bzw.
Abfallschlüsselnummer 17 03 02 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit Entsorgungsnachweis in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1 t EP.......................... GP ............................

03.03.04.0050 Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der

Rückschnittfläche, Dicke bis 10 cm

Bituminöse Oberflächenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerät in Teilflächen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rückschnitt in Teilabschnitten und Kleinflächen schneiden.
Rückschnitt einschließlich zurückgeschnittene Asphaltflächen in
Kleinflächen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemäß ZTV A -
StB aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Gesamtstärke: bis einschl. 10 cm
Breite des Rückschnittes gemäß ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

48 m EP.......................... GP ............................

03.03.04.0060 Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der

Rückschnittfläche, Dicke über 10 bis 20 cm

Bituminöse Oberflächenbefestigung mit geeignetem
Schneidgerät in Teilflächen durchtrennen bzw. senkrecht als
Rückschnitt in Teilabschnitten und Kleinflächen schneiden.
Rückschnitt einschließlich zurückgeschnittene Asphaltflächen in
Kleinflächen mit einer Breite von i.d.R. 15 cm gemäß ZTV A -
StB aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 228 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsorgen.

Gesamtstärke:über 10 bis einschl. 20 cm
Breite des Rückschnittes gemäß ZTV A-StB

Das anfallende Material ist seitens des "AN" fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Beseitigung sind für die bituminösen Befestigungen mit den
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0 und BM-0* bzw.
Abfallschlüsselnummer 170302 Bitumengemische nach AVV
einschl. der Kippkosten und erforderlichen Nachweise etc. in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

20 m EP.......................... GP ............................

A0056
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht gemäß RStO als Asphalttragschicht gemäß
ZTV Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· erf. Handeinbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
Einbauten, Gräben etc.

· Bei freien Ränder an z.B. höherliegenden
Rändern oder Grünflächenanschlüssen sind die
Flankenflächen gemäß ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung
eines seitlichen Eindringens von Wasser vollständig mit
Heißbitumen abzudichten,

· Auf Verlangen sind ggf. Rückstellproben zur
Qualitätskontrolle dem AG zu übergeben,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
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Übertrag: ................................

Straßenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den öffentlichen
Verkehr nach dem Abkühlen benutzt.

03.03.04.0070 Bituminöse Tragschicht AC-32 T N, Bk 1,8

Bituminöse Tragschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-32 TN
Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70
Einbaustärke: 12 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich

15 m² EP.......................... GP ............................

03.03.04.0080 Bituminöse Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege

Bituminöse Tragschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-22 TL
Bindemittel: Straßenbaubitumen 70/100
Einbaustärke: 8 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Rad- und Gehwege

Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m² EP.......................... GP ............................

03.03.04.0090 Ansprühen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel für kraftschlüssigen Verbund
zwischen den Asphaltschichten auf Verkehrsflächen und
Nebenflächen sowie Zwickel und Streifen gemäß ZTV
Asphalt-StB, TL BE-StB und DIN EN 13808 auf Untergrund
aufsprühen.

Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m²
Belastungsklasse gemäß RStO: bis Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahn- bzw. Straßenbereich
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorhandene Asphaltunterlage ist vor dem Ansprühen für den
Einbau der weiteren Asphaltschicht fachgerecht vorzubereiten
und zu reinigen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist fachgerecht zu entsorgen.

25 m² EP.......................... GP ............................

A0057
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen

Deckschicht gemäß RStO als Asphaltdeckschicht gemäß ZTV
Asphalt-StB in Teilabschnitten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· auf klebfähiger Binder- oder Tragschicht profilgemäß mit
Straßenfertiger einlagig einbauen und verdichten.

· Erf. Handeinbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und
Einbauten

· Abwalzen von Asphaltkanten
· Flankenfläche des hochliegenden Randes ohne

Randbefestigung der Asphaltschichten 2-lagig heiß
abdichten durch Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100,
Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite über 10 bis 15 cm.

· Bei freien Ränder an z.B. höherliegenden Rändern oder
Grünflächenanschlüssen sind die Flankenflächen gemäß
ZTV Asphalt-StB zur Verhinderung eines seitlichen
Eindringens von Wasser vollständig mit Heißbitumen
abzudichten,

· Auf Verlangen sind ggf. Rückstellproben zur
Qualitätskontrolle dem AG zu übergeben,

· Auf Verlangen ist Einsicht in die Eigenüberwachung des AN
zu gewähren. Die Eigenüberwachung ist auf der Baustelle
vorzuhalten,

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
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Übertrag: ................................

Straßenkappen,

Die eingebauten Schichten werden durch den öffentlichen
Verkehr nach dem Abkühlen benutzt.

03.03.04.0100 Asphaltbetondeckschicht AC-11 D N, Bk 1,8

Asphaltbetondeckschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten über dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemäß ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591 und DIN
EN 14023 herstellen.

Mischgutart: AC-11 DN
Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70
Einbaustärke: 4,0 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Bk 1,8
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich

15 m² EP.......................... GP ............................

03.03.04.0110 Asphaltbetondeckschicht AC-5 D L, Rad- und Gehweg

Asphaltbetondeckschicht gemäß RStO für Verkehrsflächen in
Teilabschnitten über dem Kabelgraben maschinell bei Bedarf
per Hand und gemäß ZTV Asphalt-StB und DIN EN 12591
herstellen.

Mischgutart: AC-5 D L
Bindemittel: Straßenbaubitumen 70/100
Einbaustärke: 4,0 cm
Belastungsklasse gemäß RStO: Rad- und Gehwege

Einbaubereich: Teilbereiche in Rad- und Gehweg

10 m² EP.......................... GP ............................

03.03.04.0120 Anschlüsse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Höhe = 40 mm

Anschlüsse in Asphalt-Deckschichten mit schmelzbarem
Bitumenfugenband gemäß ZTV Fug-StB nur in Abstimmung mit
dem AG herstellen.

Senkrecht hergestellte Flanken reinigen, ggf. trocknen, mit vom
Hersteller des Bitumenfugenbandes vorgeschriebenen
Voranstrich gut deckend streichen und trocknen lassen. Einschl.
ggf. erforderlichem Kantenschnitt. Bei Senkrechte Ränder der
Einbauten (z.B. Schachtabdeckungen, Schieberklappen) vorab
mit Drahtbürste von Rost und Verschmutzungen reinigen, ggf.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenfugenbandes
vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen.

Einbaubereich: Kleinflächen im Fahrbahn- und Gehwegbereich
Breite min. 10 mm, Tiefe / Höhe bis 45 mm
Die Höhe des Fugenbandes richtet sich nach der Höhe der
Deckschicht.

Schmelzbares Bitumen-Fugenband mit Prüfzeugnis
entsprechend der ZTV Fug-StB, an der zu verklebenden Seite
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und mit erwärmtem
Spachtel o.ä. vollflächig an die Flanke fest andrücken.

Die Höhe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend der
Deckschichthöhe zuzüglich 5 mm zu wählen, bei Gussasphalt
bündig einzubauen.

35 m EP.......................... GP ............................

03.03.04.0130 Fugen in bitu. Belägen schneiden und vergießen

Fugen, Nähte und Risse in bituminösen Belägen gemäß ZTV
Fug-StB 01 schneiden, Fugenspalt säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
ausfüllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen.

Einbaubereich: Fahrbahn, Rad- und Gehwege in Teilflächen

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch
Arbeiten unter Verkehr sind mit einzukalkulieren.

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.03.04  

  Asphaltoberflächen, Netto: ...............................
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03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.06   Position   Fostschutz- und Tragschichten

A0058
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht

Frostschutzschicht und Schottertragschicht für Verkehrsflächen
gemäß ZTV-SoB-StB, TL SoB und TLG SOB-StB sowie nach
DIN 19315 und DIN 18796 einbauen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Gemäß dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelägen M FP muss die
Wasserdurchlässigkeit der Frostschutz- und Tragschichten
einem kf-Wert von ca. 10 -5 m/s entsprechen und ist durch den
AN nachzuweisen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Verbau,
Einbauten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

· erf. Handeinbau an Einbauten, in Gräben, im Randbereich
und an Engstellen

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

03.03.06.0010 Liefern und Einbauen von Füllkies frei Verwendungsstelle

Boden (Füllkies), Bodenart gem. ATV-DVWK-A 127: Gruppe 2

oder Gruppe 3, Größtkorn 300 mm liefern und in Abstimmung

mit AG für Hauptverfüllung, als Bodenaustausch um den
eingebauten Kabelzugschacht bzw. Beleuchtungsmast etc.
herum lagenweise einbauen und verdichten, nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB).

Das Aufmaß erfolgt im verdichtetem Zustand und auf
Lieferscheinnachweis .

10 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.06.0020 Liefern und Einbauen von Sand

Grubensand 0/2 mm liefern und gemäß Anordnung des AG in
unterschiedlicher Dicke in unterschiedlichen Einzelflächen (z.B.
um Kabelzugschächte oder Beleuchtungsmaste) einbauen und
mit leichtem Verdichtungsgerät (Wackerstampfer) verdichten.

Diese Leistung gilt nicht für die Herstellung der

Leitungszone im Kabelgraben.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien,

10 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.06.0030 Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa

Frostschutzschicht für Rad- und Gehwege gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein
gemäß TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlässig
der Bodengruppen GW und GI nach DIN 18196
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 20 bis 40 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 80 MPa;

Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

13 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.06.0040 Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa

Frostschutzschicht für Verkehrsflächen gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Kies-Sand-Gemisch aus Naturstein
gemäß TL SoB und TL G SoB, wasserdurchlässig
der Bodengruppen GW und GI nach DIN 18196
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 40 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Frostschutzschicht >= 120 MPa;
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Gräben etc.

4 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.06.0050 Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa

Schottertragschicht für Rad- und Gehwege gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter
nach DIN 18196 gemäß TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlässig
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 25 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 100 MPa;

Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Rad- und Gehweg

13 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.06.0060 Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

Schottertragschicht für Verkehrsflächen gemäß RStO und
ZTV-SoB-StB profilgerecht und lagenweise in Teilabschnitten
einbauen und verdichten.

Material: Schotter aus Naturstein, Basaltschotter
nach DIN 18196 gemäß TL SoB und TL G SoB,
wasserdurchlässig
Körnung: 0/32 mm;
Einbaudicke: von 15 bis 25 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %;
EV2-Wert an der Oberkante Schottertragschicht >= 150 MPa;
Einbaubereich: Teilflächen Fahrbahnbereich, Gräben etc.

2 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.03.06  

  Fostschutz- und Tragschichten, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.07   Position   Randbefestigung und Rinnen

A0059
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen

Randbefestigung einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile säubern, fördern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Kanthölzern etc.

· Temporäre Verfüllung der Hohlräume nach Erfordernis
· erf. Handausbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0010 Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Hochbordsteine, Rundbordsteine und Flachbordsteine einschl.
Rückenstütze aus Beton und Unterbeton in Teilabschnitten
aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile säubern und bis zum
Wiedereinbau fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern
einschl. aller Aushub- und Ausbauarbeiten.

Art: Bordsteine aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. Form H, Form F und Form R
15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22 etc.
Dicke des Unterbetons bis 15 cm
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.07.0020 Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern

Tiefbordsteine einschl. Rückenstütze aus Beton und Unterbeton
in Teilabschnitten aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile
säubern und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Dicke des Unterbetons bis 15 cm
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m EP.......................... GP ............................

A0060
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen

Randbefestigung nach DIN EN 1340 Qualität DTI einschl. aller
Erdarbeiten und Betonarbeiten herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten einschl. dem erforderlichen
Aushub- und der Wiederverfüllung

· Herstellung des Bordsteinplanums und Planum
nachverdichten

· Einschalen der Rückenstütze
· Ausführung der Beton- und Mörtelarbeiten
· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach

Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch oder den vorh.
Gehwegbefestigung z.B Pflaster, Platten etc.

· Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material
geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben müssen frost-, tausalz-, und hitzebeständig
sein
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV
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Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Bord- und Randsteine sind gemäß DIN 18318 und den
Herstellerangaben engfugig zu versetzen.Dehnungsfugen sind
an Bordsteinen im Abstand von höchstens 10 m mit
Dehnscheiben herzustellen. Die Scheiben sind fest eingepresst
in der gesamten Aufbauhöhe Beton/Mörtel/Stein einzubauen,
Abstand zu Strassenabläufen links/rechts 0,50 - 1,00 m.

Beim Versetzen der Bordsteine in Radien ist DIN 18318, Pkt.
3.9.1 zu beachten:
R <= 12 m:       Ausführung mit Bogensteinen
R > 12 < 20 m: Ausführung mit Geraden Steinen, L=0,50 m
R > 20m:          Ausführung mit geraden Steinen, L=1m

Bordsteinradien über 20 m werden nicht gesondert vergütet.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Schneidearbeiten sind grundsätzlich nass auszuführen.
Trockenschnitte sind nicht zugelassen.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0030 Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Hochbordsteine, Rundbordsteine und
Flachbordsteine gemäß DIN EN 1340 und DIN 483 flucht-und
höhengerecht gemäß DIN 18318 einbauen, einschl. Erd-,
Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art:Bordsteine aus Beton oder Naturstein
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. Form H, Form F und Form R
15/25, 18x30, 18x25, 20x20, 18x22, 15x22, 30x40etc.
Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Einbaubereich: Fahrbahn, Geh- und Radweg
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12 m EP.......................... GP ............................

03.03.07.0040 Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen

Seitlich gelagerte Tiefbordsteine, Randsteine etc. gemäß DIN
EN 1340 und DIN 483 flucht-und höhengerecht gemäß DIN
18318 einbauen, einschl. Erd-, Schalungs-,
Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art:Tiefbordstein aus Beton oder Naturstein etc.
Formate:alle Formate, Größen und Radien
z.B. T8/25, T10/30, T10/25, T8/20, T12/30 etc.
Einschichtig, als Tiefbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK aus
Beton C20/25, d >= 10cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm.
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Einbaubereich: Geh- und Radweg

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4 m EP.......................... GP ............................

03.03.07.0050 Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: RB 15/22,
Anlaufradius: r= 2 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
         

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4 m EP.......................... GP ............................

03.03.07.0060 Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Rundbord aus Beton
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
gewaschen (basalt dunkel),
Format: RB 15/22,
Anlaufradius: r= 5 cm
Steinlänge 100 cm (Rasterlänge)
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
Zuschlag gebrochenes Hartgestein,
Bettung aus Beton C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0-5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

4 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.03.07.0070 Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Qualität DTI
und gemäß DIN 18318 flucht-und höhengerecht einbauen.
Einschl. Erd-, Schalungs-, Hinterfüllungsarbeiten etc.

Art: Tiefbord aus Beton
Format: TB8/25 oder TB8/30
gefast
Farbe: z.B. basalt dunkel

Einschichtig, als Hochbord verlegen,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus Basaltsplitt, Ansichtsflächen
ausgewaschen,
engfugig versetzen, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Betonbettung C20/25, d >= 20 cm,
einschl. eingeschalter Rückenstütze bis 10 cm unter OK
aus Beton C20/25, d >= 15 cm,
Fugenbreite ca. 3,0 - 5,0 mm
Einschl. Herstellung des Bordsteinplanums,
Planum nachverdichten.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

Hinwies:
Der Bordstein wird auch in kleinen Teillängen, z.B. für
Lichtschachtumpflasterungen versetzt.

Als Ersatz zu den fehlenden bzw. nicht wieder verwendbaren
Bordsteinen. Einschließlich der erforderlichen Schnitte der
Bordsteine.
Diese Leistung erfolgt erst nach Abstimmung mit AG.

3 m EP.......................... GP ............................

03.03.07.0080 Tief-, Rund- und Hochbordsteine regulieren.

Tief-, Rund- und Hochbordsteine einschließlich Bogensteine
höhen- und fluchtgerecht regulieren.
Bordsteine liegen auf Unterbeton mit Rückenstütze.
Bordsteine mit Zementmörtel unterfüllen.
Überschüssigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
übernehmen und entsorgen.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen,-materialien.

5 m EP.......................... GP ............................
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Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0061
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne aufnehmen

Entwässerungsrinne einschl. aller Erd- und Abbrucharbeiten mit
allen Befestigungsmittel aufnehmen, wiederverwendbare
Bauteile säubern, fördern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich lagern, einschl. aller
Aushub- und Ausbauarbeiten.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Fachgerechte und sichere Lagerung auf z.B. Paletten oder
Gitterboxen etc.

· Temporäre Verfüllung der Hohlräume nach Erfordernis
· erf. Handausbau an Straßeneinmündungen, Zwickeln und

Einbauten etc.

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0090 1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern

Einzeiligen Pflasterstreifen als Pflasterrinne, Pflasterband oder
Randeinfassung einschl. Bettung bzw. Verlegebett und
Unterbeton aufnehmen, wiederverwendbare Bauteile säubern
und bis zum Wiedereinbau fachgerecht seitlich im
Baustellenbereich lagern, einschl. aller Aushub- und
Ausbauarbeiten.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton, Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich:Fahrbahn- und Gehwegbereich und Kleinflächen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0062
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne herstellen

Entwässerungsrinne aus Beton nach DIN 1338 DIK oder aus
Naturstein gemäß RStO und ZTV Pflaster-StB sowie dem
Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen M FP 1 in Teilflächen herstellen.

Die Lieferungen von Baustoffen, Materialien und Schüttgüter
sind entsprechend den geltenden Regelwerken/
Herstellervorschriften auf die Baustelle/Einbauort anzuliefern
und sofort auf Richtigkeit/Qualität und Unversehenheit zu
überprüfen. Entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vom
Hersteller sind ohne Aufforderung vorzuhalten und auf
Verlangen dem AG zu übergeben.

Herstellung, Fugenmaterial und -abstand gemäß DIN 18318
und den Herstellerangaben. Die Fugen sind kontinuierlich mit
dem Fortschreiten des Verlegens zu verfüllen. Nach dem
Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe erforderlichenfalls in
mehreren Arbeitsgängen einzuschlämmen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Entwässerungsrinne mit Bettungsschicht, seitliche
Abdichtung der Fugen vor dem Verfüllen, Fugenverfüllung,
Verfüllmaterialien und der Anfangs- und Endsteine

· Einbau bzw. die Regulierung der Einbauten, z.B.
Straßenkappen

· Nacharbeiten der Bettung zum Ausgleich von
unterschiedlichen Pflasterstärken

· Ausführung der Beton- und Mörtelarbeiten
· Dehnscheiben aus z.B. Naturkautschuk-Recycling-Material

geeignet zur Herstellung der Dehnfugen. Die eingebauten
Dehnscheiben müssen frost-, tausalz-, und hitzebeständig
sein

· Einschl. Herstellung des Rinnenplanums, Planum
nachverdichten.

· bei Erfordernis: Rinnenstein schneiden mit
Nassschneidegerät

Auf ein sauberes Fugenbild und ausreichend breite Fugen (3-5
mm) wird äußerster Wert gelegt. Unsauber verlegte Flächen
werden nicht abgenommen und sind neu zu verlegen.
Der Schnitt einzelner Steine von Hand ist weitestgehend zu
vermeiden, um ein sauberes und gerades Fugenbild zu erzielen.
Alle Schneidearbeiten sind nass auszuführen mit einem
radgeführten Trennschneider (Diamantscheibe). Grundsätzlich
ist das Brechen oder Knacken von Betonpflastersteinen und
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Straßen- und WegebauBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-platten nicht zugelassen bzw. nur in Abstimmung mit dem AG
zugelassen

Das anfallende bzw. nicht wiederzuverwendende Material ist
seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.07.0100 Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen

Seitlich gelagerte Entwässerungsrinne aus 1-zeiligen
Pflasterstreifen engfugig herstellen einschl. Bettung bzw.
Verlegebett, Fugenverfüllung und Rückenstütze herstellen.

Art:Pflasterrinne aus Betonpflaster und Natursteinpflaster
Pflasterrinne 1-zeilig
Abmessungen einer Zeile: verschiedenen Abmessungen z.B.
ca. 16 x 16 cm, 20 x 20 cm, 24 x 16 cm oder 25 x 25 cm
Plattendicke:bis ca. 14,0 cm
Pflasterrinne verlegt in Beton C20/25,
Dicke 30 cm,
Rückenstütze >= 20 cm
Fugenverfüllung in Mörtel.
Ausbaubereich: Fahrbahn- und Gehwegbereich und
Kleinflächen

12 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.03.07  

  Randbefestigung und Rinnen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  03.03
 

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Bereich   Beleuchtung

03.04.01   Position   Erdarbeiten

03.04.01.01   Bereich   Boden ausheben

A0063
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben

Erdarbeiten für Baugruben und Gräben für Lerrohre und Kabel
herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Baugrubensohle glatt abziehen und ggf. nachverdichten
· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-

und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.
· Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial und anfallendes

Abbruchgut ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu beseitigen. Anfallende
Kosten für die Verwertung oder Beseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Wiederverwertung und Entsorgung der anfallenden Böden
und Bauschutt ist auf Grundlage des zu erstellenden
Bodengutachtens und den Bodenanalysen durch den AN zu
klären, die Entsorgungswege und Entsorgungsstellen sind
festzulegen und die hieraus resultierenden Kosten in die
betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Zur Reduzierung der Beeinträchtigung der Anwohner und zur
Gewährleistung des Anliegerverkehrs sind nur die minimal
erforderlichen Arbeitsgeräte entsprechend der Örtlichkeit und
der durchzuführenden Arbeiten bzw. Arbeitsverfahren
einzusetzen. Der Nachweis der erforderlichen Größe der
Arbeitsgeräte ist dem AG auf Verlangen zu erbringen.

Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtwerke Hürth ist zu
berücksichtigen.

Auflockerungen der Gründungssohle bzw. des Planums sind zu
vermeiden. Entstandene Auflockerungen sind durch den AN
nachzuverdichten.

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.
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BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.01.01.0010 Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m

Boden für Gräben profilgerecht nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. der Unterbauten in
Teilabschnitten für Gräben für Schutzrohre, Kabel und Maste
ausheben, aufnehmen, separieren, fördern, laden, abfahren,
transportieren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung
zuführen.

Gräben gemäß DIN 4124
Grabenbreite gemäß DIN 4124
Gräben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position
Grabentiefe ab OK Gelände: bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung sind für Böden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

85 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0020 Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und 

Maste, T bis 1,25 m

Boden für Baugruben bzw. Kopflöcher/Mastbaugruben
profilgerecht nach Abtrag der Oberflächenbefestigung bzw. der
Unterbauten in Teilabschnitten für Baugruben ausheben,
aufnehmen, separieren, fördern, laden, abfahren, transportieren
und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuführen.

Baugruben gemäß DIN 4124
Baugrubenbreite gemäß DIN 4124
Baugruben verbaut mit senkrechten Grabenwänden, teilverbaut
oder geböscht, Vergütung über separate Position

Abmessungen der Baugrube:
Breite: bis max. 3,0 m
Länge: bis max. 3,0 m
Baugrubentiefe ab OK Gelände:bis ca. 1,25 m

leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
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BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für die Verwertung sind für Böden mit den Materialklassen gem.
ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0, BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kippkosten mit den erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

25 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0030 Zulage, Verwertung von Aushub der Materialklassen BM-F2 und BM-F3

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Verwertung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten für den Straßenoberbau,
mit den Materialklassen BM-F2 und BM-F3 mit mineralischen
Fremdbestandteilen > 50 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen, als Zulage.

Anfallende Kosten für die Verwertung sind für Böden bzw.
Bauschutt mit den Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-F2
und BM-F3 einschl. der Kippkosten und erforderlichen
Verwertungsnachweisen, Übernahme- und Begleitscheinen etc.
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

99 t EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0040 Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Entsorgung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten für den Straßenoberbau,
Deponieklasse DK 0 gemäß Deponieverordnung, als Zulage.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK 0 einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 t EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0050 Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse I

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Entsorgung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten für den Straßenoberbau,
Deponieklasse DK I gemäß Deponieverordnung, als Zulage.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK I einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

99 t EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0060 Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse II

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Entsorgung von Aushub Boden und ungebundene Trag- und
Frostschutzschichten für den Straßenoberbau,
Deponieklasse DK II gemäß Deponieverordnung, als Zulage.

Anfallende Kosten für die Entsorgung sind für Böden bzw.
Bauschutt der Deponieklasse DK II einschl. der Kipp- und
Deponiekosten mit den erforderlichen Entsorgungsnachweis,
Übernahme- und Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 t EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0070 Zulage, Handschachtung

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Handschachtung für alle Aushubpositionen und
Homogenbereiche gemäß zu erstellenden Bodengutachten, als
Zulage.

Leicht, mittelschwer bis schwer lösbare Bodenarten, ehemals
Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300

Aushub von Hand lösen und dem Aushubgerät zuschaufeln
und/oder für Bodenaushub in Handschachtung zur
Unterminierung von Bauteilen und Leitungen (Fundamente,
Kabelkanälen, Gleisen etc.), Arbeiten angrenzend an Gebäuden
bzw. Häuserfronten und Anschluss an Anschlussleitungen in
Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG.

10 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0080 Zulage, Abbruch Mauerwerk

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hindernis bestehend aus:Mauerwerk
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

3 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0090 Zulage, Abbruch unbewehrter Beton

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus: unbewehrtem Beton
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

3 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0100 Zulage, Abbruch Stahlbeton

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene Hindernisse
verschiedener Abmessungen in Kleinmengen maschinell nach
Wahl des AN abbrechen und nach Erfordernis zerkleinern,
aufnehmen, fördern, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen, als Zulage.

Hindernis bestehend aus:Stahlbeton
Größe: über 0,01 m³ Rauminhalt

1 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0110 Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel

Zulageposition für im Erdreich vorgefundene
Straßenbeleuchtungskabel in der Leitungstrasse einschließlich
der erforderlichen Handschachtungen und evtl. vorhandener
Schutzhaube aus verschiedenen Materialen
(Kunststoff, Ton  etc.) sowie ggf. vorhandener Bettung,
Auflager, Betonsohlen etc. in Abstimmung mit dem AG nach der
Außerbetriebsnahme abbrechen bzw. ausbauen und nach
Erfordernis zerkleinern, aufnehmen, fördern, laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, als Zulage.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 250 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04
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Übertrag: ................................

Kabel komplett mit Muffen, verschiedener Art und Werkstoffe,
ausbauen und zur Verwendung des AN abfahren, einschließlich
Fördern und Ableiten des Leitungswassers.
Das Lösen von Kabelverbindungen und erf. Kabelschnitte sind
in die Einheitspreisen einzurechnen

145 m EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0120 Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition für Kabelleitungen oder Kabelbündel erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschließlich 1,00 m
Leitungsart:Kabelleitungen oder Kabelbündel

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

12 St EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.01.01.0130 Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100, 

Grabenbreite bis 1,0 m

Zulageposition für Ver- und Entsorgungsleitungen erdverlegt,
quer bis 45 Grad im Graben liegend, in Betrieb, nach Angabe
und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers von Hand
freischachten und durch geeignete und ausreichende
Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Grabenbreite:bis einschließlich 1,00 m
Leitungsart: Ver- und Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

13 St EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0140 Zulage, Kabel längs im Graben

Zulageposition für Versorgungsleitungen erdverlegt,
parallel oder längs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zuständigen
Versorgungsträgers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 252 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung (3003897)

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Handschachtungen B/H ca. 0,60x0,60m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 1,5 m.
Leitungsart: Kabel für Nsp, Msp, Beleuchtung etc.

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte Kabel
werden bis zu einer Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe
von bis zu 0,60 m als ein Stück abgerechnet.

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

90 m EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0150 Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100

Zulageposition für Versorgungsleitungen erdverlegt,
parallel oder längs bzw. diagonal schleifend im Graben liegend,
in Betrieb, nach Angabe und Vorschrift des zuständigen
Versorgungsträgers von Hand freischachten und durch
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, als Zulage.

Einschl. dem kompletten Freilegen der Leitungen durch
Handschachtungen B/H ca. 0,80x0,80m, Boden dem
Aushubgerät zuschaufeln und Abhängen und Sichern der
Leitungen durch Holzbohlen o.ä..

Tiefe der Leitungsachse unter Gelände:bis ca. 2,0 m.
Leitungsart: Ver- / Entsorgungsleitungen bis einschl. DN 100

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stückzahlen. Mehrere parallel verlegte
Leitungen oder Kabelformsteine werden bis zu einer
Trassenbreite von bis zu 0,60 m und Höhe von bis zu 0,60 m
als ein Stück abgerechnet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Jede abgerechnete Leitungssicherung ist mit einem detaillierten
Aufmaß inkl. Foto mit Zollstock zu erfassen.

Beim Wiederverfüllen in Sand setzungsfrei betten und mit Sand
ummanteln. Vorgefundene Warnbänder und Abdecksteine sind
aufzunehmen und wieder zu verlegen. Fehlende und
unbrauchbare Baustoffe sind zu ersetzen.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
abgegolten, die sich aus dem Vorhandensein der Fremdleitung
beim Bodenaushub, Verbau, Verfüllung und Verdichtung
ergeben. Leitungskreuzungen von Leitungen, die im Rahmen
der Baumaßnahme umgeschlossen oder abgebrochen werden,
werden nicht über diese Position vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

20 m EP.......................... GP ............................

03.04.01.01.0160 Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

Boden für Suchgraben, Querschläge und Unterfangungen etc.
nach Anweisung des AG zeitlich und räumlich getrennt von der
geplanten Grabentrasse ausheben, verdichtungsfähige Böden
seitl. getrennt nach Bodenart lagern und nach Auffinden und
Einmessen der Leitungen wieder in der vorgefundenen Art
mit seitlich gelagertem und durch den "AN" zu liefernden
geeignetem natürlichen und verdichtbaren Verfüllmaterial
lagenweise zu verfüllen und zu verdichten.
Einschließlich dem Aufbruch bzw. Aufnehmen der
Oberflächenbefestigung und der temporären Wiederherstellung
der Oberfläche des Suchgrabens mit einem verkehrssicheren
Oberflächen-Provisoriums, z. B. Tragdeckschicht oder
Pflaster-/Plattenbelag zu befestigen.

Einschl. dem kompletten Freilegen von Leitungen durch
Handschachtungen, Boden dem Aushubgerät zuschaufeln und
Abhängen und Sichern der Leitungen durch Holzbohlen o.ä..
Unterfangungen zur Freilegung von vorh. Fundamenten,
Bauwerken, im Pilgerschrittverfahren gemäß DIN 4123.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab OK Gelände gem. Abstimmung
mit dem AG
Sohlenbreite: 0,40 bis ca. 1,00 m

Evtl. Sicherungsmaßnahmen sowie Erschwernisse durch
vorgefundene Leitungen, Kabel etc., einschl. Handschachtung
sind mit einzurechnen.

Die erbrachten Leistungen und Lage der Versorgungsleitungen
sind mittels Fotos zur Vorlage beim AG zur Abrechnung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

festzuhalten.

Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial ist seitens des AN
einer Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu
entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung oder
Entsorgung sind für Böden mit den Marerialklassen bis einschl.
BM-F1 einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den
erforderlichen Entsorgungsnachweis, Übernahme- und
Begleitscheinen etc. in die Einheitspreise einzukalkulieren

6 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.01.01  

  Boden ausheben, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.01.02   Bereich   Boden einbauen

A0064
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen

Erdarbeiten für Baugruben und Gräben für Schutzrohre, Kabel,
Mastgruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Einbauten, Kabel, etc.

Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die betreffenden Positionen
einzukalkulieren.

03.04.01.02.0010 Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher

Verfüllen der Leitungszone von Rohrleitungen in
Rohrleitungsgräben und Baugruben bzw. Kopflöchern in
Teilabschnitten profilgerecht mit verdichtungsfähigem und
geeignetem Material. Rohrleitungen einbetten, unterstopfen und
überschütten und das Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material: Sand
Körnung 0/2 mm Sand mit verdichtungsfähiger Kornabstufung
Verdichtungsgrad D(Pr) = 97 %
(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)

Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

35 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.02.0020 Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben

Verfüllen der Gräben und Baugruben der Rohrleitungen
profilgerecht im Bereich der Hauptverfüllung in Gräben und
Baugruben bzw. Kopflöchern mit verdichtungsfähigem und
geeignetem Material. Material lagenweise einbauen und
verdichten.

Material:Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen GI und GW
nach DIN 18196, z.B. Körnung z.B. 0/22 oder 0/32 mm
Verdichtungsgrad D(Pr) = bis 100 %
EV2 - Wert an der Oberkante der Hauptverfüllung
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Übertrag: ................................

EV2 >= 100 MN/m².
(Der Nachweis über den Verdichtungsgrad ist zu führen)

Gräben und Baugruben verbaut mit senkrechten
Grabenwänden, teilverbaut oder geböscht gemäß DIN 4124,
Vergütung über separate Position
Grabentiefe: bis ca. 1,25 m

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kabel, etc. sind mit einzukalkulieren.

26 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.01.02.0030 Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen

Trassenwarnband in Baugruben und Gräben liefern und im
Zuge der Rohrgrabenverfüllung ca. 30 cm oberhalb OK
Rohrleitung fachgerecht einbauen

155 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.01.02  

  Boden einbauen, Netto: ...............................
    

    Summe Position  03.04.01
 

  Erdarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.03   Position   Schutzrohre und Formteile

A0065
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile

Kabelschutzrohre bzw. Schutzrohre höhen- und fluchtgerecht
unter Beachtung der Verlegehinweise der Stadtwerke Hürth und
des Herstellers in Gräben und Baugruben herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Grabenbedingungen gemäß DIN 4124
· Graben i.d.R. verbaut
· Passstücke einschl.Trennschnitten rechtwinklig zur

Rohrachse fachgerecht mit geeignetem Schneidgerät
· Vorhalten der benötigten Geräte und Materialien
· einschl. Abstandshalter bei Verlegung von mehrzügigen

Leerrohren (ab zwei Leerrohren sind Abstandshalter
entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden)

Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch den
Rohrgrabenverbau, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc.
sind mit einzukalkulieren.

03.04.03.0010 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, außen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bögen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Gräben höhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD
Dimension: DA 50
Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Minimaler Biegeradius: 0,4 m.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
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Übertrag: ................................

Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschließlich Abstandhalter für exakte Verlegeabstände
beim Aufbau von Rohrverbänden.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

15 m EP.......................... GP ............................

03.04.03.0020 Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110

Kabelschutzrohr als Flexrohr aus biegsamen Schutzrohren aus
PE-HD in verbundweise, außen gewellt mit glatter Innenhaut,
einschl. dichter Rohrverbindungen, Bögen, Doppelmuffen,
Dichtringen, Verschlusskappen und Abstandhaltern etc. in
vorhandene Gräben höhen- und fluchtgerecht nach den
Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRV verlegen bzw.
herstellen.

Material: PE-HD
Dimension: DA 110 / DN 110
Verlegeart: ein-, zwei- oder vierrohrig mit Abstandhaltern
Einschl. Kabeleinzugdraht,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Minimaler Biegeradius: 0,4 m.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450 (Druckfestigkeit
>=450 Newton, Schlagfestigkeit N), einschließlich herstellen der
wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen
und einschließlich Abstandhalter für exakte Verlegeabstände
beim Aufbau von Rohrverbänden.

Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Kabuflex® R (Rollenware) oder gleichwertig

360 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.04.03.0030 Zulageposition, Abzweig DA 110/50

Zulageposition für Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Abzweig DA 110/DA 50 herstellen, Material PVC, PE oder PP,
zum Abzweig von DA 110 auf DA 50 im Bereich der
Straßenbeleuchtungsausschleifung, als Zulage.

Art: Abzweig 45°
Lichter Rohrdurchmesser DN1: DA 110 / DN 110 mm
Lichter Rohrdurchmesser DN2: DA 50 / DN 50 mm

10 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.04.03  

  Schutzrohre und Formteile, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.04   Position   Kabel und Zubehör

A0066
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten

Verlegung von Kabeln in Baugruben und Gräben sowie Einzug
von Kabeln in Lerrohre durchführen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Eventuelle Behinderungen und Erschwernisse durch Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabel, etc.

· Notwendiges Auf-, Ab- und Umsetzen von Kabeltrommeln
· alle erforderlichen Verlege- und Einzuggeräte
· Einziehen in Verteilerschächte nach Anlagenplanung
· Einführen von Kabeln in Schränke, Masten o.Ä.

Bei der Verlegung in Gräben ist auf das Vorhandensein einer
geeigneten Bettung (Sand) und auf eine steinfreie Verfüllung zu
achten. Trassenwarnbänder sind mit den Verfüllarbeiten auf der
ersten Verfülllage einzulegen.

03.04.04.0010 Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.

Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und in die bereits verlegten
Schutzrohre einziehen.

Das Kabel ist je Straßenbeleuchtungsmast oder Schacht in
einer Schleife von ca. 3,00 - 3,50 m  durch die bereits verlegten
Schutzrohre, Abzweige, sowie die Straßenbeleuchtungsmaste
einzuziehen.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

170 m EP.......................... GP ............................

03.04.04.0020 Verbindungsmuffen herstellen

Verbindungsmuffen für Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und
montieren,
einschl. sämtlicher Kleinteile und Warmschrumpfmuffe.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.04.04  

  Kabel und Zubehör, Netto: ...............................
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03.04.05   Position   Kabelzugschächte

A0067
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen

Kabelabzweigschächte einschließlich aller Montage- und
Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung der Fundamentierungsarbeiten einschl. einer
mindestens 20 cm dicken Kiestragschicht und einer
Sauberkeitsschicht aus Beton.

· Einbau der Leerrohre bündig und flüssigkeitsdicht.
· Fugen zwischen den Bauteilen sind mit einem Zementmörtel

(MGIII) nach DIN 1045 auszubilden.
· Einführungen bzw. Ringspalte zwischen eingeführten Rohren

und Schachtwand sind mit einem Zementmörtel (MGIII) nach
DIN 1045 abzudichten und zu verputzen.

· Nicht benötigte Aussparrungen sind mit Abdeckplatten
wasserdicht zu schließen.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflächenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbares Material und anfallendes Abbruchgut
ist seitens des "AN" einer Wiederverwertung zuzuführen oder
fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten für die Verwertung
oder Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.05.0010 Kabelabzweigkasten 65/40, B125

Kleinabzweigkasten aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen einschl.
aller Montage- und Fundamentierungsarbeiten herstellen.

Kabelabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen bestehend aus
Bodenplatte mit Sickeröffnungen, Kastenrahmen mit
stirnseitigen Einführungsöffnungen für ca. 2 Leerrohre,
Zwischenrahmen in verschiedenen Höhen und Deckelrahmen
mit Graugusseinfassung, Schachtabdeckung mit Betonfüllung
und Graugusseinfassung montieren und auf ein Betonunterbau
aus C12/15 mit d = 20 cm setzen, einschließlich fachgerechtem
Verschließen der Öffnungen und Einbinden der
Leerrohrleitungen.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leerrohrleitungen: DA 160 bis DA 63.
Belastungsklasse B125
Lichte Maße ca. 65 x 40 cm
Lichte Höhe bis ca. 80 cm
Einzelteile sind in MG III zu setzen. Schacht ist an die
vorhandenen Oberflächenhöhen anzupassen.

4 St EP.......................... GP ............................

03.04.05.0020 Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

Neu verlegte Kabelschutzrohre am bzw. im vorhandenen
Kabelzugschacht horizontal einbinden, höhengleich in die
vorgesehene Öffnung des Kabelabzweigkastens einführen und
anschließend mit MG III glatt verputzen.

Falls erforderlich die Schutzrohre mit Sand unterfüttern.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen- und
materialien.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.04.05  

  Kabelzugschächte, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.07   Position   Mastfundamente und Masthülsen

A0068
Ausführungsbeschr.

Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen

Mastfundamente gemäß Vorgaben AG herstellen einschl. aller
Beton- und Schalarbeiten, Fundamentierung gemäß den
zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:
· Statischer Nachweis der Mastfundamente nach Erfordernis

bei Abweichungen von den Vorgaben aus der ZTV
· Baugrubenbedingungen gemäßDIN 4124,
· Die Montage von Mast- Einzelteilen einschließlich aller

erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile für
die Mastaufstellung.

· Einbau der erforderlichen Leerrohre.

Die Erdarbeiten und das Aufnehmen und Wiederherstellen der
Oberflächenbefestigung und Randbefestigungen ist gesondert
ausgewiesen und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.07.0010 Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m

Mastfundament als Betonsockelfundament für Masthülsen
aus Beton in den Mastbaugruben im Erdreich gemäß den
Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen herstellen.

Fundament für Mast Lichtpunkthöhe = 6,00 m
Mastfundament, Länge x Breite x Tiefe=0,80m x 0,80m x 1,00m
(Vgl. SWH Ausführungsdetail Mastfundament)

Mastfundament gemäß den zusätzlichen technischen
Vertragsbedingungen entsprechend den Vorgaben des AG aus
Beton, Mindestbetongüte C 20/25, Expositionsklassen XC2,
XF2 nach DIN EN 206 und DIN 1045. Fundamentoberkante für
Wasserablauf schräg geglättet.
Einschl. flexibles Kabelschutzrohr bis DA 50 mit 2 Stk
Einziehdrähten für Kabeleinzug zur späteren Kabeleinführung
durch das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und
fixieren.

4 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.07.0020 Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

Masthülse in Mastbaugrube entsprechend der erforderlichen
Lage und Höhe ausrichten und kraftschlüssig im
Betonfundament einbauen.

Einschl. 10 cm dicke Kiesschicht in die Mastbaugrube vor dem
Betoneinbau einbringen. Fundamentrohr auf die Kiesschicht
seitlich bzw. mittig in die Fundamentgrube aufstellen und dabei
die Schutzrohre DN 50 einschließlich der Einziehdrähte für
Kabeleinzug einführen. Zusätzlich unterhalb des Mastes eine
Betonschicht aus C12/15 oder Betonplatte mit
Entwässerungsöffnung als Mastaufstandsfläche bzw.
Mastauflager (Regelhöhe Betonschicht ca. 20 - 30 cm)
einzubauen.

Masthülse aus PP- oder PVC-Rohr mit Rippen,
z. B. rippenverstärktes PP-Rohr SN 10
Abmessungen Innendurchmesser DN 350
Abmessungen Außendurchmesser DA 400
Länge bis einschl. 1,00 m
Kabeleinführungsöffnung bzw. Kabelloch 50 x 150 mm

Nach Einsetzen des Lampenmastes ist der verbleibenden
Zwischenraum zwischen Mast und Rohr bis zu 20 cm unter der
Oberkante des Rohres mit Sand zu verfüllen und zu verdichten
(einzuschlämmen). Im restlichen Raum zwischen Mast und
Futterrohr ist bis zur Oberkante der Hülse zusätzlich eine
Abschlusskappe aus z.B. Zementmörtel PC 350 mit Glattstrich
einzubauen.

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Position  03.04.07  

  Mastfundamente und Masthülsen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  05.06.2025 - Seite 265 von  285



Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08   Position   Beleuchtungsmaste und Leuchten

03.04.08.01   Bereich   Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen

A0069
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen

Beleuchtungsmast aufnehmen einschl. aller Erd- und
Demontagearbeiten mit allen Befestigungsmittel aufnehmen
bzw. demontieren.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Ausführung aller erf. Erdarbeiten, Homogenbereiche gemäß
zu erstellenden Bodengutachten (alte Bezeichnung:
Bodenklasse 3 bis 5) gemäß DIN 18300, einschl. dem
erforderlichen Aushub- und Wiederverfüllung,
Baugrubenabmessungen nach Erfordernis

· Baugrubenbedingungen gemäß DIN 4124
· lagenweises Verfüllen und Verdichten von Baugruben mit

vom AN zu liefernden verdichtungsfähigem Material
· Temporäre Verfüllung der Baugruben und Hohlräume nach

Erfordernis mit z.B. Kies-Sand Gemisch

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergütet.

Das Aushubmaterial ist seitens des AN einer Wiederverwertung
zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten
für die Verwertung oder Entsorgung sind für Böden mit den 
Materialklassen gem. ErsatzbaustoffV BM-0, BM-0*, BM-F0,
BM-F0* und BM-F1
einschl. der Kipp- und Deponiekosten mit den erforderlichen
Entsorgungsnachweis, Übernahme- und Begleitscheinen etc. in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.08.01.0010 Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH bis 8,0 m

Beleuchtungsmaste gerade einschl. der Pfosten, Kabel und
Einbauteile aufnehmen, säubern und der Wiederverwertung
zuführen oder fachgerecht entsorgen, einschl. aller Aushub- und
Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zuführen bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlräume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfüllen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe: bis ca. 8,00 m
Mastart: Beleuchtungsmast gerade, konisch, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.08.01.0020 Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m

Beleuchtungsmaste Peitsche bzw. Peitschenmast einschl. der
Pfosten, Kabel und Einbauteile aufnehmen, säubern und der
Wiederverwertung zuführen oder fachgerecht entsorgen,
einschl. aller Aushub- und Demontagearbeiten.

Betonfundamente und sonstige Befestigungen aufnehmen, vom
Pfosten abstemmen und ebenfalls der Wiederverwertung
zuführen bzw. fachgerecht entsorgen. Baugruben und
Hohlräume nach Erfordernis mit Frostschutzkies oder mit Beton
C 8/10 verfüllen.

Die Arbeiten sind nur in Abstimmung mit dem AG
durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind diese durch den
AG freigeben bzw. freischalten zu lassen.

Masthöhe bzw. Lichtpunkthöhe:bis ca. 10,00 m
Auslage: ca. 1,50 m
Mastart: Beleuchtungsmast Peitsche, rund

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0070
Ausführungsbeschr.

Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen

Beleuchtungsmaste gemäß Vorgaben AG aufstellen,
anklemmen, ausrichten etc. einschl. aller Montagearbeiten.

Vor Einbau der Beleuchtungsmaste ist die Einbauhöhe
gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und zu überprüfen.
Die Unterkante der Masttüröffnung liegt 60 cm über fertiger
GOK

Beim Einzug der Beleuchtungskabel sind gemessen von fertiger
GOK 2,0 m zusätzliche Länge je Kabel in den Mast einzuziehen.
Minderlängen werden abgezogen, Mehrlängen nicht
abgerechnet.

Insbesondere folgende Leistungen sind soweit erforderlich und
nicht ausdrücklich gesondert angefragt in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

· Gestellung bzw. Einsatz von z.B. einer Hebebühne,
Hebegeräte, Hebezeug etc.,

· Die Montage von Mast- Einzelteilen einschließlich aller
erforderlichen Hilfs-; Befestigungs- und Verbindungsteile für
die Mastaufstellung.

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen-
befestigung und Randbefestigungen ist gesondert ausgewiesen
und wird separat vergütet.

Nicht wiederverwendbare Materialien, Bauteile etc. und
anfallendes Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

03.04.08.01.0030 Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

Lichtmast LPH 6,0 m konisch rund, längsnahtgeschweißt, aus
Stahl S235, nach EN 40, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO
1461, pulverbeschichtet gemäß RAL 7021, liefern und
fachgerecht in vorbereitetes Fundament bzw. Masthülse
einbauen bzw. herstellen und ausrichten. Vorhandenes
Erdkabel in Beleuchtungsmast einführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten wird separat vergütet.

Mast pulverbeschichtet RAL 7021,
Zopf Ø 76 mm, Fuß Ø 151 mm,
Wandstärke 3 mm,
Erdstücklänge 1000 mm,
flacheinliegende Stahltür 85 x 400 mm nach DIN 49778 mit
3-Kant-Verschluß,
C-Profilschiene und Schiebemuttern im Türinnenraum,
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fundamentrohr PVC - Hülse DN 400 (außen gewellt und innen
glatt ).

Erforderliche min. Mast-Türgröße min. 85 x 350 mm zur
Aufnahme eines Kabelübergangskastens.
Kabeleinführungsöffnung im Erdstück 50 x 150 mm,
PE-Korrosionsschutzmanschette mit einer Länge von 400 mm
am Erdübergangsbereich.

Den Lichtmast in die im Fundament eingebaute Hülse DN 400
aufstellen und dabei die Schutzrohre / Kabel einführen. Die
Kabelschleife ist bis zur Mastseitenöffnung einzuziehen. Gemäß
Anweisung des AG’s ist hier eine Einführungen für bis zu 3
Schutzrohre (DN 50) bzw. Kabel zu erstellen.

Unterkante der Masttüröffnung 0,6 m über der GOK.

Zu dem aufgestellten Mast ist nach der Inbetriebnahme ein
Übergabebericht zu erstellen. Jegliche Schädigung vor
Abnahme der Maßnahme geht zu Lasten des AN.
In den Einheitspreis sind die Erstellung des Übergabeberichtes
gemäß Angabe des AG, alle Montagearbeiten sowie alle
Nebenleistungen,-materialien. einzukalkulieren.

In den jeweiligen Mast ist ein Kunststoffkabel NYM-J 5 x 1,5
mm² in einer Länge von 6,50 bis 9,00 m nach Erfordernis
(Masten mit oder ohne Ausleger) einzuführen. Anschluss an
Kabelübergangskasten- und Sicherungskasten wird separat
vergütet.

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.08.01  

  Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen, Netto: ...............................
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03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08.02   Bereich   Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme

03.04.08.02.0010 Mastleuchte demontieren und entsorgen

Mastleuchte inkl. Verkabelung und Mastbefestigung einschl.
aller erforderlichen Geräte und Hubhilfen demontieren und der
Wiederverwendung zuführen oder fachgerecht entsorgen.

Vor der Demontage Masten unter Wahrung aller
Sicherheitsbestimmungen von zugelassenen Fachpersonal
außer Betrieb nehmen, vorsichtig demontieren.

Leuchte: verschiedene Arten
LPH Mast = bis 8,00 m

Das anfallende Abbruchgut ist seitens des "AN" einer
Wiederverwertung zuzuführen oder fachgerecht zu entsorgen.
Anfallende Kosten für die Verwertung oder Entsorgung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 St EP.......................... GP ............................

03.04.08.02.0020 Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern

Bestehende Mastleuchte inkl. Verkabelung und
Mastbefestigung einschl. aller erforderlichen Geräte und
Hubhilfen aufnehmen, säubern und bis zum Wiedereinbau
fachgerecht seitlich im Baustellenbereich gesichert lagern,
einschl. aller Demontagearbeiten.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 10,00 m

2 St EP.......................... GP ............................

03.04.08.02.0030 Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen

Seitlich gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch auf neu
gestelltem Lichtmast wiederherstellen.
In den Mast ein der LPH entsprechend langes Kunstoffkabel
NYM-J 5x 1,5 mm² einziehen und an Leuchtkörper sowie
Übergangs- und Sicherungskasten anschließen, einschließlich
aller Befestigungsteile und aller elektrischen Verbindungsmittel.

Mastleuchte: Streetlight Familie
LPH Mast bis 6,00 m

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.08.02.0040 Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren

Bauseits beigestellten Mastflansch vom Betriebshof der
Stadtwerke Hürth AöR abholen und übernehmen, zur
Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht auf zuvor
beschriebenen Lichtmast betriebsbereit montieren. In den Mast
ein der LPH entsprechend langes Kunststoffkabel NYM-J 5x 1,5
mm² einziehen und an Leuchtkörper sowie Übergangs- und
Sicherungskasten anschließen, einschl. aller Befestigungsteile
und aller elektrischen Verbindungsmittel.

2 St EP.......................... GP ............................

03.04.08.02.0050 Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte 

"Streetlight Familie" auf Mast montieren

Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw.
-ansatzleuchte vom Betriebshof der Stadtwerke Hürth AöR
abholen und übernehmen, zur Verwendungsstelle transportieren
und fachgerecht auf zuvor beschriebene Lichtmaste
betriebsbereit montieren. In den Mast ein der LPH entsprechend
langes Kunstoffkabel NYM-J 5x 1,5 mm² einziehen und an
Leuchtkörper sowie Übergangs- und Sicherungskasten
anschließen, einschließlich aller Befestigungsteile und aller
elektrischen Verbindungsmittel.

Art der Leuchteinheit: Streetlight Familie

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.08.02  

  Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme, Netto: ...............................
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BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.08.03   Bereich   Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen

03.04.08.03.0010 Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen

Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 liefern und
fachgerecht in zuvor beschriebenen Lichtmast fachgerecht
einbauen.

· Abmessung L x B x H: 257 x 82 x 63 mm
· Schutzklasse II
· Schutzart IP 54
· 2 bzw. 3 Stück Sicherungssockel D01 - E14 -

mitSchraubkappen E 14
· 4- bzw. 5-polige Einbaublöcke in Schiebeklemmtechnik
· Schienenverbindung (Messingschienen, vernickelt)
· Kabelzugang für ein/zwei bzw. drei Erdkabel
· aus schlagfestem Kunststoff
· einschl. aller Befestigungsteile und Materialien.

4 St EP.......................... GP ............................

03.04.08.03.0020 Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes

Erdkabel in Beleuchtungsmast an Kabelübergangskasten
betriebsbereit anschließen.

Einschließlich aller Nebenleistungen und Materialien.

4 St EP.......................... GP ............................

03.04.08.03.0030 Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges

Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges durch elektrisches
Einbinden/Umklemmen an Schaltschränken und an
vorhandenen Leitungssträngen nach Überprüfung und
Nachweis der Funktionsfähigkeit der Beleuchtungsanlage.

Die Inbetriebnahme der Gesamtbeleuchtung ist in Abstimmung
mit und unter Aufsicht des AG durchführen.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.08.03  

  Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen, Netto: ...............................
    

    Summe Position  03.04.08
 

  Beleuchtungsmaste und Leuchten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis SWH_Beleuchtungsplanung 3003897

            
01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.10   Position   Qualitätssicherungsarbeiten

03.04.10.01   Bereich   Revisions- und Dokumentationsunterlagen

03.04.10.01.0010 Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges

Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des
Beleuchtungsstranges einschließlich aller erforderlichen
Messungen, Übergabeberichte und Messprotokolle erstellen.
In Abstimmung mit AG ist die komplette Beleuchtungsanlage
auf Elektrische Gefährdung gemäß DGUV 3/BGV A3 bzw. VDE
0100/Teil 600 und Funktionsfähigkeit gemäß TRBS 2131 zu
prüfen. Für die gesamte Länge ist messtechnisch die
Unversehrtheit nachzuweisen, zu bewerten und im
Messprotokoll festzuhalten.

Einschließlich Übergabe der Dokumentation in 2-facher
Ausführung.

Zu prüfen sind weiterhin:
Überstromschutzeinrichtung
Isolationswiderstand
Kabelübergangskästen

Die Ausführung hat durch eine geeignete Fachkraft zu
erfolgen. Sämtlicher Material- und Geräteeinsatz ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

03.04.10.01.0020 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Beleuchtung entsprechend den Vorgaben der DIN sowie dem
Beiblatt "Anforderung an die Erfassung der

Beleuchtungsobjekte" in DIN A4 Ordner mit:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,
- Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des
Beleuchtungsstranges
- Bestandserfassung der neu aufgestellten
Straßenbeleuchtungsanlagen
- Klemmenplan/Stromlaufplan
- Prüfprotokollen
- Gütenachweise und Bescheinigungen
- Messprotokolle

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datenträger (CD bzw. DVD) zu
übergeben.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.10.01.0030 Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau

Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Tiefbau gem. Aufgrabungsrichtlinien der Stadtwerke Hürth in
DIN A4 Ordner mit folgenden Unterlagen - soweit die
Leistungen durch den AN zu erbringen sind bzw. ausgeführt
worden sind:

- Ordnerteiler mit Inhaltsverzeichnis,
- Verdichtungskontrolle der Leitungszone
- Ergebnisse Lastplattendruckversuche
- Statische Berechnung Verbau, sofern nicht ein Normverbau
  nach DIN 4124 mit Regelstatik zur Ausführung kommt
- Gütenachweise und Bescheinigungen
- Fotodokumentation

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind dem AG
2 - fach in Papierform und auf Datenträger (CD bzw. DVD) zu
übergeben.

1 psch GP ............................

A0071
Ausführungsbeschr.

Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen

Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu
erbringen

03.04.10.01.0040 Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

Der AN hat nach Beendigung der Arbeiten die Datenerfassung
gemäß entsprechendem Beiblatt "Anforderung an die Erfassung

der Beleuchtungsobjekte" zu veranlassen.
Ein Bericht ist über die neu verlegte Kabeltrasse, sowie eine
lagegenaue Standortvermessung der neuen Laterne und
Beleuchtungstrasse durch ein Vermessungsbüro im
DWG-Datenformat erstellen zu lassen

Die Vorgaben in dem o.g. Beiblatt sind im vollen Umfang
einzuhalten.

Die erfassten Daten sind anschließend dem AG auf CD/digital 
zu übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.10.01  

  Revisions- und Dokumentationsunterlagen, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.10.02   Bereich   Verdichtungsnachweise

03.04.10.02.0010 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung gemäß ZTV SoB-StB für Erdplanum,
Frostschutz- und Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für
Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch
nach TP BF-StB einschließlich aller erfoderlichen Geräte
durchführen.

Die Durchführung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzuführen.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu übergeben.

2 St EP.......................... GP ............................

03.04.10.02.0020 Statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB für Erdplanum, Frostschutz- und
Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134 auf
besondere Anordnung des AG aller erforderlichen Geräte und
einschl. Gestellung des Gegengewichtes.

Die Durchführung ist erst auf besondere Anordnung des AG und
in Anwesenheit des AG durchzuführen.
Die Auswertung ist dem AG zweifach zu übergeben.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.10.02  

  Verdichtungsnachweise, Netto: ...............................
    

    Summe Position  03.04.10
 

  Qualitätssicherungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.11   Position   Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten

Fallen im Rahmen des Gesamtauftrages unvorhergesehene
Leistungen an oder sind Arbeiten an Nacht-, Sonn- und
Feiertagseinsatz, so sind diese erst auf besondere Anordnung
des AGs auf Stundenbasis bzw. gemäß den Positionen und
Zulagepositionen dieses Titels abzurechnen.

Arbeiten auf Stundenbasis sind vor Ausführung der Arbeiten bei
der Bauleitung des AGs anzumelden und genehmigen zu
lassen. Es werden nur durch die Bauleitung des AG genehmigte
Arbeiten auf Stundenbasis anerkannt und vergütet. Sobald die
angemeldeten Aufwendungen die genannte Dauer
überschreiten ist die Bauleitung zu informieren und die
Überschreitung wiederum genehmigen zu lassen.

Die Aufwandszettel für Stundenlohnarbeiten, Geräte-,
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz sind arbeitstäglich zum
Freizeichnen der Bauleitung des AG vorzulegen.
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.11.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

A0072
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der nach der gewerblichen Verkehrssitte
sämtliche Leistungen, Aufwendungen und Unternehmerkosten
enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge,
vermögenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.
Einschl. der Zuschläge fuer Überstunden sowie Bereitsstellung
und Verwendung sämtlicher Hand- und Kleingeräte, einschl.
Betriebskosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

Die Abgeltung der durchzuführenden Arbeiten erfolgt nur
entsprechend der Maßnahme erforderlichen Qualifikation.

03.04.11.01.0010 Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 6:Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister und
Lohngruppe 5:Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.01.0020 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 4:Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer und
Lohngruppe 3:Facharbeiter/Baugeräteführer/Berufskraftfahrer

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.01.0030 Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten der
Arbeitskraft:

Lohngruppe 2:Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer und
Lohngruppe 1:Werker/Maschinenwerker

auf besondere Anordnung des AG.

10 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  03.04.11.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.11.02   Bereich   Baugeräte 

A0073
Ausführungsbeschr.

Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät, Maschine oder
fahrzeug umfaßt nach der gewerblichen Verkehrsitte
insbesondere sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, einschl.
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
erforderliche Bedienungspersonal gemäß der
Kalkulationshinweise zu Stundenlohnarbeiten. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden,
ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

03.04.11.02.0010 Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Hydraulikbagger als Minibagger bis 5 t

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.02.0020 Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Hydraulikbagger mit Einsatzgewicht 11 t bis 20 t

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.02.0030 Verrechnungssatz, LKW

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Lastkraftwagen mit Allradantrieb
Max.Nutzlast 12,0 t mit Kippvorrichtung

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.11.02.0040 Verrechnungssatz, Radlader

Verrechnungssatz für Aufwandsarbeiten durch

Radlader

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.02.0050 Verrechnungssatz, Kompressor

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Kompressor mit vollständigem Stemmgeschirr

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.02.0060 Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Flächenrüttler bis 1,5 t

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

03.04.11.02.0070 Hubsteiger bis 12,00 m

Verrechnungssatz für Studenlohnarbeiten durch

Hubsteiger bis 12,00 m

auf besondere Anordnung des AG.

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.11.02  

  Baugeräte , Netto: ...............................
    

    Summe Position  03.04.11
 

  Aufwandsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)

BeleuchtungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  03.04
 

   Beleuchtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

   Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Los 1: Kölner Straße (Hürth-Sielsdorf) ..............................7

 
  Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung ..............................01.01 15

 
  Position Baustelleneinrichtung ..............................01.01.01 15

 
  Position Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen ..............................01.01.02 20

 
  Bereich Verkehrslenkungsmaßnahmen ..............................01.01.02.01 20

 
  Bereich Hilfsüberfahrten ..............................01.01.02.02 23

 
  Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung ..............................01.02 25

 
  Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung ..............................01.02.02 25

 
  Bereich Straßen- und Wegebau ..............................01.03 27

 
  Position Ungebundene Oberflächen ..............................01.03.02 27

 
  Position Pflaster- und Plattenoberflächen ..............................01.03.03 29

 
  Position Asphaltoberflächen ..............................01.03.04 36

 
  Position Fostschutz- und Tragschichten ..............................01.03.06 44

 
  Position Randbefestigung und Rinnen ..............................01.03.07 47

 
  Position Regulierungsarbeiten ..............................01.03.08 58

 
  Bereich Beleuchtung ..............................01.04 60

 
  Position Erdarbeiten ..............................01.04.01 60

 
  Bereich Boden ausheben ..............................01.04.01.01 60

 
  Bereich Boden einbauen ..............................01.04.01.02 71

 
  Position Schutzrohre und Formteile ..............................01.04.03 73

 
  Position Kabel und Zubehör ..............................01.04.04 76

 
  Position Kabelzugschächte ..............................01.04.05 78

 
  Position Mastfundamente und Masthülsen ..............................01.04.07 80

 
  Position Beleuchtungsmaste und Leuchten ..............................01.04.08 82

 
  Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen ..............................01.04.08.01 82

 
  Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme ..............................01.04.08.02 86

 
  Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen ..............................01.04.08.03 87

 
  Position Qualitätssicherungsarbeiten ..............................01.04.10 88
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen ..............................01.04.10.01 88

 
  Bereich Verdichtungsnachweise ..............................01.04.10.02 90

 
  Position Aufwandsarbeiten ..............................01.04.11 91

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................01.04.11.01 92

 
  Bereich Baugeräte ..............................01.04.11.02 94

 
  02 Titel Los 2: Rondorfer Straße und Vogelsanger Weg (Hürth-... ..............................97

 
  Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung ..............................02.01 106

 
  Position Baustelleneinrichtung ..............................02.01.01 106

 
  Position Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen ..............................02.01.02 111

 
  Bereich Verkehrslenkungsmaßnahmen ..............................02.01.02.01 111

 
  Bereich Hilfsüberfahrten ..............................02.01.02.02 114

 
  Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung ..............................02.02 116

 
  Position Zaunanlagen ..............................02.02.01 116

 
  Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung ..............................02.02.02 118

 
  Position Rodungsarbeiten ..............................02.02.03 120

 
  Bereich Straßen- und Wegebau ..............................02.03 123

 
  Position Ungebundene Oberflächen ..............................02.03.02 123

 
  Position Pflaster- und Plattenoberflächen ..............................02.03.03 125

 
  Position Asphaltoberflächen ..............................02.03.04 132

 
  Position Fostschutz- und Tragschichten ..............................02.03.06 140

 
  Position Randbefestigung und Rinnen ..............................02.03.07 143

 
  Position Regulierungsarbeiten ..............................02.03.08 153

 
  Bereich Beleuchtung ..............................02.04 155

 
  Position Erdarbeiten ..............................02.04.01 155

 
  Bereich Boden ausheben ..............................02.04.01.01 155

 
  Bereich Boden einbauen ..............................02.04.01.02 166

 
  Position Schutzrohre und Formteile ..............................02.04.03 168

 
  Position Kabel und Zubehör ..............................02.04.04 171
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Position Kabelzugschächte ..............................02.04.05 173

 
  Position Mastfundamente und Masthülsen ..............................02.04.07 175

 
  Position Beleuchtungsmaste und Leuchten ..............................02.04.08 177

 
  Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen ..............................02.04.08.01 177

 
  Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme ..............................02.04.08.02 182

 
  Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen ..............................02.04.08.03 184

 
  Position Qualitätssicherungsarbeiten ..............................02.04.10 185

 
  Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen ..............................02.04.10.01 185

 
  Bereich Verdichtungsnachweise ..............................02.04.10.02 188

 
  Position Aufwandsarbeiten ..............................02.04.11 189

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.04.11.01 190

 
  Bereich Baugeräte ..............................02.04.11.02 192

 
  03 Titel Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen) ..............................195

 
  Bereich Baustellensicherung/ -einrichtung ..............................03.01 203

 
  Position Baustelleneinrichtung ..............................03.01.01 203

 
  Position Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen ..............................03.01.02 208

 
  Bereich Verkehrslenkungsmaßnahmen ..............................03.01.02.01 208

 
  Bereich Hilfsüberfahrten ..............................03.01.02.02 211

 
  Bereich Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung ..............................03.02 213

 
  Position Zaunanlagen ..............................03.02.01 213

 
  Position Verkehrseinrichtung und Beschilderung ..............................03.02.02 214

 
  Bereich Straßen- und Wegebau ..............................03.03 217

 
  Position Ungebundene Oberflächen ..............................03.03.02 217

 
  Position Pflaster- und Plattenoberflächen ..............................03.03.03 219

 
  Position Asphaltoberflächen ..............................03.03.04 226

 
  Position Fostschutz- und Tragschichten ..............................03.03.06 234

 
  Position Randbefestigung und Rinnen ..............................03.03.07 237

 
  Bereich Beleuchtung ..............................03.04 246
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01 Erneuerung Straßenbeleuchtung in HürthLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Position Erdarbeiten ..............................03.04.01 246

 
  Bereich Boden ausheben ..............................03.04.01.01 246

 
  Bereich Boden einbauen ..............................03.04.01.02 256

 
  Position Schutzrohre und Formteile ..............................03.04.03 258

 
  Position Kabel und Zubehör ..............................03.04.04 261

 
  Position Kabelzugschächte ..............................03.04.05 262

 
  Position Mastfundamente und Masthülsen ..............................03.04.07 264

 
  Position Beleuchtungsmaste und Leuchten ..............................03.04.08 266

 
  Bereich Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen ..............................03.04.08.01 266

 
  Bereich Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme ..............................03.04.08.02 270

 
  Bereich Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen ..............................03.04.08.03 272

 
  Position Qualitätssicherungsarbeiten ..............................03.04.10 273

 
  Bereich Revisions- und Dokumentationsunterlagen ..............................03.04.10.01 273

 
  Bereich Verdichtungsnachweise ..............................03.04.10.02 275

 
  Position Aufwandsarbeiten ..............................03.04.11 276

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.04.11.01 277

 
  Bereich Baugeräte ..............................03.04.11.02 279

    Summe  LV  01  Erneuerung Straßenbeleuchtung in Hürth
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	0030  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau
	Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen
	0040  Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

	02 Verdichtungsnachweise
	0010  Dynamischer Lastplattendruckversuch
	0020  Statischer Lastplattendruckversuch


	11 Aufwandsarbeiten
	Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten
	0001  Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5
	0002  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3
	0003  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

	02 Baugeräte
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte
	0001  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
	0002  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
	0003  Verrechnungssatz, LKW
	0004  Verrechnungssatz, Radlader
	0005  Verrechnungssatz, Kompressor
	0006  Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t
	0007  Hubsteiger bis 12,00 m




	03 Los 3: Martin-Luther-Straße (Hürth-Efferen)
	Vorbemerkung: Bau- und Leistungsbeschreibung Los 3
	Vorbemerkung: Allgemeine und leistungsspezifische Vorbemerkungen
	Wichtige Hinweise für die  Leistungen zu den  Straßenbeleuchtungsarbeiten
	01 Baustellensicherung/ -einrichtung
	01 Baustelleneinrichtung
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baustelleneinrichtung
	0010  Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
	0020  Baugrundgutachten
	0030  Bestandsaufnahme Baustellenbereich

	02 Sicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen
	01 Verkehrslenkungsmaßnahmen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Verkehrslenkungsmaßnahmen
	0010  Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich

	02 Hilfsüberfahrten
	0010  Hilfsüberfahrt SLW 60, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen
	0020  Hilfsüberfahrt SLW 30, Straßenverkehrs auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen
	0030  Hilfsüberfahrt, Gehweg auf Anordnung des AG herstellen, vorhalten und zurückbauen



	02 Baufeldvorbereitung/ -wiederherstellung
	01 Zaunanlagen
	0010  Zaunanlage aufnehmen und seitl. lagern, Lattenzaun H bis 1,0m
	0020  Seitl. gel. Zaunanlage wiederherstellen, Lattenzaun H bis 1,0 m

	02 Verkehrseinrichtung und Beschilderung
	0010  Verkehrs-/Hinweisschild demontieren und seitl. lagern
	0020  Verkehrs-/Hinweisschild mit Pfosten demontieren und seitl. lagern
	0030  Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild mit Pfosten einbauen
	0040  Seitl. gel. Verkehrs- oder Hinweisschild an vorh. Pfosten / neuen Mast montieren
	0050  Wasser-, Gas-, Fernwärmearmaturenhinweisschilder abbauen, säubern, zwischenlagern und an neuen Mast befestigen


	03 Straßen- und Wegebau
	02 Ungebundene Oberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise
	0010  Ober- / Mutter-/ oder Ackerboden aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Seitl. gel. Ober-, Mutter-, oder Ackerboden andecken

	03 Pflaster- und Plattenoberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche aufnehmen
	0010  Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Gehwegplatten aus Beton aufnehmen und entsorgen
	0030  Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und seitl. lagern
	0040  Verbundsteinpflaster und Rechteckpflaster aufnehmen und entsorgen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Pflaster- und Plattenoberfläche herstellen
	0050  Seitl. gel. Plattenbelag bzw. Gehwegplatten aus Beton wiederherstellen
	0060  Plattenbelag ZTV P-StB, Plattenbelag aus Beton, Gestaltungsplattenbelag
	0070  Seitl. gel. Pflasterbelag wiederherstellen
	0080  Pflasterdecke ZTV P-StB, Pflasterstein aus Beton, Verbund- / Rechteckpflaster

	04 Asphaltoberflächen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Asphaltoberfläche aufnehmen
	0010  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke bis einschl. 10 cm
	0020  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, Dicke über 10 bis einschl. 20 cm
	0030  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)  25 - 30 mg/kg
	0040  Bitu. Befestigung aufnehmen und entsorgen, PAK(EPA)  30 - 500 mg/kg
	0050  Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der Rückschnittfläche, Dicke bis 10 cm
	0060  Bitu. Befestigung als Rückschnitt schneiden, einschl. aufnehmen der Rückschnittfläche, Dicke über 10 bis 20 cm
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Asphalttragschicht herstellen
	0070  Bituminöse Tragschicht AC-32 T N, Bk 1,8
	0080  Bituminöse Tragschicht AC-22 T L, Rad- und Gehwege
	0090  Ansprühen der Unterlagen mit Haftkleber, bis Bk 1,8
	Kalkulations- und Ausführungshinweis - Asphaltdeckschicht herstellen
	0100  Asphaltbetondeckschicht AC-11 D N, Bk 1,8
	0110  Asphaltbetondeckschicht AC-5 D L, Rad- und Gehweg
	0120  Anschlüsse mit Bitumen-Fugenband, Tiefe / Höhe = 40 mm
	0130  Fugen in bitu. Belägen schneiden und vergießen

	06 Fostschutz- und Tragschichten
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Frostschutz- und Schottertragschicht
	0010  Liefern und Einbauen von Füllkies frei Verwendungsstelle
	0020  Liefern und Einbauen von Sand
	0030  Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 80 MPa
	0040  Frostschutzschicht FSS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 120 MPa
	0050  Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 100 MPa
	0060  Schottertragschicht STS, Körnung 0/32 mm, EV2-Wert 150 MPa

	07 Randbefestigung und Rinnen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine aufnehmen
	0010  Hoch- und Rundbordsteine aufnehmen und seitl. lagern
	0020  Tiefbordsteine aufnehmen und seitl. lagern
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Bord- und Randsteine herstellen
	0030  Seitl. gel. Hochbordsteine wiederherstellen
	0040  Seitl. gel. Tiefbordsteine wiederherstellen
	0050  Betonbord RB15/22, r= 2 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	0060  Betonbord RB15/22, r= 5 cm, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen
	0070  Betonbord TB8/20 oder TB8/30, einschl. Kurven, Passschnitte, Absenkungen etc.
	0080  Tief-, Rund- und Hochbordsteine regulieren.
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne aufnehmen
	0090  1-zeiligen Pflasterstreifen aufnehmen und seitl. lagern
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Entwässerungsrinne herstellen
	0100  Seitl. gel. 1-zeiligen Pflasterstreifen wiederherstellen


	04 Beleuchtung
	01 Erdarbeiten
	01 Boden ausheben
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden ausheben
	0010  Aushub Graben für Schutzrohre, Kabel und Maste, T bis 1,25 m
	0020  Aushub Baugrube und Kopflöcher für Schutzrohre, Kabel und  Maste, T bis 1,25 m
	0030  Zulage, Verwertung von Aushub der Materialklassen BM-F2 und BM-F3
	0040  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse 0
	0050  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse I
	0060  Zulage, Entsorgung von Aushub Deponieklasse II
	0070  Zulage, Handschachtung
	0080  Zulage, Abbruch Mauerwerk
	0090  Zulage, Abbruch unbewehrter Beton
	0100  Zulage, Abbruch Stahlbeton
	0110  Zulage, Abbruch vorh. Straßenbeleuchtungskabel
	0120  Zulage, Kabelkreuzungen quer im Graben, Grabenbreite bis 1,0 m
	0130  Zulage, Leitungskreuzungen quer im Graben, bis DN 100,  Grabenbreite bis 1,0 m
	0140  Zulage, Kabel längs im Graben
	0150  Zulage, Ver- und Entsorgungsleitungen längs im Graben, bis DN 100
	0160  Suchgraben und Querschläge nach Anweisung, Straßen-/Gehwegbereich

	02 Boden einbauen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Boden einbauen
	0010  Verfüllen der Leitungszone, Graben und Baugruben bzw. Kopflöcher
	0020  Verfüllen von Gräben und Baugruben Hauptverfüllung, Rohrleitungsgräben
	0030  Trassenwarnband oberhalb eingebauter Schutzrohrleitungen verlegen


	03 Schutzrohre und Formteile
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Schutzrohr und Formteile
	0010  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 50
	0020  Kabelschutzrohr als biegsames Kabelschutzrohr DA 110
	0030  Zulageposition, Abzweig DA 110/50

	04 Kabel und Zubehör
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelverlegearbeiten
	0010  Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm² liefern und einziehen bzw. verlegen.
	0020  Verbindungsmuffen herstellen

	05 Kabelzugschächte
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Kabelzugschächte herstellen
	0010  Kabelabzweigkasten 65/40, B125
	0020  Anschluss Schutzrohre an bestehenden Kabelzugschacht herstellen.

	07 Mastfundamente und Masthülsen
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Mastfundamente herstellen
	0010  Mastfundament für Mast LPH 6 m, Breite x Höhe = 0,80 m x 1,00 m
	0020  Masthülse/Fundamentrohr DN 350, L = bis 1,00 m

	08 Beleuchtungsmaste und Leuchten
	01 Beleuchtungsmaste aufnehmen und herstellen
	Kalkulations- und Ausführungshinweise, Beleuchtungsmast aufnehmen
	0010  Beleuchtungsmaste gerade aufnehmen und entsorgen, LPH bis 8,0 m
	0020  Beleuchtungsmaste Peitsche aufnehmen und entsorgen, LPH bis 10,0 m
	Ausführungs- und Kalkulationshinweise, Beleuchtungsmaste herstellen
	0030  Lichtmast konisch, LPH 6,00 m, RAL 7021 herstellen

	02 Leuchten demontieren und montieren, Inbetriebnahme
	0010  Mastleuchte demontieren und entsorgen
	0020  Mastleuchte inkl. Mastflansch aufnehmen und seitl. lagern
	0030  Seitl. gelagerte Mastleuchte inkl. Mastflansch wiederherstellen
	0040  Bauseits beigestellten Mastflansch auf Mast montieren
	0050  Bauseits beigestellte Leuchteinheit als Mastauf- bzw. -ansatzleuchte  "Streetlight Familie" auf Mast montieren

	03 Beleuchtungsmast in Betrieb nehmen
	0010  Kabelübergangskasten Tyco EKM 2050 JOR 88508 einbauen
	0020  Elektrisches Anklemmen eines Beleuchtungsmastes
	0030  Inbetriebnahme eines Beleuchtungsstranges


	10 Qualitätssicherungsarbeiten
	01 Revisions- und Dokumentationsunterlagen
	0010  Messung und Dokumentation der Funktionsfähigkeit des Beleuchtungsstranges
	0020  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Beleuchtung
	0030  Erstellung von Revisions- und Dokumentationsunterlagen Tiefbau
	Folgende Leistung sind nur bei Erneuerungsmaßnahmen zu erbringen
	0040  Bestandserfassung der neu aufgestellten Straßenbeleuchtungsanlagen.

	02 Verdichtungsnachweise
	0010  Dynamischer Lastplattendruckversuch
	0020  Statischer Lastplattendruckversuch


	11 Aufwandsarbeiten
	Kalkulationshinweis zu Aufwandsarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Stundenlohnarbeiten
	0010  Verrechnungssatz für Arbeitskraft der Lohngruppe 6 und 5
	0020  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 4 und 3
	0030  Leistung wie zuvor beschrieben, Lohngruppe 2 und 1

	02 Baugeräte
	Kalkulations- und Ausführungshinweis, Baugeräte
	0010  Verrechnungssatz, Minibagger bis 5 t
	0020  Verrechnungssatz, Hydraulikbagger 11 t bis 20 t
	0030  Verrechnungssatz, LKW
	0040  Verrechnungssatz, Radlader
	0050  Verrechnungssatz, Kompressor
	0060  Verrechnungssatz, Flächenrüttler bis 1,5 t
	0070  Hubsteiger bis 12,00 m
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