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10. Zusammenhangsarbeiten für alle Weichen

10.20. Zusammenhangsarbeiten

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

10.20.0010 Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort für die vom Baulärm Betroffenen
Anwohner Name und Erreichbarkeit des
Baulärmverantwortlichen ist den Anwohner in geeigneter Form
mitzuteilen.

10.20.0020 Genehmigung lärmerzeugende Arb.

1,000 psch ......................

Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000

10.20.0030 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, für Büro
einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2 Arbeitsplätze,
Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m, 2
Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01

einschließlich Energiekosten und

einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Leitbeschreibung

10.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
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1,000 psch ......................

nicht kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

*** Leitbeschreibung

10.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen, Bodenplatte wasserundurchlässig,
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm, einrichten und
entfernen.

*** Unterbeschreibung 01

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0060 Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

10.20.0070 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

10.20.0080 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.
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1,000 psch ......................

10.20.0090 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Aushub dauernd zu überwachen

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

Summe 10. Zusammenhangsarbeiten für … ......................
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20. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 304

20.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 304

STLB-Bau: 04/2025 097

20.10.0010 Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

20.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus Weiche  
304

20.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

20.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
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1,000 psch ......................

Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

20.11.0030 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

20.11.0040 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung

20.11.0050 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01

inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 20.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

20.20.0010 Sonstige Bestandsanlagen sichern

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.
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1,000 psch ......................

STLB-Bau: 04/2025 002

20.20.0020 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  
bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung

20.20.0030 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  
abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

180,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 10 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01

Lieferung/Entladung/Abtransport

Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

*** Leitbeschreibung

20.20.0040 Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und  
zwischenlagern

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschließlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Holzschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschützt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Länge.
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5,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Dienstweg durch Gleis S27-2

Dienstweg durch Gleis S27-2

*** Leitbeschreibung

20.20.0050 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung  
einbauen

5,000 m ...................... ......................

Dienstweg einbauen
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschließlich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Höhenausgleich bei
der Befestigung)
Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Länge

*** Unterbeschreibung 01

Dienstweg durch Gleis S27-2

Dienstweg durch Gleis S27-2

20.20.0060 Kabelkanäle sichern

75,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.
teilweise mehrere Kabelkanäle nebeneinander
Material Beton
Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

20.20.0070 Betonkabelkanal ausbauen und gesichert lagern

15,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen und gesichert für
Wiedereinbau lagern
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.
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20.20.0080 Betonkabelkanal im Schwellenfach ausbauen

5,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schwellenfach ausbauen Gleis S26
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

20.20.0090 Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen

15,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelände.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.

20.20.0100 Schachtdeckel sichern

2,000 Stk ...................... ......................

Sicherung Schachtoberteil
Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m während der Bauzeit
vor
Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . )

Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

20.21.0010 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

20.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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Summe 20.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

20.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

20.22.0010 Feststellen und Prüfen Spannungsfreiheit

1,000 psch ......................

Feststellung der Spannungsfreiheit, Erden und
Kurzschließen der Oberrleitung im Baubereich
(Bahnerdungsberechtigter).
Prüfen der Spannungsfreiheit mittels bahnzugelassenem
Spannungsprüfer und Bahnerden der über dem Baubereich
sowie den Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung
mittels bahnzugelassener Erdungs- und
Kurzschließvorrichtung gemäß
Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123, durch den nach den Vorgaben der DB AG
ausgebildeten Bahnerdungsberechtigten.

Summe 20.22. E/M Zusammenhangsarbeite… ......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Cottbus Weiche 304

STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

6,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe stellt AG
Bahnwagen an der Übergabestelle bei,
Weichenbauform: - DKW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben
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Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L 6-15m

44,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen

Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0040 Gleis aufnehmen verladen

66,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AG beigestellt, Kleineisenteile abbauen, sortieren und
versandfertig verladen, Zwischenlagen abbauen und
versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Gleis demontieren. Schienenlänge 6 - 15 m

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben
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Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0050 Schiene lösen aufnehmen verladen L 6-15m

50,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Anschlussbereich

Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0060 Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

45,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
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zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders vorbereitete
Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 40-45cm

66,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders vorbereitete
Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

20.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

670,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm
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200,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02

Beschreibung

Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0100 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - DKW - 54 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

einschließlich aller Weichenschwellen
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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Beachten: Mittelteil (Rumpf) wird vormontiert geliefert

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0110 Fahrschiene einbauen

52,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen

Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0120 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

61,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
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übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0130 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

2,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1667 - Bs 60/66.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0140 Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
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50,000 m ...................... ......................

Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Bereich ohne Schwellenwechsel

Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0150 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

4,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01

DKW 54-190-1:9-B

DKW 54 - 190 - 1:9 - B

STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0160 Weichenzunge bearbeiten richten

4,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0170 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

4,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.

*** Unterbeschreibung 01

DKW 54-190-1:9

DKW 54 - 190 - 1:9

Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 304

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

100,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
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1,000 St ...................... ......................

Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - DKW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

63,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

64,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

64,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01

Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

20.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0010 Schweißwulst mech. abarbeiten

6,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

502,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  
Schiene 54

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 20.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus … ......................

20.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf Cottbus  
Weiche 304

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

25,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

20.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - DKW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

Druckdatum: 06.11.2025 11:25:46 Seite: 22 von 66



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

20.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

4,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

63,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

62,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

20.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

62,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-300-1:9-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen

174,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
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*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 20.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

Summe 20. Erneuerung Bf Cottbus Weic… ......................
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30. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 305

30.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 305

STLB-Bau: 04/2025 097

30.10.0010 Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 30.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

30.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus Weiche  
305

30.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

30.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
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1,000 psch ......................

Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

30.11.0030 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

30.11.0040 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung

30.11.0050 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01

inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 30.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

30.20.0010 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.
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1,000 psch ......................

STLB-Bau: 04/2025 002

30.20.0020 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  
bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung

30.20.0030 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 130cm T bis 10cm  
abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

240,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01

Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

*** Leitbeschreibung

30.20.0040 Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und  
zwischenlagern

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschließlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Holzschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschützt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Länge.
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5,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Dienstweg durch Gleis S28
Dienstweg durch Gleis S28

*** Leitbeschreibung

30.20.0050 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung  
einbauen

5,000 m ...................... ......................

Dienstweg einbauen
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschließlich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Höhenausgleich bei
der Befestigung)
Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Länge

*** Unterbeschreibung 01

Dienstweg durch Gleis S28
Dienstweg durch Gleis S28

30.20.0060 Kabelkanäle sichern

40,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.
teilweise mehrere Kabelkanäle nebeneinander
Material Beton
Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

30.20.0070 Betonkabelkanal ausbauen und gesichert lagern

15,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen und gesichert für
Wiedereinbau lagern
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

Druckdatum: 06.11.2025 11:25:46 Seite: 28 von 66



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Währung: EUR

30.20.0080 Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen

15,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelände.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.

30.20.0090 Leerrohr Stahl im Schwellenfach ausbauen

5,000 m ...................... ......................

Leerrohr aus Stahl im Schwellenfach ausbauen Gleis S28
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.

Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

30.21.0010 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

30.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

30.22.0010 Feststellen und Prüfen Spannungsfreiheit
Feststellung der Spannungsfreiheit, Erden und
Kurzschließen der Oberrleitung im Baubereich
(Bahnerdungsberechtigter).
Prüfen der Spannungsfreiheit mittels bahnzugelassenem
Spannungsprüfer und Bahnerden der über dem Baubereich
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1,000 psch ......................

sowie den Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung
mittels bahnzugelassener Erdungs- und
Kurzschließvorrichtung gemäß
Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123, durch den nach den Vorgaben der DB AG
ausgebildeten Bahnerdungsberechtigten.

Summe 30.22. E/M Zusammenhangsarbeite… ......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Cottbus Weiche 305

STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe stellt AG
Bahnwagen an der Übergabestelle bei,
Weichenbauform: - DKW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L 6-15m

20,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0040 Gleis aufnehmen verladen

32,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Zwischenlagen abbauen und versandfertig
verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Gleis demontieren. Schienenlänge 6 - 15 m

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0050 Schiene lösen aufnehmen verladen L 6-15m

10,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0060 Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

45,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 40-45cm

32,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

30.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

350,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

145,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.
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*** Unterbeschreibung 01

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02

Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0100 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - DKW - 54 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Beachten: Mittelteil (Rumpf) wird vormontiert geliefert
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0110 Fahrschiene einbauen

44,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0120 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

58,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen
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Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0130 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

2,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1667 - Bs 60/66.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0140 Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
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10,000 m ...................... ......................

wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0150 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

4,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01

DKW 54-190-1:9-B
DKW 54 - 190 - 1:9 - B

STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0160 Weichenzunge bearbeiten richten

4,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0170 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

4,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.

*** Unterbeschreibung 01

DKW 54-190-1:9
DKW 54 - 190 - 1:9

Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 305

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

70,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
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1,000 St ...................... ......................

Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - DKW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

30,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

40,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

40,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01

Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

30.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0010 Schweißwulst mech. abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

354,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  
Schiene 54

8,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 30.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus … ......................

30.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf Cottbus  
Weiche 305

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

20,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

30.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - DKW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

30.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

4,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

30,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

30.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-300-1:9-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen

70,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
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*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 30.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

Summe 30. Erneuerung Bf Cottbus Weic… ......................
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40. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 306

40.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 306

STLB-Bau: 04/2025 097

40.10.0010 Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 40.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

40.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus Weiche  
306

40.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

40.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
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1,000 psch ......................

Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

40.11.0030 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

40.11.0040 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung

40.11.0050 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01

inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 40.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

40.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

40.20.0010 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.
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1,000 psch ......................

STLB-Bau: 04/2025 002

40.20.0020 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  
bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung

40.20.0030 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 130cm T bis 10cm  
abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

200,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01

Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

*** Leitbeschreibung

40.20.0040 Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und  
zwischenlagern

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschließlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Holzschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschützt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Länge.

Druckdatum: 06.11.2025 11:25:46 Seite: 46 von 66



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Währung: EUR

5,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Dienstweg durch Gleis S3
Dienstweg durch Gleis S3

*** Leitbeschreibung

40.20.0050 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung  
einbauen

5,000 m ...................... ......................

Dienstweg einbauen
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschließlich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Höhenausgleich bei
der Befestigung)
Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Länge

*** Unterbeschreibung 01

Dienstweg durch Gleis S3
Dienstweg durch Gleis S3

40.20.0060 Kabelkanäle sichern

40,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.
teilweise mehrere Kabelkanäle nebeneinander
Material Beton
Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

40.20.0070 Betonkabelkanal ausbauen und gesichert lagern

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen und für
Wiedereinbau gesichert lagern
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.
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40.20.0080 Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelände.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.

40.20.0090 Schachtdeckel sichern

2,000 Stk ...................... ......................

Sicherung Schachtoberteil
Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m während der Bauzeit
vor
Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . )

Summe 40.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................

40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

40.21.0010 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

40.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

Summe 40.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

40.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

40.22.0010 Feststellen und Prüfen Spannungsfreiheit
Feststellung der Spannungsfreiheit, Erden und
Kurzschließen der Oberrleitung im Baubereich
(Bahnerdungsberechtigter).
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1,000 psch ......................

Prüfen der Spannungsfreiheit mittels bahnzugelassenem
Spannungsprüfer und Bahnerden der über dem Baubereich
sowie den Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung
mittels bahnzugelassener Erdungs- und
Kurzschließvorrichtung gemäß
Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123, durch den nach den Vorgaben der DB AG
ausgebildeten Bahnerdungsberechtigten.

Summe 40.22. E/M Zusammenhangsarbeite… ......................

40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Cottbus Weiche 306

STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

6,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe stellt AG
Bahnwagen an der Übergabestelle bei,
Weichenbauform: - DKW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L 6-15m

44,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0040 Gleis aufnehmen verladen

71,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Zwischenlagen abbauen und versandfertig
verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Gleis demontieren. Schienenlänge 6 - 15 m

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Druckdatum: 06.11.2025 11:25:46 Seite: 50 von 66



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-2-100831 Erneuerung Bf Cottbus Weichen 304, 305, 306 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0050 Schiene lösen aufnehmen verladen L 6-15m

18,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0060 Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

45,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 40-45cm

71,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

40.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

650,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

195,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.
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*** Unterbeschreibung 01

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02

Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0100 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - DKW - 54 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Beachten: Mittelteil (Rumpf) wird vormontiert geliefert
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0110 Fahrschiene einbauen

52,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0120 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

67,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen
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Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0130 Fahrschiene einbauen

18,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0140 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
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4,000 St ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01

DKW 54-190-1:9-B
DKW 54 - 190 - 1:9 - B

STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0150 Weichenzunge bearbeiten richten

4,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.40.0160 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

4,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.

*** Unterbeschreibung 01

DKW 54-190-1:9
DKW 54 - 190 - 1:9

Summe 40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 306

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

95,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - DKW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2025 097

40.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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67,000 m ...................... ......................

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

74,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

74,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01

Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

40.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0010 Schweißwulst mech. abarbeiten

6,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte
Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
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456,000 m ...................... ......................

Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  
Schiene 54

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  
Schiene 54

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 40.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus … ......................

40.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf Cottbus  
Weiche 306

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

22,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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40.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - DKW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

40.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

4,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

67,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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67,000 m ...................... ......................

40.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-300-1:9-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

40.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen

152,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 40.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

Summe 40. Erneuerung Bf Cottbus Weic… ......................
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10. Zusammenhangsarbeiten für alle Weichen

10.20. Zusammenhangsarbeiten

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

Summe 10. Zusammenhangsarbeiten für … ......................
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20. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 304

20.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 304 ......................

20.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus  
Weiche 304

......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 304

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche  
304

......................

20.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche  
304

......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Cottbus Weiche  
304

......................

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 304 ......................

20.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus Weiche 304 ......................

20.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf  
Cottbus Weiche 304

......................

Summe 20. Erneuerung Bf Cottbus Weic… ......................
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30. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 305

30.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 305 ......................

30.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus  
Weiche 305

......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 305

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche  
305

......................

30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche  
305

......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Cottbus Weiche  
305

......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 305 ......................

30.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus Weiche 305 ......................

30.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf  
Cottbus Weiche 305

......................

Summe 30. Erneuerung Bf Cottbus Weic… ......................
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40. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 306

40.10. Interne Baustellenlogistik Bf Cottbus Weiche 306 ......................

40.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Cottbus  
Weiche 306

......................

40.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche 306

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche  
306

......................

40.22. E/M Zusammenhangsarbeiten Bf Cottbus Weiche  
306

......................

40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Cottbus Weiche  
306

......................

40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Cottbus Weiche 306 ......................

40.42. Schweißarbeiten Bf Cottbus Weiche 306 ......................

40.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Bf  
Cottbus Weiche 306

......................

Summe 40. Erneuerung Bf Cottbus Weic… ......................
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LV 26-2-100831

10. Zusammenhangsarbeiten für alle Weichen ......................

20. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 304 ......................

30. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 305 ......................

40. Erneuerung Bf Cottbus Weiche 306 ......................

Summe LV 26-2-100831 Erneuerung Bf C… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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