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01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende MaRnahmen

01.01. Technische Bearbeitung und Dokumentation

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung"

genannten Unterlagen zur Verfigung gestellt.

Alle weiteren zur Ausfliihrung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu Ubernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

01.01.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchflihrung der Arbeiten Uber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

01.01.0020. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fir die Bauwerke / alle

sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen

Titeln gesondert aufgefiihrt. Lastannahmen nach

Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital, '(>1<)"™ in
Papierform zur Prufung liefern, Prifungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital, 1

Original und '(>0<)" Kopien an AG liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf DIN-Norm
476 bzw. EN I1SO 216

1,000 psch

01.01.0030. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030
Alle fir die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeflhrt. Unterlagen 1* digital,

'(>1<)" * in Papierform zur Prufung liefern,
Prufungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung

1* digital, 1 Original und '(>0<)' Pausen an AG

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level

B) geman ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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01.01.0040. Zulage fiir Erdungsplanung mit elektrotechnischem

Fachplaner MLV-LSW

01010045

Zulage zu den Positionen der Ausfihrungsplanung fur
die Beteiligung '(>eines elektrotechnischen
Fachplaners<) ' in der Erdungsplanung. Diese ist
zwingend erforderlich, wenn Aufgabenstellungen wie
etwa zweischienige Isolierung in der Erdungsplanung
bearbeitet werden mussen.

1,000 psch .

01.01.0050. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, 6rtliche Aufmalfie und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB-REF.

1,000 psch

01.01.0060. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080
Erstellen eines Messprogramms fiir die messtechnische
Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Lange von '(>800<)'m. Das Messprogramm ist mit dem AG
abzustimmen und vom AG bestatigen zu lassen.
Ubergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital, '(>2<)™ in
Papierform spatestens '(>2<)' Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

1,000 psch

01.01.0070. Messprogramm zur Gleisiiberwachung durchfiihren MLV
-ALI_01010090
Durchfiihrung samtlicher wahrend der Bauausfiihrung flr
die Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und AufmaR-Arbeiten gemafn

Messprogramm.
1,000 psch
Beweissicherung
01.01.0080. Beweissicherung Gebdude MLV-ALI 01010140

Bestandsaufnahme und Gutachten zur Beweissicherung an
Geb&uden und Bauwerken durch ein unabhangiges und
anerkanntes Sachverstandigenbiiro durchfiihren lassen.
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Die Beweissicherung wird an allen Gebauden / Bauwerken
einschl. Nebengebauden, die sich in einem Abstand bis

zu 25 m zum Grindungsstandort befinden oder aufgrund
ihres Zustandes / ihrer Lage als notwendig erachtet
werden, durchgefiihrt. Abgerechnet wird je Grundstiick,
nicht die Anzahl der betroffenen Gebaude einschl.
Nebengebaude auf dem Grundstiick. Einzurechnen sind die
notwendigen Ortstermine mit den Beteiligten

einschlieBlich Schlussbegehung, die Aufnahme von
Rissen und anderen relevanter Bauschaden. Die
Dokumentation erfolgt in Bild und Text. Ausfiihrung der
Beweissicherung unmittelbar nach Auftragsvergabe,
Fertigstellung und Ubergabe der Unterlagen an den AG
vor Beginn der Griindungsarbeiten. Ausfiihrung der
Schlussbegehung nach Ausfiihrung der Arbeiten.
Unterlagen sind jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im

Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgrofte mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemaf’ DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216

1,000 St

01.01.0090. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150
Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an
Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im
Bereich der Baumafinahme durchfihren. Aufmal der 4
Fundamenteckpunkte in Lage und Hohe sowie der
Schragstellung des Mastes vor und nach den
Grindungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. EinschlieRlich Protokollierung
und Ubergabe an den AG. Abgerechnet wird je Mast,
nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind
jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgréfie mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

9,000 St

01.01.0100. Beweissicherung an Gleisen MLV-ALI 01010160

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an Gleisen im
Bereich der Baumafinahme durchfiihren. Aufmafd der
Schienenoberkanten und des Gleisquerschnittes (bis zum
SchotterfulRpunkt) des angrenzenden Gleises nach Hohe
und Lage im Rasterabstand von '(>5,00<)' m vor und

nach den Grundungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. Einschliellich Protokollierung

und Ubergabe an den AG. Abgerechnet wird pro laufenden
Meter Gleis, nicht die Anzahl der Messpunkte.

Unterlagen sind jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im

Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgrofie mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemaf’ DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216
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388,000 M i e

01.01.0110. Beweissicherung wéahrend der Griindungsarbeiten MLV-

ALI1 01010170

Beweissicherung an vorhandenen Masten und Gleisanlagen
wahrend der Grindungsarbeiten, abgerechnet wird je
Schicht in St, in der nach gesonderter Abstimmung mit

dem AG ein unabhangiger Vermesser vorgehalten wird.

Der Einsatz und die Dokumentierung der Messergebnisse
werden nicht gesondert vergutet und sind

einzukalkulieren.

9,000 St L

01.01.0120. Beweissicherung sonstige Bahnanlagen,
Ingenieurbauwerke, StraBBen,
Wege und Flachen MLV-ALI 01010190

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an den durch die
Baumalinahme beeinflussten sonstigen Bahnanlagen wie
z.B Bahnsteigbereiche, Ingenieurbauwerke, Stral3en,
Wege und Gelandeflachen durchfihren. Einzurechnen sind
die notwendigen Ortstermine mit dem AG, Baulasttragern
und anderen Beteiligten. Aufnahme von Zustanden der
Schwellen, Kabelkanéle, Signale, Bahnsteigbelag,
Bahnsteigausristungsgegenstande etc., des
Strallenbelages, der Bordsteinkanten, der Fusswege, von
Grunstreifen, etc. im Bereich der benutzen oder
beeinflussten Flachen. Die Dokumentation erfolgt in

Bild und Text. Ausfliihrung der Beweissicherung
unmittelbar nach Auftragsvergabe, Fertigstellung und
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Grundungsarbeiten. Unterlagen sind jeweils

'(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im
Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.01.0130. Schwingungsmessung beim Einsatz von
Hochfrquenzriittlern MLV-ALI
01010200

Durchfiihrung von Schwingungsmessungen wahrend der
Einbringung eines Griindungspfahls. Ort des Pfahls und
Lage der Schwingungssensoren nach Angabe des AG. Es
ist jeweils eine Messung im Abstand von 10m, 20m, 30m,
40m, und 50m vom Emissionsort durchzufihren.
Messeinrichtung, z.B. Vibrations-Monitoring-System,

mit Aufzeichnung der Frequenzen und zugehdrigen
Schwingungsgeschwindigkeiten in x-, y- und z-Richtung.
Auswertung auf PC mit zugehdriger Auswertungssoftware
auf Basis der DIN 4150 (T. 1 u. 3) Abgerechnet wird je
Emissionsort (Griindungsstandort). Unterlagen sind
jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
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im Format JPG (Bildgréfie mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

2,000 St

01.01.0140. Larmmessung wahrend der Bauzeit

Durchflihrung von stichprobenhaften Schallpegelmessungen
an einem mafgeblich Immissionsort bzw. an einem
Ersatzmesspunkt in einem Abstand von mindestens 25 m
Abstand zur Feststellung der Larmbelastung wahrend

einer maflgebenden Bauphase (z.B. Einbringung eines
Grindungspfahls) nach AVV Baularm bzw. DIN 45645-1
Auswahl Bauphase und Messpunkt erfolgt nach Abstimmung
mit AG sowie nach Erfordernis

Messeinrichtung Schallpegelmesser Klasse 1 nach DIN EN/
IEC 61672-1

Erstellung eines Larmprotokolls mit Angabe der
kennzeichnenden PegelgrélRen LAFeq. LAF(t), LAFTmS5,
LAF95 sowie Angaben zu besonderer Lastigkeit von
Gerauschen (z. B. Tonhaltigkeit), des Standes der
Larmminderungstechnik bei der gemessenen Bautatigkeit
und einer Lageskizze

Ubertragung des Messwertes auf die malRgebenden
Immissionsorte in der schutzbedirftigen Nachbarschaft
nach Anlage 1 der AVV Baularm oder DIN ISO 9613-2
Bildung der Beurteilungspegel nach AVV Bauldrm und
Bewertung der Ergebnisse fur die Bauphase in einer
Stellungnahme einschlieRlich Abschatzung der Anzahl der
betroffenen schutzbedurftigen Anwesen (Wohngebaude) in
der Nachbarschaft

Abgerechnet wird je Bauphase

Ubergabe der Dokumentation in Papierform 2-fach an den
AG (1 x AG, 1 x Bauiliberwachung) sowie in elektronischer
Form (PDF-Datei 0.4.) 1 x an den AG.

2,000 St

Dokumentation

01.01.0150. Bestandsunterlagen liefern MLV-ALI_01010210
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsubersichtsplan einschliellich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endgultigen
Ausfihrung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM
nach Schnittstellenbeschreibung OLA<)' und '(>1<)™ in
Papierform zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>0<)’
Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A -1b (L evel B)gemaR ISO 19005-1,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 886.0102.
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01.01.0160. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,' (> 3 Wochen<)'
vor Inbetriebnahme im Entwurf und ' (> 2 Wochen<)'
vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben flr
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind ' (> 1 <) '-fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A-1 b (L evel B) geman
ISO 1 9005-1, Papierformate gemaR DIN- N orm 4 76 bzw.
E N ISO 216 und Ril 886.0102.

3,000 St L

01.01.0170. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-ALI_01010230

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458

und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan =
Ivmg-Plan), Dokumentation aller Anderungen an baulichen
Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Bricken usw.) in
AVANI.

Fortschreibung veranderter Sollgeometrie der Gleise und
Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit

in der jeweils gultigen Form (Richtlinie 885).

Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zustandigen
Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten
fur Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.

Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz Geolnformationen) ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen
Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training).

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitadtsprifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Ricksprache mit den Verantwortlichen der

DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten
und endgultigen Planbildes.

Ubernahmebestatigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B)
gemaf ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels
eTransmit, Microstation DGN V8.

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Druckdatum: 06.11.2025 09:47:59 Seite: 8 von 57



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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01.01.0180. Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-

ALI_01010240

Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.

Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (1Z-Plan). Ubernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Ergdnzung der durch
IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfiigung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschliellich des Ruckfiihrungsdokumentes. Abstimmung
der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer

durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Lieferung

der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/A-1b (L
evel B) gemaf ISO 19005-1 und Einbettung aller
Referenzen sowie einfach als Papierexemplar. Lieferung
der Metadatenlisten einschl. Ruckfihrungsdokument
digital in den Datenformaten Format PDF/ A-1b (L

evel B) gemal ISO 19005-1 und XLS.

1,000 psch

01.01.0190. Elektronischer Planpriiflauf MLV-ALI_01010310
Einreichung und Abwicklung des elektronischen
Planpriflaufs im '(>EPLASS<)' Die
Entwirfe der Ausfihrungsunterlagen sind der Baufolge
entsprechend dem AG, neben der schriftlichen
Abstimmung, elektronisch im PDF- und DWG-Format Gber
das Dokumenten-Management-System '(>EPLASS<)' des AG
einzureichen. Der AN nimmt am
elektronischen Planpruflauf im
Dokumentenmanagementsystem teil. Leistungsumfang ist
zudem die Beantragung, Einrichtung, Nutzung und
Beendigung von ITK-Anwendungen bei der DB AG. Hierzu
ist vom AN Uber DB Systel GmbH ein IT-Fernzugang fir
das Dokumentenmanagementsystem (Vollzugriff Gber
winCube) zu beantragen, durch den Kosten in Héhe von
EUR '(>971,61<)' pro Jahr zzgl. Mehrwertsteuer
anfallen.

1,000 psch

01.01.0200. Datenbestands- und Anderungsbelege

Bauwerksdaten erfassen fir Datenbestands- und
Anderungsbelege in Abstimmung mit dem AG.

Einarbeitung in die Vordrucke des AG. Die Vordrucke werden
vom AG zur Verfligung gestellt. Ubergabe an den
bautiberwachenden Ingenieur des AG zur Priifung auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit.

Ubergabe zur Prifung: 1x digital, 2-fach in Papier.
Einarbeitung von Priifanmerkungen und Ubergabe von 2
Ausfertigungen (Endfassung) im Original und digital im Format
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‘doc’und “pdf'auf CD.
Inkl. Vorbereitung der Fertigstellungsmeldung.

1,000 psch

Summe 01.01. Technische Bearbeitung und...
01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fiir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien Durchflhrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fiir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiuihren. Flachen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergtitet.

1,000 psch .

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch
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01.02.0030. Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fur alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0040. Baustellenschild MLV-ALI_01020050
Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
saubern. Bauschild einschlief3lich Erdarbeiten,
Grindung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemaf Anlage '(>3.16<) ' der
Ausschreibungsunterlage. GroéRe: B: 2,50 x H: '(>2,80<)
'm. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

1,000 St

01.02.0050. Baustellenschild riickbauen MLV-ALI_01020060
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
rickbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des ursprunglichen Zustandes herrichten.

1,000 St s

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN

hinaus.

01.02.0060. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<) ' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im
gesamten Baubereich<)' '(>2<)" Tore mit lichter
Breite: '(>2<) 'm auf '(>befestigtem und unbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante tUber Boden
'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

50,000 m L
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01.02.0070. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 m L

01.02.0080. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen und
in Eigentum AN Ubernehmen. Stammdurchmesser '(>Uber
0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthdhe '(>2,00 m<)".

5,000 St

01.02.0090. Schutz von Gehoélzbestianden

Schutz von Gehdlzbestanden durch Markierung mit Flatterband
(5+3 Teilabschnitte)

520,000 Ifdm s e,

01.02.0100. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fir die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter
Baubereich einschlieRlich Lagerflachen<) '.

1,000 psch .

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Baufelderkundung und -freimachung

Suchgraben und Kopflécher/Suchschachtungen sind
temporar durch geeignete MalRnahmen zu sichern.

Diese Leistungen sind in den entsprechenden Positionen
zu berucksichtigen und werden nicht gesondert vergltet.
Die Suchgraben werden als Querschachtung bis min. 1,00
m vor und hinter Achse LSW in Handschachtung im
Regelabstand von'(>15 m<)' in Abstimmung mit der
ortlichen Bauuberwachung und den Kabeltragern
ausgefihrt. Sollten Kopflocher im Druckbereich stehen, ist ein
entsprechender Verbau vorzusehen. Dies ist in die Pos.
01.03.0010 einzurechnen.

01.03.0010. Kopflocher/ Suchschachtungen herst. MLV-LSW
01030030

Boden fiir Kopflocher/Suchschachtungen AUSSCHLIESSLICH
in Handschachtung im Zuge der BaumaRnahme ausheben,
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zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Arbeiten lageweise wieder einbauen und
verdichten. Kopflécher mit maschineller Unterstlitzung
sind nicht zulassig. Uberschiissiges Material auf
Zwischenlagerflache des AN transportieren, abladen und
geordnet zur Entsorgung zwischenlagern, mit Folie
abdecken. Ausfiihrung im Grindungspunkt. Umfang der
Arbeiten nach Erfordernis des AN, Lange * Breite *

Tiefe = min. '(>1,20%1,20*0,50<) 'm ab GOK,
Durchmesser Griindungselement + 2*0,35m. Zusatzlich ist
ein Kreuzschlitz bis 1,25m Tiefe in mind. 0,30m Breite
auszufuhren. Vorschriften der Versorgungsunternehmen
beachten. '(>Homogenbereich<)

', gemal beiliegendem Geotechnischen Bericht.
Abgerechnet wird je Griindungspunkt. Es sind samtliche
Medien zu suchen und die Lage definitiv festzustellen,
Aufmal und Fotodokumentation pro Punkt sind
vorzulegen. Ausfiihrung nach Auftragerteilung, vor
Durchfiihrung der Griindungsarbeiten.

173,000 St s

01.03.0020. Sicherung der Kopflécher MLV-LSW 01030040
Zulage zu Kopfléchern fur den Einbau eines Hullrohres
Durchmesser '(>rd 700mm<) ' je Griindungspunkt mit
Verfullung und Verdichtung des Bereiches zwischen
AuRenwand des Hullrohres und Baugrube des Kopflochs
mit seitlich gelagertem Aushubmaterial und
verschiebesicherer Abdeckung des Hullrohrs mit
'(>mehrschichtiger Holzplatte<)'. Die Pos. kommt aus
UVV-Grinden nur fur Zwischenbauzustande von
freigelegten Griindungspunkten mit vorliegender
Kabelfreimeldung von '(> 2 Wochen<) ' zur Ausfuhrung
und bedarf der gesonderten Abstimmung mit dem AG.
Abgerechnet wird je Griindungspunkt. Das Hiillrohr '(>
ist nach den Griindungsarbeiten wieder zu ziehen<)'.

173,000 St s e

01.03.0030. Baugeldande abraumen MLV-ALI_01030040
Baugelande abraumen Vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstiimpfen. Astwerk bereits
gefallter Bdume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat abrdumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergutet.

2.223,000 M2 s

01.03.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050
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Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaR beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumaBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

53,000 M3 .

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen liber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)',

'(> Homogenbereich gemal beiliegendem
Baugrundgutachten<)', Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

20,000 M3 s

01.03.0060. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene '(>Streckenfernmeldekabel und
Signalkabel einschl. vorh. Schachte<) ' sichern. Lage: '(> im
Baubereich<) ' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaf, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

388,000 m L

01.03.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

1,000 psch .
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01.03.0080. Zaun zuriickbauen

Zaun einschl. aller Bestandteile und Grindung komplett

zurickbauen;

Zaun bestehend aus Pfosten und Maschendraht, aus Stahl,

h bis 1,10m,

in Boden verankert; einschl. der erforderlichen Erdarbeiten;
Fehlstellen im Erdreich sind mit geeignetem Liefermaterial
fachgerecht lageweise zu verfillen und zu verdichten;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufihren.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergutet.

Der Zaun ist bereichsweise mit Efeu und anderem Bewuchs
bewachsen. Der Bewuchs ist bei der Entsorgung zu
berucksichten.

Abrechnung nach Lange des ausgebauten Zaunes.

Ausfihrung in ca. Bahn-km 36,5+73,50 Idb bis 35,6+30,00

55,000 m L

01.03.0090. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120
Bestehende Fundamente aus '(>Stahlbeton<)' bis zu
EinzelgréRen von '(>3,0 m3<)'komplett abbrechen. Abbruchgut
ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

Ausfihrung in ca. Bahn-km 36,055 IdB; 41,268 1dB

8,000 M3 .,

01.03.0100. Teilabbruch bestehender Fundamente MLV-
ALI_01030130
Bestehende Fundamente aus '(>Stahlbeton<)' > 2,0 m3
EinzelgréRe '(>bis 0,80m unter
EOK /im Bereich der Konfliktpunkte zu den
vorgesehenen Erd-/Griindungsarbeiten<) ' abstemmen,
'(>mit gut verdichtbarem Material<)' verfullen.
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

Ausflhrung in ca. Bahn-km 35,819 IdB; 40,8+180 IdB; 40,8+245
IdB; 41,049 IdB; 41,127 IdB; 41,205 1dB

1,800 M3

Kampfmittel

01.03.0110. Tiefensondierungen MLV-ALI_01030220
Vertikalbohrungen bis '(>6,00 m<)' Tiefe unter
Gelandeoberflache inklusive Aussteifung (Verrohrung)
niederbringen. Arbeitsort: '(>Bahndamm<)' Die erste
Bohrung wird in Tiefenabschnitten von 1,00 m
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durchgefiihrt, die jeweiligen Tiefenabschnitte sind
nach Ziehen der Bohrschnecke zu sondieren
(computergestitzt oder manuell zu dokumentieren).
Daran anschlieRend erfolgen die weiteren Bohrungen
einer Achse in einem Arbeitsgang mit anschlieBender
Sondierung. Inklusive Ziehen der Aussteifungen und
Umsetzen des Bohrgerats. Nach erfolgter Sondierung
Bohrloch verfillen und verdichten.

519,000 St s e
Summe 01.03. Baufelderkundung und -freim...
01.04. Verkehrssicherung
01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsfiihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlduterungsberichte,
alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

01.04.0020. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch

01.04.0030. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6&ffentlichen Straflen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumafnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
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Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert

vergutet.

1,000 psch
Summe 01.04. Verkehrssicherung
Summe 01. Baustelleneinrichtung, Vorbe...
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02. Larmschutzwand Einsiedlerhof

02.01. Erd- und Verbauarbeiten

Erdarbeiten:

02.01.0010. Bodenabtrag MLV-LSW 01040010
Boden oberhalb der Griindung fiir Sockelelemente
profilgerecht geman Zeichnung abtragen.
'(>Homogenbereich<) ', geman
Geotechnischem Bericht. Tiefe bis ca. '(>0,50<) 'm.
Material zur Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen ohne Abzug der Kopflécher.

436,000 M3 s

02.01.0020. Baugrube ausheben, fiir Fundamente MLV-LSW
01040020

Boden fiir Baugrube profilgerecht ausheben.
'(>Homogenbereich<) ', geman

Geotechnischem Bericht. Baugrube 'fiir Fundamente,
Pfahlkopfplatten' Baugrubentiefe bis '(>1,20<) 'm.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Herstellung des Baukdrpers als Hinterfiillung bzw.
Baugrubenverflillung einbauen und verdichten.
Uberschissiges Material zur Entsorgung zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen ohne Abzug der
Kopflécher.

14,000 M3 L

02.01.0030. Baugrubensohle nachverdichten MLV-LSW 01040040
Planum der Baugrubensohlen mit einer Ebenheit von +/-

2cm auf 4m Lange nachverdichten. Verdichtungsgrad
'(>DPR >/= 95% bzw EV2 = 45 MN/m2<)".

8,000 M2

02.01.0040. Zulage Handaushub MLV-LSW 01040050
Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung
in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Sparten und Leitungen<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

7,000 M3

02.01.0050. Kies-Sand Gemisch liefern und einbauen MLV-LSW
01040070

Material liefern und geman Zeichnung einbauen und
verdichten. Unter- und Hinterflllung fur
Wandsockelelemente der LSW sowie sonstige kleinziigige
Verflllungen, Einbindung der Sockelelemente gemaf Ril
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804.5501. Material = Kies-Sand-Gemisch,
wasserdurchlassig Korngemisch = 2 (KG 2),

Kornabstufung trennstabil gegen Schotter, gemaf Ril

836 der DB Netz AG. Humdse bzw. Recyclingbeimengungen
sind nicht gestattet. Abgerechnet wird nach

Einbauprofilen.

328,500 M3 .

02.01.0060. Arbeitsraumverfiillung mit gelagertem Material MLV-LSW
01040090

Material vom Zwischenlager laden, transportieren, als
Hinter- bzw . Verflllung in Baugruben und
Fundamentgraben profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad '(>DPR >/= 100%<)". Ausflihrung nur
nach Beprobung und Dokumentation der
Wiedereinbaubarkeit in Abstimmung mit dem AG.

9,000 M3 i

02.01.0070. Randwegmaterial liefern und einbauen MLV-LSW
01040100

Material zur Herstellung des Randweges liefern, in
Auftragsstrecken profilgerecht gemaf Zeichnung

einbauen und verdichten. Material = '(>Splitt 2/8mm<),
wasserdurchlassig, Humdse bzw.

Recyclingbeimengungen sind nicht gestattet. Bereich:
Rand- und Wartungsweg Schichtdicke: 10 cm, Abgerechnet
wird nach Auftragsprofilen.

39,500 M3 L

02.01.0080. Trennvlies zwischen Randweg und Schotter MLV-LSW
01040110
Trennvlies mit HPQ liefern und als Trennschicht
zwischen aufgehdhtem Randweg und Schotter einbauen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache, Uberlappungen
sind einzurechnen.

491,000 M2 L

02.01.0090. Auffiillmaterial fir Randwege MLV-LSW 01040120
Auffllimaterial fir Randwege liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. Frostsicheres, trag- und
verdichtungsfahiges Material. Die Kornabstufung ist so
zu wahlen, dass ein Einsickern des Randwegematerials
dauerhaft vermieden wird.

78,500 M3 L

Summe 02.01. Erd- und Verbauarbeiten @ e,

02.02. Griindung und Pfosten
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Tiefgrindungen:

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen fur gesonderte
Gerate-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu bericksichtigen.
Gleiches gilt fur ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.

Bei den Grindungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfur sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Grindung mittels Stahlrohrpfahlen

02.02.0010. Griindung mit Stahlrohrpfahlen herstellen MLV-LSW
01050010

Grindung fur Larmschutzwand mittels Stahlrohrpfahlen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhaltnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllange '(>uber
3,00 bis 6,50 m<) . Pfahldurchmesser = '(>610 mm<)',
Wandstarke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<)'. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerat, erschutterungsarm, mit
geringer Larmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemaf Ril
804.5501. Bodenaushub h ='(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergutet. Material zur
Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlangen geman Ausfiihrungsunterlagen.

413,000 m L

02.02.0020. Griindung mit Stahlrohrpfahlen herstellen MLV-LSW
01050010

Grindung fur Larmschutzwand mittels Stahlrohrpfahlen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhaltnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllange '(>tber
3,00 bis 6,50 m<) . Pfahldurchmesser = '(>813 mm<)',
Wandstarke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<)'. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
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dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerat, erschitterungsarm, mit
geringer Larmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemaf Ril
804.5501. Bodenaushub h ='(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergutet. Material zur
Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlangen gemaf Ausflihrungsunterlagen.

184,000 m L

02.02.0030. Auflockerungsbohrung MLV-LSW 01050030
Auflockerungsbohrung in Abstimmung mit bzw auf
gesonderte Anweisung des AG durchfiihren, Boden
'(>gemal Baugrundgutachten<) ', Tiefe '(>3,00 -
5,00<)'m, ggfs erforderliche Gerateriistzeiten sowie
Standzeiten der Griindungskolonne sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet. Abrechnung nach Bohr-m

663,000 M L e

02.02.0040. Stahlrohr kiirzen MLV-LSW 01050040
Stahlrohr durch Brennschnitt kiirzen. Brennschnitt auf
der Baustelle an eingebrachten Rohren ausfihren.
Stahlrohre bis Durchmesser '(>610 mm<) ' Wandstéarke
bis '(>8 mm<) ' Material = Stahl '(>S355 J2 H<) ".
Einschl. Erganzung des Korrosionsschutzes. Fur die
Kirzung erforderliche Erdarbeiten durchfiihren. Die
restlichen Teile der Stahlrohre werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.

6,000 St L

02.02.0050. Stahlrohr kiirzen MLV-LSW 01050040
Stahlrohr durch Brennschnitt kiirzen. Brennschnitt auf
der Baustelle an eingebrachten Rohren ausfihren.
Stahlrohre bis Durchmesser '(>813 mm<) ' Wandstéarke
bis '(>8 mm<) ' Material = Stahl '(>S355 J2 H<) ".
Einschl. Erganzung des Korrosionsschutzes. Fur die
Kirzung erforderliche Erdarbeiten durchfiihren. Die
restlichen Teile der Stahlrohre werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.

3,000 St s

02.02.0060. Beton als Fiillbeton einbringen MLV-LSW 01050050

Beton als Fillbeton innerhalb des Stahlrohrpfahls

einbringen. Rohr-DU = '(>610 bis 813 mm<) ' Festigkeitsklasse
'(>C 12/15 (Expositionsklasse X0)<)', bis Unterkante
Sauberkeitsschicht.

12,600 M3
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02.02.0070. Beton fiir Sauberkeitsschicht herstellen MLV-LSW

01050060

Beton flr Sauberkeitsschicht innerhalb des

Stahlrohrpfahles herstellen. Rohr-DU = '(>610 bis 813 mm<) '
Festigkeitsklasse '(>C 12/15 (Expositionsklasse

X0)<)', Dicke: 10 cm

61,500 M2 L

02.02.0080. Herstellung Pfahlkopf MLV-LSW 01050070
Pfahlkopf des Stahlrohrpfahls D ='(>610 bis 813<) 'mm fiir den
Pfostenanschluss mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse '(>XC2, XF1, XA1<)" herstellen.
Reinigung des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.4. Die obere Flache des
Grundungskorpers ist mit einem allseitigen Gefélle von
min. 5 % vom Pfostenrand zum Pfahlrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Pfostens
der LSW, einschl. erforderlicher Montage- und
Unterkonstruktion am Rohrkopf zur Ausrichtung des
PfostenfulRes. Einschl. aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel. Einschl. Dichtungsanstrich aus
Bitumen (3 x kalt).

61,500 M3 .

02.02.0090. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Mortel MLV-LSW
01050080

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>610 mm<)' fir
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmortel

mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Kérnung bis

8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung

des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,

Wasser 0.3. Vor Einbringen des PCC-Mortels ist eine
Haftbriicke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

117,000 St s

02.02.0100. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Moértel MLV-LSW
01050080

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>813 mm<)' fir
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmortel

mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Kérnung bis

8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung

des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,

Wasser 0.3. Vor Einbringen des PCC-Mortels ist eine
Haftbrliicke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

56,000 St L
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Flachgrindungen

02.02.0110. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LSW 01050180

Beton fUr Sauberkeitsschicht einschlieRlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen. Bauteil =
'(>Einzelfundament<)’,

Festigkeitsklasse '(>C 12/15<) ', Expositionsklasse
'(>X0<) . Dicke: 10 cm.

8,000 M2 L

02.02.0120. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament MLV-
LSW 0105019

Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung gemaR statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung wird gesondert
vergltet. Bauteil = '(>Einzelfundament / Fundamentbalken<)',
Festigkeitsklasse '(>C 25/30<)', wasserundurchlassig,
Expositionsklasse '(>XC2, XA1, XF1<)".

3474 M3 e,

02.02.0130. Betonstahl einbauen, Fundamente MLV-LSW 01050200
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen. Bauteil 'Fundamente'
Stahlsorte '(>B 500 B<) '.

0,600t

02.02.0140. Verfiillung Kécher MLV-LSW 01050210
Aussparung im Kécherfundament fur den Pfostenanschluss
mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ', ohne Erstarrungs-
bzw. Beschleunigungsmittel, Expositionsklasse '(>XC2,
XF1, Anforderungsklasse D, WF<)' verfiillen. Reinigung
der Aussparung von Dreck, losen Bestandteilen, Wasser
0.a. Die obere Flache des Griindungskoérpers ist mit
einem allseitigen Gefalle von min. 5 % vom Pfosten-
zum Koécherrand herzustellen. Betonage gleichzeitig mit
dem Einsetzen des Pfostens der LSW, einschl.
erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion einschl.
aller Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschl.
Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

0,050 M3 i

Pfosten

02.02.0150. Pfosten fuer LSW einbauen in
Griindungspfahl/Fundament MLV-LSW 01050220
Pfosten fiur Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
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Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Sockelelemente mittels aufrechtstehender T-Profile aus
geschweilten Blechen (gemal DBS) nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen - umlaufend am Steg
verschweilt - herstellen. Beschichtung und
Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Griindungspfahl / Fundament Material =
Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)", Profil 'HE-X

Reihe (>160<) ', feuerverzinkt und beschichtet,
Wandhohe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten ausrichten und in
Grundungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
(Betonieren wird gesondert vergltet). RAL-Farbe nach

Wahl des AG.
15,093t s e
02.02.0160. Eckpfosten, Sonderpfosten fiir Richtungsédnderungen >
4° MLV-LSW
01050230

Pfosten fiur Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Sonderpfosten fir Richtungsanderungen
>4° bzw. Eckpfosten, bestehend aus je beidseits
coupierten und zusammengeschweildten Profilen,
herstellen und einbauen. Auflager fiir Sockelelemente
mittels aufrechtstehender T-Profile aus geschweiften
Blechen (gemafl DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweil3t -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Grindungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil 'HE-X Reihe (>160<) ', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhdhe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und in Griindungspfahl / Fundament nach
Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergltet). RAL-Farbe nach Wahl des AG.

14,448t

02.02.0170. Pfostenabdeckung MLV-LSW 01050260
Abdeckprofil als Sonderprofil flr oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gr63e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

117,000 St s e
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02.02.0180. Abdeckung Eckpfosten MLV-LSW 01050270
Abdeckprofil als Sonderprofil flr oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Eck-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System. Aluminium
EN AW-5754 Blech d = 2 mm. GréRe an die Pfosten
angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten = 70 mm.
Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4, Abs.3,
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

56,000 St s e,
Summe 02.02. Grindung und Pfosten s
02.03. Larmschutzelemente, Beschilderung, Tiiren

HINWEIS zur Preisbildung fir alle Sockel- und
Wandelemente: Passelemente flur Pfostenabstande <
Regelmald 5,00m sind bis zu einem Anteil von 10% der
LSW-Felder einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Sockel

02.03.0010. Wandsockel aus Beton einbauen MLV-LSW 01060010

Wandsockel gemal RIZ-A-LSW aus bewehrtem Beton fir
Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Sockel aus Betonfertigteilen,

'(>zweilagig<) 'bewehrt. Betonfestigkeitsklasse
'(>C35/45<) ', Expositionsklassen '(>XC4, XD1, XF2<)

'. Sichtflachenschalung = '(>schalungsseitig glatte,
fullseitig mit senkrechtem Besenstrich versehene<)
'Schalung. Einbau '(>glatte<) 'Seite bahnseitig.
Abmessungen: Sockelelemente fir Rastermal} bis 5,00 m,
einschl. Passelemente. Mindestdicke ='(>16 cm<)', an
gewahltes Wandelementsystem anpassen, einschl. je
'(>einseitiger<) ' Verjingung / Aufdoppelung der
Sockelelemente im Einspannbereich an das Profilmal} der
Pfosten. Verschiedene Héhen, bei Sockelhdhen dber 1,00
m kdnnen die Elemente gestapelt werden. Fuge zwischen
Pfosten und Wandsockel '(>dreiseitig<) ' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlussig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schlielen. Ggf. Fuge zwischen den Sockelelementen
dauerhaft und schalldicht mit Kompressionsfugenband
verschlieBen. Einschl. bauaufsichtlich zugelassenem
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EPDM-Lager zur Auflagerung der Sockelelemente (2 Stiick
je Element), einschl. Hdhenausgleich durch
Neopren-Platten. Je Element sind 2 Montage- /
Transportanker aus nicht rostendem Stahl nach

statischen und konstruktiven Erfordernissen

vorzusehen, die fiir eine evtl. Wiederverwendung zu
schitzen sind. Bewehrung wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des
Betonfertigteils.

581,850 M2 .

02.03.0020. Zulage zu Sockelelementen fiir Sonderformen MLV-LSW
01060030

Zulage zu vorgenannten Sockelelementen fir
Sonderformen wie z. B. Ausklingungen im
Anschlussbereich an BW, Trapezformen flir LSW-Nischen
im Bereich von Bdschungen etc. Entwasserungséffnungen
und Kleintierdurchlasse werden nicht Gber diese

Position, sondern gesondert abgerechnet.

2,500 M2

02.03.0030. Betonstahl einbauen, Wandsockel MLV-LSW 01060040
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen. Bauteil = \Wandsockel.
Stahlsorte = '(>B 500 B<) '

14,547t

02.03.0040. Fluchtmoglichkeit Kleintiere MLV-LSW 01060050
Fluchtmdglichkeit fur Kleintiere in den
Sockelelementen, werksseitig geschalt. Abmessung der
Offnung = '(>H=10cm, B=20 cm<) '. Abgerechnet wird je
Offnung.

20,000 St s

Wandelemente

HINWEIS zur Preisbildung der Alu-LSW und Pfosten
beziglich Farbgestaltung: Sofern in den
Vergabeunterlagen nicht ausdricklich anders benannt,
beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des AG" die farbliche
Gestaltung je Larmschutzwand mit bis zu 3
RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfiuhrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
beritcksichtigen und wird nicht gesondert vergitet.
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02.03.0050. Wandelemente aus Leichtmetall einbauen, einseitig
hochabs. MLV-LSW 01060072

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril

804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. DAmmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fur Rastermal bis 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergutet.

Wandhohe bis 'ca. (>3,00 m<)'

Uber SO/Gelande zzgl. Sockelhéhe. Wandelemente
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallflache nach

Ril 804.5501 beschichtet. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)" Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge

zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schlieRen. Fuge
zwischen unterem Wandelement und oberem Sockelelement
dauerhaft und schalldicht mit Kompressionsfugenband
verschlieBen. Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache
des Bauteils

1.826,750 m2 .

HINWEIS zu transparenten Wandelementen: Sofern fiir
hochabsorbierende Wande und transparente Elemente
Systeme verschiedener Hersteller / unterschiedlicher
Bauart zum Einsatz kommen, ist im Anschlussbereich ein
zugelassenes Ubergangsprofil einzubauen. Die
Aufwendungen hierfir werden nicht gesondert vergtitet
und sind in die Positionen der transparenten Elemente
einzukalkulieren.

02.03.0060. Wandelemente transparent einbauen MLV-LSW 01060101
Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fiir Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergutet. Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewahltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schlielRen (beidseitig). Einschl.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Ubergang zum Anschlusselement.

Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des Bauteils.

105,000 M2
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Lickenschluss zwischen LSW und Bestandsbauwerk in
Bahn-km ca. 35,6+74

Die Lucke zwischen dem letzten Pfosten der LSW und dem
Gebaude ist mit einem Anschlussblech ggf. mit einer
elastischen Dichtugnslippe, welches am Pfosten der LSW
befestigt ist, zu schliel3en.

02.03.0070. Stahlkonstruktion als Liickenschluss
Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbring-
ungen der Beschichtungen werden nicht gesondert vergutet.
Bauteil Stahlblech als Liickenschluss an vorhandenes
Empfangsgebaude

Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion Stahlblech an Pfosten geschweiflt.

Vorbereitung fur Erstbeschichtung.
Ausfihrung im Bereich von Sichtflachen.
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfiihren.

Stahlflache mit Korrosionsschutz

versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlblech als Lickenschluss an
vorhandenes Empfangsgebaude’

Bauteil Nr. '3.6.2'

Korrosionsschutzsystem Nr. '1"'

Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfiihren

Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

Ausflihrunen in Bahn-km ca. 35,674, Bereich
Empfangsgebaude

1,000t

Flucht- und Servicetliren

Hinweis: Je Larmschutzwand sind '(>10<)'Satze passende
4-Kant-Schlussel zu liefern. Dies ist in die

Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert
vergutet.

Druckdatum: 06.11.2025 09:47:59 Seite: 28 von 57



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Befestigung der notwendigen Anschlagmittel sowie
ggofs erforderlicher Fihrungsschienen inklusiv der
hierfr notwendigen Bohrungen ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergiitet. Die ggfs notwendige
Einzelbetrachtung der betroffenen Pfosten in
Ausfihrungsplanung und statischem Nachweis ist in den
Positionen der technischen Bearbeitung zu
bertcksichtigen und wird nicht gesondert vergitet.

02.03.0080. Servicetiir, Offnung: 1,00 x 2,00 m MLV-LSW 01060150
Sonderkonstruktion Servicetir, einseitig
hochabsorbierend, einschl. Zargenausbildung (umlaufend
Kantprofil), Antritt Gberdeckt mit Gberlappender
Gummiabdeckung, einschl. aller Verbindungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, ausgestattet mit
KombischlieRvorrichtung, die sowohl von den
Feuerwehren/ Rettungskraften als auch von der DB AG
mit deren Schlisseln gedffnet werden kann. Dies sind
der sogenannte Feuerwehrdreikant (Dreikantdorn)
kombiniert mit einem Vierkantdorn (DB-Vierkant 8 mm)
durch Aufschweilen. Herstellen und einbauen,
entsprechend Ril 804.5501, Service-Tur, Gleisseitig
gelochtes Aluminiumblech, selbstschlieRend mittels
TirschlieRer, arretierbar. Lichte Offnung mind. 1,00 x
2,00 m. Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 ausfuhren.
RAL-Farbe nach Vorgabe AG. Turblatt beidseitig
Anti-Graffiti beschichtet.

1,000 St s

Beschilderung und Kennzeichnung

Die Befestigung der Beschilderung erfolgt an
Aluminium-Bauteilen durch Vernietung, an
Beton-Bauteilen durch Verschraubung.

02.03.0090. Rettungszeichen Fluchtwegrichtung MLV-LSW 01060180
Rettungszeichen gemal Ril 804.5501 als Hinweiszeichen
entsprechend Flucht- und Rettungswegekonzept auf LSW
montieren. Hinweiszeichen = E001 / E002 mit
Zusatzzeichen Richtungspfeil (rechts- oder
linksweisend) gemal ASR A1.3 in Verbindung mit DIN EN
ISO 7010, GréRe a x b = 15 x 30 cm, lang nachleuchtend
Material = Stahlblech d= 1mm, einschl.

Befestigungsmittel, Montage alle 50 m zur
Fluchtwegkennzeichnung.

12,000 St
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02.03.0100. Warnzeichen "ACHTUNG EISENBAHNBETRIEB" MLV-

LSW 01060210

Warnzeichen nach Ril 804.5501 entsprechend Angaben des
AG montieren. Schriftzug: "ACHTUNG EISENBAHNBETRIEB
LEBENSGEFAHR", schwarze Schrift auf '(>gelbem<)'

Grund. Grofde a x b = 40 x 20 cm, Material = Stahlblech
d=2mm, einschl. Befestigungsmittel, Montage

anliegerseitig neben der Tur, auRerhalb des
Deckungsbereichs der Flugel.

1,000 St s

02.03.0110. Pfostennummerierung MLV-LSW 01060240
dauerhafte wetterfeste Nummerierung der Pfosten nach
Angaben des AG. Durchgehende Nummerierung an jedem
Pfosten auf der Bahnseite, anliegerseitig an jedem 5.
Pfosten. Hohe der Ziffern min. '(>6<)' cm, Farbton
nach Wahl des AG.

1,000 psch

02.03.0120. Beschilderung Kleintierdurchlass MLV-LSW 01060231
Hinweisschild fir Kennzeichnung der Kleintierdurchlasse nach
Vorlage entsprechend Angaben des AG montieren.
Schwarzes Reptilien-Motiv auf weillem Grund.
GrolRe a x b =20 x 30 cm, Material = Stahl- oder Alublech
d = mind. 1mm, einschl. Befestigungsmittel, Montage sowonhl
bahnseitig als auch anliegerseitig in 1,50 m Héhe Uber
dem Kleintierdurchlass auf der Larmschutzwand.

29,000 St s

Summe 02.03. Larmschutzelemente, Beschil... @
02.04. Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufiihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

02.04.0010. Erdung der LSW mit Prellrohr MLV-LSW 01080020
Bahnerdung Uber '(>unteres<) 'Prellrohr
herstellen. Prellrohr nach RIL 804.5501 bestehend aus:
- Stahl S235JR, DU '(>60,3x2,3 mm<) ' - 2 x
Erdungslaschen '(>50/50/6 mm<)' mit Bohrung je
'(>30x18 mm<) ', umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweildt - Befestigungsmittel '(>M16<)" und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben), Material = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547 Einzellangen bis 4,99 m
aus einem Stiick liefern und einbauen. Passlangen bis
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zu einem Anteil von 10% der LSW-Felder sind in der
Preisbildung zu bericksichtigen und werden nicht
gesondert vergutet, Die notwendigen Erdungslaschen am
Pfosten '(>150/60/10 mm<)' mit '(>1 Bohrung d 17mm und
1 Bohrung 50*17mm<)’ sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergiitet. Die Uberbriickung von
Dilatationsstéf3en oder Langlochverbindungen mit
Erdungsverbindungen wird gesondert vergutet. Die
Abrechnung erfolgt nach Wandlange, in der Achse der
Wand gemessen.

700,000 m s

02.04.0020. Provisorische bauzeitliche Erdung MLV-LSW 01080010
Provisorische Erdung der zu erstellenden
Larmschutzwande an '(>Schiene<)' wahrend der Bauzeit
liefern, herstellen, vorhalten, ggf. auch mehrfach
umsetzen und demontieren sowie in Eigentum AN
Uubernehmen und von der Baustelle entfernen.

1,000 psch

02.04.0030. Tiiren in LSW-Erdung einbinden MLV-LSW 01080050
Zulage zur LSW-Erdung fur je beidseitige Einbindung
der Turelemente. Einbindung durch '(>Verbindung der
Tlrzarge mit dem Pfosten / Verbindung Zarge-Pfosten
und Zarge-Blatt, abhangig vom angebotenen
Tir-System<)'. Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17,
'ledoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)" umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweildt, sowie an der Tirzarge sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet. Die Abrechnung
erfolgt je St Tur / Tor / GrolRtor.

1,000 St

02.04.0040. Isolierfeld herstellen
Isolierfeld herstellen.
Die Fuge zwischen Pfosten und Wandsockel bzw.
Wandelemente '(>dreiseitig<) ' mittels elastischer Auflagerung
(z.B. nachhaltig formschlissig verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht schlief3en.
Dadurch ist der Kontakt zwischen Wandelementen/Sockel mit
dem Pfosten zu verhindern. Ggf. Fuge zwischen den
Sockelelementen dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschlieRen. Einschl. bauaufsichtlich
zugelassenem EPDM-Lager zur Auflagerung der
Sockelelemente bzw. Wandelemente (2 Stick je Element)

2,000 St L
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02.04.0050. Erdung von LSW-Wandelementen MLV-LSW 01080120
Lieferung und Einbau von zugelassenen Erdungsfedern
oder anderweitig zugelassenen Erdungsanschliissen der
Elemente an die Pfosten gemal gewahltem
Hersteller-System. Jedes Feld ist '(>bei Ausfiihrung
mit Federn beidseitig je 1mal je Feld<)' an die Pfosten
anzuschlief3en, die Abrechnung erfolgt nach St
Larmschutzwand-Feld. Die Aufwendungen fir das vom AN
gewahlte Erdungssystem sind inkl. ggf. notwendiger
Bohrungen / Erdungslaschen / Verbindungs- und
Befestigungsmitteln komplett in dieser Position zu
kalkulieren, eine anderweitige Vergltung erfolgt nicht.

172,000 St s e

02.04.0060. Erdungsanschluss Mast MLV-LSW 01080130
Herstellen, liefern und einbauen des
Erdungsanschlusses der Larmschutzwand an den
Oberleitungsmast mit einem Erdungsverbinder nach Ebs
15.03.17, 'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System. Die
notwendige Erdungslasche '(>60 / 60 / >/=5<)" mit Bohrung'(>1
x d =17 mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/=
4mm am Stahlpfosten verschweil3t, ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergutet. Kabel erdverlegt (<30
cm) in flexiblem Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)',
Leerrohr nachtraglich mit flexibler Fugenmasse
verdammen. Leerrohr und notwendige Erdarbeiten sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. L'(>bis
10,00 m<)'

16,000 St L s

02.04.0070. Erdungsanschluss Gleis MLV-LSW 01080140
Erdungsanschluss der La&rmschutzwand an die Erdschiene
mit einem durch die DB AG zugelassenen
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23 herstellen,
liefern und einbauen. Erdungsverbinder nach Ebs
15.03.17, 'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System. Die
notwendige Erdungslasche '(>60 /60 / >/=5<)"' mit Bohrung'(>1
x d =17 mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
am Stahlpfosten verschweildt, ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet. Der Anschluss an die
Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen. Einbauort in Abstimmung mit dem
AG, Kabel erdverlegt (<30 cm) in flexiblem
Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)', Leerrohr nachtraglich
mit flexibler Fugenmasse erddmmen. Leerrohr und
notwendige Erdarbeiten '(>incl. Unterquerung bestehender
Kabelkanale<)' sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet. nach Abstimmung mit der DB AG L '(>bis 10,00 m<)’'
(Achsabstand LSW zum Gleis + ca. 1,0 m),
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2,000 St e

02.04.0080. Stahl-Sonderbauwerk in LSW-Erdung einbinden MLV-

LSW 01080060

Zulage zur LSW-Erdung fir je beidseitige Einbindung

eines Stahl-Sonderbauwerks. Einbindung durch
Verbindung der Erdungslaschen des Sonderbauwerks mit
dem Erdungssystem der Larmschutzwand '(>innere Erdung<)'".
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17,

'ledoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)" umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweilfdt, sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergltet. Die Abrechnung erfolgt je St
Stahl-Sonderbauwerk.

1,000 St s

Summe 02.04. Erdung
02.05. Zusammenhangsarbeiten

Messbolzen

02.05.0010. Messbolzen einmessen und einbauen
Messbolzen einmessen und einbauen.
Einbauort = Pfosten.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser tber 20 bis 30 mm.
Schaftlange tiber 40 bis 80 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen.
Messbolzen fur Lage- und Héhenmessung.
Einarbeiten in die Bestandsunterlagen.

1,000 St L

02.05.0020. Besteigschutz Winkelmast
Besteigschutz fir Winkelmast liefern und montieren.

1,000 St s

02.05.0030. Kleintierabstiegshilfe MLV-LSW 01100020
Zulage zu Kleintierdurchlassen im Sockel fir
Errichtung einer Kleintierabstiegshilfe an der
Bdschungsunterseite. Kletterhilfe als Klein-Gabione
oder Grobsteinschittung standfest in der Boschung bis
auf Héhe Kleintierdurchlass herstellen.
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29,000 St s e

02.05.0040. Wurzelstécke einbauen MLV-LSW 01100010

Zulage zu den Positionen der Baufeldfreimachung fur
den Einbau zwischengelagerter Wurzelstdcke nach
besonderer Abstimmung mit AG / Anweisung der BUW
Umwelt auf Ausgleichsflachen '(>im Baufeld<)' als
Kleintier-Habitat inkl. der notwendigen
Zwischentransporte. Uberschiissige Wurzelstécke sowie
Schlagabraum sind gemaf den Positionen der
Baufeldfreimachung erneut zu laden und zu entsorgen.

5,000 St L

Sicherungsarbeiten

02.05.0050. Schéachte sichern
Schachtbauwerke im Bereich der Griindung vor
Einbringen der Stahlrohrpfahle sichern.
Schacht im Erdreich.
Leistung einsch. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten .
Abgerechnet wird die Anzahl der gesicherten
Schachtbauwerke.

Ausfihrung in ca. DB-km 35,805 1dB

1,000 St s

02.05.0060. vorh.Mehrldngenbausatz bauzeitlich sichern
Mehrldngenbausatze im Bereich der Griindung vor
Einbringen der Stahlrohrpfahle sichern.
Mehrldngenbazsatz im Erdreich.
Leistung einsch. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten .
Abgerechnet wird die Anzahl der gesicherten
Mehrlangenbausatze..

Ausfihrung in ca. DB-km 35,52

1,000 St s

02.05.0070. Kabelkanal sichern, im Kabelkanal befindliche Leitungen
in Betrieb

Kabelkanal im Bereich der Kopflécher vor dem Einbringen der
Stahlrohrpfahle sichern, einschl. ggf. Umlegen.

Kabel in Kabelkanal verlegt, in Betrieb.

Leistung einschl. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Kopflécher an dem zu
sichernden Kabelkanal.

Ausfihrung in ca. DB-km 35,714 bis 36,102 1dB;

119,000 St s
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Summe 02.05. Zusammenhangsarbeiten

02.06. Sonderbauwerk SBW105 - in DB-km 35.6+37 - 35.6+31

Technische Bearbeitung

02.06.0010. Ausfiihrungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW
01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fir Ausfihrungszeichnungen fiir die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausfluhrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschlieBlich Grindung, Schotterfangen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.

Aufstellen der Ausfiihrungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schéchte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu beriicksichtigen.
Alle Ausfiihrungsplane u.a. Bauwerks-Ubersichtsplan,
Absteck- und Héhenplane, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungsplane, Schal-,
Bewehrungsplane, Stahlbauplane, Schweil3plane und
Schweillnahtprifplane, Werkplane, Montageplane und
Korrosionsschutzplane sind gemaf Planlaufschema
'(>Anlage 3.19<)' zu liefern. Die Planung ist

zusatzlich im dwg-Dateiformat zu tbergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Plane nach erf. Priflaufen
und Erstellung und Fortfiihrung einer Planlaufliste.

1,000 psch .

02.06.0020. Ausfiihrungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030
Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung flr Ausflhrungsstatik fur die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschlieBlich Griindung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag fur ggf.
anschlieRende Bauteile / Bauwerke ist Gber einen
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SchnittgroRenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschliefenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Ubergabefristen geman
Planablaufschema '(>Anlage 3.19<)' Die
Ausfihrungsstatik ist gemaR ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt

2 zu erstellen.

1,000 psch

Griindung

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen fur gesonderte
Gerate-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu bericksichtigen.
Gleiches gilt fur ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.

Bei den Griindungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfir sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

02.06.0030. Griindung mit Stahlrohrpfahlen herstellen MLV-LSW
01050010

Grindung fur Larmschutzwand mittels Stahlrohrpfahlen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhaltnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllange '(>tber
5,00 bis 7,00 m<)'. Pfahldurchmesser = '(>813 mm<),
Wandstarke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<)'. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerat, erschitterungsarm, mit
geringer Larmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemaf Ril
804.5501. Bodenaushub h ='(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergutet. Material zur
Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlangen geman Ausfiihrungsunterlagen.

14,000 M L

02.06.0040. Auflockerungsbohrung MLV-LSW 01050030
Auflockerungsbohrung in Abstimmung mit bzw auf
gesonderte Anweisung des AG durchflhren, Boden
'(>gemal Baugrundgutachten<) ', Tiefe '(>5,00 -
7,00<)'m, ggfs erforderliche Gerateriistzeiten sowie
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Standzeiten der Griindungskolonne sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergitet. Abrechnung nach Bohr-m

14,000 M

02.06.0050. Beton als Fiillbeton einbringen MLV-LSW 01050050
Beton als Fillbeton innerhalb des Stahlrohrpfahls
einbringen. Rohr-DU ='(>610 bis 813 mm<) ' Festigkeitsklasse
'(>C 12/15 (Expositionsklasse X0)<)', bis Unterkante
Sauberkeitsschicht.

0,200 M3 s

02.06.0060. Beton fiir Sauberkeitsschicht herstellen MLV-LSW
01050060

Beton fUr Sauberkeitsschicht innerhalb des

Stahlrohrpfahles herstellen. Rohr-DU = '(>610 bis 813 mm<) '
Festigkeitsklasse '(>C 12/15 (Expositionsklasse

X0)<)', Dicke: 10 cm

0,100 M2 L

02.06.0070. Herstellung Pfahlkopf MLV-LSW 01050070
Pfahlkopf des Stahlrohrpfahls D ='(>610 bis 813<) 'mm fiir den
Pfostenanschluss mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse '(>XC2, XF1, XA1<)' herstellen.
Reinigung des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.4. Die obere Flache des
Grundungskorpers ist mit einem allseitigen Gefélle von
min. 5 % vom Pfostenrand zum Pfahlrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Pfostens
der LSW, einschl. erforderlicher Montage- und
Unterkonstruktion am Rohrkopf zur Ausrichtung des
PfostenfulRes. Einschl. aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel. Einschl. Dichtungsanstrich aus
Bitumen (3 x kalt).

0,836 M3

02.06.0080. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Moértel MLV-LSW
01050080

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>813 mm<)' fir
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmortel

mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Kérnung bis

8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung

des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,

Wasser 0.3. Vor Einbringen des PCC-Mortels ist eine
Haftbrliicke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

2,000 St L

Druckdatum: 06.11.2025 09:47:59 Seite: 37 von 57



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.06.0090. Stecktrager mit Kopfplatte zum Anschluss von
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

Stecktrager zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Torsionsbalken als werksseitig angeschweillte
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstarkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Griindungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweil3konstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Stecktrager-Lange bis '(>1,50 m<)'

Trager ausrichten und in Griindungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergltet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

0,700t

02.06.0100. Koécher-Verfillung Stecktrdager-Anschluss im Fundament
Aussparung im Kécherfundament fur den Stecktrager
mit unbewehrten Beton 'C25/30',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'
verfillen.
Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.a.
Die obere Flache des Griindungskoérpers ist mit einem
allseitigen Gefalle von min. 5 % vom Stecktrager- zum
Kdécherrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Stecktragers
des Torsionsbalkens,
einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

0,250 M3 s

Torsionsbalken Stahl

02.06.0110. Torsionsbalken als Hohlkastentrager MLV-LSW 01070170

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschliellich aller Verbindungsmittel und Sicherung
der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweilter Hohlkastentrager in den

Druckdatum: 06.11.2025 09:47:59 Seite: 38 von 57



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Lange 28,40 m<),
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke

Seitenbleche '(>20 mm<)', endgliltige Abmessungen geman
freigegebener Ausflihrungsplanung, '(>lUberhohter<)’

Einbau gemaR Ausflihrungsstatik auf '(>Stecktragern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)", Torsionsbalken einschliellich Anschluss an
Kopfplatte der Stecktrager, ggf. notwendigen
VerbindungsstéRen, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen fir Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)" und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je

'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht

a >/= 4mm angeschweilt. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszufiihren. Das Vorbereiten der
Stahloberflache, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild

A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert verguitet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

2,600t

02.06.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180
Geschweiltes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschliellich FuBplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.
Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',
Lange '(>ca. 500mm<)". Befestigung mittels
Schweillverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach

Wahl des AG.
1,000 St s e
Pfosten auf Torsionsbalken
02.06.0130. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW

01070230

Pfosten fiur Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
2 Bohrungen D 17mm<)' aus angeschweif3ten Blechen
(geman DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemaR RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)", Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)", feuerverzinkt

und beschichtet, Wandhdhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
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0,500t

Larmschutzwande auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
Ublicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Larmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
bertcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

02.06.0140. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290
Abdeckprofil als Sonderprofil fiir oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gréf3e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

4,000 St s

02.06.0150. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330
Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem

LSW-Element.

7,500 M s e,
Summe 02.06. Sonderbauwerk SBW105 -in... s
Summe 02. Larmschutzwand Einsiedlerhof @ e
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03. Baubiiro fiir den AG

03.01. Baubiiro fiir den AG und Sonstiges

03.01.0010. Container fiir Baubiiro des AG MLV-ALI_01020070

Container fir Baubiro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse herstellen, anschlielen und nach
Abschluss der Baumalnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, fur
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundflache 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Bauburo fiir 1 Arbeitsplatz mit
Schreibtisch, 3 Stihlen, Magnetleiste ausstatten, einschl.
verschlieBbarem Aktenschrank und Garderobe.
Internetanschluss (WLAN) mit mind. 50 Mbit/s.

70 v. H. des Preises werden nach Ubernahme des Biiros
durch den AG, der Rest nach Erfillung der Leistung
vergutet. Stellplatz fir 1 Pkw herrichten Vorhalten

und Betreiben der Baubiros wird gesondert vergutet.

1,000 St L

03.01.0011. Container unterhalten MLV-ALI_01020080
Vorbeschriebene(n) Container fiir Baubliro AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)" mal wochentlich
reinigen.

1,000 psch

Sonstiges

03.01.0030. Bewehrungsabnahme Sockelelemente
Bewehrungsabnahme der Sockelelemente durch eine
Qualifizierte Fachkraft im Herstellwerk durchfiihren,
dokumentieren, einschlielich Bilderdokumentation und mit
Auslieferung der Sockel an die BUW des AG lbergeben.

1,000 psch

03.01.0040. Erdungsabnahme Sockelelemente
Erdungsabnahme der Sockelelemente bei der LSW flr die
innere Erdung durch eine Qualifizierte Fachkraft im Herstellwerk
durchfiihren, dokumentieren , einschliel3lich
Bilderdokumentation und mit Auslieferung der Sockel an die
BUW des AG iibergeben .
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1,000 psch

Summe 03.01. Baubiiro fir den AG und Son... e

Summe 03. Baubiiro firden AG
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04.

04.01.

04.01.0010.

04.02.

04.02.0010.

Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfillen

Abfallverantwortlicher der Baustelle

Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach §59 KrwWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fur die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfuhrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG.

1,000 psch

Summe 04.01. Abfallverantwortlicher der Ba... @~ s
Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und geman der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Riickbau-

und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung

bei der Nachweisfliihrung. gemag Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fur den Beginn von Aushub oder Rickbaumalinahmen mit
der Entstehung von Abfall.
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Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch
Summe 04.02. Entsorgungskonzept AN L
04.03. Elektronische Nachweisfiihrung iiber die
Entsorgung aller Bauabfille
04.03.0010. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010

Die Nachweisfilihrung Uber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

04.03.0020. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche
Abfélle (ngA) teiinehmen, hat der AN ersatzweise flr
Beforderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) fur nicht gefahrliche Abféalle im ZEDAL" (Anlage
11a zum UNO01-03-06-02-02) auszugestalten und mit dem
EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert zu beschreiben
und vom AG frei zu geben.

1,000 psch

04.03.0030. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfiigung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstéandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
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Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauuberwachung und Beférderer.

1,000 psch
Summe 04.03. Elektronische Nachweisfithru... s
04.04. Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung
04.04.0010. Umsetzung GewAbfV, POP Verordnung, MLV-

ENTS_01040010

Umsetzung der Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung und
der POP-Verordnung entsprechend der Baubeschreibung /

Vorbemerkungen.

1,000 psch
Summe 04.04. Gewerbeabfallverordnung, P... e
Summe 04. Vorbereitung der Entsorgung...
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05. Bereitstellungsflachen

05.01. Bereitstellungsflachen

05.01.0010. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-

ENTS_03010020

Betreiben der Bereitstellungsflachen lber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis

bis maximal'250'm3

je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,

Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwéassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspringlichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch
Summe 05.01. Bereitstellungsflaichen L
05.02. Entsorgungskonzept AN
05.02.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und geman der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Riickbau-

und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung

bei der Nachweisfliihrung. gemag Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fur den Beginn von Aushub oder Rickbaumalinahmen mit
der Entstehung von Abfall.
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Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch

Summe 05.02. Entsorgungskonzept AN L

Summe 05. Bereitstellungsflaichen
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06. Entsorgung und Transport Bauabfalle

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemaflien Umgang
und

zur Entsorgung von Abféllen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gultigen behérdlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern.

Quertransporte sowie alle fir den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmalie.

Die Kosten fir die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der 0.g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504
oder 170503*)
06.01.0010. Entsorgung Boden LAGA Z0, MLV-ENTS_04010010

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine), der
Einbauklasse Z0 gemaf LAGA 2004 mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen
und ordnungsgemaf entsorgen.

397,000t s

06.01.0020. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04010020
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine); der
Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.1 gemal LAGA 2004; mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

159,000t s

06.01.0030. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030
Boden LAGA Z1.2 Boden (AVV-Nr. 17 05 04
Boden und Steine) der Einbauklasse Z1 (Feststoff der
Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2) gemal LAGA 2004, mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport,
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verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

119,000t s e

06.01.0040. Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENTS_04010040
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine) der
Einbauklasse Z2 gemafs LAGA 2004; mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

80,000t L

06.01.0050. Entsorgung Boden LAGA groBer Z2, MLV-
ENTS_04010050

Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen

entsorgen, Einstufung gréfer Zuordnungswert Z2 gemaf
LAGA 2004; Einstufung nur aufgrund von TOC, Sulfat,
Chlorid, pH-Wert oder Leitfahigkeit. Die Ubrigen
Schadstoffparameter halten den Zuordnungswert Z2 geman
LAGA 2004 ein. Laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemaf entsorgen.

40,000t

06.01.0060. Transport nicht gefahrlicher Boden, MLV-
ENTS_04010100

Beférderung von nicht gefahrlichem Boden (AVV-Nr. 17
05 04) von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache

zur Entsorgungsanlage einschlief3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung.

755,000t e

06.01.0070. Transport gefahrlicher Boden, MLV-ENTS_04010110
Transport von gefahrlichem Boden (AVV-Nr. 170503%)
Transport von gefahrlichem Boden (AVV-Nr. 17 05 03*
Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten),
von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung.

40,000t e e
Summe 06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (... @~ s
06.02. Entsorgung und Transport von
Beton/Betonbruch
06.02.0010. Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENTS_04020010

Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z0 gemalt LAGA
1997; laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.
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Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
12500t e e

06.02.0020. Entsorgung Beton LA-GA Z1.1, MLV-ENTS_04020020

Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z1 mit
Elutatwerten bis Zuordnungswert Z1.1 gemafl LAGA 2004;
laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

7,300t

06.02.0030. Entsorgung Beton LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04020030

Beton der Einbauklasse Z1 mit Elutatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2 gemall LAGA 2004; AVV-Nr. 170101
Beton, laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.

3,500t

06.02.0040. Entsorgung Beton LAGA Z2, MLV-ENTS_04020040

Beton der Einbauklasse Z2 gemall LAGA 2004; AVV-Nr.
170101 Beton laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemaf entsorgen.

1,200t

06.02.0050. Transport nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENTS_04020080
Beforderung von Beton (AVV-Nr.170101) von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlieBlich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung.

24500t s e
Summe 06.02. Entsorgung und Transport vo... L
Summe 06. Entsorgung und Transport B... s
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Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende MaBnahmen

01.01. Technische Bearbeitung und Dokumentaton L

01.02. Baustelleneinrichtung

01.03. Baufelderkundung und -freimachung

01.04. Verkehrssicherung
Summe 01. Baustelleneinrichtung, Vorbe... s
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Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung
LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. Larmschutzwand Einsiedlerhof
02.01. Erd- und Verbauarbeiten
02.02. Grindung und Pfosten
02.03. Larmschutzelemente, Beschilderung, T4ren
02.04. Erdung
02.05. Zusammenhangsarbeiten
02.06. Sonderbauwerk SBW105 - in DB-km 35.6+37- L
35.6+31
Summe 02. Larmschutzwand Einsiedlerhof @ L
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Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Baubiiro fiir den AG

03.01. Bauburo fur den AG und Sonstiges
Summe 03. Baubiiro firden AG

Druckdatum: 06.11.2025 09:47:59 Seite: 53 von 57



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung
LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
04. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfillen
04.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle
04.02. EntsorgungskonzeptAN
04.03. Elektronische Nachweisfuhrung Gberdie L
Entsorgung aller Bauabfalle
04.04. Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung L
Summe 04. Vorbereitung der Entsorgung... e
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Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Bereitstellungsflachen

05.01. Bereitstellungsflachen

05.02. EntsorgungskonzeptAN
Summe 05. Bereitstellungsflaichen
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Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Entsorgung und Transport Bauabfalle

06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504 L
oder 170503%)

06.02. Entsorgung und Transportvon
Beton/Betonbruch
Summe 06. Entsorgung und Transport B...
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Zusammenstellung

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS1 LSW 1 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV LOS1

01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Malkhahmen Ll

02. Larmschutzwand Einsiedlerhof

03. Baublro firdenAG

04. Vorbereitung der Entsorgungvon
Bauabfallen

05. Bereitstellungsflachen

06. Entsorgung und Transport Bauabfale
Summe LV LOS1LSW 1

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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